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Smluvní  strany:

Karlovarský kraj

se sí dlem: Závodní  353/88,360 06 Karlovy Vary

lČ o: zog 91 168, DlČ : cZ70891168

zastoupená Mgr. Janou M rač kovou Vildumetzovou, hejtma nkou

(dále jen,,objednatel")

,,Společ nost Cí sařské  lázně - GEosAN GRoUP - Metrostav"

Vedoucí  společ ní k GEosAN GRoUP a.s.: se sí dlem: Kolí n tll, U Nemocnice 430, Psč  28o 02

lČ o: zgt 69 522,DlĆ:CZ28769522

společ nost zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m městským soudem v Praze, oddí l B, vlo¾ ka
12459, zastou pe ná Lud'kem Kostko u, č le ne m představenstva

a

Společ ní k Metrostav a.s.: se sí dlem Praha 8, Ko¾ elu¾ ská 2450/4, Libeň, PsČ  18o oo

lč o: ooo 14 gI5, DlČ : CZO0O14915

společ nost zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m městským soudem v Praze, oddí l B, vlo¾ ka
758, zastoupená lng' Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné  moci

(dá le jen,,zhotovitel")

dne¹ ní ho dne uzavřely tuto Smlouvu v souladu s ustanovení m 5 2586 a násl. zákona č .891201'2

Sb., obč anský zákoní k (dále jen ,,obč anský zákoní k")

(dále jen ,,Smlouva").

a
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PREAMBULE

Vzhledem k tomu, ¾ e:

Zhotovitel je dr¾ itelem potřebné ho ¾ ivnostenské ho oprávnění  a má řádné
vybavení , zku¹ enosti a schopnosti, aby řádně a vč as provedl Dí lo dle té to Smlouvy;

Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné  zakázky ,,Revitalizace objektu
Cí sařských lázní , Karlovy Vary" zadané  objednatelem jako¾ to zadavatelem
votevřené m ŕ í zení  zahájené m dne I' 7.2019 (dále jen,,Veřejná zakázka"),
přič em¾  výběr dodavatele byl schválen usnesení m Rady Karlovarské ho kraje dne
07 .L1'.2o19 usnesení m č ,' RK73L9 / 7I/ 79;

Rada Karlovarské ho kraje schválila uzavření  té to Smlouvy na své m jednání
konané m dne 07.1L.20]'9 usnesení m č .RK1319 /II/79; a

Zhotovĺ tel prohla¹ uje, ¾ e je schopný Dí lo dle té to Smlouvy prové st ve stanovené
době a ve sjednané  kvalitě, a ¾ e sije vědom skuteč nosti, ¾ e objednatel má znač ný
zájem na dokonč ení  Dí la, které  je předmětem té to smlouvy v č ase a kvalitě
stanovených touto Smlouvou,

dohodly se smluvní  strany na uzavření té to Smlouvy.

1. pŘroľ vlĚr SMLoUVY

L.L Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje prové st pro objednatele řádně a vč as, na

svů j náklad a nebezpeč í  sjednané  dí lo dle č l. 2 té to Smlouvy (dále jen ,,Dí lo")
a objednatel se zavazuje Dí lo převzí t a za provedené  Dí lo zaplatĺ t Zhotoviteli cenu
ve vý¹ i a za podmí nek sjednaných v té to Smlouvě.

1'.2 Zhotovitel provede Dí lo tí m, ¾ e řádně a vč as dodá kompletní  stavební , montá¾ ní  a
dal¹ í  práce, vč etně stavební ch materĺ álů , v rozsahu a dle zadávací  dokumentace
Veřejné  zakázky, té to Smlouvy, obecně závazných právní ch předpisů , č sN, EN,

ostatní ch norem a odbornou pé č í , a to vč etně zaří zení  staveni¹ tě a jeho vyklizení
po dokonč ení  Dí la.

2. sPEclFtKAcE Dí LA

Vymezení  Dí la

2.7 Dí lo dle té to smlouvy spoč í vá v provedení stavby,,Revitalizace objektu Cí sařských
!ázní , Karlovy Vary" , konkré tně nemovité  věci Cí sařské  lázně, její ¾  souč ástí  je také
servisní  trakt a Ra¹ elinový pavilón, nacházejí cí  se v ulĺ ci Mariánskolázeňská, na
pozemku č í slo 902 (výměra 364m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ,
č í slo popisné  objektu 306); k té to parcele přilé há nezastavěná parcela č í slo 903/2
(výměra 2523m2, způ sob vyu¾ ĺ tí  zeleň, druh pozemku ostatní  plocha). obě tyto
parcely se nachází v katastrální m ú zemí  Kar|ovy Vary [663433], listu vlastnictví (LV),
č í slo 6 (dále jen ,,objekt").

2.2 Dí lo je blí ¾ e specifikováno:

2'2.1' projektovou dokumentací  (dále jen ,,Projektová dokumentace"), která je

souč ástí  Pří lohv č . 1té to Smlouvy;
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2.3

2'2.2 stavební m povolení m sp. zn. sÚ/B865/I0/Pos-330 ze dne 1'1'' 1'1.2o1:o,
které  nabylo právní  moci dne 19' 1'1'' 2010, rozhodnutí m změna stavby
před její m dokonč ení m, č . j. 848/sÚ /t7, sp' zn. ILŻ69/SÚ/rc/pos ze dne
24.L20ll s nabytí m právní  moci dne Io. z.2oI7, dále rozhodnutí m
změna stavby před její m dokonč ení m, č . j' I5554/sÚ/I8, sp. zn'
1445O/sÚ/I8lPos ze dne 20.72.2018 s nabytí m právní  moci dne ].4' ].'
2019, stavební m povolení m sp. zn' sÚ/tols5/1llPos-330 ze dne 23' lJ.
2011 s nabytí m právní  moci dne 12.12' 2o'l'I, rozhodnutí m změna stavby
před její m dokonč ení m , č '. j. tŻ8L7 /sU/I7, sp. zn. 1Ż51'1'/sU/L7 /Pos ze
dne 3' 17.2077 s nabytí m právní  mocĺ  dne 24' L1'. ŻoI7 , které jsou vydány
stavební m ú řadem Magistrátu města Karlovy Vary, a dále rozhodnutí m
závazným stanoviskem č ,.j' KK/9I6/KR/19-04 ze dne 10. 5. 2019, vydaným
odborem kultury, památkové  pé č e, lázeňství  a cestovní ho ruchu
Krajské ho ú řadu Karlovarské ho kraje, jako orgánem státní  památkové
pé č e, závazným stanoviskem zn. 380loPPl71/Srv ze dne 21' 9. 201L,
vydaným oddělení m památkové  pé č e Magistrátu města Karlovy Vary jsou
souč ástí  Pří lohv č . L té to Smlouvy (dále souhrnně jen ,,Povolení ");

2.2'3 nabí dkou Zhotovitele ze dne 17.9.ŻoLg na Veřejnou zakázku, (dále jen

,,Nabí dka"); a

2.2.4 zadávací  dokumentací  k Veřejné  zakázce (dále jen ,,Zadávací
dokumentace").

Dí lem se rozumí  provedení v¹ ech č inností , prací  a dodávek obsa¾ ených v textové
č ásti, výkresové  č ásti Projektové  dokumentace a soupisu prací , dodávek a slu¾ eb
na předmětnou akci' Dí lo zahrnuje provedení , dodání  a zaji¹ tění  v¹ ech č inností ,
prací , slu¾ eb, věcí  a dodávek, nutných k realĺ zaci Dí la, a v tom zejmé na:

2.3.1" zaji¹ tění  kompletní  in¾ enýrské  č innosti, a dopracování  zásad organĺ zace
výstavby vč etně jeho projednání  s objednatelem, pří slu¹ ným stavební m
ú řadem a dotč enými orgány státní správy, pokud to jejich povaha a rozsah
vy¾ adují , s výjimkou následují cí ch č inností :

2.3.1'.')' spojených s ú konyv rámci kolaudač ní hoŕ í zení , které  zajĺ ¹ ť uje
technický dozor stavební ka,

2'3'1''2 spojených s ú kony v rámci ří zení  o vydání  rozhodnutí  č i
závazných stanovisek dotč ených orgánů  a stavební ho ú řadu,
která budou pří padně vydávána ke změnám projektové
dokumentace, které  vy¾ adují  rozhodnutí  změna stavby před
její m dokonč ení m;

Ż '3.2 zpracování  detailní ho pí semné ho harmonogramu postupu prací
provádění Dí la dle té to Smlouvy;

2.3.3 provedení  pasportizace okolní ch objektů  a vč ' předání  zprávy objednateli;

2.3.4 provedení  prací  a dodávek dle Projektové  dokumentace specifikované
v odst. 2'2.Lté to Smlouvy, tj. zejmé na:

2'3.4.7 realizace přelo¾ ek stávají cí ch in¾ enýrských sí tí ;
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2.3.4'Ż

2.3.4.3

realizace pří pojek in¾ enýrských sí tí  k objektu;

realizace rekonstrukce vlastní ho objektu (stavební  č ást a
vnitřní  vybavení  vč etně restaurátorských prací  dle Projektové
dokumentace);

realizace ú prav okolí  stavby vč etně sadových ú prav;

vybavení  dokonč ené  stavby dle pří slu¹ ných Č sru se zaměření m
na bezpeč nost práce a po¾ ární  ochranu (výstra¾ né  tabulky,
hasicí  pří stroje);

za¹ kolení  obsluhy v rozsahu nezbytné m pro bě¾ né  ovládání
s technickými zaří zení mi dodanými v rámci plnění  Dí la a
souč innost při zaji¹ tění kolaudace Dí la dle té to smlouvy, vč etně
ú č asti Zhotovitele při kolaudač ní m ŕ í zení  na vyzvání
Objednatele;

zaji¹ tění  zaří zení  staveni¹ tě, a to podle potřeby na řádné
provedení  Dí la vč etně jeho likvidace;

provedení  závěreč né ho ú klĺ du mí sta provedení  Dí la dle té to
Smlouvy;

provedení  opatření  při realĺ zaci stavby vyplývají cí  z umí stění  a
návaznosti stavby a zohledňují cí  tyto skuteč nosti:

(ĺ ) komunikace a plochy v okolí  mí sta provádění  Dí la, kromě
pozemků  p.č . 902 a90312 v k'ú . Karlovy Vary, nelze vyu¾ í t
jako skládky materiálu;

(ĺ i) prostor mí sta provádění  Dí la nelze bez dal¹ í ho opatření
vyu¾ í t k umí stění  sociální ho a hygienické ho zaří zení
Zhotovitele;

dodání  dokumentace skuteč né ho provedení  stavby (dále jen

,,DSPS") ve stupni skuteč né ho provedení  stavby, vč etně
dokladové  č ásti a návrhů  provozní ch řádů , v¹ e v č eské m jazyce,

ve standartní m formátu a Ve 3D, vč etně zpracování  rozvodů
technologií ve 3D, metadata a dále vyu¾ í t systé m identifikace
rozvodů  a koncových prvků  např' s QR kódy nebo obdobným
systé mem urč ení , a to:

(i) v ti¹ těné  podobě dle podmí nek odst. 10.7 té to Smlouvy; a

(ii) v elektronické  podobě ve formátech, které  je objednatel
schopen přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls, *'dwg a *.pdf);

vypracování  a předání  ve¹ kerých dokladů  v listinné  a
elektronické  podobě potřebných pro kolaudač ní  ří zení ;

zaji¹ tění  ulo¾ ení  stavební sutĺ  a ekologická likvidace stavební ch
odpadů  a dolo¾ ení  dokladů  o té to likvidaci, vč etně ú hrady
poplatků  za toto ulo¾ ení , lĺ kvidaci a dopravu;

2.3.4.4

2.3.4.5

2.3.4.6

2.3.4.7

2.3.4.8

2.3.4.9

2.3.4.r0

2,3,4,LI

2.3.4.1.2

4/46



I
r
I KARLOUARSKY
KRA]

2.4

Ż '3.4.13 označ ení  stavby dle odst. 8.9 té to Smlouvy po celou dobu
realizace stavby;

2.3.4'L4 uvedení  pozemků  a komunikací  pří padně dotč ených výstavbou
do pů vodní ho stavu nebo do stavu dle podmí nek Povolení ,
ú klid a vyklizení  prostor dotč ených výstavbou souč asně s
dokonč ení m Dí la;

to v¹ e v mí stě provádění  Dí la dle č l. 4 té to Smlouvy, nevyplývá-lĺ  z povahy
věcijĺ nak.

Dí lo bude provedeno v rozsahu, způ sobem a vjakosti stanovené :

2.4.L touto Smlouvou;

2.4.z Zadávací dokumentací ;

2.4.3 Nabí dkou;

2'4.4 pí semnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným
zástupcem objednatele; a

2'4.5 obecně závaznými právní mi předpisy, Č sN, Č N, EN, doporuč ení mivýrobců
stavební ch hmot a zaří zení , předepsanými technologickými postupy a

ve¹ kerými podklady předanými objednatelem Zhotoviteli podle té to
Smlouvy a pří padnými pozděj¹ í mi změnamĺ  shora uvedené  dokumentace,
které  byly vyvolány potřebami zji¹ těnýmiv prů běhu provádění  Dí la, jeho
zkou¹ ení , a uvádění  do provozu a/nebo z dů vodu rozhodnutí  č i opatření
orgánu státní ho stavební ho dohledu, pří p' jĺ nými orgány pří slu¹ nými ke
kontrole staveb č i jinými okolnostmi smluvní mi stranamĺ  nepředví danými,
rozhodnutí mi, resp. vyjádření mi veřejnoprávní ch orgánů , výsIedky
kontrolní ch dnů  a prováděných zkou¹ ek s tí m, ¾ e objednatel je v takové m
pří padě oprávněn upravit způ sob provádění  Dí la.

Nepředví daným plnění m se rozumí :

Ż.5.L plnění  svým rozsahem nebo povahou přesahují cí  rámec plnění  dle té to
Smlouvy, tj. takové  plnění  Zhotovitele, které  nebylo souč ástí  ře¹ ení
provedení  Dí la vyplývají cí ho z té to Smlouvy, obecně závazných právní ch
předpisů , Č sN, Č N, EN, Povolení , touto Smlouvou dohodnuté ho rozsahu a

kvality č i ověřené  technické  praxe; anebo

2.5.2 plnění  vyvolané  zásadní  změnou Dí la provedené  na základě zvlá¹ tní ho
po¾ adavku objednatele.

Za nepředví daná plnění  se nepova¾ ují  zejmé na:

2'6'7 plnění  jinak splňují cí  podmí nky té to Smlouvy na nepředví dané  práce,

o kterých prokazatelně Zhotovitel při uzavření  té to Smlouvy věděl nebo
mohlvěděu

2.6.2 plnění , jejich¾  provedení  bylo vyvoláno pouze prodlení m Zhotovitele
s provádění m Dí la nebo prodlení m s poskytování m s ní m spojených
plnění , za které  Zhotovitel odpoví dá; nebo

2.5

2.6
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z'6.3 plnění , která jsou dů sledkem vadné ho plnění  Zhotovitele dále i plnění ,
která jsou v souladu s ře¹ ení m provedení  Dí la a Projektové  dokumentace
anebo Povolení m a tato pouze zpřesňují .

Výkladové  ustanovení

2'7 Pro vylouč ení jakýchkoliv pochybností  platí , ¾ e:

2.7'1 tato Smlouva, její  pří lohy a pří padné  dodatky k ní  budou vykládány
ve vzájemných souvislostech. Pokud se ve Smlouvě, její ch pří lohách nebo
v pří padných dodatcí ch vyskytne dvojznač ný pojem nebo nejasné
ustanovení , vstoupí  strany v dobré  ví ře do jednání  za ú č elem dosa¾ ení
dohody. Priorĺ ta dokumentů  pro ú č el interpretace je následují cí  (seznam

uvádí  dokument s nejvy¹ ¹ í  prĺ orĺ tou na první m mí stě, dále je priorita
sestu pná):

2'7.1'1' tělo té to Smlouvy;

2.7 'I'2 Povolení ;

2'7 '1.3 po¾ adavky dotč ených orgánů  státní  správy definují cí ch
podmí nky, za nich¾  lze udělit kolaudač ní  souhlas ktrvalé mu a

řádné mu u¾ í vání  celé ho Dí la podle zákona č ' 183/2006 sb',
o ú zemní m plánování  a stavební m řádu, ve znění  pozděj¹ í ch
předpisů  (dále jen ,,stavební  zákon");

2'7 'L.4 po®adavky právní ch předpisů ;

Ż '7'I'5 po¾ adavky stanovené  pří slu¹ nými závaznými normami Č sN
(pří padně EN);

2'7.1'.6 pří lohy té to Smlouvy. Pří loha č . 1 má přednost před ostatní mi
pří lohami Smlouvy;

2.7.7.7 dokumentace vytvořená na základě té to Smlouvy odsouhlasená
Objednatelem.

2.7 '2 V pří padě chybějí cí ch ustanovení  dokumentu vy¹ ¹ í  priorĺ ty budou pro
doplnění  pou¾ ĺ ta dostateč ně konkré tní  ustanovení  nebo definice
dokumentu ni¾ ¹ í  prĺ ority ve smyslu té to Smlouvy'

Změna Smlouvy

z.8 Jsou-li splněny podmí nky pro nepodstatnou změnu závazku z uzavřené  Smlouvy ve
smyslu 5 2z2 zák. č . 134/201'6 Sb., o zadávání  veřejných zakázek, ve znění
pozděj¹ í ch předpisů  (dále jen ,,zzvz"|, mohou smluvní  strany v dodatku k té to
Smlouvě sjednat takovouto změnu závazku. Zhotovitel mů ¾ e objednateli
navrhnout změnu závazku pí semně, formou změnových listů  č í slovaných souvislou
řadou. Změnové  listy budou slou¾ it pro objednatele jako podklad pro pří slu¹ ný
postup dleZZVZ.

2.9 Na základě pí semné ho soupisu dodateč ných prací , odsouhlasené ho oběma
smluvní mi stranami, doplní  Zhotovitel jednotkové  ceny V té  vý¹ i, kterou pou¾ il
v soupisu prací , dodávek a slu¾ eb, který je Pří lohou č . 6 té to Smlouvy (dále jen

,,Soupis prací "). Nebudou-li práce č i věci pou¾ ĺ té  k provedení  Dí la, které  jsou
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2.I0

z,Ll

2.12

předmětem dodateč ných prací , oceněny v rozpoč tu Zhotovitele, budou se
oceňovat dle aktuální ho cení ku a metodiky ÚRs pRRHR, a.s., lČ o: 47715 6a5 (dále

.1en,,ÚRs").

Vynásobení m jednotkových cen a mno¾ ství  provedených měrných jednotek budou
stanoveny zákĺ adní  náklady, rovně¾  pak analogicky s podmí nkami kalkulace
uvedenými v Nabí dce, náklady souvisejí cí s umí stění m stavby (obvyklý pojem: VRN

- vedlej¹ í  rozpoč tové  náklady). Zhotovitelĺ  zaniká jakýkoliv nárok na zvý¹ ení  Ceny,
jestli¾ e pí semně neoznámí  nutnost její ho překroč ení  a vý¹ i po¾ adované ho zvý¹ ení
Ceny bez zbyteč né ho odkladu poté , kdy se ukázalo, ¾ e je zvý¹ ení  Ceny
nevyhnutelné ' Toto pí semné  oznámení  v¹ ak nezakládá právo Zhotovitele na

zvý¹ ení Ceny' Zvý¹ ení  Ceny je mo¾ né  pouze za podmí nek daných touto Smlouvou.

objednatel si vyhrazuje právo zmen¹ it rozsah předmětu plnění  Dí la. V tomto
pří padě bude Cena ú měrně sní ¾ ena s pou¾ ití m cen dle Nabí dky. Nedojde-li mezi
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení  mno¾ ství  nebo druhu provedených
prací  a dodávek, je Zhotovĺ tel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedo¹ lo
k rozporu.

Změny Dí la, vč etně ceny a doby plnění , budou-li změnou ovlivněny, které  splňují
po¾ adavky odst' 2.8 a¾ . Z'LL té to Smlouvy, musí  být specifikovány v pí semné m
dodatku ke Smlouvě a pro Zhotovitele se stanou závaznými v¾ dy ode dne ú č innosti
pří slu¹ né ho pí semné ho dodatku Smlouvy. Cena sjednaná ve Smlouvě mů ¾ e brit
měněna pouze v souvislosti s pří padnou změnou závazku ze Smlouvy způ sobem,
který bude plně v souladu 5 222zzvz' Z jakýchkoliv jiných dů vodů  nesmí  být cena
měněna.

ostatní  ustanovení

2.13 objednatel předá při předání  stavenĺ ¹ tě Zhotovĺ teli dokumentaci o in¾ enýrských
sí tí ch vedoucí ch staveni¹ těm. Zhotovitelje povĺ nen před započ etí m provádění  Dí la

zajistit vytýč ení  prů běhu podzemní ch č i nadzemní ch sí tí  v souladu s předanou
dokumentací  tak, aby při provádění  zemní ch č i jiných prací  nedo¹ lo k po¹ kození
podzemní ch č i nadzemní ch sí tí ' Za pří padné  poru¹ ení  sí tí  v tomto pří padě odpoví dá
Zhotovitel.

2.r4 Zhotovitel je povinen do 14 dnů  od předání  a převzetí  staveni¹ tě předat osobám
vykonávají cí m autorský dozor, technický dozor stavební ka a oprávněné  osobě
objednatele ve věcech technĺ ckých k odsouhlasení  kontrolní  a zku¹ ební  plán'
objednatelje povinen kontrolní a zku¹ ební  plán odsouhlasit do 5 pracovní ch dnů
ode dne jeho předání  v¹ em osobám dle tohoto odst. 2.14 Smlouvy, nebo jej ve
stejné  lhů tě vrátit Zhotoviteli s připomí nkami. Na odsouhlasení  č i připomí nkování
dal¹ í  verze má objednatel lhů tu 5 pracovní ch dnů  ode dne její ho předání  v¹ em
osobám dle tohoto odst' 2.14 Smlouvy. Tento postup je mo¾ né  opakovat'
Zhotovitel je povinen dosáhnout schválení  kontrolní ho a zku¹ ební ho plánu dle
tohoto odst' 2.14 Smĺ ouvy do 30 dnů  od předání  a převzetí stavenĺ ¹ tě.

DoBA PtNĚNí

3'1 Zhotovitel se zavazuje Dí lo řádně prové st dle č asových milní ků  stanovených
v Pří loze č . 2 té to Smlouvy (dále jen ,,Milní ky"). Provedení m Dí la se rozumí  ú plné

3.
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3.2

3.3

3.4

3.5

dokonč ení  Dí la prosté ho v¹ ech vad a souč asně řádné  protokolární  předání  Dí la
Zhotovitelem objednateli dle č l' ].0 té to Smlouvy'

Detailní  harmonogram realizace Dí la zpracovaný v souladu s Milní ky předlo¾ í
Zhotovitel objednateliv č lenění po stavební ch objektech so 10]., který bude mimo
jiné  rozč leněn rovně¾  na Atrium, Zanderů v sál a zastře¹ ení  objektu, So ].02.].,

komplet venkovní ch ú prav a dále pak i v následují cí m rozdělení  dle oddí lu v Soupisu
prací  v periodách o maximálně sedmi (7) po sobě jdoucí ch kalendářní ch dnech
nejpozději do sedmi (7) kalendářní ch dní  ode dne nabytí  ú č innosti té to Smlouvy.
Termí ny provádění  Dí la uvedené  v harmonogramu realizace Dí la jsou pro
Zhotovitele závazné ' Harmonogram postupu prací  bude jako pří lohu obsahovat i

návrh opatření  k minĺ malizaci negativní ch vlivů  souvisejí cí ch s realĺ zací  stavby.
Zhotovitel bude na základě změn odsouhlasených na kontrolní ch dnech prů bě¾ ně
aktua lizovat detailní  harmonogram'

Smluvní  strany se dohodly, ¾ e celková doba provedení  Dí la č i jednotlivé  dí lč í  lhů ty
stanovené  touto smlouvou pro dí lč í  plnění  Dí la se prodlou¾ í  o dobu, po kterou
nemohlo být Dí lo č i jeho dí lč í  č ásti prováděny v dů sledku okolností  vyluč ují cí ch
odpovědnost ve smyslu ustanovení  5 2913 obč anské ho zákoní ku. odpovědnost
nevyluč uje překá¾ ka, která vznikla v době, kdy ji¾  byl Zhotovitel v prodlení
s plnění m své  povĺ nnosti nebo vznikla v dů sledku hospodářských č i organizač ní ch
poměrů  Zhotovitele'

Před termí nem pro předání  a převzetí  Dí la stanoveným dle Pří lohv č . 2 té to
Smlouvy není  objednatel povinen od Zhotovitele Dí lo č i kteroukoli jeho č ást
převzí t.

Zdr¾ í -li se provádění  Dí la v dů sledku dů vodů  výluč ně na straně objednatele, má
Zhotovitel právo na přiměřené  prodlou¾ ení  doby plnění  Dí la č i jeho č ásti, a to
nejvý¹ e o dobu, o kterou bylo plnění  Dí la č ĺ jeho č ásti takto prodlou¾ eno.

4

5

Mí sTo PRoVÁDĚNí  oí lł
4.1" Mí sto provádění  Dí la je definováno Projektovou dokumentací

CENA A zPŮsoB JEJí  ÚHRADY

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení  Dí la, ve vý¹ i:

684.97L.o87,52 Kč  bez DPH;

828'815.015,90 Kč  s DPH;

(cena bez DPH dále jen ,,Cena" nebo ,,Cena za provedení Dí la");

Podrobné  č lenění  Ceny je uvedeno v Soupisu prací '

Smluvní  strany souč asně uzavření m té to smlouvy berou na vědomí , ¾ e se v pří padě
poskytnutí  stavební ch č i montá®ní ch prací  ve smyslu 5 92e zákon a č .235/2oo4 Sb.,

o danĺ  z přidané  hodnoty, ve znění  pozděj¹ í ch předpisů  (dále jen ,,ZDPH"),
objednateli, pou¾ ije re¾ im přenesení  daňové  povĺ nnosti. Povinnost přiznat
a zaplatit daň je při uplatnění  re¾ imu přenesené  daňové  povinnosti přenesena
z poskytovatele plnění  na pří jemce plnění , tzn. na objednatele.

5.2
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5.3

5.4

V Ceně jsou zahrnuty ve¹ keré  náklady Zhotovitele, které  přĺ  plnění  své ho závazku
dle Smlouvy vynalo¾ í  (zejmé na náklady na materiál, energie a mé dia potřebná
k realizaci Dí la, přelo¾ ky in¾ enýrských sí tí , dopravní  opatření , odvoz a ulo¾ ení
odpadu, dopravu, ú klid, vybudování , udr¾ ování  a vyklizení  staveni¹ tě, vytýč ení  a
přelo¾ ky in¾ enýrských sí tí  dle podkladů  předaných objednatelem, geodetické
práce, náklady na slu¾ by, atesty materiálů , ve¹ keré  zkou¹ ky a revize, měření ,
testovací  provoz). Cena je po celou dobu ú č ĺ nnosti Smlouvy neměnná, pokud tato
Smlouva výslovně nestanoví  jinak. Zhotovitel prohla¹ uje, ¾ e v¹ echny technické ,
finanč ní , věcné  a ostatní  podmí nky Dí la zahrnul do kalkulace ceny. Zhotovitel
výslovně prohla¹ uje, ¾ e souč ástí  ceny jsou i ve¹ keré  náklady spojené  se splnění m
podmí nek v¹ ech Povolení  ve smyslu odst. 2'Ż,Ż. té to smlouvy č ĺ  zí skání m jiných
povolení  č ijiných rozhodnutí  orgánů  veřejné  správy nezbytných pro realizaci Dí la.

objednatelem nebudou na ú hradu Ceny poskytovány před zahájení m provádění
Dí la ¾ ádné  zálohy.

Smluvní strany se dohodly, ¾ e Zhotovitel bude v prů běhu provádění Dí la vystavovat
a objednateli předávat měsí č ní  daňové  doklady (dále jen ,,Faktura") na ú hradu
dí lč í ho plnění  provedené ho ze strany Zhotovitele. Smluvní  strany se dohodly, ¾ e
Zhotovitelem budou při dodr¾ ení  harmonogramu provádění  Dí la vystavovány
faktury dle předchozí  věty v¾ dy zpětně za poslední  uplynulý kalendářní  měsí c
poč í taný ode dne zahájení  provádění  Dí la. Pokud bude souč ástí  plnění  v dané m
kalendářní m měsí ci rovně¾  plnění , na které  se uplatní  re¾ im přenesené  daňové
povinnosti ve smyslu odst' 5.8 té to Smlouvy, na toto plnění  Zhotovitel vystaví
samostatnou fakturu v souladu s odst. 5.8 té to Smlouvy.

Podkladem a podmí nkou pro vystavení  Faktury bude pí semný, objednatelem a

osobou vykonávají cí  technický dozor stavební ka odsouhlasený zji¹ ť ovací  protokol
provedených prací  a dodávek (dále jen ,,Zji¹ ť ovací  protokol") ke dni vystavení
Faktury zpracovaný podle jednotlivých a oddí lů  Soupisu prací . Do patnácti (15) dní
po řádné m protokolární m předání  a převzetí  Dí la jako celku bude Zhotovitelem
vystavena a objednateli předána koneč ná Faktura na zbývají cí  č ást ceny doposud
neuhrazené  na základě ji¾  vystavených Faktur. V pří padě, ¾ e souč ástí  koneč né
Faktury bude ú hrada prací  a dodávek, které  objednatel dosud neodsouhlasil a

nepodepsal, bude její  souč ástí  i Zji¹ ť ovací  protokol'

V ka¾ dé  Faktuře Zhotovitel uvede fakturovanou č ást Ceny bez vyč í slené  DPH v
re¾ imu přenesené  daňové  povinnostive smyslu 5 92e ZDPH.

Práce a dodávky uskuteč ňované  mimo re¾ im přenesené  daňové  povĺ nnosti, které
jsou souč ástí  Dí la, budou hrazeny na základě samostatných Faktur, ve kterých bude
uvedena v¾ dy fakturovaná Cena a vyč í slena DPH ve vý¹ i dle platných a ú č inných
předpisti.

Ka®dá Faktura bude obsahovat tyto informace:

- název akce: KK - Revitalĺ zace Cí sařských lázní  Karlovy Vary

- název stavby: Revĺ talizace objektu Cí sařských lázní , Karlovy Vary

- pří padné  dal¹ í  informace sdělené  Zhotovĺ teli s přiměřeným předstihem před
první  fa kturací  objed natelem.

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9
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5.10

5.11

5.72

5.13

Ka¾ dá Faktura bude Vystavena nejpozději do 15' dne následují cí ho po dni
uskuteč nění zdanitelné ho plnění a bude splatná do 45 kalendářní ch dnů  ode dne
její ho řádné ho doruč ení  objednateli a bude obsahovat nále¾ ĺ tosti daňové ho
dokladu stanovené  ZDPH a zákonem č .' 56311997 Sb., o ú č etnictví , ve znění
pozděj¹ í ch předpisů . V pří padě, ¾ e Faktura nebude obsahovat správné  ú daje č i
bude neú plná, je objednatel oprávněn Fakturu vrátit ve lhů tě do data její splatnosti
Zhotoviteli' Zhotovitelje povinen takovou Fakturu opravit, aby splňovala podmí nky
stanovené  V tomto odst. 5.10 Smlouvy. Lhů ta splatnosti bě¾ í  u opravené  Faktury
od zač átku.

Faktury mohou být objednateli doruč ovány následují cí mi způ soby:

- osobně na podatelnu,

- po¹ tou,

- do datové  schránky s elektronickým podpisem,

- do e-maĺ lové  schránky: epodatelna@kr-karlovarskv.cz selektronickým
podpisem.

Ve¹ keré  pří padné  dodateč né  práce, změny, doplňky nebo roz¹ í ření , které  nejsou
souč ástí  Dí la dle Smlouvy a souč ástí  Ceny, musejí  být v¾ dy před jejich realizací
pí semně odsouhlaseny objednatelem vč etně jejich ocenění . Pokud Zhotovĺ tel
provede některé  z těchto prací , ani¾  by do¹ lo k postupu podle 5 222 ZZVZ, má
objednatel právo odmí tnout jejich ú hradu s tí m, ¾ e cena za jejich provedení  je
souč ástí Ceny za provedení  Dí la'

Smluvní  strany se dohodly, ¾ e v pří padě prohlá¹ ení  ú padku na majetek Zhotovitele
dle zákona č '.1'82/2006 Sb., o ú padku a způ sobech jeho ře¹ ení , ve znění  pozděj¹ í ch
předpĺ sů  (dále jen ,,insolvenč ní  zákon"), nebo zamí tnutí  návrhu na prohlá¹ ení
ú padku pro nedostatek majetku Zhotovitele:

5.13.1 před řádným předání m Dí la Zhotovitelem objednatelĺ  poskytuje
Zhotovitel objednateli slevu z Ceny ve vý¹ i rozdí lu mezi Cenou a č ástkou
uhrazenou objednatelem do okam¾ iku právní  mocĺ  rozhodnutí  o ú padku
Zhotovitele nebo zamí tnutí  návrhu na prohlá¹ ení  ú padku pro nedostatek
majetku Zhotovitele;

5.L3.2 po řádné m předání  Dí la Zhotovitelem objednateli ve smyslu č l' 10 té to
Smlouvy, av¹ ak před uplynutí m záruč ní doby dle č l. 11 Smlouvy, poskytuje
Zhotovitel objednateli, v pří padě poskytnutí  finanč ní  záruky (jistoty)
slo¾ ení m fĺ nanč ní ch prostředků  na ú č et objednatele, slevu z Ceny
odpoví dají cí  zbývají cí m finanč ní m prostředků m na ú č tu objednatele, kde
je slo¾ ena finanč ní  záruka ke dni předcházejí cí mu dni prohlá¹ ení  ú padku,
tj. Cena se v dů sledku uplatnění slevy sni¾ uje o č ástku ve vý¹ i odpoví dají cí
zbývají cí m finanč ní m prostředků m na ú č tu objednatele, kde je slo¾ ena
fĺ nanč ní  záruka ke dnĺ  předcházejí cí mu dni prohlá¹ ení  ú padku. Sleva bude
uplatněna tak, ¾ e finanč ní  záruka (jistota) dle č l. 19 té to Smlouvy ji¾
nebude vyplacena Zhotoviteli' obdobně bude objednatel postupovat V

pří padě bankovní  záruky, kdy sleva bude uplatněna tak, ¾ e bude
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5.1-4

objednateli z bankovní  záruky vyplacena. Uplatnění  tohoto práva

objednatele nesmí  bankovní  záruka Zhotovĺ tele bránĺ t'

Pří padné  prodlení  objednatele se zaplacení m Faktury není  dů vodem k přeru¹ ení
ani zpomalení  prací  na Dí le, pokud není  objednatel v prodlení  po dobu del¹ í  ne¾
3 měsí ce.

PRoHLA¹ ENĹ pnÁve A PoVtNNosT! sMLUVNí cľ l sĺ nł ĺ ĺ
6.1 Zhotovitel prohla¹ uje, ¾ e:

6.1.1 není jako právnická osoba v likvidacĺ ;

6'I'2 není  proti němu vedeno insolvenč ní  ří zení  ve smyslu insolvenč ní ho
zákona, ani takové  ří zení  nebylo zastaveno č i zru¹ eno z dů vodu
nedostatku majetku Zhotovitele a dále není předlu¾ en č i neschopen plnit
své  splatné  závazky vů č ĺ svým věřitelů m;

6.1.3 uzavření m té to Smlouvy neporu¹ í  správní  rozhodnutí  soudů , rozhodce č i
rozhodč í  instituce anĺ  orgánu státní  spráVy Č eské  republiky, neporu¹ í
ustanovení  ®ádné  dohody, Smlouvy č i jiné ho ujednání , které  uzavřel se
třetí  osobou, nebude mí t za následek ú jmu nebo po¾ adavek na splacení
jaké hokoli správní ho poplatku, dotací  nebo jiné ho závazku Zhotovitele,
bylo schváleno pří slu¹ nýmĺ  orgány Zhotovitele, neexistuje nic, co by

bránilo Zhotoviteli uzavří t tuto Smlouvu, zejmé na jaké koli rozhodnutí
soudu, rozhodce č i arbitrá¾ ní ho orgánu (např. předbě¾ né  opatření ) nebo
rozhodnutí  subjektu veřejné  správy;

6'L'4 neuč inil nĺ c, ať  ji¾  sám anebo za spolupráce č i prostřednictví m třetí  osoby,
co by omezilo č i znemo¾ nilo dosa¾ ení ú č elu té to Smlouvy;

6'1.5 sije vědom skuteč nosti, ¾ e objednatel bude na ú hradu Ceny za provedení
Dí la č erpat finanč ní  prostředky z dotač ní ho programu Podpora rozvoje a

obnovy materiálně technické  základny regionální ch kulturní ch zaŕ í zení ,
cí rkví a nábo¾ enských společ ností , jeho¾  správcem je Ministerstvo kultury
č R, a dále, ¾ e bude č erpat dotaci z rozpoč tu statutární ho města Karlovy
Vary a ¾ e vyplacení  prostředků  shora v tomto odstavci specifikovaných
zdrojů  je podmí něno řádnou kolaudací  Dí la dle té to smlouvy nejpozdějĺ
do 42 měsí ců  od předání a převzetí staveni¹ tě, a tedy řádným provedení m
Dí la nejpozději do 36 měsí ců  od předání  a převzetí  staveni¹ tě; Zhotovitel
sije vědom, ¾ e prodlení  s řádným provedení m Dí la mů ¾ e mí t za následek
nevyplacení  prostředků  z citovaných dotač ní ch programů  objednateli, a

tedy vznik ¹ kody objednateli.

6'2 Zhotovitel se zavazuje při provádění  Dí la dodr¾ ovat platné  právní a ostatní  předpisy
k zaji¹ tění  bezpeč nostĺ  a ochrany zdraví  při práci, dále hygienĺ cké  a protipotární  a
jiné  obecně závazné  předpisy, Č SN, EN a rozhodnutí  orgánů  veřejné  správy,
zejmé na pak Povolení , vč etně vymezení  podmí nek hluč nosti, doby provádění
stavební ch prací  apod.

6.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveni¹ tě v pořádku a č istotě, odstraňovat
prů bě¾ ně na své  náklady odpady a neč istoty vzniklé  provádění m Dí la' Souč asně se
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6.4

Zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpeč nost věcí  a osob v mí stě staveni¹ tě.
Zhotovitel se zavazuje v předstĺ hu mĺ nimálně 7 kalendářní ch dní  informovat
objednatele o záměru provádění  prací , které  vyvolají omezení  objednatele v mí stě
stavby a v její m okolí , dále Zhotovitel v té to souvĺ slosti objednateli navrhne
opatření  k eliminacĺ  těchto omezení  a projedná je s objednatelem'

objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v prů běhu provádění  Dí la a
uvádění  dokonč ené ho Dí la do provozu a kontrolu provádění  závěreč né ho
vyú č tování  Dí la' V¹ ichni ú č astní ci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostateč né
podmí nky pro provádění  cenové  kontroly.

Zhotovĺ tel se zavazuje, ¾ e zajistí  provádění  Dí la tak, aby provádění  Dí la:

6'5.1 v co nejmen¹ í  mí ře omezovalo okolí  staveni¹ tě č ĺ  jĺ ných okolní ch
dotč ených pozemků  č i staveb;

6.5.2 neobtě¾ ovalo třetí  osoby a okolní  prostory zejmé na hlukem, pachem,
emĺ semĺ , prachem, vibracemi, exhalacemĺ  a zastí nění m nad mí ru
přiměřenou poměrů m;

6.5.3 nemělo nepřiměřený nepří znivý vliv na ¾ ivotní  prostředí  vč etně
minimalizace negativní ch vlivů  na okolí  staveni¹ tě;

6.5'4 bylo zabezpeč eno pro č innost ka¾ dé  profese odborným dozorem
Zhotovitele, který bude gara ntovat dodr¾ ová ní  technologických postupů .
Toté ¾  pĺ atí  pro práce poddodavatelů . odbornou ú roveň realizované ho
Dí la jako celku zabezpeč í  Zhotovĺ tel osobou odpovědnou za odborné
vedení  provádění  stavby (dále jen ,,Stavbyvedoucí "|, autorizovanou
osobou v oboru pozemní  stavby ve smyslu zákona č . 36o/L992 Sb., o
výkonu povolání  autorizovaných archĺ tektů  a o výkonu povolání
autorizovaných in¾ enýrů  a techniků  č inných ve výstavbě, ve znění
pozděj¹ í ch předpisů . Pů sobnost Stavbyvedoucí ho mů ¾ e rovně¾  vykonávat
jeho zástupce. Stavbyvedoucí  potvrdí  stavební  dení k před zahájení m prací
na provedení  Dí la a po dokonč ení  Dí la otiskem své ho autorizač ní ho razí tka
a přĺ pojení m vlastnoruč ní ho podpisu, dále prů bě¾ ně v prů běhu realizace
Dí la. Bez pí semné ho souhlasu objednatele nelze prové st změnu
Stavbyvedoucí ho ani jeho zástupce' Zhotovitel zabezpeč í , ¾ e odborné
práce a č innosti, která nemá zapsány ve své m obchodní m rejstří ku nebo
¾ ivnostenské m listu, provede poddodavatel s odpoví dají cí  odbornou
způ sobilostí . ldentifikace osob Stavbyvedoucí ho a jeho zástupce je
uvedena v Pří loze č . 4 té to smlouvy.

Zhotovĺ tel se zavazuje pí semně upozornit objednatele na nevhodnost, pří padně
nepří pustnost podkladových materiálů , pokynů  a věcí , které  mu byly předány
objednatelem, nebo objednatelem po¾ adovaných změn, a'ť . ji¾ .z hlediska dů sledků
na jakost a provedení  Dí la č i rozporu s podklady pro uzavření  Smlouvy,
ustanovení mi nebo rozhodnutí mi orgánů  veřejné  správy č i obecně závaznými
právní mi předpisy, Č sN, Eru č ĺ  jinými normami' V pří padě, ¾ e objednatel bude, i

přes upozornění  Zhotovĺ tele, trvat na u¾ ití  podkladových materiálů , pokynů  a věcí ,
které  byly Zhotoviteli předány objednatelem, je Zhotovitel oprávněn odmí tnout

6.5

6.6
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.L2

jejich plnění  pouze tehdy, pokud by se jejich splnění m mohl vystavit správní mu č i
trestní mu postihu. Svá upozornění  zapí ¹ e Zhotovitel do stavební ho dení ku.

Zhotovitel se zavazuje uschovat a archivovat ve¹ kerou dokumentaci (zejmé na pak

Projektovou dokumentaci, stavební  dení ky, daňové  doklady, korespondenci s

objednatelem a poddodavateli) spojenou s provádění m Dí la dle Smlouvy po dobu
alespoň 10 let ode dne finanč ní ho ukonč ení  Dí la (akce). Pro ú č ely té to Smlouvy se

dnem finanč ní ho ukonč ení  projektu rozumí  den 1. ledna kalendářní ho roku
následují cí ho po roce, ve které m byla provedena poslední  platba v rámci projektu.

Zhotovitel se zavazuje umo¾ nit objednateli a dal¹ í m oprávněným orgánů m č i

subjektů m veřejné  správy č i jimi urč eným třetí m osobám kontrolu dokladů
souvisejí cí ch s realizací  Dí la, a to alespoň v rozsahu a dle ustanovení  zákona
č .320/2007 Sb., o finanč ní  kontrole, ve znění  pozděj¹ í ch předpisů , resp. zákona
č .255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní  řád), ve znění  pozděj¹ í ch předpisů '

objednatel neudělĺ l Zhotoviteli ź ádné  oprávnění  nají mat jaké koli osoby jmé nem

objednatele. Souč asně se smluvní  strany dohodly, ¾ e ka¾ dá osoba zaměstnaná
nebo jinak vyu¾ í vaná Zhotovitelem při provádění  Dí la (např. poddodavatelsky)
bude placena Zhotovitelem a bude pova¾ ována pro ú č ely té to Smlouvy za

zaměstnance.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti (30) dní  poté , kdy k tomu bude
objednatelem pí semně vyzván, ve¹ keré  pokuty č i dal¹ í  sankce, které  by|y

objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutí m orgánů  veřejné  správy v
souvislosti s poru¹ ení m povinností  Zhotovitele stanovených touto Smlouvou č i
obecně závaznými právní mi předpisy přĺ  provádění  Dí la. Úhrada bude provedena
na ú č et objednatele uvedený v pí semné  výzvě.

objednatel je oprávněn vykonávat v mí stě provádění  Dí la technický dozor
stavební ka (objednatele) a v jeho prů běhu zejmé na sledovat, zda jsou práce
prováděny dle Projektové  dokumentace, technických norem a jiných právní ch
předpisů  a v souladu s rozhodnutí m orgánů  veřejné  správy. Na nedostatky při
provádění  Dí la upozorní zápisem ve stavební m dení ku. objednatel je oprávněn dát
pracovní ků m Zhotovitele pŕ í kaz k přeru¹ ení  prací  na provedení  Dí la, je-li ohro¾ ena
bezpeč nost prováděné  stavby, ¾ ĺ vot nebo zdraví  osob pracují cí ch na stavbě při
provádění  Dí la č i třetí ch osob. Zhotovitel je rovně¾  povinen umo¾ nit výkon
autorské ho dozoru a dozoru investora a č ĺ nnost dal¹ í ch osob v rozsahu zmocnění
Objednatelem.

Smluvní strany se zavazují vyvinout ve¹ keré  ú silí  k vytvoření  potřebných podmí nek
pro realizaci Dí la dle podmí nek stanovených Smlouvou, které  vyplývají  z jejich

smluvní ho postavení . To platí  i v pří padech, kde to není  výslovně stanoveno
ustanovení m Smlouvy.

Pokud jsou které koli ze smluvní ch stran známy skuteč nosti, které  jí  brání  nebo
budou bránit, aby dostála svým smluvní m povinnostem, sdělí  tuto skuteč nost
neprodleně pí semně druhé  smluvní  straně. Smluvní  strany se dále zavazují
neprodleně odstranit, v rámci svých mo¾ ností  v¹ echny okolnosti, které  jsou na
jejich straně a které  brání splnění jejich smluvní ch povinností .

6.13
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6.1.4 Zhotovitel se zavazuje, ¾ e na základě skuteč ností  zji¹ těných v prů běhu plnění
povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření  směřují cí  k dodr¾ ení  podmí nek
stanovených Smlouvou pro naplnění  Smlouvy, k ochraně objednatele před
¹ kodami, ztrátami a zbyteč nými výdaji a ¾ e poskytne objednateli a jiným osobám
zú č astněným na provádění  Dí la ve¹ keré  potřebné  doklady, konzultace, pomoc a
jinou souč innost.

7. STAVEBNí  DENí K

7.1' Zhotovitel se zavazuje ode dne předání  staveni¹ tě objednatelem Zhotoviteli vé st
stavební dení k alespoň v jednom origĺ nále a dvou prů pĺ sech. Na stavbě bude veden
pouze jeden stavební  dení k, vedený Zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány
ve¹ keré  skuteč nosti o prů běhu v¹ ech prací  vč etně prací  poddodavatelů . Do
stavební ho dení ku bude Zhotovitel zapisovat v¹ echny skuteč nosti stanovené
zákonem a souč asně v¹ echny skuteč nosti rozhodné  pro plnění  podmí nek té to
Smlouvy, jako¾  i změny harmonogramu postupu prací . Stavební dení k bude ulo¾ en
na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv pří stupný v době realizace jaké koli
č innosti Zhotovĺ tele na staveni¹ ti. Zhotovite| je povĺ nen vé st stavební  dení k v
souladu stavební m zákonem a vyhlá¹ kou Ministerstva pro mí stní  rozvoj
ć.499/Ż006 Sb., o dokumentaci staveb' Dení k bude veden denně a bude obsahovat
zejmé na:

7.1,.7

7.L.2

7.1.3

7.L.4

7.7.5

7.1..6

7.7.7

7.1,,8

7.r.9

7.I.10

7.7.I1

ú daje o převzetí  staveni¹ tě, zahájení  prací ;

ú daje o poč así a o teplotě;

ú daje o postupu prováděných prací  s jeho odů vodnění m;

přeru¹ ení  nebo zastavení  prací  s jeho odů vodnění m;

ú daje o výskytu spodní  vody, ú daje o č erpání ;

ú daje o výzvě ke kontrole prací , které  budou zakryty nebo se stanou
dal¹ í m postupem prací  nepří stupnými, kontroly objednatele následují cí
po výzvě;

ve¹ keré  skuteč nosti, které  mají  nepří znivý vliv na plynulý prů běh prací  a
plnění smluv;

odchylky od Projektové  dokumentace - zdů vodnění  a v¹ echna ujednání
mezi Zhotovĺ telem a objednatelem, která se stala při provádění  prací ,
dů vody pro provedení  prací  neobsa¾ ených v dokumentaci;

po¾ adavky objednatele zvlá¹ ť , pokud jde o odstranění  závad a lhů ty, ve
kterých mají  být odstraněny. Přitom je třeba v¾ dy připojit stanovisko
Zhotovitele;

záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní  správy;

záva¾ .né  události pro práce a ¹ kody způ sobené  povětrnostní mi vlivy a

¾ ivelnýmĺ  pohromami vč etně ¹ kod způ sobených Zhotovitelem, a pokud
mo¾ no té ¾  vyč í slení  nároků  z těchto ¹ kod.
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7.2

7.3

Zhotovitelje povĺ nen nejmé ně jednou za týden předat objednateli prů pis záznamu
v dení ku. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit
pí semně své  námitky Zhotoviteli do pěti (5) pracovní ch dní  ode dne doruč ení
záznamu,jinak se má za to, ¾ e s obsahem záznamu souhlasí .

Stavební dení k dle předchozí ho odstavce Smlouvy povede odpovědná osoba odst.
6.5.4 té to Smlouvy. V pří padě změny osoby Zhotovitelem pověřené  k vedení
stavební ho dení ku musí  být tato skuteč nost bezodkladně uvedena ve stavební m
dení ku'

8.

7.4 Zhotovitel je povinen ulo¾ it prů pis denní ch záznamů  ve stavební m dení ku
odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v pří padě ztráty č i znič ení  originálu
stavební ho dení ku. Stavební  dení k musí  být ulo¾ en tak, aby byl v¾ dy okam¾ itě
k dĺ spozici objednateli a orgánu státní ho stavební ho dozoru.

Denní  záznamy se do stavební ho dení ku zapisují  tak, ¾ e se pí ¹ í  do knihy
s oč í slovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné
prů pisy. Perforované  listy se oč í slují  shodně s lĺ sty pevnými. Denní  záznamy
oprávněná osoba zapisuje č itelně ka¾ dý den, kdy byly práce provedeny nebo kdy
nastaly skuteč nosti, které  jsou předmětem zápisu. V denní ch záznamech nesmí  být
vynechána volná mí sta.

7.5

STAVENI© TĚ A JEHo zAŘí zENí

8.1 objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveni¹ tě vč etně mí sta pro provádění
Dí la nejpozději do termí nu dle Pří lohv č . 2 té to smlouvy. o předání  staveni¹ tě
objednatelem Zhotoviteli bude sepsán pí semný protokol, který bude vyhotoven
ve dvou stejnopĺ sech, bude podepsán oběma smluvní mi stranami a ka¾ dá smluvní
strana obdr¾ í  po jednom stejnopĺ se.

8.2 Při předání  staveni¹ tě bude objednatelem provedeno předání dokladů  o staveni¹ ti.

8.3 Staveni¹ těm se pro ú č ely Smlouvy rozumí  mí sto urč ené  k provádění  Dí la dle
Smlouvy a dal¹ í  pozemky a prostory urč ené  ve smyslu podmí nek Povolení  a
Smlouvy. Staveni¹ tě bude vymezeno protokolem o předání  staveni¹ tě. Při předání
staveni¹ tě bude objednatelem urč en způ sob napojení  na zdroj vody, elektřiny
apod.

8.4 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveni¹ ti č istotu a pořádek. Zhotovĺ tel je
povĺ nen denně odstraňovat na své  náklady odpady a neč istoty vzniklé  jeho č inností
č i č inností  třetí ch osob na stavenĺ ¹ tĺ , technickými č í  jĺ nými opatření mi zabraňovat
jejĺ ch pronikání  mimo staveni¹ tě. Zhotovĺ tel se dále zavazuje dodr¾ ovat pokyny
po¾ ární ho dozoru a dozoru bezpeč nostĺ  práce.

8.5 Zhotovitel bude mí t v prů běhu realizace a dokonč ování předmětu Dí la na staveni¹ ti
výh radní  odpovědnost za :

8.5.]. zaji¹ tění  bezpeč nosti v¹ ech osob oprávněných k pohybu na staveni¹ ti,
udr¾ ování  staveni¹ tě v uspořádané m stavu za ú č elem předcházení vzniku
¹ kod;

8'5.2 zaji¹ tění  ve¹ keré ho osvětlení  a zábran potřebných pro prů běh prací ,
bezpeč nostní ch a dopravní ch opatření  pro ochranu staveni¹ tě, materiálů
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

a techniky vnesených Zhotovitelem na staveni¹ tě, jako¾  i odpovědnost za

zajĺ ¹ tění  opatření  pro zabezpeč ení  bezpeč nosti silnič ní ho provozu
v souvĺ slostĺ  s omezení mi spojenými s realizací  Dí la a za osazení
pří padné ho dopravní ho znač ení vč etně jeho ú dr¾ by a č i¹ tění ;

8.5.3 provedení  ve¹ kerých odpoví dají cí ch ú konů  k ochraně ¾ ivotnĺ ho prostředí
na staveni¹ ti i mimo ně a k zabránění vzniku ¹ kod zneč i¹ tění m, hlukem,
nebo z jiných dů vodů  vyvolaných a způ sobených provozní  č inností
Zhotovĺ tele, likvidaci a uskladňování  ve¹ keré ho odpadu, vznikají cí ho při

č innosti Zhotovitele, v souladu s právní mi předpisy.

Zhotovitel po celou dobu realizace Dí la odpoví dá za zabezpeč ení  staveni¹ tě dle
podmí nek vyhlá¹ ky Č eské ho ú řadu bezpeč nosti práce. Zhotovitel v plné  mí ře
odpoví dá za bezpeč nost a ochranu zdraví  v¹ ech osob v prostoru staveni¹ tě a
zabezpeč í  jejĺ ch vybavení  ochrannými pracovní mi pomů ckami. Dále se Zhotovitel
zavazuje dodr¾ ovat hygienické  předpisy.

Zhotovĺ tel zaji¹ ť uje pří pravu staveni¹ tě, zaŕ í zení  staveni¹ tě, ve¹ kerou dopravu,
skládku, pří padně mezideponii materiálu, vč etně zajĺ ¹ tění  energĺ í  a mé dií
potřebných k provádění  prací  na vlastní  ú č et. Tyto náklady jsou souč ástí  Ceny.

Zhotovitel se zavazuje, bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele,
neumí stit na stavenĺ ¹ tě, jeho zaří zení  č ĺ  prostory se staveni¹ těm souvisejí cí  jaké koli
reklamní  zaŕ í zení , ať  ji¾  vlastní č i ve vlastnictví třetí  osoby.

Smluvní  strany se dohodly, ¾ e stavenĺ ¹ tě bude po celou dobu realizace označ eno
informač ní  tabulí  o velikostĺ  2 m x 3 m s uvedení m zák|adní ch ú dajů  o stavbě a dále
objednatelĺ , Zhotoviteli a technické mu dozoru stavební ka (objednatele),
projektantovi, autorské m dozoru, informaci o poskytnutých finanč ní ch
spoluú č astech od Ministerstva kultury Č R a statutární ho města Karlovy Vary a

s logy Karlovarské ho kraje, Ministerstva kultury Č R a statutární ho města Karlovy
Vary. Konkré tní  grafické  ře¹ ení tabule podlé há schválení  objednatelem. Zhotovitel
se zavazuje umí stĺ t objednatelem odsouhlasenou informač ní tabuli na veřejnosti
viditelné m mí stě v rámci staveni¹ tě nejpozději do sedmi (7) kalendářní ch dní  ode
dne předání  staveni¹ tě Zhotoviteli. lnformač ní tabuli obstará Zhotovĺ tel a náklady
na její  poří zení jsou souč ástí  ceny.

Nejpozději ke dni předání  a převzetí  Dí la č i odstranění  poslední  vady č i nedodělku,
zji¹ těných přĺ  předání  a převzetí  Dí la, je Zhotovitel povinen vyklidĺ t staveni¹ tě
a protokolárně jej předat objednateli. Souč asně s likvidací  zaří zení  staveni¹ tě je
Zhotovitel povĺ nen prové st ú klĺ d a uvedení  do pů vodní ho stavu také  plochy č i
prostory, které  nebyly souč ástí  staveni¹ tě, ale provádění m Dí la byly dotč eny'
Pokud stavenĺ ¹ tě a dotč ené  plochy a pozemky v dohodnuté m termí nu nevyklidí
nebo pokud jej neuvede do sjednané ho stavu, je objednatel oprávněn fakturovat
Zhotoviteli smluvní  pokutu sjednanou touto Smlouvou.

9 PoDMí NKY PRoVÁDĚNí  oí l-ł

9.1 Zhotovitel je povĺ nen zajistit a financovat ve¹ keré  poddodavatelské  práce a nese
za ně záruku v plné m rozsahu dle Smlouvy.
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9.2

9.3

9,4

9.5

9.6

9.7

9.8

Zhotovitel zodpoví dá za to, ¾ e ve¹ keré  dodávky budou souhlasit se specifikací
uvedenou v Projektové  dokumentaci, zodpoví dá za kvalĺ tu pou¾ ité ho materiálu,
který musí  odpoví dat pří slu¹ ným právní m a technĺ cko-dodací m předpisů m a
zabezpeč í  kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojí t k záměnám' Ve¹ kerý
materiál vystavený namáhání  musí  mí t pří slu¹ né  osvědč ení o jakosti a způ sobilosti,
resp' atest. Nebudou-li tyto doklady předány Zhotovitelem v originálu, musí  být
jejich kopie opatřeny razí tkem Zhotovitele a podpisem Stavbyvedoucí ho. Bez
pí semné ho souhlasu objednatele nesmí  být pou¾ ity jiné  materiály, technologie
nebo změny proti Projektové  dokumentacĺ . Souč asně se Zhotovitel zavazuje a

odpoví dá za to, ¾ e při realizaci Dí la nepou¾ ije ¾ ádný materiál, o které m je v době
u¾ ití  známo, ¾ e je ¹ kodlivým. V¹ echny materiály a výrobky pou¾ ité  na stavbě musí
mí t vlastnosti stanovené  v 5 156 stavební ho zákona'

Zhotovitel je povinen zajistit Dí lo a staveni¹ tě do doby jeho řádné ho předání
objednateli proti kráde¾ i a vandalismu.

Zhotovitelje povinen ří dit rizika spojená s realizací  stavební ch prací .

Zhotovitel na sebe přejí má odpovědnost za ¹ kody způ sobené  v¹ emi ú č astní ky
výstavby na zhotovované m Dí le po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí  Dí la
objednatelem bez vad a nedodělků , stejně tak za ¹ kody způ sobené  svou č inností
objednateli nebo třetí  osobě na majetku, tzn., ź e v pří padě jaké hokoliv naru¹ ení  č i
po¹ kození  majetku (např. vjezdů , plotů , objektu, prostranství , in¾ enýrských sí tí ) je
Zhotovitel povinen bez zbyteč né ho odkladu tuto ¹ kodu odstranit, a nenĹli to
mo¾ né , tak finanč ně nahradit.

Zhotovitelje povinen v prů běhu realĺ zace Dí la zané st do DSPS ve¹ keré  odchylky a

ú pravy od Projektové  dokumentace. Ve¹ keré  č ásti DSPS budou označ eny textem

,,Dokumentace skuteč né ho provedení stavby", názvem, resp' jmé nem Zhotovitele,
otiskem autorizač ní ho razí tka a podpisem Stavbyvedoucí ho Smlouvy a datem'
Souč asně je Zhotovitel povinen v rámcĺ  plnění  závazku k provedení sjednané ho Dí la
zajĺ stit svým nákladem vyhotovení  geodetické ho zaměření  polohy realizovaných
in¾ enýrských sí tí a dále polohy stavby v pří padě, ¾ e dojde realizací  Dí la ke změně
skuteč ností  uvedených v katastru nemovitostí , a geometrické ho plánu,

zpracované ho oprávněným geodetem, pro vlo¾ ení  novostavby do katastru
nemovitostí  a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájení  předávací ho ří zení
Objednateli.

Práce a konstrukce, které  budou v dal¹ í m postupu zakryty nebo se stanou
nepří stupnými, je objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí  musí  dát zástupce
objednatele pí semný souhlas ve stavební m dení ku. Toto prověření  provede
objednatel po obdr¾ ení  výzvy Zhotovitele dle ustanovení  odst. 9.1L té to Smlouvy.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracované ho Dí la na
pravidelných poradách a kontrolní ch dnech, které  bude Zhotovitel organizovat
dle plánu stanovené ho objednatelem a pří padně dle potřeby na základě dohody
smluvní ch stran. Na těchto poradách a kontrolní ch dnech bude pří tomen
Stavbyvedoucí .

Vyvstane-li v prů běhu provádění  Dí la nutnost upřesnění  způ sobu jeho provedení
(vč etně pou¾ í vaných stavební ch materiálů ), zavazuje se Zhotovitel neprodleně

9.9
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9.10

9.11,

9.r2

9.13

sivy¾ ádat předchozí  pí semný souhlas č i pokyn objednatele. Tí m není  dotč ena
povinnost Zhotovĺ tele dle odst. 6.6 té to Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpeč it ú č ast svých pracovní ků  na prověřování  dodávek a

prací  Zhotovitele, které  provádí  objednatel a zajistit neprodleně opatření
k odstranění  vytknutých závad a odchylek od Projektové  dokumentace provádění
Dí la.

Při provádění  zakrývaných č ástí  Dí la je povinností  Zhotovitele pí semně a
prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí  před zakrytí m v předstihu
alespoň pěti (5) pracovní ch dní . V pří padě, ¾ e objednatel kontrolu provedených
č ástí  Dí la neprovede, má se zato,ź e se zakrytí m souhlasí . Zhotovitel uvede tuto
skuteč nost do stavební ho dení ku. NesplnĹli Zhotovitel povinnost informovat
objednatele o zakrývání  č ástí  Dí la, je povinen na ¾ ádost objednatele odkrýt práce,
které  byly zakryty nebo které  se staly nepří stupnými, na svů j náklad.

Naprogramování  a nastavení  funkč nosti jednotlivých systé mů  technologických
zaří zení  je souč ástí  plnění  dle té to Smlouvy a bude provedeno na základě
po¾ adavku objednatele, a to tak, aby tyto systé my a zaří zení  řádně plnily svoji
funkcĺ . Konkré tní  podmí nky a parametry těchto nastavení  bude stanoven na

základě dohody obou smluvní ch stran.

objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit ve¹ keré  postupy prací  a pou¾ ité
materiály, pokud nebudou pou¾ ity materiály a postupy uvedené  v Projektové
dokumentaci, a dále si objednatel vyhrazuju právo schválit vzorky zaří zení  interié ru
a finální ch povrchových ú prav vč etně odstí nů . Tyto vzorky budou objednateli
předlo¾ eny ke schválení  minimálně třicet (30) dní  před zahájení m prací  nebo
dodávek, ke kterým se vzorky vztahují .

Významní  poddodavatelé
9.1'4 Zhotovitel je oprávněn plnit tuto Smlouvu prostřednictví m poddodavatelů .

V pří padě, ¾ e Zhotovitel plní  č ást své ho závazku prostřednictví m poddodavatele,
odpoví dá za toto plnění , jako by plnil sám.

9.15 Zhotovitel se zavazuje vyu¾ í t při plnění té to smlouvy poddodavatele ze seznamu,
který je uveden v Pří loze č . 3 té to Smlouvy. V té to pří loze jsou uvedeni
poddodavatelé , kteří  poskytují  poddodávky převy¹ ují cí  svou hodnotou Io %

z Ceny. V té to pří loze jsou dále uvedeni poddodavatelé , jejich¾  prostřednictví m
prokazoval Zhotovitel v zadávací m ří zení  na Veřejnou zakázku svou kvalifikaci
(dále jen,,Významní  poddodavatelé ").

9.16 Změna Významných poddodavatelů , jejich¾  prostřednictví m prokazoval
Zhotovitel v zadávací m ří zení  na Veřejnou zakázku svou kvalĺ fikaci, bude mo¾ ná
jen s předchozí m souhlasem objednatele. Podmí nkou udělení souhlasu s takovou
změnou je dolo¾ ení  dokladů  o tom, ¾ e v rozsahu relevantní m pro prokázání
kvalifikace v zadávací m ří zení  Veřejné  zakázky je nový Významný poddodavatel
přinejmen¹ í m stejně kvalifikovaný, jako pů vodní Významný poddodavatel. Změnu
ostatní ch Významných poddodavatelů  je Zhotovĺ tel povinen objednateli předem
pí semně oznámit.
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Realizač ní  tým
9.17 Zhotovitel je povinen provádět klí č ové  č innosti dle té to Smlouvy pomocí  č lenů

realizač ní ho týmu, kterými prokazoval svoji kvalĺ fikacĺ  v kvalifikač ní fázi Veřejné
zakázky ' Č lenové  realizač ní ho týmu jsou uvedeni v Pří loze č . 4 té to Smlouvy. Toto
ustanovení  nevyluč uje, aby bylo při realizaci Dí la vyu¾ ito ĺ jiných osob. Zhotovitel
je oprávněn vyměnit ka¾ dé ho z č lenů  realizač ní ho týmu za osobu, která splňuje
minĺ málně po¾ adavky na danou roli dle Zadávací  dokumentace, a to po
předchozí m souhlasu objednatele. Zamý¹ lenou změnu v realizač ní m týmu je
Zhotovitel povinen s dostateč ným předstihem pí semně oznámit objednateli
a předlo¾ it mu doklady prokazují cí  kvalifikacĺ  nové ho č lena realizač ní ho týmu
nejmé ně v rozsahu Zadávací  dokumentace. objednatel mů ¾ e změnu
v realĺ zač ní m týmu odmí tnout pouze v odů vodněných pří padech, zejmé na tehdy,
nesplňuje-li nový č len realizač ní ho týmu kvalifikaci po¾ adovanou pro jeho roli dle
Zadávací  dokumentace.

Real izace restaurátorských prací

9.18 Zhotovitel je povinen realĺ zovat restaurátorské  práce prostřednictví m osob
disponují cí ch povolení m Ministerstva kultury Č R k restaurování  kulturní ch
památek podle 5 ].4a zákona č '' 2o/L987 Sb., o státní  památkové  pé č i, ve znění
pozděj¹ í ch předpisů  (dále jen ,,zPP"), a to V rozsahu odpoví dají cí m č innosti
konkré tní  osoby restaurátora v rámci plnění  Dí la dle té to smlouvy. Restaurátoři
dle předchozí  věty, jejich¾  prostřednictví m bude Zhotovitel provádět
restaurátorské  práce, musejí  v souhrnu disponovat povolení mi d|e 5 14a ZPP
alespoň v rozsahu:

9.18.1 restaurování  malí řských uměleckých děl (fĺ gurativní  malby);

9'18.2 restaurování  nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene
(sochařská výzdoba);

9.18.3 restaurování  uměleckořemeslných děl z kovů  (pasí řské  prvky);

9.18'4 restaurování  nepolychromovaných děl kovářských a zámeč nických
z obecných kovů  a lĺ tiny (dohled nad provádění m prací  řemeslní ky -
zámeč nické  prvky);

9.18.5 restaurování  nepolychromovaných figurální ch uměleckořemeslných děl
ze ¹ tuku (¹ tuková výzdoba);

9.L8'6 restaurování  uměleckořemeslných děl ze dřeva vč etně dekorativní  řezby
(např' zdobené  frontony oken);

9.L8.7 restaurování  uměleckořemeslných děl z umělé ho mramoru (např.
povrchy stěn, zábradlí  schodi¹ tě);

9'].8.8 restaurování  nepolychromovaných nefigurální ch uměleckořemeslných
děl z kamene a ¹ tuku (architektonické  zdobené  č lánky);

9'18.9 restaurování  polychromovaných uměleckořemeslných prvků  z kamene a

¹ tuku (architektonické  zdobené  č lánky);

9.18.10 restaurování  hĺ storické ho skla/sví tidel pří padně restaurování
uměleckořemeslných děl z kovů  (skleněné  lustry);
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9.19

9.18'11 restaurování polychromovaných nefigurální ch uměleckořemeslných prací
ze dřeva a ¹ tuku nebo uměleckořemeslných dekorativní ch nástěnných
maleb na dřevě a ¹ tuku (dohled nad řemeslní ky,,fládrovač i");

9.18.72 restaurování  uměleckořemeslných děl ze skla (ornamentální vitrá¾ e bez
malby figurativní );

9'].8'13 restaurování  nepolychromovaných sochařských děl z kamene nebo ¹ tuku;

9.18.14restaurování  uměleckořemeslných dekorativní ch nástěnných maleb
(iluzivní  tapety, tapety v ¹ abloně);

9.18.15 restaurování  uměleckořemeslných děl ze ¾ eleza a litiny (litinové
kandelábry a sloupy).

Za ú č elem kontroly plnění  podmí nek dle odst. 9.].8 té to Smlouvy je Zhotovĺ tel na

výzvu objednatele povinen předkládat objednateli seznam osob provádějí cí ch
restaurátorské  práce s identifikač ní mi ú daji těchto osob a v¹ emi povolení mi dle

5 I4aZPP, a to do 5 pracovní ch dnů  od doruč ení takové  výzvy.

10. pŘeoÁruí ł pŘevzrrí oí l-ł

10.L Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dí lo objednateli nejpozději
v termí nu dle Pří lohv č . 2 té to smlouvy.

1o'2 Kompletní m předání m Dí la se rozumí  ú plné  dokonč ení  předmětu plnění , vč etně
vyklizení  staveni¹ tě, a splnění  v¹ ech dal¹ í ch povinností  Zhotovitele stanovených
touto Smlouvou, zejmé na předání  dokladů  dle Smlouvy vč . DSPS, a potvrzení
těchto skuteč ností  objednatelem v předávací m protokolu. Zhotovitel se zavazuje
k datu zahájení  předávací ho ří zení  dokonč it oí lo do stavu, který umo¾ ní  ověřit
funkč nost a parametry jednotlivých č ástí  a systé mů  Dí la, a to komplexní mĺ  a
individuální mi zkou¹ kami' Nejpozději na poslední  den provedení  Dí la, resp. jeho
č ásti, Zhotovitel ĺ niciuje předávací  ří zení . Na předávací  ŕ í zení  přizve Zhotovĺ tel
objednatele, a to pí semným oznámení m, které  musí  být doruč eno objednateli
alespoň pět (5) pracovní ch dní předem. Zhotovitel zajistí  na předávací ří zení ú č ast
v¹ ech poddodavatelů  č i jejich oprávněných zástupců  a souč asně i ú č ast v¹ ech
smluvní ch partnerů  č i jejich oprávněných zástupců .

10.3 K předání  Dí la, resp. jeho č ásti, Zhotovitelem objednateli dojde na základě
předávací ho ří zení , a to formou pí semné ho předávací ho protokolu (jeho¾  souč ástí
bude i pří slu¹ ná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou č i pokud je

to obvyklé ), který bude podepsán oběma smluvní mi stranami. Vypracování
předávací ho protokolu zajistí  Zhotovitel.

10.4 Souč ástí  plnění Zhotovitele dle té to Smlouvy a prů kazem řádné ho provedení  Dí la
č i jeho č ásti je také  organizace, provedení  a dolo¾ ení  ú spě¹ ných výsledků
potřebných indivĺ duální ch, komplexní ch, garanč ní ch zkou¹ ek Dí la a organizace a

realizace zku¹ ební ho provozu po dobu 6 měsí ců  dle po¾ adavků  objednatele a dle
po¾ adavků  orgánů  státní ho stavební ho dohledu, pří p' jĺ ných orgánů  pří slu¹ ných ke

kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkou¹ ek Dí la č ijeho č ásti se ří dí :

L0.4.1. touto Smlouvou;
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10.5

r_0.6

LO,7

Lo.4.2 podmí nkami stanovenýmiČ sru a e ru;

].0.4.3 Projektovou dokumentací ; a

Io.4.4 obecně závaznými metodikami a doporuč ení mi výrobců  komponentů  a
technologií  pou¾ itých při výstavbě, neodporujĹli platným Č SN.

Předávací  protokol musí  obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Dí la, resp.
jeho č ásti, mí sto provedení  Dí la, soupis zji¹ těných vad a nedodělků  Dí la
stanovených Zhotovitelem č i objednatelem, vyjádření  Zhotovitele k vadám Dí la
vytč eným objednatelem, lhů ty pro odstranění  vad Dí la, zhodnocení  jakosti Dí la a
jeho č ástí , dohodu o lhů tách a opatření ch k odstranění vad a nedodělků  Dí la č i jeho
č ásti, záznam o nutných dodateč ně po¾ adovaných prací ch, pří padnou dohodu o
slevě z Ceny, stanovisko objednatele, zda Dí lo přejí má č i nĺ koli, a soupis pří loh.
Předávací  protokol bude vyhotoven Ve třech stejnopĺ sech, z nich¾  jeden obdr¾ í
Zhotovitel a dva objednatel' Ka¾ dý stejnopĺ s bude podepsán zástupci smluvní ch
stran a má právní  sí lu originálu.

V pří padě, ¾ e je objednatelem přebí ráno dokonč ené  Dí lo, skuteč nost, ¾ e Dí lo je

dokonč eno co do mno¾ ství , jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalé ho u®í vání ,
prokazuje zásadně Zhotovitel a za tí m ú č elem předkládá nezbytné  pí semné
doklady Objednateli.

Zhotovitel dolo¾ í  objednateli před zahájení m předávací ho ří zení  ú plný seznam
v¹ ech předávaných dokladů , DSPS, stavební  dení k, ve¹ kerá osvědč ení  o zkou¹ kách
a certifĺ kaci pou¾ itých materiálů  a výrobků , revizní  zprávy zaŕ í zení
komplementovaných do Dí la, protokoly o provedení tlakových zkou¹ ek potrubí  a
zkou¹ ek zhutnění  zásypů  a dal¹ í ch zkou¹ ek dle schválené ho kontrolní ho a
zku¹ ební ho plánu, návody k obsluze a ú dr¾ bě Dí la, potvrzené  záruč ní  lĺ sty, doklady
o ověření  funkč nosti dodaných zařhení  k provedení  Dí la a dodávek podle
Projektové  dokumentace a platných právní ch předpisů , návrhy provozní ch řádů ,
dále doklad o zabezpeč ení  lĺ kvidace odpadů  v souladu se zákonem č ' ].85/2001 sb.,
o odpadech a o změně některých dal¹ í ch zákonů , ve znění  pozděj¹ í ch předpisů  a
dal¹ í  doklady prokazují cí  splnění  podmí nek, které  sĺ  stanovily v rámci stavební ho
ří zení  orgány a organizace. DSPS a návrhy provozní ch řádů  je povinen Zhotovitel
předat ve dvou (2) vyhotovení ch v ti¹ těné  podobě a v jednom (1) vyhotovení  v
elektronické  podobě ve formátech, které  je objednatel způ sobilý přijmout (tj.

formáty *.doc, *'xls, *.dwg a *.pdf.). Zhotovitelje souč asně povinen při zahájení
předávací ho ří zení  předlo¾ ĺ t objednateli geodetické  zaměření  skuteč né  polohy
stavby a geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí  s akceptač ní m
protokolem digitální technické  mapy. V pří padě, ¾ e nedojde k předlo¾ ení a předání
objednateli shora uvedených dokladů  nejpozději při předávací m ří zení ,
nepova¾ uje se Dí lo za řádně předané .

V pří padě, ¾ e se při předávání  Dí la objednatelem proká¾ e, ¾ e je Zhotovitelem
předáváno Dí lo, které  nese vady nebo nedodělky, není  objednatel povinen
předávané  Dí lo převzí t, a to s výjimkou ojedinělé  drobné  vady stavby, které  samy
o sobě ani ve spojení  s jinými nebrání  u¾ í vání  stavby funkč ně nebo esteticky, ani
její  u¾ í vání  podstatným způ sobem neomezují . Tato skuteč nost bude uvedena v
předávací m protokolu. Po odstranění  vad nebo nedodělků  Dí la č i jeho č ásti, pro

které  objednatel odmí tl od Zhotovitele Dí lo převzí t, se opakuje předávací  ří zení

10.8
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10.10

10.11

r0.72

analogicky dle tohoto č lánku 10 Smlouvy. V takové m pří padě bude k pů vodní mu
předávací mu protokolu sepsán dodatek, ve které m bude uvedeno převzetí  Dí la.
Dodatek obsahuje ve¹ keré  nále¾ itosti stanovené  pro předávací  protokol v tomto
č lánku 10 Smlouvy.

Pro pří pad odstoupení  které koli ze smluvní ch stran od Smlouvy bude analogĺ cky
pou¾ ito ustanovení tohoto č lánku 10 Smlouvy'

Vadou se pro ú č ely té to Smlouvy rozumí  odchylka v kvalitě, rozsahu nebo
parametrech Dí la, stanovených Projektovou dokumentací , Smlouvou a obecně
závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokonč ená práce oproti Projektové
dokumentaci a podmí nkám Smlouvy.

Zhotovitel je povinen v přiměřené  lhů tě odstranit vady nebo nedodělky, i kdy¾
tvrdí , ¾ e za uvedené  vady a nedodělky Dí la neodpoví dá. Náklady na odstranění
těchto vad a nedodělků  nese Zhotovitel, a to a¾  do ú č innosti dohody smluvní ch
stran o jejich ú hradě nebo do právní  moci rozhodnutí  pří slu¹ né ho soudu ve věci
ú hrady těchto nákladů . NepřistoupĹli Zhotovitel k odstraňování  vad a nedodělků
Dí la nejpozději do tří  (3) pracovní ch dní  ode dne neú spě¹ né ho pokusu o předání
Dí la Zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle odst. L1'9
té to Smlouvy.

Zhotovitelje povinen na své  náklady vyklidit venkovní  i vnitřní  prostory, kde se Dí lo
provádělo, a to do předání  Dí la objednateli, a prové st ú klid vč etně likvidace
zaŕ í zení  staveni¹ tě. Stavby a pozemky, jejich¾  ú pravy nejsou souč ástí  Projektové
dokumentace, ale budou provádění m Dí la dotč eny, je Zhotovitel povinen uvé st po

ukonč ení  provádění  Dí la do předchozí ho stavu.

1'1.2'7 pět (5) let na č ásti stavby neuvedené  v odst' II.2.2 a ILŻ.3 té to Smlouvy;

L7.2'2 na technologické  a mechanĺ cké  č ásti stavby, které  mají  vlastní  záruč ní  list,
je dé lka záruky sjednána ve vý¹ i nabí zené  jejĺ ch dodavateli č i výrobci,
přič em¾  tato záruka na technologické  č ásti stavby nesmí  být krat¹ í  ne¾
dvacet č tyři (2a) měsí ců ; a

1'I'2.3 ¹ est (6) měsí ců  na zdroje osvětlení '

Záruč ní  doba zač í ná plynout dnem následují cí m po protokolární m předání  a

převzetí dokonč ení  Dí la bez vad a nedoděł ků .

11 zÁRUKA zA JAKosT, zKoU¹ KY Dí LA

11.1 Zhotovitel se zavazuje, ¾ e předané  Dí lo bude prosté  jakýchkoli vad a bude mí t
vlastnosti dle Projektové  dokumentace, obecně závazných technických norem,
pravomocné ho stavební ho povolení  na provedení  Dí la a Smlouvy, dále bude
provedeno v normové  jakosti kvality dle platných č SN s pou¾ ĺ tí m výrobků  nejvy¹ ¹ í
kvalitativní  tří dy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí .

Záruč ní  doba
II.2 Záruč ,ní  doby Dí la, resp. její ch jednotlivých č ástí , jsou Zhotovitelem poskytovány

následovně:

11.3
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1,1.4

11.5

11.6

71.7

11.8

11.9

11.10

N,II

Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruč nĺ  servĺ s na

objednatelem reklamované  vady Dí la vzniklé  v době trvání  záruč ní  doby urč ené
odst. ].1.2 té to Smlouvy.

objednatel je oprávněn reklamovat v záruč ní  době dle Smlouvy vady Dí la
u Zhotovĺ tele, a to pí semnou formou. V reklamaci musí  být popsána vada Dí la,
urč en nárok objednatele z vady Dí la, pří padně po¾ adavek na odstranění  vad Dí la,
a to vč etně termí nu pro odstranění  vad Dí la Zhotovitelem. objednatel má právo
volby způ sobu odstranění  dů sledku vadné ho plnění '

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteč né ho odkladu, nejpozdějĺ  v¹ ak do pěti (5)

pracovní ch dní  od okam¾ iku oznámení  vady Dí la č i jeho č ásti, bude-lĺ  to v dané m
pří padě technicky mo¾ né , zahájit odstraňování vady Dí la č i jeho č ásti, a to i tehdy,
neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady č ĺ  pří č iny, které  ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkrat¹ í  lhů tě a souč asně zahájit reklamač ní  ří zení  v mí stě
provádění  Dí la. Reklamač ní  ří zení  musí  být ukonč eno bezodkladně po jeho

zahájení , nejpozději v¹ ak do pěti (5) pracovní ch dní  po jeho zahájení , je-li to
v dané m pří padě objektivně mo¾ né ' Vady, na které  se vztahuje záruka, je
Zhotovĺ tel povinen odstranit bezplatně' Vady, na které  se záruka nevztahuje, je
Zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovení m odst.
2.9 a Ż 'Io té to Smlouvy.

V pří padě odstranění  vady Dí la č ijeho č ásti opravou Dí la č ijeho č ásti se prodlu®uje
záruka za jakost Dí la poskytnutá odst. 11.2 té to Smlouvy o dobu od nahlá¹ ení vady
Dí la objednatelem Zhotoviteli a¾  do protokolární ho převzetí  Dí la po odstranění vad
objednatelem s tí m, ¾ e doba přeru¹ ení záruč ní  doby bude poč í tána na celé  dny a
bude brán v ú vahu ka¾ dý započ atý kalendářní  den.

V pří padě odstranění  vady Dí la č i jeho č ástĺ  dodání m náhradní ho plnění
(nahrazení m novou bezvadnou věcí ), bě¾ í  pro toto náhradní  plnění  (věc) nová
záruč ní  doba, a to ode dne protokolární ho převzetí  nové ho plnění  (věci)

objednatelem; záruč ní  doba je shodná jako v odst. 11'2 té to Smlouvy.

V pří padě, ¾ e Zhotovitel nezahájí  odstraňování  vad nebo nedodělků  Dí la nebo je

neodstraní  v termí nu dle odst. 11.6 té to Smlouvy nebo oznámĹli Zhotovitel
objednateli před uplynutí m doby k odstranění  vad č i nedodělků  Dí la, ¾ e vadu č i
nedodělky neodstraní  nebo je-li zřejmé , ¾ e Zhotovitel reklamované  vady nebo
nedodělky Dí la č i jeho č ástĺ  ve lhů tě stanovené  objednatelem přiměřeně dle
charakteru vad a nedodělků  Dí la neodstraní , má objednatel vedle vý¹ e uvedených
oprávnění  té ¾  právo zadat provedení  oprav jiné mu Zhotoviteli nebo po¾ adovat
slevu z ceny' objednateli v pří padě zadání  provedení  oprav jiné mu Zhotovĺ teli
vznĺ ká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil č ástku ve vý¹ i ceny, kterou objednatel třetí
osobě v dů sledku tohoto postupu zaplatí . Nárok objednatele ú č tovat Zhotoviteli
smluvní  pokutu tí m nezanĺ ká.

Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté  záruky nezanikají  na předané  č ásti
Dí la aniodstoupení m které koli ze smluvní ch stran od Smlouvy.

V období  poslední ho měsí ce trvání  které koli ze záruč ní ch dob dle odst. 1L.2 té to
Smlouvy je Zhotovitel povinen prové st s objednatelem výstupní  prohlí dku Dí la,
resp. té  jeho č ásti, které  se záruč 'ní  doba týká. Na základě té to prohlí dky bude
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sepsán pí semný protokol o splnění  záruč ní ch podmí nek, popří padě budou
stanoveny zji¹ těné  záruč ní  vady a stanoven re¾ im jejich odstranění . Výstupní
prohlí dku Dí la svolá pí semně objednatel' V pří padě, ®e se Zhotovitel č i jeho
oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlí dku Dí la nebo
jeho č ásti dle tohoto odstavce Smlouvy nedostaví , má se zato,¾ e ve¹ keré  záruč ní
vady uvedené  v pí semné m protokole o splnění záruč ní ch podmí nek uznává'

t1'.12 o reklamač ní m ří zení  budou objednatelem pořizovány pí semné  zápisy ve dvojí m
vyhotovení , z nich¾  jeden stejnopis obdr¾ í  ka®dá ze smluvní ch stran.

t2. SMLUVNí  PoKUTY A ÚRoK z PRoDLENí

L2,T

12.2

72.3

12.4

72.5

Překroč Ĺli Zhotovitel termí n protokolární ho předání a převzetí řádně provedené ho
Dí la (Mĺ lní k E), jak je stanoveno v Pŕ í loze č '2 té to Smlouvy, je objednatel oprávněn
uplatnĺ t a Zhotovitelje povinen zaplatĺ t smluvní  pokutu ve vý¹ i o,o5% z Ceny za

ka¾ dý i započ atý den prodlení ' Nárok na smluvní  pokutu nevzniká v pří padě, ¾ e
prodlení  s dosa¾ ení m Milní ku E je způ sobeno výhradně zpo¾ dění m se zí skání m
kolaudač ní ho souhlasu z dů vodů  spoč í vají cí ch výluč ně na straně objednatele.

Bude-li Zhotovitel v prodlení s realizací  Dí la oproti které mukoli z Milní ků  B, C nebo
D, je objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní  pokutu
ve vý¹ i o,oo5 % Ceny za ka¾ dý i započ atý den prodlení  ve vztahu ke které mukoliv z
tam uvedených závazných termí nů . V pří padě splnění dal¹ í ho návazné ho termí nu
uvedené ho v Milní cí ch nebo poslední ho Milní ku budou smluvní  pokuty dosud
vyměřené  dle tohoto odst. L2'2 Smlouvy Zhotovitelĺ  v plné  vý¹ i vráceny zpět.

Bude-li Zhotovitel v prodlení  se splnění m které koliv povinnosti, která se vztahuje k

odstraňování  záruč ní ch vad dle odst' 11.6 té to Smlouvy, je objednatel oprávněn
uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní  pokutu ve vý¹ i 5.000,- Kč  za ka¾ dý
i započ atý den prodlení , a to ve vztahu ke ka¾ dé  záruč ní  vadě zvlá¹ ť  a a¾  do doby
skuteč né ho a ú plné ho odstranění  vady'

Bude-li Zhotovitel v prodlení  s dosa¾ ení m schválení  kontrolní ho a zku¹ ební ho
plánu dle odst. 2.].4 Smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povĺ nen
zaplatĺ t smluvní  pokutu ve vý¹ i 10.000,- Kč  za ka¾ dý i započ atý den prodlení .

NezajistĹli Zhotovitel ú č ast Stavbyvedoucí ho, resp. oprávněné  osoby Zhotovitele
zaji¹ ť ují cí tuto funkci, na řádně svolané m kontrolní m dnu, s výjimkou pří padů , kdy
bude Stavbyvedoucí  předem omluven z dů vodu nemoci nebo č erpání  řádné
dovolené , av¹ ak ne ví cekrát ne¾  č tyřikrát (4x) za kalendářní  rok, resp. s výjimkou
pří padů , kdy Zhotovitel zajĺ stí  adekvátní  zastoupení  osoby Stavbyvedoucí ho na
takové m kontrolní m dni, je objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovĺ tel povinen
zaplatĺ t smluvní  pokutu ve vý¹ i 10'000,- Kč  za ka¾ dý kontrolní  den, jeho® se
Stavbyvedoucí  nezú č astnil bez náhrady č i řádné  omluvy dolo¾ ené  potvrzení m
o pracovní  neschopnosti nebo výkazem o č erpání  řádné  dovolené '

Bude-li Zhotovitel v prodlení  se splnění m povinnosti slo¾ it fĺ nanč ní  záruku dle odst.
19.1 té to Smlouvy, nebo odpoví dají cí  bankovní  záruku dle odst. 19.2 té to Smlouvy,
je objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatí t smluvní  pokutu ve
vý¹ i 100.000,- Kč  za ka¾ dý i započ atý den prodlení .

12.6
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Bude-li Zhotovitel v prodlení s předlo¾ ení m jaké koliv pojistné  smlouvy, č i dokladu
o pojĺ ¹ tění , je objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní
pokutu ve vý¹ i 10'000,- Kč  za ka¾ dý i započ atý den prodlení  a chybějí cí  smlouvu č i
doklad.

V pří padě poru¹ ení  povinností  Zhotovĺ tele plnit tuto Smlouvu v souladu
s podmí nkami odst. 9.15 té to Smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní
pokutu ve vý¹ i 1.000.000,- Kč  ze ka¾ dý takový pří pad.

V pří padě poru¹ ení  povinností  Zhotovitele plnit tuto Smlouvu v souladu
s podmí nkami odst. 9.17 té to Smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní
pokutu ve vý¹ ĺ  ].00'000,- Kč  ze ka¾ dý takový pří pad.

V pří padě poru¹ ení  povinností  Zhotovitele plnit restaurátorské  práce dle té to
Smlouvy prostřednĺ ctví m osob disponují cí ch pří slu¹ ným povolení m dle 5 14a ZPP
ve smyslu odst. 9.18 té to Smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnĺ t smluvní  pokutu
ve vý¹ i 100.000,- Kč  ze ka®dý takový pří pad'

V pří padě poru¹ ení  povinnosti Zhotovitele předlo¾ it seznam osob provádějí cí ch
restaurátorské  práce s identifikač ní mĺ  ú dajĺ  těchto osob a v¹ emi povolení mi dle
9I4aZPP ve |hů tě dle odst.9.19 té to Smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit
smluvní  pokutu ve vý¹ i 10.000,- Kč  za ka¾ dý i započ atý den prodlení .

V pří padě poru¹ ení  povinností  Zhotovitele zachovávat mlč enlivost v souladu
s podmí nkami č l. 21té to Smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu
ve vý¹ i 100.000,- Kč  za ka¾ dý takový pří pad.

V pří padě poru¹ ení předpisů  týkají cí ch se BOZP (zejmé na zákona č . 309/2006 sb.,
o zaji¹ tění  dal¹ í ch podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci, naří zení  vlády
ě. 59Ll20o6 Sb., o bli¾ ¹ í ch minimální ch po¾ adavcí ch na bezpeč nost a ochranu
zdraví  při práci na staveni¹ tí ch, zákona č . 783/2006 Sb., o ú zemní m plánování  a

stavební m řádu (stavební zákon) a zákona ć.'262/2006 Sb., zákoní k práce, v¹ e ve
znění  pozděj¹ í ch předpisů ) kteroukoliv z osob vyskytují cí ch se na stavenĺ ¹ ti je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve vý¹ i 5.000, Kč  za ka¾ dý
prokazatel ně zjĺ ¹ těný pří pad.

Smluvní  strany si sjednávají  pro pří pad prodlení  které koliv smluvní strany s plnění m
peně¾ ité ho závazku dle Smlouvy ú rok z prodlení  ve vý¹ i o,o5 % z neuhrazené  č ásti
peně¾ ĺ té ho závazku, a to za ka¾ dý ĺ  započ atý den prodlení '

Smluvní  pokuta je spĺ atná do třĺ ceti (30) dní  od data, kdy byla povinné  straně
doruč ena pí semná výzva k její mu zaplacení  ze strany oprávněné  strany, a to na ú č et
oprávněné  strany uvedený v pí semné  výzvě.

13. oDsToUPENí  oo snnlouw

Smluvní  strany se dohodly, ¾ e mohou od Smlouvy odstoupit v pří padech, kdy to
stanoví  zákon, jinak v pří padě podstatné ho poru¹ ení  Smlouvy' odstoupení  od
Smlouvy musí  být provedeno pí semnou formou a je ú č inné  okam¾ ikem jeho
doruč ení  druhé  smluvní  straně. odstoupení m od Smlouvy se tato Smlouva od
okam¾ iku doruč ení  projevu vů le směřují cí ho k odstoupení  od Smlouvy druhé
smluvní  straně ru¹ í .

12.7

12.8

12.9

72.r0

12.77

72.r2

1,2.r3

L2.1,4

12.75

13.1
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13.2

13.3

Smluvní  strany té to Smlouvy se dohodly, ¾ e podstatným poru¹ ení m Smlouvy se
rozumí  zejmé na:

13'2.7 jestli¾ e se Zhotovitel dostane do prodlení  s provádění m Dí la, ať  ji¾  jako

celku č i jeho jednotlivých č ástí , ve vztahu k termí nů m provádění  Dí la dle
č l' 3 Smlouvy, které  bude del¹ í  ne¾  90 kalendářní ch dní ;

13.2.2 jestli¾ e Zhotovitel opakovaně poru¹ í  shodným způ sobem jakýkoli svů j

závazek (např. dle č l. 9 Smlouvy), který vyplývá ze Smlouvy nebo jestlĺ ¾ e

Zhotovitel opakovaně poru¹ í  povinnosti, které  vyplynuly z následných
jednání  obou smluvní ch stran při plnění Smlouvy;

13'z'3 jestli¾ e Zhotovitel po dobu deĺ ¹ í  ne¾  č trnáct (L4) kalendářní ch dní  přeru¹ ĺ l
práce na provedení  Dí la a nejedná se o pří pad pří pustné ho přeru¹ ení
provádění  Dí la dle odst. 5.].4 Smlouvy;

t3'2'4 jestli¾ e Zhotovĺ tel řádně a vč as neproká¾ e trvání platné  a ú č inné  pojistné
Smlouvy dle č l. L8 té to Smlouvy č i jinak poru¹ í  ustanovení  č l. L8 té to
Smlouvy;

t3.2.5 jestli¾ e bude Zhotovitelem podán návrh na prohlá¹ ení  konkurzu na jeho
majetek ve smyslu insolvenč ní ho zákona, nebo bude prohlá¹ en konkurz
na majetek Zhotovĺ teĺ e na základě návrhu věřiteĺ e Zhotovitele, č ĺ  bude na

základě rozhodnutí  soudu ustanoven předbě¾ ný správce majetkové
podstaty pro Zhotovitele ve smyslu insolvenč ní ho zákona;

13.2.6 Zhotovitel vstoupil do likvidace;

t3'2.7 Zhotovĺ tel uzavřel Smlouvu o prodeji č i nájmu podniku č i jeho č ásti, na

základě které  převedl, resp. pronajal, svů j podnik č i tu jeho č ást, její ¾
souč ástí  jsou i práva a závazky z právní ho Vztahu dle Smlouvy, na třetí
osobu;

13.2'8 objednatel je v prodlení s ú hradou Faktur o ví ce ne¾  90 dní ,

13.2.9 jestli¾ e je Zhotovitel v prodlení  se splnění m povĺ nnosti slo¾ ĺ t finanč ní
záruku dle odst. 19.1 té to Smlouvy, nebo odpoví dají cí  bankovní  záruku dle
odst. 19'2 té to Smlouvy po dobu del¹ í  ne® třicet (30) dní '

V pří padě odstoupení  od Smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vů č i
Zhotovĺ telĺ  nárok na ú hradu prokázaných ví cenákladů  (tj. nákladů  vynalo¾ ených
objednatelem nad cenu) vynalo¾ ených na dokonč ení  Dí la a na ú hradu ztrát
vzniklých prodlou¾ ení m termí nu dokonč ení Dí la. Nárok objednatele po¾ adovat po
Zhotoviteli smluvní  pokutu tí m nezanĺ ká.

L4. DoRUč oVÁNí

L4.L Smluvní  strany té to Smlouvy se dohodly následují cí m způ sobem na adrese pro
doruč ová ní  pí semné  korespondence :

74.7.1' adresa pro doruč ování  objednatele je: Krajský ú řad Karlovarské ho kraje,
Závodní  353/88,360 06 Karlovy Vary;
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15.

1,4.2

1'4.L.Ż adresa pro doruč ování  Zhotovitele je: GEosAN GROUP a.s., U Prů honu
1516/32,170 00 Praha 7

Smluvní  strany se dohodly, ¾ e v pří padě změny sí dla č i mí sta podnikání , a tí m i
adresy pro doruč ování , budou pí semné  informovat o té to skuteč nosti bez
zbyteč né ho odkladu druhou smluvní  stranu.

Ve¹ kerá podání  a jiná oznámení , která se doruč ují  smluvní m stranám, je třeba
doruč it osobně nebo doporuč enou listovní  zásilkou s doruč enkou nebo do datové
schránky.

Ani¾  by tí m byly dotč eny dal¹ í  prostředky, kterými lze prokázat doruč ení , má se za
to, ¾ e oznámení  bylo řádně doruč ené :

1"4.4'1' při doruč ování  osobně:

t4.4.1'.1' dnem faktické ho přĺ jetí  oznámení  pří jemcem;

1'4'4'1'.2 dnem, v něm¾  bylo doruč eno osobě na pří jemcově adrese
urč ené  k přebí rání  listovní ch zásilek;

74'4'1'.3 dnem, kdy bylo doruč ováno osobě na pří jemcově adrese
urč ené  k přebí rání  listovní ch zásilek, a tato osoba odmí tla
listovní  zásil ku převzí t;

L4.4.I'4 dnem, kdy pří jemce při první m pokusu o doruč ení  zásilku z
jakýchkoli dů vodů  nepřevzal č i odmí tl zásilku převzí t, a to ĺ

přesto, ¾ e se v mí stě doruč ení  nezdr¾ uje, pokud byla na zásilce
uvedena adresa pro doruč ování dle tohoto č lánku J.4 Smlouvy.

14.4.2 při doruč ování  po¹ tou:

L4.4.2.I dnem předání listovní zásilky pří jemcĺ ;

L4.4.2.Ż dnem, kdy pří jemce při první m pokusu o doruč ení  zásilku z
jakýchkoli dů vodů  nepřevzal č i odmí tl zásilku převzí t, a to i

přesto, ¾ e se v mí stě doruč ení  nezdr¾ uje, pokud byla na zásilce
uvedena adresa pro doruč ování dle tohoto č lánku 14 Smlouvy.

L4.3

14.4

NEBEZPEč í  ¹ xoov NA VĚct A PŘEcHoD VLASTNlcKÉ Ho PRÁVA

L5.1 Zhotovitel nese od doby převzetí  stavenĺ ¹ tě do řádné ho předání  Dí la a řádné ho
odevzdání  staveni¹ tě objednateli nebezpeč í  ¹ kody a jiné  nebezpeč í  na:

15.1.]. Dí le a v¹ ech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jĺ ných
č ástech; a

I5.I'2 plochách (pří padně objektech) umí stěných na staveni¹ ti a na okolní ch
pozemcí ch, č i pod staveni¹ těm nebo těmĺ to pozemky, a to od doby
převzetí  staveni¹ tě do řádné ho předání  Dí la jako celku a řádné ho
odevzdání  staveni¹ tě objednateli, pokud nebude v jednotlĺ vých pří padech
dohodnuto jinak.

75.2 odpovědnost stanovená v odst. 15.1 té to Smlouvy je objektivní .

27 /46



I KRAJ

15.3 Zhotovitel nese do doby řádné ho protokolární ho předání  Dí la objednateli
nebezpeč í  ¹ kody vyvolané  pou¾ ití m věcí , pří strojů , strojů  a zaří zení jí m opatřenými
k provedení  Dí la č ijeho č ásti, které  se z dů vodu své  povahy nemohou stát souč ástí
č i pří slu¹ enství m Dí la a které  jsou, č i byly pou¾ ity k provedení  Dí la, kterými jsou
zejmé na:

15.3'1 zaŕ í zení  staveni¹ tě provozní ho, výrobní ho č i sociální ho charakteru;

L5'3.2 pomocné  stavební  konstrukce v¹ eho druhu nutné  č i pou¾ ité  k provedení
Dí la č ijeho č ásti (např. podpěrné  konstrukce, le¹ ení );

15.3.3 ostatní  provĺ zorní  č ĺ jiné  konstrukce a objekty pou¾ ité  při provádění  Dí la
č i jeho č ásti.

15.4 Zhotovitel nese nebezpeč í  ¹ kody a jiná nebezpeč í  na v¹ ech věcech, které  Zhotovitel
sám č i objednatel opatřil za ú č elem provedení  Dí la č ijeho č ásti, a to od okam¾ iku
jejich převzetí  (opatření ) do doby předání  Dí la, popř. u věcí , které  je Zhotovĺ tel
povinen vrátit, do doby jejich vrácení . Zhotovitel rovně¾  odpoví dá objednateli za

¹ kodu způ sobenou jeho č inností  v souvislosti s plnění m Smlouvy.

15.5 objednatel je výluč ným vlastní kem objektu, jeho¾  revitalizace je souč ástí  Dí la dle
té to Smlouvy.

15'6 objednatelje vlastní kem zhotovované ho Dí la a v¹ ech věcí , které  Zhotovitel opatřil
k provedení  Dí la, od okam¾ iku jejĺ ch zabudování  do Dí la. Při uzaví rání  smluvní ch
vztahů  ohledně koupě věci, kterou Zhotovitel opatřuje k provedení  Dí la, není
Zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení  5 Żt32 a násl'
obč anské ho zákoní ku.

15.7 Ve¹ keré  věci, podklady a dal¹ í  doklady, které  byly objednatelem zhotoviteli
předány a nestaly se souč ástí  Dí la, zů stávají  ve vlastnĺ ctví  objednatele, resp.
objednatel zů stává osobou oprávněnou k jejich zpětné mu převzetí . Zhotovitel je
objednateli povinen tyto věci, podklady č i ostatní  doklady vrátit na výzvu
objednatele, a to nejpozději ke dni řádné ho předání  Dí la, s výjimkou těch, které
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění  svých závazků  ze Smlouvy.

15. oCHRANAAUToRsKÝcHPRÁV

Autorské  dí lo Zhotovitele
16'1 V pří padě, ¾ e Dí lo, jeho č ást a/nebo jakýkoliv dokument předaný objednateli nebo

pou¾ itý Zhotovĺ telem při plnění  té to smlouvy podlé há ochraně podle zákona
ć.1Ż1'/2o0o Sb., o právu autorské m, o právech souvisejí cí ch s právem autorským a
o změně některých zákonů  (dále jen ,,autorské  dí lo"), zavazuje se Zhotovitel
postupovat tak, aby zí skal v¹ echny potřebné  souhlasy a zajistil objednateli
neodvolatelnou, neomezenou výhradní  licenci k u¾ ití autorské ho dí la vytvořené ho
nebo pou¾ ité ho Zhotovitelem při plnění  té to Smlouvy, vč etně oprávnění
k modĺ fikací m, ú pravám č i jiným změnám autorské ho dí la, a to v rozsahu
umo¾ ňují cí m realizaci Dí la a řádné , č asově neomezené  u¾ í vání  Dí la objednatelem
a/nebo jeho právní m nástupcem. Licence v rozsahu dle předchozí  věty je

objednateli poskytována na základě té to Smlouvy a její  cena je zahrnuta v Ceně.

Autorské  dí lo třetí  osoby
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16.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní  náklady zajistit (vč etně ú hrady licenč ní ch
poplatků ), aby ke v¹ em autorským dí lů m, k nim¾  Zhotovitel není  oprávněn
poskytovat licenci dle odst. 16'1 té to Smlouvy byla uzavřena bezú platná (s

přihlé dnutí m k poslední  větě odst. 16.1 té to Smlouvy) licenč ní  smlouva mezi
objednatelem a osobami vykonávají cí  autorská práva ktakovýmto autorským
dí lů m, a to v rozsahu dle vý¹ e uvedené ho odst' 16'1 té to Smlouvy'

Postoupení  licence
16.3 Licence udělené  dle tohoto č lánku musí  objednateli umo¾ ňovat jejich postoupení

č i podlicenci třetí  osobě dle uvá¾ ení  objednatele.

Práva z prů myslové ho vlastnictví
t6.4 V pří padě, ¾ e Dí lo, jeho č ást a/nebo jakýkoliv dokument předaný objednatelĺ  nebo

pou¾ itý Zhotovitelem při plnění  té to Smlouvy je předmětem práva z prů myslové ho
vlastnictví , pou¾ ijí  se ustanovení  tohoto č lánku přĺ měřeně s tí m, ¾ e licence je
poskytována v¾ dy bezú platně, resp. je souč ástí  Ceny.

t7. oCHRANA osoBNí cH ÚoruŮ

17.L objednatel zpracovává identifikač ní ú daje oprávněných osob ve smyslu č l. 23 té to
Smlouvy, č lenů  realizač ní ho týmu uvedených v Pŕ í loze č . 4 té to Smlouvy a

fyzických osob zastupují cí ch Významné  poddodavatele (dále jen ,,Subjekt
ú dajů "), a to za ú č elem ochrany svých právní ch nároků  na základě své ho
oprávněné ho zájmu, kterým je předcházení  ¹ kod na straně objednatele. Proti
tomuto zpracování  má Subjekt ú dajů  právo podat námitku.

17.2 Subjekt ú dajů  má v souvislosti se zpracování m svých osobní ch ú dajů  právo na
pří stup k osobní m ú dajů m, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení
zpracování  a právo podat námitku proti zpracování . objednatel zpracovává
osobní  ú daje po dobu od okam¾ iku uzavření  té to Smlouvy a¾  do doby uplynutí
promlč ecí  doby práv vzniklých z pří padné ho poru¹ ení  práv z licencí  č i
protiprávní ho jednání  Zhotovitele nebo Subjektu ú dajů .

17'3 Dal¹ í  informace o zpracování  osobní ch ú dajů  jsou trvale dostupné  na webové
adrese: www. kr-ka rlova rskv.cz.

18. PoJl¹ TĚNí

18.1 Zhotovitelje povinen pro pří pad pojistné  událostĺ  souvisejí cí s provádění m Dí la brit
poji¹ těn, a to minimálně v následují cí m rozsahu:

18.1.1 poji¹ tění  plnění  (prací  a dodávek) Zhotovitele dle té to Smlouvy proti
obvyklým riziků m jako jsou zejmé na kráde¾ , ¾ ivelná pohroma, po¹ kození
nebo znič ení , a to jak na staveni¹ ti, tak i v mí stech, kde jsou jednotlivé  věci
a zaŕ í zení , které  tvoří  předmět Dí la, uskladněny č i montovány, a to
s limitem pojistné ho plnění  minimálně ve vý¹ i Ceny za provedení  Dí la dle
odst' 5.1 Smlouvy; v pří padě, ¾ e dojde ke zvý¹ ení  Ceny za provedení  Dí la,
je Zhotovitel povinen navý¹ it limit pojistné ho plnění  nejmé ně do vý¹ e
takto zvý¹ ené  Ceny za provedení  Dí la; a
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1,8.2

18.3

78.t.Ż pojĺ ¹ tění  odpovědnosti za ¹ kodu způ sobenou č inností  Zhotovitele při
provádění  Dí la, vč etně mo¾ ných ¹ kod způ sobených pracovní ky
Zhotovitele, a to na hodnotu pojistné  události minimálně 750 mil. Kč .

Zhotovitel předlo¾ í  a předá objednateli kopie platných a ú č inných pojistných smluv
dle odst' 18.1 té to Smlouvy, nebo pojĺ stek č i pojistných certifikátů  nejpozději do
sedmi (7) kalendářní ch dní ode dne nabytí  ú č innosti té to Smlouvy, a to společ ně
s dokladem prokazují cí m zaplacení  pojistné ho na období  ode dne zahájení
provádění  Dí la do dne jeho řádné ho předání  objednateli, eventuálně potvrzení m
pojistitele o zaplacené m pojistné m na toto období .

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a vč as plnit ve¹ keré  závazky z těchto pojistných
smluv pro něj plynoucí a udr¾ ovat poji¹ tění odst. ].8.L té to Smlouvy po celou dobu
plnění  Dí la' V pří padě zániku pojistné  Smlouvy dle odst. ].8.]. té to Smlouvy uzavře
Zhotovitel nejpozději do sedmi (7) kalendářní ch dní  pojistnou Smlouvu alespoň
ve stejné m rozsahu a objednateli proká¾ e její  uzavření  způ sobem dle odst' 18.2
té to Smlouvy nejpozději do tří  (3) kalendářní ch dní  ode dne její ho uzavření , a to
společ ně s dokladem prokazují cí m zaplacení  pojistné ho na období  ode dne
uzavření  pojistné  Smlouvy do dne řádné ho předání  Dí la objednatelĺ , eventuálně
potvrzení m pojistitele o zaplacené m pojistné m na toto období .

19. zAJl© TĚNí  zÁvplzrŮ ZHoToVITELE

Peně¾ ní  č i bankovní  záruka za splnění  ve¹ kerých závazků  Zhotovitele
19.1 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů  od nabytí  ú č innosti té to Smlouvy slo®it

objednateli peně¾ ní  záruku za splnění  ve¹ kerých závazků  Zhotovĺ tele dle té to
Smlouvy ve vý¹ i Io % zCeny. Peně¾ ní  záruka ve vý¹ i Lo % zCeny bude
objednatelem vrácena Zhotovĺ teli následovně:

19.1.1 do třĺ ceti (30) dnů  ode dne uplynutí  tří  (3) měsí ců  od dokonč ení  Dí la
(Milní k E) č ást odpoví dají cí  5 % Ceny;

19'I.2 do třicetĺ  (30) dnů  ode dne uplynutí  třiceti (30) měsí ců  od dokonč ení  Dí la

č ást odpoví dají cí  2,5 Yo Ceny;

19.1'3 do třiceti (30) dnů  ode dne uplynutí  poslední standardní  záruč ní  doby dle
odst' 11.2 té to smlouvy (tj. neprodlou¾ ené  v souladu s odst. ].]..8 té to
Smlouvy) č ást odpoví dají cí  Ż,5 %o Ceny, poní ¾ enou o č ástku vypoč tenou
podle odst. 19.I'4 té to Smlouvy, do¹ lo-li k prodlou¾ ení  záruč ní  doby
v souladu s odst. 11.8 té to Smlouvy tak, ¾ e tato prodlou¾ ená záruč ní  doba
trvá i po uplynutí standardní  záruč ní doby dle odst. 11.2 Smlouvy;

L9.7'4 do třĺ ceti (30) dnů  ode dne uplynutí  záruč ní  doby dle té to Smlouvy,
prodlou¾ ené  v souladu s odst. 11.8 té to Smlouvy tak, ¾ e tato prodlou¾ ená
záruč ní  doba trvá i po uplynutí  standardní  záruč ní  doby dle odst' 11.2
Smlouvy, č ást odpoví dají cí  ceně plnění , na které  se vztahuje tato
prodlou¾ ená záruč ní  doba.

19'2 Peně¾ ní  záruku dle odst. 19.1 té to Smlouvy je mo¾ né  kdykoliv nahradit
bezpodmí neč nou bankovní zárukou na shodnou vý¹ i, a to i od samé ho poč átku kdy
má být peně¾ ní  záruka dle předchozí ho odstavce poskytnuta. Bankovní  záruka
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19.3

79.4

19.5

V uvedené m smyslu bude neodvolatelnou bankovní  zárukou Vystavenou bankou,
kterou objednatel předem pí semně schválí , a za podmí nek předem pí semně
schválených objednatelem, podle ní ¾  předmětná banka poskytne bankovní záruku
za řádné  a vč asné  splnění  závazků  Zhotovitele dle té to Smlouvy' Tato bankovní
záruka bude mí t formu revolvingové  záruky, nejmé ně v¹ ak roč ní ' objednatel
takovou bankovní  záruku neodmí tne schválit, pokud tato bude odpoví dat bě¾ ným
na trhu pou¾ í vaným zvyklostem. V pří padě, ¾ e dojde k nahrazení  aktuální  vý¹ e
fĺ nanč ní  záruky bankovní  zárukou v uvedené m smyslu, zavazuje se objednatel
pří slu¹ né  finanč ní  prostředky odeslat na ú č et Zhotovitele do třiceti (30) dnů  od
předlo¾ ení  té to záruč ní  listiny Zhotoviteł em objednatelĺ .

V pří padě, ¾ e Zhotovitel v souladu s odst. 19.2 té to Smlouvy nahradí  peně¾ ní
záruku bankovní  zárukou, její ¾  doba ú č innosti nepostač uje k naplnění  podmí nek
doby trvání  dle odst. ].9.]. a 19.2 té to Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit novou
bankovní  záruku nebo prodlou¾ enou bankovní  záruku pů vodní . Tato nová
bankovní  záruka nebo prodlou¾ ená pů vodní  bankovní  záruka bude bezpodmí neč ná
a bude mí t formu revolvingové  záruky. Úč innost nové  bankovní záruky musí  zač í t
první  den následují cí  po ukonč ení  ú č innosti pů vodní  bankovní  záruky a musí  trvat
nejmé ně jeden rok, pokud ke splnění  závazku Zhotovitele dle odst. 19.1 a 19.2 té to
Smlouvy nepostač í  doba krat¹ í . Pokud je prodlu¾ ována pů vodní  bankovní  záruka,
musí  být oproti pů vodní  době ú č innosti prodlou¾ ena nejmé ně o jeden rok, pokud
ke splnění závazku Zhotovitele dle odst' 19.1a 19.2 té to Smlouvy nepostač í doba
krat¹ í ' Postup dle tohoto odstavce je mo¾ né  opakovat. Č ástka uvedená v záruč ní
listině nové  bankovní  záruky nebo prodlou¾ ené  stávají cí  bankovní  záruky musí
představovat v¾ dy nejmé ně aktuální  vý¹ i finanč ní  záruky dle odst. ].9.1 té to
Smlouvy.

Záruč ní  listinu nové  bankovní  záruky nebo prodlou¾ ení  bankovní  záruky pů vodní
podle odst. 19.3 té to Smlouvy je Zhotovitel povĺ nen předlo¾ it objednateli nejmé ně
třĺ cet (30) dnů  před skonč ení m ú č innosti pů vodní  bankovní  záruky. V pří padě, ¾ e
Zhotovitel vté to lhů tě záruč ní  listinu nepředlo¾ í  nebo předĺ oź í  záruč ní  listĺ nu
neodpoví dají cí  podmí nkám dle odst. 19'3 té to Smlouvy, objednatel uplatní  své
právo na č erpání  finanč ní  č ástky ze stávají cí  bankovní  záruky, tak aby zajistil
povĺ nnost Zhotovitele dle odst. L9.]. té to Smlouvy. Pokud nová bankovní  záruka č i
prodlou¾ ená stávají cí  bankovní  záruka odpoví dá podmí nkám dle odst. 19.3 a¾  19'5
té to Smlouvy, objednatel do dvaceti pěti (25) pracovní ch dnů  ode dne uplynutí
ú č innosti pů vodní  bankovní  záruky vrátí  záruč ní  listinu pů vodní  bankovní  záruky
bance, která ji vystavila.

objednatel se zavazuje vrátit záruč ní  listinu bance, která ji vystavila, do třiceti (30)

dnů  ode dne uplynutí  poslední  záruč ní  doby dle té to smlouvy.

obecná u stanovení  o bankovní ch zárukách
19.6 Banka se v ka¾ dé  jednotlivé  záruč ní  listině dle předchozí ch odstavců  musí  zavázat

ke splacení  celé  č ástky v záruč ní  lĺ stině uvedené , a to na první  výzvu objednatele,
pokud objednatel v té to výzvě uvede, ¾ e Zhotovitel nesplnil závazky Zhotovitele
pokryté  danou bankovní  zárukou vyplývají cí  zté to Smlouvy' Banka nebude
oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele dů vodná.
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79'7 objednatel je oprávněn pou¾ í t prostředky z bankovní ch záruk zejmé na na

zaplacení  majetkových sankcí  podle Smlouvy, na náhradu ¹ kody nebo na splnění
jakýchkoli jiných závazkť l Zhotovitele dle té to Smlouvy, s nimi¾  bude Zhotovitel
v prodlení , nebo zaji¹ tění  výkonů  náhradní m plnění m při neplnění  povinností
Zhotovitele dle té to Smlouvy.

19'8 Podmí nky jaké koli bankovní  záruky poskytnuté  dle té to Smlouvy podlé hají
předchozí mu pí semné mu souhlasu objednatele, č í mź  nedojde k poru¹ ení
povinnosti ochrany informací  dle té to Smlouvy. V pří padě, ¾ e objednatel sdělí
Zhotoviteli jaké koli připomí nky k předlo¾ ené  bankovní  záruce, je Zhotovitel
povinen předlo¾ it v dodateč né  lhů tě dvou (2) týdnů  novou řádnou záruč ní  listinu
zohledňují cí  po¾ adavky objednatele'

20. NÁHRADA¹ xooy

odpovědnost za ¹ kodu a předcházení  ¹ kodám
20.I Ka¾ dá ze smluvní ch stran nese odpovědnost za způ sobenou ¹ kodu v rámci platných

právní ch předpisů  a té to Smlouvy.

20.2 obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí  maxĺ mální ho ú silí k předcházení ¹ kodám
a k minimalizacivzniklých ¹ kod.

2o'3 Smluvní  strany prohla¹ ují , ¾ e celková předví datelná vý¹ e ¹ kody, která mů ¾ e
z poru¹ ení  povinností  odpovědné  smluvní strany při plnění té to smlouvy vzniknout
po¹ kozené  smluvní  straně a kterou mů ®e nebo mohla odpovědná smluvní  strana
v době vzniku té to Smlouvy při vynalo¾ ení  obvyklé  pé č e předví dat, nepřesáhne
č ástku ve vý¹ i 750.000.000,- Kč .

Vylouč ení  odpovědnost!
2o'4 Żaana ze smluvní ch stran neodpoví dá za ¹ kodu, která vznikla v dů sledku věcně

nesprávné ho nebo jinak chybné ho zadání , které  obdr¾ ela od druhé  smluvní  strany.
V pří padě, ¾ e objednatel poskytl Zhotoviteli chybné  zadání a Zhotovitel s ohledem
na svou povinnost poskytovat plnění  s odbornou pé č í  mohl a měl chybnost
takové ho zadání  zjistit, smí  se ustanovení  předchozí  věty dovoláVat pouze
v pří padě, ¾ e na chybné  zadání  objednatele pí semně upozornil bez zbyteč né ho
odkladu a objednateltrval na pů vodní m zadání '

20.5 Żaana ze smluvní ch stran není  odpovědná za ¹ kodu, proká¾ e-lĺ , ¾ e jí  ve sp|nění
povinnostĺ  ze Smlouvy zabránila vy¹ ¹ í moc, kterou se rozumí situace, kdy řádné mu
plnění  té to smlouvy doč asně nebo trvale brání  mimořádná nepředví datelná a

nepřekonatelná překá¾ ka vzniklá nezávisle na vů li smluvní  strany povinné  plnit
pří slu¹ nou povinnost, zejmé na ¾ ivelné  události, nezákonný postup orgánů  veřejné
moci, č i obstrukce ze strany třetí ch osob, jejich¾  ú č inky není  mo¾ né  za daných
podmí nek odvrátit ani při vynalo¾ ení ve¹ keré ho ú silí , které  lze rozumně po¾ adovat.

20.6 Smluvní  strany se zavazují  upozornit druhou smluvní  stranu bez zbyteč né ho
odkladu na vzniklé  mimořádné  nepředví datelné  a nepřekonatelné  překá¾ ky brání cí
řádné mu plnění  té to smlouvy. Smluvní  strany se zavazují  k vyvĺ nutí  maximální ho
ú silí  k odvrácení  a překonání  těchto překá¾ ek.
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Náhrada ¹ kody
20'7 Pří padná náhrada ¹ kody bude zaplacena v měně platné  na ú zemí  Č eské  republiky,

přič em¾  pro propoč et na tuto měnu je rozhodný kurs Č eské  národní  banky ke dni
vzniku ¹ kody.

20.8 Ka¾ dá ze smluvní ch stran je oprávněna po¾ adovat náhradu ¹ kody i v pří padě, ¾ e se
jedná o poru¹ ení  povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní  pokuta, a to V celé m
rozsa h u.

Mtč ENLlVosT

21'.L Smluvní  strany se zavazují , ¾ e během platnosti té to Smlouvy i po její m skonč ení
nezpří stupní  ¾ ádné  třetí  straně jaké kolĺ v informace, které  byly v souvislosti
s plnění m dle Smlouvy poskytnuty mezi smluvní mi stranami a mají  dů věrný
charakter a byly za takové  pří slu¹ nou smluvní  stranou zároveň označ eny nebo jsou
takto označ eny ji¾  v té to Smlouvě' Tato povinnost se v¹ ak nevztahuje na:

21'.t.L informace, na jejich¾  zpří stupnění  se smluvní  strany dohodly;

21'.1'.2 jaké koliv sdělení  uč iněné  smluvní m stranám, zástupců m nebo
zaměstnanců m, jejich¾  znalost takovýchto informací  je nezbytná
k řádné mu plnění té to Smlouvy;

21.1''3 ka¾ dou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od
ní ź  pochází , nebo se stala veřejným majetkem jinak ne¾  poru¹ ení m té to
Sm louvy přijí mají cí  stranou;

Zt't'4 ka¾ dou informaci zí skanou přijí mají cí  stranou od třetí  strany bez
povĺ n nostĺ  m lč enlĺ vosti;

27'7.5 informace, které  je objednatel povinen poskytovat na základě platných
právní ch předpisů ;

2L.7'6 informace, které  poskytne objednatel nebo Zhotovitel oprávněným
osobám ve smyslu č l. 23 té to Smlouvy.

22. PLATEBNí STYK

22.7 Ve¹ keré  platby mezi smluvní mi stranami uskuteč něné  na základě Smlouvy budou
probí hat bezhotovostně prostřednictví m ú č tů  sdělených si pí semně smluvní mi
stranamĺ , nevyplývá-li z některé ho ustanovení té to smlouvy jĺ nak.

Platba uskuteč něná na základě Smlouvy je pova¾ ována za provedenou řádně a

vč as, pokud ke dni její  splatnosti budou peně¾ ní  prostředky odepsány z ú č tu jedné
smluvní strany ve prospěch ú č tu druhé  smluvní  strany.

Smluvní  strany se dohodly, ¾ e v pří padě změny bankovní ho spojení  uvedené ho v
záhlaví  Smlouvy budou pí semné  informovat o té to skuteč nosti bez zbyteč né ho
odkladu druhou smluvní  stranu,

22.2

Ż2'3
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23 opnÁvľ Ěĺ uÉ  ososY

23.L Jednání  mezi smluvní mi stranami v rámci Smlouvy, s výjĺ mkou uzaví rání  dodatků
ke Smlouvě, budou probí hat prostřednictví m ní ¾ e uvedených oprávněných osob'
Uzaví rat dodatky ke Smlouvě mohou pouze oprávnění  zástupci smluvní ch stran
uvedení v záhlaví Smlouvy, popř. osoby, které  se stanou jejich nástupci.

23'2 Kterákoliv ze smluvní ch stran je oprávněna uč init změny týkají cí  se oprávněných
osob' Změny týkají cí  se oprávněných osob jsou ú č inné  ode dne, kdy budou
pí semně oznámeny druhé  smluvní  straně' Poč et oprávněných osob Zhotovitele
nesmí  v jednom okam¾ iku přesáhnout dvě osoby. Poč et oprávněných osob u

objednatele nesmí  v jednom okam¾ iku přesáhnout dvě osoby u ka¾ dé  ze tří  ní ¾ e
uvedených kategorií . Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, mů ¾ e za ni jednat
pouze jedna osoba fyzická'

23.3 oprávněné  osoby objednatele se dělí  do těchto kategorií :

23.3.1' oprávněné  osoby ve věcech technických;

23.3'2 oprávněné  osoby ve věcech autorské ho dozoru;

Ż3.3.3 oprávněné  osoby se v¹ eobecnou pů sobností '

23'4 oprávněné  osoby objednatele ve věcech technĺ ckých mohou za objednatele
jednat v rámcĺ  objednatelsko-in¾ enýrské  č inností , kterou se rozumí  zejmé na:

23.4.1' odevzdání  staveni¹ tě Zhotoviteli a zabezpeč ení  zápisu o odevzdání
staveni¹ tě do stavební ho dení ku;

23'4'2 kontrola dodr¾ ování  podmí nek Povolení  a souvisejí cí ch vydaných
rozhodnutí  a opatření  státní ho stavební ho dohledu na dobu realizace
stavby;

23'4'3 projednávání  dodatků  a změn Dí la (projektu), které  nezvy¹ ují  náklady
stavební ho objektu nebo provozní ho souboru, neprodlu¾ ují  lhů tu
výstavby a nezhor¹ ují  parametry stavby, se Zhotovitelem; v rámci plnění
Smlouvy není  oprávněná osoba ve věcech technických oprávněna
schvalovat jaké koliv změny realizace Dí la, které  mají vliv na Cenu a změnu
termí nu dokonč ení ;

23.4.4

23.4.s

23.4.6

23.4.7

kontrola věcné  a cenové  správnosti a ú plnosti oceňovací ch podkladů  a
Faktur, jejich soulad s podmí nkami uvedenými ve Smlouvě a jejich
předkládání  k ú hradě objednateli, dále provedení  závěreč né ho
vyú č tování  celé ho procesu realizace stavby;

kontrola těch č ástí  dodávek, které  budou v dal¹ í m postupu zakryté  nebo
se stanou nepří stupnými, vč etně zapsání výsledku kontroly do stavební ho
dení ku;

zaji¹ tění  fotodokumentace a pří padně videozáznamu prů běhu realizace
Dí la;

spolupráce se Zhotovĺ telem při provádění  nebo navrhování  opatření  na

odstra nění  pří padných závad Projektové  dokumentace;
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23.s

23'4'8 kontrola dodr¾ ování  souladu dodávek výrobků , prací  a slu¾ eb a postupu
výstavby s Projektovou dokumentací  a s dal¹ í mi podmí nkami Smlouvy;

23.4'9 kontrola dodr¾ ení  technĺ ckých po¾ adavků  na výrobky a stavbu v souladu
s pří slu¹ ným zákonem a technickými normami a předpisy;

Ż3.4.Lokontrola postupu a způ sobu provádění  stavby, zejmé na pokud jde

o dodr¾ ení  pří slu¹ ných zákonů , norem a předpisů , dále o bezpeč nost při
práci, při instalaci a provozu zaří zení  a vybavení  stavby;

z3.4.ILsledování  a kontrola, zda Zhotovitel provádí  předepsané  a dohodnuté
zkou¹ ky materiálů , konstrukcí  a prací , kontrola jejĺ ch výsledků  a
vy¾ adování  dokladů , které  prokazují  kvalitu prováděných prací  a dodávek
(certifĺ káty, atesty, protokoly apod.);

23.4.t2 sledování a kontrola vedení stavební ch a montá¾ ní ch dení ků  v souladu s

podmí nkami Smlouvy;

23.4.1'3 provádění  zápisů  do stavební ho dení ku o svých zji¹ tění ch a návrzí ch,
po¾ adování  odezvy a hodnocení  ú č innosti opatření , vztahují cí ch se
k těmto zápisů m, vč etně zaují mání  stanovisek k zápisů m, pokud se týkají
předmětu technické ho dozoru;

23'4'L4 organĺ zace a vedení kontrolní ch dnů ;

23'4'L5 uplatňování  námětů , směřují cí ch k zhospodárnění  budoucí ho provozu
dokonč ené  stavby;

23.4.t6 spolupráce s pracovní ky Zhotovĺ tele při provádění  opatření  na odvrácení
nebo na omezení ¹ kod při ohro¾ ení  stavby ¾ ivelnými událostmi;

Ż3.4.17 kontrola souladu postupu prací  s č asovým harmonogramem stavby a

ustanovení mi Smlouvy a upozorňování  Zhotovitele na nedodr¾ ování
termí nů ;

23'4'78 kontrola dokladů , které  dolo¾ í  Zhotovitel k odevzdání  a převzetí
dokonč ené  stavby;

Ż3.4.I9 kontrola odstraňování vad a nedodělků  zji¹ těných při přebí rání  stavby v
dohodnutých term í nech;

23'4.2o pří prava na kola udač ní  ŕ í zení ;

23.4.2I kontro la vykl ĺ ze n í  staven i¹ tě Zhotovite le m'

oprávněné  osoby objednatele Ve věcech autorské ho dozoru mohou za

objednatele jednat v rámci autorské ho dozoru, kterým se rozumí zejmé na:

Ż3.5.L ú č ast na ří zení ch v pří padech, kdy je nutné  upřesnĺ t nebo vysvětlit
souvislosti s Projektovou dokumentací ;

23'5'2 sledování  souladu vytyč ovací ch výkresů  se situací stavby;

23'5.3 poskytování  vysvětlení  potřebných k Projektové  dokumentacĺ  nebo
k vypracování  dodavatelské  dokumentace;
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23.5.4 koordinace při zpracování  realizač ní ch projektů , pokud budou ve fázi
rea l izace stavby zpracov ávány ;

23.5.5 posuzování  návrhů  ú č astní ků  výstavby na odchylky a změny proti
pří slu¹ né  č ásti Projektové  dokumentace stavby z pohledu dodr¾ ení
technicko-ekonomických parametrů  stavby, dodr¾ ení  lhů t výstavby
vč etně poskytování  vyjádření  k pří padným po¾ adavků m na vět¹ í  mno¾ ství
výrobků  a výkonů  oproti dokumentaci stavby;

23.5.6 sledování  postupu výstavby z hlediska souladu s Projektovou
dokumentací  a podmí nkami Povolení ;

23.5.7 operativní  zpracování  dokumentace k odstranění  odchylek mezi
provádění m stavby a Projektovou dokumentací ;

23.5.8 pří prava podkladů  pro pří padná změnová ŕ í zení , pokud se týkají
dokumentace;

23.5'9 kontrola č ástí  stavby nebo in¾ enýrských sí tí  a objektů , které  mají  brit
zakryty nebo se jinak stanou nepří stupnými;

23.5.10 ú č ast při předání  stavby a kolaudaci;

23'5'1'1' poskytování  bě¾ ných konzultací  ú č astní ků m výstavby, pokud jde
o souvislosti dodávek a výstavby s Projektovou dokumentací ;

23'5.I2 koordinace dokumentace, popř. dokumentů  a návrhů  na zaŕ í zení
staveni¹ tě a na organizaci prací  na staveni¹ ti v souvislosti s plánem
(zásadami) organizace výstavby, který je souč ástí  Projektové
dokumentace;

23.5.13 odborná technická pomoc při posuzování  vyu¾ ití  pů vodní ch dí lů  po jejich

demontá¾ i, zejmé na Ve vazbě na návrhy uvedené  v Projektové
dokumentaci, dále při posuzování  kvality nových a pů vodní ch č ástí stavby
a posuzování  kvality prováděných prací .

oprávněné  osoby objednatele se v¹ eobecnou pů sobností  mohou za objednatele
jednat ve v¹ ech věcech v rámcĺ  té to Smlouvy.

ldentifikace oprávněných osob je uvedena v Pří loze č . 5 té to Smlouvy.

24. sPoLEč NÁ USTANoVENí

Ż4'1'

23.6

23.7

24.2

Smluvní  strany se dohodly, ¾ e v pří padě neplatnosti nebo neú č innosti některé ho
ustanovení Smlouvy nebudou dotč ena ostatní  ustanovení  Smlouvy, resp' V pří padě
zániku právní ho vztahu zalo¾ ené ho touto Smlouvou, zů stávají  v platnosti a

ú č innosti i nadále ustanovení , z jejich¾  povahy vyplývá, ¾ e mají  zů stat nedotč ena
zánikem právní ho vztahu zalo¾ ené ho touto Smlouvou.

V pří padě sporů  souvisejí cí ch se Smlouvou se smluvní  strany v¾ dy pokusí o smí rné
ře¹ ení . Nedojde-li k takové mu ře¹ ení , rozhodne o sporu věcně a mí stně pří slu¹ ný
soud Č eské  republiky.

Smluvní  strany se dohodly, ¾ e právní  vztahy zalo¾ ené  touto Smlouvou se budou
ří dit právní m řádem Č eské  republiky.

24.3
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25. zÁvĚnrč ruÁ usĺ nruoveĺ ví

25.L Tato Smlouva obsahuje ú plnou dohodu smluvní ch stran Ve věci předmětu té to
Smlouvy a nahrazuje ve¹ keré  ostatní  pí semné  č i ú stní  dohody uč iněné  ve věci
předmětu té to Smlouvy.

25.2 Smlouva je vyhotovena ve č tyřech (4) stejnopisech, z nich¾  ka¾ dá smluvní  strana
obdr¾ í  po dvou (2) stejnopisech Smlouvy. Ka¾ dý stejnopis Smlouvy má právní  sí lu
originálu'

25.3 Nedí lnou souč ást té to Smlouvy tvoří tyto pří lohy:

Pří loha č . ].: Projektová dokumentace, Povolení

Milní ky

Seznam Významných poddodavatelů

Realizač ní tým

oprávněné  osoby

Soupis pracíPří loha č . 6:

Ż5'4

24.4

24.5

24.6

25.5

Tuto Smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými, pí semnými
a prů bě¾ ně č í slovanými dodatky, přič em¾  podpisy oprávněných zástupců  obou
smluvní ch stran musí  být umí stěny na jedné  listĺ ně. Změna formy uzaví rání
dodatků  musí být provedena formou pí semné ho dodatku.

Smluvní  strany se Ve smyslu ustanovení  9 630 odst' ]- obč anské ho zákoní ku
dohodly, ¾ e promlč ecí  doby v¹ ech závazků  ze Smlouvy některé mu z ú č astní ků  se
prodlu¾ ují  na dobu patnácti let.

Zhotovitel není oprávněn postoupit ani zastavit peně®ité  nároky vů č i objednateli
na třetí  osobu bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele'

Pří loha č . 2:

Pří loha č . 3:

Pří loha č . 4:

Pří loha č . 5:

Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvní ch stran a ú č innosti dnem
uveřejnění v Regĺ stru smluv dle zákona č ..340/201-5 Sb., o zvlá¹ tní ch podmí nkách
ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění  pozděj¹ í ch předpisů .

Smluvní  strany se dohodly, ¾ e uveřejnění  Smlouvy v Registru smluv provede
objednatel, přič em¾  je povinen Zhotoviteli pí semně oznámit uveřejnění  té to
Smlouvy v Regĺ stru smluv do dvou (2) pracovní ch dnů  ode dne její ho uveřejnění .

25'6 Smluvní  strany potvrzují  autentič nost té to Smlouvy a prohla¹ ují , ¾ e si Smlouvu
přeč etly, s její m obsahem souhlasí , ¾ e Smlouva byla sepsána na základě pravdivých
ú dajů , z jejich pravé  a svobodné  vů le a nebyla uzavřena v tí sni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmí nek, co¾  stvrzují svým podpisem, resp. podpisem
své ho oprávněné ho zástupce.
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Smluvní  strany prohla¹ ují , ¾ e si tuto Smlouvu přeč etly, ¾ e s její m obsahem souhIasí  a na dů kaz
toho k ní  připojují  svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V Karlových Varech dne V Praze dne

Mgr. Jana Mrač ková Vildumetzová

hejtmanka

tuděk Kostka

,,Společ nost Cí sařské  lázně - GEosAN GRoUP -

Metrostav"

na základě společ enské  smlouvy č .

A1.LO3/^OLeISOS/3s
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Pří loha č . 1

Projektová dokumentace, Povolení

Tv o řĺ  s a m ostatn é  doku m e nty
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Pří loha č . 2

Milní ky

A+ 42 měsí ců

Protokolární  předání  a převzetí  řádně
provedené ho Dí la (dokonč ení  Dí la),
vč etně odstranění  vad a nedodělků ,
zku¹ ební ho provozu a kolaudač ní ho

souhlasu

E

A + 33 měsí cůDokonč ení  stavební ch pracíD

A+14dnů
Provedení  pasportizace okol ní ch

objektů  vč . předání  zprávy objednateli
c

A+1denZahájení  provádění  Dí laB

A0+7dnůPředání  staveni¹ tě ZhotoviteliA

Datum ú č innostĺ  SmlouvyAO

označ ení
č innosti pro
poč í tání č asu

v kalendářní ch
dnech

Č innost / Milní k

Závazný termí n, přič em¾  Zhotovitel je
oprávněn plnit dří ve, neodporuje-li
takové  plnění  právní m předpisů m

(kalendářní  dny)
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Pří loha č .3

Seznam Významných poddodavatelů

obchodní firma PRACOM s.r.o.

Sí dlo Nad Pať ankou t81o/38, Dejvice, 160 00 Praha 6

lČ o 480 26 450

E-mail

Telefon

Specĺ fikace
poddodávek

RESTAURÁToRsKÉ  PRÁcE

obchodní  firma VYTAHY SCH M ITT+SO H N s.r.o.

Sí dlo č 'p. 116, 360 01 Jeni¹ ov

ł Č o 252 18 883

E-maĺ l

Telefon

Specifikace
poddodávek

VYTAHY

obchodní  firma KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o

Sí dlo Na Tr¾ i¹ ti 240,399 01 Milevsko

lČ o 032 35 700

E-maĺ l

Telefon

Specifikace
poddodávek

vzT

obchodní  fĺ rma EZH, a.s

Sí dlo Ví deňská I57/I20, Pří zřenice,6L9 00 Brno

lČ o

E-mail

Telefon

Specifikace
poddodávek

ĺ vĚŘrruí  A REGULAcE, sLABoPRoU D
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e ps, vlí srruí RoZHLAsSpecifikace
poddodávek

Telefon

E-mail

28Ż58 428lČ o

Mezi vodami l9o3/17a, Modřany, ]-43 00 Praha 4Sí dlo

ENERGY CONTROL SYSTEMS s.r.oobchodní firma

SILNOPROUDSpecifikace
poddodávek

Telefon

E-mail

253 06 553lČ o

Hudcova 532/78b, Medlánky, 612 00 BrnoSí dlo

SYNETT s.r.oobchodní  firma

DlEsELAGREGÁT, NAFToVÉ  HosPoDÁŘsrvíSpecifikace
poddodávek

Telefon

E-mail

255 47 L94lČ o

Vintrovna 26219,664 41' Popů vkySí dlo

POWERBRIDGE, spol. s r.oobchodnĺ  firma

sADoVÉ  ÚpnnwSpecifikace
poddodávek

Telefon

E-mail

00871982lč o
U Solivárny 2oo4/2,360 01 Karlovy VarySí dlo

sP RÁVA ńzr ŇsrÝcH PARKŮ, pří spěvková o rga n izaceobchodní  firma
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obchodní fĺ rma RAMSES OSTRAVA, spol. s r.o

Sí dlo Tě¹ í nská 279lŻŻ7 , Radvanice, 716 00 ostrava

lč o 46s78 L6L

E-mail

Telefon

Specifikace
poddodávek

TEsAŘsKÉ  KoNSTRUKcE
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Pří loha č .4

Realizač ní  tým

Telefon

E-mail

 GEosAN GROUP a.sJmé no a pří jmení

StavbyvedoucíPozice

Telefon

E-mail

Metrostav a.sJmé no a pří jmení

Zástupce stavbwedoucí hoPozice
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Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Pří loha č .5

oprávněné  osoby

Funkce oprávněná osoba ve věcech technických

Jmé no a pří jmení

E-mail

Telefon

Jmé no a pří jmení

E-mail

Telefon

Funkce oprávněná osoba ve věcech autorské ho dozoru

Jmé no a pří jmení

E-maĺ l

Telefon

Funkce oprávněná osoba se v¹ eobecnou pů sobností

Jmé no a pří jmení

E-mail

Telefon

Funkce Ředitel ZPS společ nostiGEosAN GRoUP a.s.

Jmé no a pří jmení l

E-mail z

Telefon
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2018/57rev17
 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Vypl  údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole „množství“ dopln no % nabídkové ceny 
uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu.
	 



	 


Sazba dan
21,00%
15,00%
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REKAPITULACE OBJEKT  STAVBY A SOUPIS  PRACÍ
Kód: 2018/57rev17

Stavba:

Místo: Mariánskolázeňská 306/2 Datum:

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA

Stavebn  dopravní řešení
Dopravn  inženýrské opatření
Sadové a terénní úpravy

Zahradní architektura

Venkovní vodovod

D.1.4.1

IO 101

D.1.4.2

D.1.4.3

D.1.4.5

D.1.4.6

D.1.4.8

D.1.4.9

D.1.1

IO 102

IO 103

D.1.1

IO 104

Servisní trakt - novostavba

Architektonicko stavební a konstrukční řešení

Zdravotechnika

Vzduchotechnika
Vytáp ní vč.předávací stanice tepla a 
venk.horkovode
M ření a regulace

Elektroinstalace silnoproudá, um lé osv tlení

Slaboproudá zařízení
Elektrická požární signalizace

Komunikace a zpevn né plochy, chodníky v areálu

Elektroinstalace silnoproudá, hromosvod
Um lé osv tlení, scénické osv tlení - je ocen no v 
silnoproudé elektroinstalaci
Slaboproudá zařízení

Elektrická požární signalizace, místní rozhlas

Gastrotechnologie - není součástí tohoto rozpočtu

D.1.4.4

D.1.4.5

D.1.4.6

D.1.4.7

D.1.4.8

D.1.4.9

D.1.4.11

SO 102.1

D.1.1; 
D.1.2; D.1.3

D.1

SO 101

D.1.1; 
D.1.2; D.1.3

D.1.4.1

D.1.4.2

D.1.4.3

Kód Popis

Stavební a inženýrské objekty
Historická budova císařské lázn  - novostavba a 
vestavba

Architektonicko stavební a konstrukční řešení

Zdravotechnika

Vzduchotechnika

Vytáp ní
Chlazení

M ření a regulace

 

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

31. 12. 2018

INTAR a.s.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

D.2.4.15

Y
VRN

Venkovní kanalizace

Zdravotechnika, plyn

Zdravotechnika, plyn

Zrušení NTL přípojky plynu
Zdravotechnika, plyn

Technická a technologická zařízení
Trafostanice vč.venkovních VN kabel

Elektroinstalace silnoproudá

Výtahy

Výtahy

Náhradní zdroj - dieselagregát, naftové hospodářství

Technologie dieselagregátu

Naftové hospodářství
Restaurátoři
Vedlejší rozpočtové náklady

D.1.4.1

IO 105

IO 106

D.1.4.1

D.1.4.1

D.2
PS.1

D.2.4.6

PS.2

D.2.1.a

PS.3

D.2.4.14
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p ímo v soupisu prací, jsou 
neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. U 
procentuálních p esun  hmot bude do pole „množství“ dopln no % nabídkové ceny 
uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu.      

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

Vypl  údaj
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrch , podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - P esun sut

    998 - P esun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vod , vlhkosti a plyn m

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    761 - Konstrukce prosv tlovací

    762 - Konstrukce tesa ské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempí ské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlá ské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    775 - Podlahy skládané

    776 - Podlahy povlakové

    777 - Podlahy lité

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nát ry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    787 - Dokončovací práce - zasklívání

OST - Ostatní

S - Sanace

    S101 - Chemická injektáž zdiva, ut sn ní vrt

    S102 - Podvrty

    S103 - Za ízení 21.06 - Potrubí pro profesi sanací

    S104 - Prov trávané podlahy

    S105 - Anglické dvorky - hydroizolace

    S106 - Ošet ení zdiva - odsolení

    S107 - Povrchové úpravy

      SI 1 - SI 1 - Skladba dvouvrstvého systému a bioklimatickou omítkou s difúzní st rkou
      SI 2 - SI 2 - Skladba od výšky 500mmnad podlahou po strop v p ední části, po ímsu v podkov
      SI 3 - SI 3 - Skladba dvouvrst.san.systému s tepeln  izol.vlastnostmi s difúzn  prop. sulfátostálou st rko
      SI 4 - SI 4 - Skladba dvouvrst. san. systému s tepeln  izolačními vlast. a antisanitračním p ednást ikem
      SE 1 - SE 1 - Skladba obvodové st ny pod úrovní terénu schodišť s hydroizolací
      SE 2 - SE 2 - Skladba obvodové st ny pod schodišti
      SE 3 - SE 3 - Skladba obvodové st ny v anglickém dvorku (soklová partie nad dnem do výšky 500mm)
    S108 - Sanace plísní

    S109 - Tryskání konstrukcí

    S110 - Ostatní

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101204
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m pr m rný 
p ítok do 4000 l/min hod 1 500,00

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným pr m rným 
p ítokem p es 2 000 do 4 000 l/min

VV "5m síc  - 150dní - 10hod/den" 150*10 1 500,00

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m p ítok do 500 l/min den 180,00

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným pr m rným p ítokem do 500 l/min

3 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornin  t . 3 objemu do 
1000 m3

m3 940,98

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh ší ky p es 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu v hornin  t . 3 p es 
100 do 1 000 m3

VV Angl_dvorky*2,0*2,3 940,98

4 K 132201209
P íplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornin  t . 3 m3 470,49

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh ší ky p es 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do p edepsaného profilu a spádu v hornin  t . 3 
P íplatek k cenám za lepivost horniny t . 3

VV 940,98*0,5 'P epočtené koeficientem množství 470,49

5 K 139711101 Vykopávky v uzav ených prostorách v hornin  t . 1 až 4 m3 20,82

PP
Vykopávka v uzav ených prostorách s naložením výkopku na dopravní 
prost edek v hornin  t . 1 až 4

VV "v.č.103A, 104B" (SV21_22*0,03)+(2,75*2,7*1,0) 20,82

6 K 162201211
Vodorovné p emíst ní výkopku z horniny t . 1 až 4 
stavebním kolečkem do 10 m m3 795,07

PP
Vodorovné p emíst ní výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
naložením a vyprázdn ním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prost edku na vzdálenost do 10 m z horniny t . 1 až 4

VV 940,98+20,82-245,47 716,33
VV "vrty" 3,14*0,135*0,135*1375,95 78,74

7 K 162201219
P íplatek k vodorovnému p emíst ní výkopku z horniny 
t . 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 4 770,42

PP

Vodorovné p emíst ní výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
naložením a vyprázdn ním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prost edku na vzdálenost do 10 m z horniny P íplatek k cen  za 
každých dalších 10 m

VV 795,07*6 'P epočtené koeficientem množství 4 770,42

8 K 162701105
Vodorovné p emíst ní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t . 1 až 4 m3 693,45

PP
Vodorovné p emíst ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny t . 1 až 4 na vzdálenost p es 9 000 do 10 000 m

VV 940,98+20,82-245,47-101,62 614,71
VV "vrty mikropilot" 3,14*0,135*0,135*1375,95 78,74

9 K 162701109
P íplatek k vodorovnému p emíst ní výkopku/sypaniny 
z horniny t . 1 až 4 ZKD 1000 m p es 10000 m m3 6 241,05

PP

Vodorovné p emíst ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny t . 1 až 4 na vzdálenost P íplatek k cen  za každých 
dalších i započatých 1 000 m

VV 693,45*9 'P epočtené koeficientem množství 6 241,05

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin t . 1 až 4 p es 100 m3 m3 795,07

PP
Nakládání, skládání a p ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství p es 100 m3, z hornin t . 1 až 4

VV "pro odvoz na skládku" 693,45 693,45
VV "pro zásyp v uzav ených prostorech" 101,62 101,62

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 693,45
PP Uložení sypaniny na skládky

12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 1 248,21

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 
504

VV 693,45*1,8 'P epočtené koeficientem množství 1 248,21

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt  sypaninou 
se zhutn ním m3 245,47

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutn ním jam, šachet, rýh nebo kolem objekt  v t chto vykopávkách

VV Angl_dvorky*1,2 245,47

14 K 174101101.1R Zásyp rýh nebo kolem objekt  jílem m3 79,01
PP Zásyp rýh nebo kolem objekt  jílem
VV (25,56*0,141)+(178,27*0,423) 79,01

15 K 174101102
Zásyp v uzav ených prostorech sypaninou se 
zhutn ním m3 101,62

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutn ním v uzav ených prostorách s urovnáním povrchu zásypu

VV v.č.101A, v.č.131A - 2.PP zásyp stávajících kanál

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
((3,5*7,2)+(0,6*2,6)+(0,35*1,8)+(0,6*0,9)+((1,45+0,6)*0,15)+((
0,6+2,3+0,6)*0,15)+(0,35*0,9))*0,83

24,13

VV ((4,1*1,5)+(0,35*0,6)+(0,35*0,9))*0,83 5,54

VV
((1,85*8,85)-
(1,3*1,2)+(0,65*2,62)+(0,65*2,55)+((1,45+0,6)*0,15)+((0,6+2,3
+0,6)*0,15)+(0,35*1,8)+(0,35*0,9))*0,83

16,56

VV 0,6*8,45*0,83 4,21
VV ((4,1*1,5)+(0,35*0,6)+(0,35*0,9))*0,83 5,54
VV ((4,1*7,2)+(0,35*0,9)+(0,35*2,7))*0,83 25,55
VV ((2,5*1,5)+(0,35*0,9))*0,83 3,37
VV ((2,5*7,2)+(0,35*2,7))*0,83 15,72
VV "u výtahu V1" 1,25*1,0*0,8 1,00

D 2 Zakládání

1 K 213141113
Z ízení vrstvy z geotextilie v rovin  nebo ve sklonu do 
1:5 š do 8,5 m m2 1 984,64

PP
Z ízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvod ovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní v rovin  nebo ve sklonu do 1:5, ší ky p es 6 
do 8,5 m

VV
(nov_SV21+nov_SV22+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+no
v_SV26+nov_SV28)*2

1 984,64

2 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 2 381,57
PP geotextilie netkaná PP 300g/m2

VV 1984,64*1,2 'P epočtené koeficientem množství 2 381,57

3 K 224511114
Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 
m hor. III a IV

m 638,78

PP
Maloprofilové vrty pr b žným sacím vrtáním pr m ru p es 195 do 245 
mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornin  t . III a IV

VV "M1001-1020" 11,89*20*0,5 118,90
VV "M1021-1024" 10,35*4*0,5 20,70
VV "M1025-1032" 10,8*8*0,5 43,20
VV "M1033-1087" 10,65*55*0,5 292,88
VV "M1088-1093" 8,95*6*0,5 26,85
VV "M1094-1097" 9,95*4*0,5 19,90
VV "M1098-1123" 8,95*26*0,5 116,35

4 K 224511116
Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 
m hor. V a VI

m 638,78

PP
Maloprofilové vrty pr b žným sacím vrtáním pr m ru p es 195 do 245 
mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornin  t . V a VI

VV "M1001-1020" 11,89*20*0,5 118,90
VV "M1021-1024" 10,35*4*0,5 20,70
VV "M1025-1032" 10,8*8*0,5 43,20
VV "M1033-1087" 10,65*55*0,5 292,88
VV "M1088-1093" 8,95*6*0,5 26,85
VV "M1094-1097" 9,95*4*0,5 19,90
VV "M1098-1123" 8,95*26*0,5 116,35

5 K 240100001R D+M ocelové prvky zajišt ní stavební jámy kg 21 008,40
PP D+M ocelové prvky zajišt ní stavební jámy
VV dle statiky 
VV "ocelové prvky, p evázky" 2994,1+7693,2 10 687,30
VV "p evázky" 10321,1 10 321,10

6 K 271532212.1R
Podsyp pod základové konstrukce se zhutn ním z 
hrubého kameniva frakce 8 až 32 mm m3 99,23

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutn ním a urovnáním povrchu 
z kameniva hrubého, frakce 8 - 32 mm

VV
(nov_SV21+nov_SV22+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+no
v_SV26+nov_SV28)*0,1

99,23

7 K 271532213.1R
Podsyp pod základové konstrukce se zhutn ním z 
hrubého kameniva frakce 4 až 8 mm m3 22,31

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutn ním z hrubého kameniva 
frakce 4 až 8 mm

VV nov_SV61*0,1 22,31

8 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutn ním z 
net íd ného št rkopísku m3 55,78

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutn ním a urovnáním povrchu 
ze št rkopísku net íd ného

VV nov_SV61*0,25 55,78

9 K 273321211
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nárok  na 
prost edí t . C 12/15 m3 1,94

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nárok  na prost edí t . C 12/15

VV v.č.D.1.2.b.02A
VV "podkladní beton"
VV "č.patky 21" 1,285*2,45*0,1 0,31
VV "č.patky 23" 2,02*2,45*0,1 0,49
VV "č.patky 24" 2,32*2,45*0,1 0,57
VV "č.patky 25" 1,01*2,45*0,1 0,25
VV "č.patky 26" 0,6*2,45*0,1 0,15
VV "č.patky 27" 0,7*2,45*0,1 0,17

10 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nárok  na 
prost edí t . C 20/25 m3 74,58

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nárok  na prost edí t . C 20/25

VV podkladní betony - dle výkazu statika
VV "šachty ZD.1, ZD.2" 0,89 0,89
VV "šachta ZD.3" 0,32 0,32
VV "kanál ZD.4" 2,05 2,05
VV "kanál ZD.6a" 11,13 11,13
VV "kanál ZD.6b" 4,64 4,64
VV "kanál ZD.6c" 1,29 1,29
VV "kanál ZD.6d, ZD.6e" 0,36 0,36
VV "kanál ZD.7a" 6,15 6,15
VV "kanál ZD.7b" 0,73 0,73
VV "výtah ZD.5" 1,18 1,18
VV "výtah ZD.11" 0,29 0,29
VV "výtah ZD.12" 1,18 1,18
VV "revizní šachta 1" 0,17 0,17
VV "revizní šachta 2" 0,17 0,17
VV "revizní šachta 3" 0,23 0,23
VV "revizní šachta 4" 0,17 0,17
VV "patky pod sloupy" 0,07 0,07
VV "deska D02.K1" 3,05 3,05
VV "deska D02.K2,3" 9,3 9,30
VV Angl_dvorky*0,8*0,1 16,36
VV pomocný beton, podbetonávky - dle výkazu statika
VV "2.PP" 0,173 0,17
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VV "1.PP" 3,578 3,58
VV "1.NP" 1,2 1,20
VV "1.MP" 0,69 0,69
VV "2.NP" 2,543 2,54
VV "3.NP" 2,333 2,33
VV "krov" 2,67 2,67
VV "ZSJ betonové bloky" 1,65 1,65
VV Betonové bloky - dle výkazu statika
VV "2.PP" 0,015 0,02

11 K 273323611
Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van t . C 
30/37

m3 168,26 S ÚRS 2018 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro 
konstrukce bílých van t . C 30/37

VV digitáln  odm eno z výkres  statiky
VV "šachty ZD.1, ZD.2" 3,572 3,57
VV "šachta ZD.3" 0,948 0,95
VV "kanál ZD.4" 6,159 6,16
VV "kanál ZD.6a" 33,39 33,39
VV "kanál ZD.6b" 13,92 13,92
VV "kanál ZD.6c" 3,87 3,87
VV "kanál ZD.6d, ZD.6e" 2,16 2,16
VV "kanál ZD.7a" 18,45+2,4 20,85
VV "kanál ZD.7b" 2,19 2,19
VV "revizní šachta 1" 0,34 0,34
VV "revizní šachta 2" 0,34 0,34
VV "revizní šachta 3" 0,5625 0,56
VV "revizní šachta 4" 0,34 0,34
VV "výtah ZD.5" 3,534 3,53
VV "výtah ZD.11" 0,855 0,86
VV "výtah ZD.12" 3,534 3,53
VV "deska D02.K1" 5,49 5,49
VV "deska D02.K2, K3" 33,48 33,48
VV Angl_dvorky*0,8*0,2 32,73

12 K 273361821
Výztuž základových desek betoná skou ocelí 10 505 
(R)

t 27,12 3 S ÚRS 2018 02
PP Výztuž základ  desek z betoná ské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV digitáln  odm eno z výkres  statiky
VV "šachty ZD.1, ZD.2" 3,572*160,0/1000 0,57
VV "šachta ZD.3" 0,948*160,0/1000 0,15
VV "kanál ZD.4" 6,159*160,0/1000 0,99
VV "kanál ZD.6a" 33,39*160,0/1000 5,34
VV "kanál ZD.6b" 13,92*160,0/1000 2,23
VV "kanál ZD.6c" 3,87*160,0/1000 0,62
VV "kanál ZD.6d, ZD.6e" 2,16*160,0/1000 0,35
VV "kanál ZD.7a" (18,45+2,4)*160,0/1000 3,34
VV "kanál ZD.7b" 2,19*160,0/1000 0,35
VV "revizní šachta 1" 0,34*160,0/1000 0,05
VV "revizní šachta 2" 0,34*160,0/1000 0,05
VV "revizní šachta 3" 0,563*160,0/1000 0,09
VV "revizní šachta 4" 0,34*160,0/1000 0,05
VV "výtah ZD.5" 3,534*185,0/1000 0,65
VV "výtah ZD.11" 0,855*185,0/1000 0,16
VV "výtah ZD.12" 3,534*185,0/1000 0,65
VV "deska D02.K1" 5,49*160,0/1000 0,88
VV "deska D02.K2, K3" 33,48*160,0/1000 5,36
VV Angl_dvorky*0,8*0,2*160,0/1000 5,24
VV Betonové bloky - dle výkazu statika
VV "2.PP" 0,015*90,0/1000 0,00

13 K 273362021 Výztuž základových desek sva ovanými sít mi Kari t 2,22 3 S ÚRS 2018 02
PP Výztuž základ  desek ze sva ovaných sítí z drát  typu KARI
VV 14,83*150,0/1000 2,22

14 K 275321511
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nárok  na 
prost edí t . C 25/30 m3 20,99 S ÚRS 2018 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez 
zvláštních nárok  na prost edí t . C 25/30

VV v.č.D.1.2.b.02A, výkaz statika
VV "č.patky 21" 1,285*2,45*1,08 3,40
VV "č.patky 23" 2,02*2,45*1,08 5,34
VV "č.patky 24" 2,32*2,45*1,08 6,14
VV "č.patky 25" 1,01*2,45*1,08 2,67
VV "č.patky 26" 0,6*2,45*1,08 1,59
VV "č.patky 27" 0,7*2,45*1,08 1,85

15 K 275323611
Základové patky ze ŽB pro konstrukce bílých van t . C 
30/37

m3 2,06 S ÚRS 2018 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu pro 
konstrukce bílých van t . C 30/37

VV dle výkazu statika
VV "patky pod sloupy" 2,058 2,06

16 K 275351121 Z ízení bedn ní základových patek m2 60,65 S ÚRS 2018 02
PP Bedn ní základ  patek z ízení
VV dle výkazu statika
VV "patky pod sloupy" 0,7*4*0,7*6 11,76
VV "č.patky 21" (1,285+2,45)*2*1,08 8,07
VV "č.patky 23" (2,02+2,45)*2*1,08 9,66
VV "č.patky 24" (2,32+2,45)*2*1,08 10,30
VV "č.patky 25" (1,01+2,45)*2*1,08 7,47
VV "č.patky 26" (0,6+2,45)*2*1,08 6,59
VV "č.patky 27" (0,7+2,45)*2*1,08 6,80

17 K 275351122 Odstran ní bedn ní základových patek m2 60,65 S ÚRS 2018 02
PP Bedn ní základ  patek odstran ní

18 K 275361821
Výztuž základových patek betoná skou ocelí 10 505 
(R)

t 3,69 3 S ÚRS 2018 02
PP Výztuž základ  patek z betoná ské oceli 10 505 (R)
VV digitáln  odm eno z výkres  statiky
VV "patky pod sloupy" 2,058*160,0/1000 0,33
VV "patky č.21-27" 20,99*160,0/1000 3,36

19 K 279113141
Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bedn ní 
včetn  výpln  z betonu t . C 20/25 m2 78,68 S ÚRS 2018 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bedn ní včetn  výpln  z betonu bez 
zvláštních nárok  na vliv prost edí t ídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm

VV dle výkazu statika
VV "1PP - st ny výtahu V1" 10,8 10,80
VV "1NP - st ny výtahu V1" 16,2 16,20
VV "2.PP - instalační kanály" 19,14*1,35*2 51,68
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20 K 279113142
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného 
bedn ní včetn  výpln  z betonu t . C 20/25 m2 268,80 S ÚRS 2018 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bedn ní včetn  výpln  z betonu bez 
zvláštních nárok  na vliv prost edí t ídy C 20/25, tloušťky zdiva p es 
150 do 200 mm

VV dle výkazu statika
VV "2PP" 1,0 1,00
VV "1PP - st ny výtah  V3, V4, V5" 78,2 78,20
VV "1NP - st ny výtahu V3, V4" 72,0 72,00
VV "2NP - st ny výtahu V3, V4" 63,6 63,60
VV "3NP - st ny výtahu V3, V4" 54,0 54,00

21 K 279113144
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bedn ní včetn  výpln  z betonu t . C 20/25 m2 20,00 S ÚRS 2018 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bedn ní včetn  výpln  z betonu bez 
zvláštních nárok  na vliv prost edí t ídy C 20/25, tloušťky zdiva p es 
250 do 300 mm

VV dle výkazu statika
VV "2.PP - podezd ní ocelových prvk " 7,0 7,00
VV "1PP - st ny výtahu V1" 5,2 5,20
VV "1NP - st ny výtahu V1" 7,8 7,80

22 K 279323112
Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van t . C 
30/37

m3 216,65 S ÚRS 2018 02

PP
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce 
bílých van t . C 30/37

VV digitáln  odm eno z výkres  statiky
VV "šachty ZD.1, ZD.2" 3,2824 3,28
VV "šachta ZD.3" 7,644+1,334 8,98
VV "kanál ZD.4" 4,992 4,99
VV "kanál ZD.6a" 10,62+15,9525+9,45 36,02
VV "kanál ZD.6b" 14,9175 14,92
VV "kanál ZD.6c" 5,76+0,966 6,73
VV "kanál ZD.6d, ZD.6e" 6,336 6,34
VV "kanál ZD.7a" 17,472+4,512 21,98
VV "kanál ZD.7b" 10,125+0,495+0,57375 11,19
VV "revizní šachta 1" 0,572 0,57
VV "revizní šachta 2" 0,616 0,62
VV "revizní šachta 3" 3,47625+0,1485 3,62
VV "revizní šachta 4" 0,748 0,75
VV "výtah ZD.5" 2,604+2,31+1,93725 6,85
VV "výtah ZD.11" 0,31875 0,32
VV "výtah ZD.12" 2,604+2,31+1,93725 6,85
VV Angl_dvorky*2,02*0,2 82,64

23 K 279351121 Z ízení oboustranného bedn ní základových zdí m2 1 670,88 S ÚRS 2018 02
PP Bedn ní základových zdí rovné oboustranné za každou stranu z ízení
VV digitáln  odm eno z výkres  statiky
VV "šachty ZD.1, ZD.2" 14,92*0,55*2*2 32,82
VV "šachta ZD.3" (3,92*6,5*2)+(2,3*2,9*2) 64,30
VV "kanál ZD.4" 6,5*1,28*2 16,64
VV "kanál ZD.6a" (23,6+35,45+21,0)*1,5*2 240,15
VV "kanál ZD.6b" 33,15*1,5*2 99,45
VV "kanál ZD.6c" (6,0*3,2*2)+(4,6*0,7*2) 44,84
VV "kanál ZD.6d, ZD.6e" 4,8*2,2*2*2 42,24
VV "kanál ZD.7a" (18,2+4,7)*3,2*2 146,56
VV "kanál ZD.7b" (7,5*4,5*2)+(2,25*1,1*2)+(2,25*0,85*2) 76,28
VV "revizní šachta 1" 4,4*0,65*2 5,72
VV "revizní šachta 2" 4,4*0,7*2 6,16
VV "revizní šachta 3" (5,15*2,7*2)+(3,3*0,3*2) 29,79
VV "revizní šachta 4" 4,4*0,85*2 7,48
VV "výtah ZD.5" (3,1+2,75+3,075)*1,4*2 24,99
VV "výtah ZD.11" 4,25*0,25*2 2,13
VV "výtah ZD.12" (3,1+2,75+3,075)*1,4*2 24,99

VV
"anglické dvorky" 
(((12,75+12,83)*1,96)+((70,7+89,84+14,23)*2,02))*2

806,34

24 K 279351122 Odstran ní oboustranného bedn ní základových zdí m2 1 670,88 S ÚRS 2018 02

PP
Bedn ní základových zdí rovné oboustranné za každou stranu 
odstran ní

25 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betoná skou ocelí 10 
505

t 44,45 S ÚRS 2018 02

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odklon ných od 
svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetn  
výztuže jejich žeber z betoná ské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 134,02*185,0/1000 24,79

VV
"ztracené bedn ní" 
((78,68*0,15)+(268,8*0,2)+(20,0*0,3))*90,0/1000

6,44

VV "anglické dvorky" 82,64*160,0/1000 13,22

26 K 282602113
Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým 
obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa

hod 335,93 S ÚRS 2018 02

PP
Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev 
tlakem p es 2,0 do 4,5 MPa

VV (20+4+8+55+6+4+26)*2,0 246,00

VV
((20*5,89)+(4*4,35)+(8*4,8)+(55*4,65)+(6*2,95)+(4*3,95)+(26*
2,95))*10,0/60,0

89,93

27 M 58522150 cement struskoportlandský směsný 32,5 MPa t 53,29 S ÚRS 2018 02
PP cement struskoportlandský sm sný 32,5 MPa
VV 3,14*0,15*0,15*6,0*(20+4+8+55+6+4+26)/3,5*2,5*1,3 48,42

VV
3,14*0,1*0,1*((20*5,89)+(4*4,35)+(8*4,8)+(55*4,65)+(6*2,95)+
(4*3,95)+(26*2,95))/3,5*2,5*1,3

15,73

VV
-
3,14*0,054*0,054*((20*11,89)+(4*10,35)+(8*10,8)+(55*10,65)
+(6*8,95)+(4*9,95)+(26*8,95))/3,5*2,5*1,3

-10,86

28 K 282602119
P íplatek za injektování vysokotlaké s dvojitým 
obturátorem mikropilot a kotev v podzemí

hod 83,98 S ÚRS 2018 02

PP
Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev 
P íplatek k cen  za injektování v podzemí nebo uzav eném prostoru

VV "1/4 z celkové daby provád ní" 335,93/4 83,98

29 K 282606011.1R
Trysková injektáž D 750 mm, kompletní provedení bez 
výztuže m 276,20

PP Trysková injektáž D 750 mm, kompletní provedení bez výztuže
VV dle výkazu statika

VV
kompletní provedení - vrty, injektážní sm s, odvoz a likvidace 
horniny z vrt , odvoz a likvidace zbytkového materiálu

VV "26-56" 40,0 40,00
VV "57-87" 40,0 40,00
VV "228-243" 20,0 20,00
VV "244-259" 20,0 20,00
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VV "354-390" 48,0 48,00
VV "391-433" 56,0 56,00
VV "456-462" 52,2 52,20

30 K 282606011.2R
Trysková injektáž D 900 mm, kompletní provedení bez 
výztuže m 2 623,60

PP Trysková injektáž D 900 mm, kompletní provedení bez výztuže
VV dle výkazu statika

VV
kompletní provedení - vrty, injektážní sm s, odvoz a likvidace 
horniny z vrt , odvoz a likvidace zbytkového materiálu

VV "1-25" 400,0 400,00
VV "26-56" 110,0+64,0 174,00
VV "57-87" 100,0+60,0 160,00
VV "115-127" 60,0 60,00
VV "128-140" 60,0 60,00
VV "168-180" 60,0 60,00
VV "181-193" 60,0 60,00
VV "194-210" 184,0 184,00
VV "211-227" 184,0 184,00
VV "228-243" 50,0+30,0 80,00
VV "244-259" 50,0+30,0 80,00
VV "260-306" 202,4+103,5 305,90
VV "307-353" 202,4+103,5 305,90
VV "354-390" 134,4+76,8 211,20
VV "391-433" 156,8+89,6 246,40
VV "456-462" 52,2 52,20

31 K 282606011.3R
Trysková injektáž D 1000 mm, kompletní provedení 
bez výztuže m 170,40

PP Trysková injektáž D 1000 mm, kompletní provedení bez výztuže
VV dle výkazu statika

VV
kompletní provedení - vrty, injektážní sm s, odvoz a likvidace 
horniny z vrt , odvoz a likvidace zbytkového materiálu

VV "434-446"121,2 121,20
VV "447-455"49,2 49,20

32 K 282606011.4R
Trysková injektáž D 1100 mm, kompletní provedení 
bez výztuže m 582,40

PP Trysková injektáž D 1100 mm, kompletní provedení bez výztuže
VV dle výkazu statika

VV
kompletní provedení - vrty, injektážní sm s, odvoz a likvidace 
horniny z vrt , odvoz a likvidace zbytkového materiálu

VV "88-114" 291,2 291,20
VV "141-167" 291,2 291,20

33 K 282606011.5R Trysková injektáž  - hluchý vrt m 795,00
PP Trysková injektáž - hluchý vrt
VV dle výkazu statika
VV kompletní provedení - vrty, odvoz a likvidace horniny z vrt
VV "26-56" 60,0 60,00
VV "57-87" 69,0 69,00
VV "88-140" 55,0 55,00
VV "141-193" 55,0 55,00
VV "228-243" 33,0 33,00
VV "244-259" 33,0 33,00
VV "260-306" 161,0 161,00
VV "307-353" 161,0 161,00
VV "354-390" 72,0 72,00
VV "391-433" 84,0 84,00
VV "456-462" 12,0 12,00

34 K 282606011.6R Trysková injektáž  - vodící zídky C12/15 m2 110,00
PP Trysková injektáž - vodící zídky C12/15
VV "dle výkazu statika - kompletní provedení" 55,0*0,5*4 110,00

35 K 282606011.7R Trysková injektáž  - výztuž t 17,91 1
PP Trysková injektáž - výztuž
VV dle výkazu statika
VV "TI1" 5123,84/1000 5,12
VV "TI2" 7218,8/1000 7,22
VV "TI3" 2385,23/1000 2,39
VV "TI4" 2328,44/1000 2,33
VV "TI6, TI7" 851,869/1000 0,85

36 K 283111113
Z ízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
115 mm

m 539,60  ÚRS 2018 02

PP
Z ízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo 
odklon od svislice do 60° část hladká, pr m ru p es 105 do 115 mm

VV "dle statiky" 1277,6-(6,0*123) 539,60

37 M 14011079R
trubka ocelová bezešvá jakost 11 353 108x16mm pro 
mikropiloty hladká

m 550,39

PP
trubka ocelová bezešvá jakost 11 353 108x16mm pro mikropiloty 
hladká

VV 539,6*1,02 'P epočtené koeficientem množství 550,39

38 K 283111123
Z ízení trubkových mikropilot svislých část manžetová 
D 115 mm

m 738,00  ÚRS 2018 02

PP
Z ízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo 
odklon od svislice do 60° část manžetová, pr m ru p es 105 do 115 
mm

VV 6,0*123 738,00

39 M 14011081R
trubka ocelová bezešvá jakost 11 353 108x16mm 
perforovaná pro ko en mikropiloty m 752,76

PP
trubka ocelová bezešvá jakost 11 353 108x16mm perforovaná pro 
ko en mikropiloty 

VV 738*1,02 'P epočtené koeficientem množství 752,76

40 K 283131114R
Z ízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D 
133 mm

kus 123,00

PP
Z ízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, 
pr m ru 133 mm

VV "dle statiky" 20+103 123,00

41 M 14011095R
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
133x11,0mm

m 12,55

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 133x11,0mm
VV (20+103)*0,1 12,30
VV 12,3*1,02 'P epočtené koeficientem množství 12,55

42 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule t 0,74  ÚRS 2018 02
PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule

VV 727,7/1000 0,73
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VV 0,73*1,02 'P epočtené koeficientem množství 0,74

43 M 13611264 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 30mm tabule t 0,43  ÚRS 2018 02
PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 30mm tabule

VV 423,9/1000 0,42
VV 0,42*1,02 'P epočtené koeficientem množství 0,43

44 M 13021013
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do 
betonu D 12mm

t 0,16  ÚRS 2018 02

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm
VV 123*1,5*0,89/1000 0,16
VV 0,16*1,02 'P epočtené koeficientem množství 0,16

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310231001
Zazdívka otvor  ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 
m2  cihlami d rovanými do P10 tl 175 mm m2 0,82  ÚRS 2018 02

PP
Zazdívka otvor  ve zdivu nadzákladovém d rovanými cihlami plochy 
p es 0,25 m2 do 1 m2 do P10, tl. zdiva 175 mm

VV 3.NP - v p dorysech jako tl. 200 mm
VV 2,2*1,1-0,8*2 0,82
VV Součet 0,82

2 K 310231005
Zazdívka otvor  ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 
m2  cihlami d rovanými do P10 tl 175 mm m2 5,21  ÚRS 2018 02

PP
Zazdívka otvor  ve zdivu nadzákladovém d rovanými cihlami plochy 
p es 1 m2 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 175 mm

VV 1.PP - v p dorysech jako tl. 200 mm
VV 2,5*1,2-0,8*2 1,40
VV 1,3*1,1 1,43
VV 1.NP - v p dorysech jako tl. 200 mm
VV 2,5*1,15-0,8*2 1,28
VV 2.NP - v p dorysech jako tl. 200 mm
VV 2,45*1,1-0,8*2 1,10

3 K 310231031
Zazdívka otvor  ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 
m2  cihlami d rovanými do P10 tl 240 mm m2 16,40  ÚRS 2018 02

PP
Zazdívka otvor  ve zdivu nadzákladovém d rovanými cihlami plochy 
p es 0,25 m2 do 1 m2 do P10, tl. zdiva 240 mm

4 K 310231035
Zazdívka otvor  ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 
m2  cihlami d rovanými do P10 tl 240 mm m2 12,25  ÚRS 2018 02

PP
Zazdívka otvor  ve zdivu nadzákladovém d rovanými cihlami plochy 
p es 1 m2 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 240 mm

VV 2.NP - v p dorysech jako tl. 250 mm
VV 2,45*1,0*5 12,25

5 K 310231051
Zazdívka otvor  ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 
m2  cihlami d rovanými p es P10 do P15 tl 300 mm m2 8,00  ÚRS 2018 02

PP
Zazdívka otvor  ve zdivu nadzákladovém d rovanými cihlami plochy 
p es 0,25 m2 do 1 m2 p es P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

6 K 310231055
Zazdívka otvor  ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 
m2  cihlami d rovanými p es P10 do P15 tl 300 mm m2 8,42  ÚRS 2018 02

PP
Zazdívka otvor  ve zdivu nadzákladovém d rovanými cihlami plochy 
p es 1 m2 do 4 m2 p es P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

VV 1.PP - v p dorysech jako tl. 320 mm
VV 2,5*1 2,50
VV 0.MezP - v p dorysech jako tl. 325 mm
VV 2,85*0,6*2 3,42
VV 1.MezP - v p dorysech jako tl. 320 mm
VV 2,5*1 2,50
VV Součet 8,42

7 K 310236241
Zazdívka otvor  pl do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

kus 128,00  ÚRS 2018 02

PP
Zazdívka otvor  ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy p es 
0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm

VV
zazdívka po odstran ní ocelového profilu v obvodovém zdivu 
(atrium)

VV (9+9+5+5+4)*4 128,00

8 K 310238211
Zazdívka otvor  pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

m3 26,50  ÚRS 2018 02

PP
Zazdívka otvor  ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy p es 
0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

VV objekt A

VV
"1.PP" 
(0,3*3,6*0,3*8)+(0,75*0,35*0,3)+(0,6*0,7*0,3)+(0,555*0,8*0,3)
+(0,75*0,75*0,3)+(0,75*0,3*0,3)

3,17

VV "1.NP" 0,3*5,6*0,3*6 3,02
VV "2.NP" (0,8*1,0*0,3)+(0,45*0,5*0,3*2)+(0,3*4,9*0,3*2) 1,26

VV
"3.NP" 
(0,3*3,45*0,3*3)+(0,5*0,65*0,3)+(0,75*0,6*0,3)+(0,705*1,5*0,3
)+(0,6*0,7*0,3*2)+((2,5+2,5)*0,3)

3,23

VV objekt B

VV
"1.PP" 
(0,35*0,6*0,3)+(0,6*0,35*0,3)+(0,7*0,8*0,3*4)+(0,3*3,8*0,3*15
)+(0,6*0,7*0,3*2)+((1,5+1,5+5,0)*0,3)

8,58

VV
"1.NP" 
(0,3*5,65*0,3*3)+(0,85*0,75*0,3)+(0,65*0,75*0,3*6)+(0,8*1,5*0
,3)+(0,85*1,3*0,3)

3,29

VV
"2.NP" 
(0,35*0,65*0,3)+(0,45*0,5*0,3*4)+(0,3*5,0*0,3*2)+(0,8*1,2*0,3
)+(0,65*0,5*0,3)

1,62

VV
"3.NP" 
(0,4*0,6*0,3)+(0,3*4,05*0,3*2)+(0,65*0,5*0,3)+(0,7*1,1*0,3)+((
2,0+2,0)*0,3)

2,33

9 K 310239211
Zazdívka otvor  pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

m3 2,70  ÚRS 2018 02

PP
Zazdívka otvor  ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy p es 
1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

VV 2.PP
VV 0,9*0,75*1,1 0,74
VV 0,6*0,75*1,1 0,50
VV 1.PP (výkres statiky)
VV "zazd ní niky" 0,5*2,2*0,25 0,28
VV 3.NP
VV 2*1*0,15 0,30
VV 4,05*0,745*0,15 0,45
VV 2,2*1*0,15 0,33
VV vestavba 2.PP
VV 0,3*0,4*0,8 0,10
VV Součet 2,70

10 K 311113121
Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bedn ní včetn  výpln  z betonu t . C 12/15 m2 129,83  ÚRS 2018 02
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PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bedn ní hladkých, včetn  
výpln  z betonu t ídy C 12/15, tloušťky zdiva 150 mm

11 K 311113122
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bedn ní včetn  výpln  z betonu t . C 12/15 m2 112,99 S 2018 02

PP
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bedn ní hladkých, včetn  
výpln  z betonu t ídy C 12/15, tloušťky zdiva p es 150 do 200 mm

VV vestavba 2.PP
VV 4,25*1,9*2*2 32,30
VV 4,35*18,765-1,65*2,2 78,00

VV
"pod dve mi v ŽB st n  v míst  výšky podlahy -8,550" 
0,23*(1*4+1,1*4+1,65*2)

2,69

VV Součet 112,99

12 K 311231126 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm  P20 až 25 na MC 10 m3 19,89 S 2018 02

PP
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na 
maltu MC-5 nebo MC-10

VV 1.PP
VV (2,45*3,2-0,8*2,26)*0,15 0,90
VV (2,75*11+3,25*7)*1,00*0,15 7,95
VV (2,75*13+3,25*8)*1,00*0,15 9,26
VV vestavba 1.PP
VV (1,5/2)*(2,275+1,67)*2*0,3 1,78
VV Součet 19,89

13 K 311234001
Zdivo jednovrstvé z cihel d rovaných do P10 na maltu 
M5 tl 175 mm

m2 17,54 S 2018 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel d rovaných nebroušených klasických 
spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. 
zdiva 175 mm

VV 1.PP - v p dorysech jako tl. 200 mm
VV 3,86*1,6 6,18
VV 2,65*(2,5+2,5)-0,9*2,1 11,36
VV Součet 17,54

14 K 311234041
Zdivo jednovrstvé z cihel d rovaných p es P10 do P15 
na maltu M5 tl 240 mm

m2 31,43 S 2018 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel d rovaných nebroušených klasických 
spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel p es P10 do 
P15, tl. zdiva 240 mm

VV 1.NP
VV (6,1*2,95-0,6*1,9*2)*2 31,43
VV Součet 31,43

15 K 311234061
Zdivo jednovrstvé z cihel d rovaných p es P10 do P15 
na maltu M5 tl 300 mm

m2 6,59 S 2018 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel d rovaných nebroušených klasických 
spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel p es P10 do 
P15, tl. zdiva 300 mm

VV 1.PP - v p dorysech jako tl. 300 mm
VV 3,36*1,15*2-0,8*0,9-0,65*0,65 6,59
VV Součet 6,59

16 K 311235171
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 365 mm

m2 9,04 S 2018 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel d rovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 365 mm

VV 1.PP - v p dorysech jako tl. 400 mm
VV 1,2*(1,205+0,6+0,9) 3,25
VV 2,2*2,25 4,95
VV 1.NP
VV 3*0,28 0,84

17 K 311235221
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených p es P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 440 mm

m2 24,27 S 2018 02

PP
Zdivo jednovrstvé z cihel d rovaných broušených na celoplošnou 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel p es P10 do P15, tl. zdiva 440 mm

VV 1.PP - v p dorysech jako tl. 450 mm
VV 2,4*1,15 2,76
VV 2,4*1,15 2,76
VV 0.MezP - v p dorysech jako tl. 425 - 475mm
VV 2,85*0,6 1,71
VV 1.NP - v p dorysech jako tl. 450 mm
VV 2,45*1,15 2,82
VV 2,45*1,15 2,82
VV 2.NP - v p dorysech jako tl. 450 mm
VV 2,45*1,15 2,82
VV 2,45*1,2 2,94
VV 3.NP - v p dorysech jako tl. 450 mm
VV 2,35*1,2 2,82
VV 2,35*1,2 2,82

18 K 311236131
Zdivo jednovrstvé zvukov  izolační na cementovou 
maltu M10 z cihel d rovaných P20 tloušťky 250 mm m2 107,14 S 2018 02

PP
Zdivo jednovrstvé zvukov  izolační z cihel d rovaných spojených na 
pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel p es P15 do 
P20, tl. zdiva 250 mm

VV 3.NP
VV 3,2*(3,4*2+1,66+1,48+3,4*4+1,66+1,48+3,4*2) 107,14

19 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých p es P2 do 
P4 p es 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 
mm

m2 15,12 S 2018 02

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm 
pevnost tvárnic p es P2 do P4, objemová hmotnost p es 450 do 600 
kg/m3 hladkých

VV vestavba 2.PP
VV 3,6*2,1*2 15,12

20 K 311361821 Výztuž nosných zdí betoná skou ocelí 10 505 t 3,79 S 2018 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odklon ných od 
svislice, rovných nebo oblých z betoná ské oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

VV ((129,83*0,15)+(112,99*0,2))*90,0/1000 3,79

21 K 311351121
Z ízení oboustranného bedn ní nosných 
nadzákladových zdí

m2 0,44 S 2018 02

PP
Bedn ní nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 
stranu z ízení

VV vestavba 2.PP
VV "zabetonování po osazení potrubí sanací" 0,4*0,55*2 0,44

22 K 311351122
Odstran ní oboustranného bedn ní nosných 
nadzákladových zdí

m2 0,44 S 2018 02

PP
Bedn ní nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 
stranu odstran ní

23 K 312311711 Výpl ová zeď z betonu prostého t . C 8/10 m3 0,18 S 2018 02

PP
Nadzákladové zdi z betonu prostého výpl ové bez zvláštních nárok  
na vliv prost edí t . C 8/10
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VV vestavba 2.PP
VV "zabetonování po osazení potrubí sanací" 0,4*0,55*0,8

24 K 317121101 Montáž prefabrikovaných p eklad  délky do 1500 mm kus ÚRS 2018 02
PP Montáž prefabrikovaných p eklad  délky do 1500 mm
VV "P22" 1

25 M 59321156 p eklad železobetonový RZP vylehčený 119x14x24 cm kus ÚRS 2018 02
PP p eklad železobetonový RZP vylehčený 119x14x24 cm

26 K 317168052 P eklad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus ÚRS 2018 02

PP
P eklady keramické vysoké osazené do maltového lože, ší ky p ekladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

VV "P21" 40

27 K 317168053 P eklad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus ÚRS 2018 02

PP
P eklady keramické vysoké osazené do maltového lože, ší ky p ekladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

VV "P20" 2

28 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 ÚRS 2018 02
PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

VV
"zadní v ž - IPN80" 
(0,6+0,88+0,93+0,6+0,93+0,93)*2*0,08*0,1

VV "1.PP" 
VV "IPN80" 1,4*0,08*0,1
VV "IPN100" ((0,9*2)+(1,4*2)+(0,9*5)+(1,0*4))*0,1*0,1
VV "IPN120" ((1,45*2)+1,75+(1,7*20)+(1,4*3))*0,12*0,1
VV "0.MP - IPN120" ((1,75*6)+1,55+2,4)*0,12*0,1
VV "1.NP"
VV "IPN80" 1,4*0,08*0,1
VV "IPN100" ((1,4*13)+(1,0*4))*0,1*0,1
VV "IPN120" ((1,7*12)+(3,6*2))*0,12*0,1
VV "2.NP"

VV
"IPN80" 
((1,25*8)+1,35+1,15+(0,75*2)+(0,93*6)+(0,835*4))*0,08*0,1

VV "IPN100" ((1,45*4)+1,55)*0,1*0,1
VV "IPN120" ((1,75*25)+(1,73*27)+1,6+(1,73*8))*0,12*0,1
VV "3.NP"

VV "IPN80" ((0,675*10)+0,925+(0,8*4)+(0,93*2)+(1,0*2))*0,08*0,1

VV "IPN100" 1,25*2*0,1*0,1

VV
"IPN120" 
(1,8+(1,67*2)+(1,425*10)+1,6+1,8+(1,6*25)+(1,425*46)+(1,7*2
)+1,85+(1,67*2)+1,625)*0,12*0,1

VV "krov"

VV
"IPN80" 
((1,0*3)+0,9+1,1+(0,63*2)+(0,8*2)+(0,6*10)+(0,75*2)+(0,55*2)
)*0,08*0,1

VV "IPN100" ((1,2*8)+(1,1*2)+(1,15*4))*0,1*0,1
VV "IPN120" ((0,93*2)+1,575)*0,12*0,1
VV "2.PP - HEB180" 2,5*2*0,18*0,1
VV "1.PP"
VV "IPN 140" ((1,1*2)+(1,65*2)+2,1+(2,3*3))*0,14*0,1
VV "IPN160" 2,1*2*0,16*0,1
VV "IPN180" ((3,0*6)+(1,4*2))*0,18*0,1
VV "IPN200" 2,2*3*0,2*0,1
VV "IPN220" ((3,55*2)+1,8)*0,22*0,1
VV "0.MP - IPN140" ((1,5*25)+2,4)*0,14*0,1
VV "1.MP - IPN140"1,5*25*0,14*0,1
VV "1.NP"
VV "IPN140" 1,9*2*0,14*0,1
VV "IPN220" 1,85*0,22*0,1
VV "2.NP"
VV "IPN200" ((3,6*8)+(0,5*8))*0,2*0,1
VV "3.NP"
VV "IPN140" 2,15*2*0,14*0,1
VV "IPN160" 2,45*2*0,16*0,1
VV "krov"
VV "IPN160" 0,93*2*0,16*0,1
VV "IPE200" 2,0*0,2*0,1
VV "2.PP - HEB300" 1,9*4*0,3*0,1
VV "1.PP"
VV "IPN260" 2,5*2*0,26*0,1
VV "IPN280" ((3,85*3)+(3,28*3))*0,28*0,1
VV "IPE400" 2,85*2*0,4*0,1
VV "3.NP"
VV "IPN240" 5,25*0,24*0,1

29 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečn  osazované do 
p ipravených otvor t ÚRS 2018 02

PP
Válcované nosníky dodatečn  osazované do p ipravených otvor  bez 
zazd ní hlav do č. 12

VV
"zadní v ž - IPN80" 
((0,6*4)+(0,88*4)+(0,93*4)+(0,6*4)+(0,93*4)+(0,93*4))*5,94/10
00

VV "1.PP" 
VV "IPN80" 1,4*2*5,94/1000
VV "IPN100" ((0,9*4)+(1,4*4)+(0,9*10)+(1,0*8))*8,32/1000
VV "IPN120" ((1,45*4)+(1,75*2)+(1,7*40)+(1,4*7))*11,15/1000
VV "0.MP - IPN120" ((1,75*12)+(1,55*1)+(2,4*1))*11,15/1000
VV "1.NP"
VV "IPN80" 1,4*2*5,94/1000 0,02
VV "IPN100" ((1,4*26)+(1,0*8))*8,32/1000 0,37
VV "IPN120" ((1,7*24)+(3,6*4))*11,15/1000 0,62
VV "2.NP"

VV
"IPN80" 
((1,25*16)+(1,35*2)+(1,15*2)+(0,75*4)+(0,93*12)+(0,835*8))*5
,94/1000

0,27

VV "IPN100" ((1,45*8)+(1,55*2))*8,32/1000 0,12

VV "IPN120" ((1,75*50)+(1,73*54)+(1,6*2)+(1,73*16))*11,15/1000 2,36

VV "3.NP"

VV
"IPN80" 
((0,675*20)+(0,925*2)+(0,8*8)+(0,93*4)+(1,0*4))*5,94/1000

0,18

VV "IPN100" 1,25*4*8,32/1000 0,04

VV
"IPN120" 
((1,8*2)+(1,67*4)+(1,425*20)+(1,6*2)+(1,8*2)+(1,6*50)+(1,425
*92)+(1,7*3)+(1,85*2)+(1,67*4)+(1,625*2))*11,15/1000

3,07

VV "krov"
VV "L50/5" 0,6*78*3,77/1000 0,18
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VV
"IPN80" 
((1,0*6)+(0,9*2)+(1,1*2)+(0,63*4)+(0,8*4)+(0,6*20)+(0,75*4)+(
0,55*4))*5,94/1000

0,20

VV "IPN100" ((1,2*16)+(1,1*4)+(1,15*8))*8,32/1000 0,27
VV "IPN120" ((0,93*4)+(1,575*2))*11,15/1000 0,08

30 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečn  osazované 
do p ipravených otvor t 7,43 RS 2018 02

PP
Válcované nosníky dodatečn  osazované do p ipravených otvor  bez 
zazd ní hlav č. 14 až 22

VV "2.PP - HEB180" 2,5*4*51,22/1000 0,51
VV "1.PP"
VV "IPN 140" ((1,1*4)+(1,65*4)+(2,1*2)+(2,3*6))*14,37/1000 0,42
VV "IPN160" 2,1*4*17,9/1000 0,15
VV "IPN180" ((3,0*12)+(1,4*4))*21,9/1000 0,91
VV "IPN200" 2,2*6*26,22/1000 0,35
VV "IPN220" ((3,55*4)+(1,8*2))*31,01/1000 0,55
VV "0.MP - IPN140" ((1,5*50)+(2,4*1))*14,37/1000 1,11
VV "1.MP - IPN140"1,5*50*14,37/1000 1,08
VV "1.NP"
VV "IPN140" 1,9*4*14,37/1000 0,11
VV "IPN220" 1,85*2*31,01/1000 0,11
VV "2.NP"
VV "IPN200" ((3,6*16)+(0,5*16))*26,22/1000 1,72
VV "3.NP"
VV "IPN140" 2,15*4*14,37/1000 0,12
VV "IPN160" 2,45*4*17,9/1000 0,18
VV "krov"
VV "IPN160" 0,93*4*17,9/1000 0,07
VV "IPE200" 2,0*1*22,36/1000 0,04

31 K 317944325
Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečn  osazované 
do p ipravených otvor t 5,73 RS 2018 02

PP
Válcované nosníky dodatečn  osazované do p ipravených otvor  bez 
zazd ní hlav č. 24 a vyšší

VV "2.PP - HEB300" 1,9*8*117,03/1000 1,78
VV "1.PP"
VV "IPN260" 2,5*4*41,84/1000 0,42
VV "IPN280" ((3,85*7)+(3,28*7))*47,89/1000 2,39
VV "IPE400" 2,85*4*66,3/1000 0,76
VV "3.NP"
VV "IPN240" 5,25*2*36,19/1000 0,38

32 K 340231001
Zazdívka otvor  v p íčkách nebo st nách plochy do 1 
m2 cihlami d rovanými tl 80 mm m2 7,54 RS 2018 02

PP
Zazdívka otvor  v p íčkách nebo st nách d rovanými cihlami plochy 
p es 0,25 do 1 m2 , tloušťka p íčky 80 mm

VV 0,6*0,5*3 0,90
VV 0,7*0,65*8 3,64
VV 0,5*0,5*12 3,00

34 K 340231021
Zazdívka otvor  v p íčkách nebo st nách plochy do 1 
m2 cihlami d rovanými tl 140 mm m2 38,34 RS 2018 02

PP
Zazdívka otvor  v p íčkách nebo st nách d rovanými cihlami plochy 
p es 0,25 do 1 m2 , tloušťka p íčky 140 mm

VV 1.PP - v p dorysech jako tl. 150 mm
VV 2,15*1,05-0,8*2,1 0,58
VV 0.MezP - v p dorysech jako tl. 150 mm
VV 0,9*1,1*18 17,82
VV 1.MezP - v p dorysech jako tl. 150 mm
VV 0,9*1,1*19 18,81
VV 1,125*0,5*2 1,13
VV Součet 38,34

35 K 340231015
Zazdívka otvor  v p íčkách nebo st nách plochy do 4 
m2 cihlami d rovanými tl 80 mm m2 105,82 RS 2018 02

PP
Zazdívka otvor  v p íčkách nebo st nách d rovanými cihlami plochy 
p es 1 do 4 m2 , tloušťka p íčky 80 mm

VV 1.PP - v p dorysech jako tl. 100 mm
VV 1,2*1,25*7+1,2*1,3*3+1,2*1,305 16,75
VV 1,2*(1,255+1,248+1,25*6) 12,00
VV 1.NP - v p dorysech jako tl. 100 mm
VV 2,2*1,25*25+2,2*0,8 70,51
VV 3.NP - v p dorysech jako tl. 100 mm
VV 2,8*1,2-0,8*1,97 1,78
VV 1,9*1 1,90
VV 3.NP - v p dorysech jako tl. 75 mm
VV 3,2*0,9 2,88
VV Součet 105,82

36 K 340231025
Zazdívka otvor  v p íčkách nebo st nách plochy do 4 
m2 cihlami d rovanými tl 115 mm m2 33,79 RS 2018 02

PP
Zazdívka otvor  v p íčkách nebo st nách d rovanými cihlami plochy 
p es 1 do 4 m2 , tloušťka p íčky 115 mm

VV 0,87*2,18*9 17,07
VV 1,1*1,9*8 16,72
VV Součet 33,79

37 K 340231035
Zazdívka otvor  v p íčkách nebo st nách plochy do 4 
m2 cihlami d rovanými tl 140 mm m2 32,67 RS 2018 02

PP
Zazdívka otvor  v p íčkách nebo st nách d rovanými cihlami plochy 
p es 1 do 4 m2 , tloušťka p íčky 140 mm

VV 1.PP - v p dorysech jako tl. 150 mm
VV 3,05*(1,75+1,45+0,75+0,8*2+0,8*2+0,75)-0,8*2,1*2-0,7*2,1 19,27
VV 2,45*0,8 1,96
VV 0.MezP
VV 1*1,3 1,30
VV 1.NP - v p dorysech jako tl. 150 mm
VV 2,2*1,3 2,86
VV 1.MezP - v p dorysech jako tl. 150 mm
VV 1,1*1,25*2 2,75
VV 2.NP - v p dorysech jako tl. 150 mm
VV 1,1*1,24*2 2,73
VV 2*0,9 1,80
VV Součet 32,67

38 K 342244101
P íčka z cihel d rovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
80 mm

m2 55,43 RS 2018 02

PP
P íčky jednoduché z cihel d rovaných klasických spojených na pero a 
drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. p íčky 80 mm

VV 1.PP - v p dorysech jako tl. 100 mm
VV 3,86*(2+0,875)-0,7*2,1 9,63
VV 3,36*(1,7+0,5*2+1,7+0,5*2) 18,14
VV 3.NP - v p dorysech jako tl. 100 mm
VV 4,05*(0,84+2,4)-0,6*2,1 11,86
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VV 3,2*(1,25+1,9)-0,74*2 8,60
VV 3,2*2,25 7,20
VV Součet 55,43

39 K 342244121
P íčka z cihel d rovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
140 mm

m2 204,81  ÚRS 2018 02

PP
P íčky jednoduché z cihel d rovaných klasických spojených na pero a 
drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. p íčky 140 mm

40 K 342272225
P íčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 22,64  ÚRS 2018 02

PP
P íčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka p íčky 100 mm

VV vestavba 2.PP
VV 2,7*(2,95+1,65*2+2,95)-0,7*2*3 20,64
VV 2*1 2,00
VV Součet 22,64

41 K 342272245
P íčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 7,16  ÚRS 2018 02

PP
P íčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka p íčky 150 mm

VV vestavba 2.PP
VV 2,7*2,65 7,16
VV Součet 7,16

42 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosník  cihlami m2 160,18  ÚRS 2018 02

PP
Plentování ocelových válcovaných nosník  jednostranné cihlami na 
maltu, výška stojiny do 200 mm

VV "zadní v ž - IPN80" (0,6+0,88+0,93+0,6+0,93+0,93)*2*0,08*2 1,56

VV "1.PP" 
VV "IPN80" 1,4*0,08*2 0,22
VV "IPN100" ((0,9*2)+(1,4*2)+(0,9*5)+(1,0*4))*0,1*2 2,62
VV "IPN120" ((1,45*2)+1,75+(1,7*20)+(1,4*3))*0,12*2 10,28
VV "0.MP - IPN120" ((1,75*6)+1,55+2,4)*0,12*2 3,47
VV "1.NP"
VV "IPN80" 1,4*0,08*2 0,22
VV "IPN100" ((1,4*13)+(1,0*4))*0,1*2 4,44
VV "IPN120" ((1,7*12)+(3,6*2))*0,12*2 6,62
VV "2.NP"

VV
"IPN80" 
((1,25*8)+1,35+1,15+(0,75*2)+(0,93*6)+(0,835*4))*0,08*2

3,67

VV "IPN100" ((1,45*4)+1,55)*0,1*2 1,47
VV "IPN120" ((1,75*25)+(1,73*27)+1,6+(1,73*8))*0,12*2 25,42
VV "3.NP"
VV "IPN80" ((0,675*10)+0,925+(0,8*4)+(0,93*2)+(1,0*2))*0,08*2 2,36
VV "IPN100" 1,25*2*0,1*2 0,50

VV
"IPN120" 
(1,8+(1,67*2)+(1,425*10)+1,6+1,8+(1,6*25)+(1,425*46)+(1,7*2
)+1,85+(1,67*2)+1,625)*0,12*2

33,25

VV "krov"

VV
"IPN80" 
((1,0*3)+0,9+1,1+(0,63*2)+(0,8*2)+(0,6*10)+(0,75*2)+(0,55*2)
)*0,08*2

2,63

VV "IPN100" ((1,2*8)+(1,1*2)+(1,15*4))*0,1*2 3,28
VV "IPN120" ((0,93*2)+1,575)*0,12*2 0,82
VV "2.PP - HEB180" 2,5*2*0,18*2 1,80
VV "1.PP"
VV "IPN 140" ((1,1*2)+(1,65*2)+2,1+(2,3*3))*0,14*2 4,06
VV "IPN160" 2,1*2*0,16*2 1,34
VV "IPN180" ((3,0*6)+(1,4*2))*0,18*2 7,49
VV "IPN200" 2,2*3*0,2*2 2,64
VV "0.MP - IPN140" ((1,5*25)+2,4)*0,14*2 11,17
VV "1.MP - IPN140"1,5*25*0,14*2 10,50
VV "1.NP"
VV "IPN140" 1,9*2*0,14*2 1,06
VV "2.NP"
VV "IPN200" ((3,6*8)+(0,5*8))*0,2*2 13,12
VV "3.NP"
VV "IPN140" 2,15*2*0,14*2 1,20
VV "IPN160" 2,45*2*0,16*2 1,57
VV "krov"
VV "IPN160" 0,93*2*0,16*2 0,60
VV "IPE200" 2,0*0,2*2 0,80

43 K 346244382
Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných 
nosník  cihlami m2 30,95  ÚRS 2018 02

PP
Plentování ocelových válcovaných nosník  jednostranné cihlami na 
maltu, výška stojiny p es 200 do 300 mm

VV "1.PP"
VV "IPN220" ((3,55*2)+1,8)*0,22*2 3,92
VV "1.NP"
VV "IPN220" 1,85*0,22*2 0,81
VV "2.PP - HEB300" 1,9*4*0,3*2 4,56
VV "1.PP"
VV "IPN260" 2,5*2*0,26*2 2,60
VV "IPN280" ((3,85*3)+(3,28*3))*0,28*2 11,98
VV "IPE400" 2,85*2*0,4*2 4,56
VV "3.NP"
VV "IPN240" 5,25*0,24*2 2,52

44 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, výklenk  nebo nik ve 
st nách rabicovým pletivem m2 7,76  ÚRS 2018 02

PP
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosník , výklenk  nebo nik 
jakéhokoliv tvaru, na maltu ve st nách nebo p ed st nami rabicovým 
pletivem

VV "v prostoru výtahu V2" 19,4*0,2 3,88
VV "v prostoru schodišt  S4" 19,4*0,2 3,88
VV Součet 7,76

D 4 Vodorovné konstrukce

1 K 411244262
Klenby valené tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 
15 rozp tí p es 2 m m2 11,00  ÚRS 2018 02

PP
Klenby valené z cihel pálených dl. 290 mm, plných P 7,5 až P 15, na 
maltu MC-5 až MC-10, o rozp tí klenby p es 2 m, bez pomocné 
konstrukce, o tl. klenby 140 mm

VV "3.NP-úprava sv tlík  U3.12" 11,0 11,00

2 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB t . C 20/25 m3 87,18  ÚRS 2018 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) strop  deskových, plochých 
st ech, desek balkonových, desek h ibových strop  včetn  hlavic 
h ibových sloup  t . C 20/25
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VV Dle výkazu statika
VV "2.PP-D02.K3" 1,9295 1,93
VV "1.PP-úprava U01.4" 5,922 5,92
VV "1.PP-úprava U01.5,U01.6" 3,24 3,24
VV "1.PP-úprava U01.7" 2,526 2,53
VV "1.NP-úprava 1.4" 3,008 3,01
VV "1.NP-úprava 1.5" 3,828 3,83
VV "2.NP-úprava 2.4" 29,792 29,79
VV "2.NP-zastropení van U2.5" 2,02 2,02
VV "3.NP-úprava sv tlík  P3.12,U3.13" 3,995 4,00
VV "3.NP-úprava 3.4" 17,072 17,07
VV "0.MP-úprava U01.4" 4,75 4,75
VV "0.MP-strop po vanách, úprava U01.5,U01.7" 2,56 2,56
VV "1.MP-úprava U01.4" 4,13 4,13
VV "1.MP-strop po vanách úprava U01.5,U01.7" 2,4 2,40
VV Součet 87,18

3 K 411322525 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB t . C 20/25 m3 24,91 8 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, 
kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hran ných či zaoblených 
vln zabudovaného plechového bedn ní t . C 20/25

VV Dle výkaz  statika
VV "zadní v ž-PMP.01, PMP.02" 4,845 4,85
VV "1.PP-D01.11" 0,32 0,32
VV "1.PP-D01.26, D01.27,D01.28" 0,936 0,94
VV "2.PP-D02.T1, D02.T2" 10,212 10,21
VV "0.MP-Dm01.1" 0,184 0,18
VV "1.NP-P0.12" 4,2 4,20
VV "1.NP-D1.11" 0,357 0,36
VV "1.NP-D1.27" 0,36 0,36
VV "2.NP-D2.11, D2.12" 0,408 0,41
VV "2.NP-P2.12" 2,465 2,47
VV "3.NP-D3.1a, D3.12a, D3.12b" 0,612 0,61

4 K 411324646 Stropy deskové ze ŽB pohledového t . C 30/37 m3 73,81 8 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového strop  
deskových, plochých st ech, desek balkonových, desek h ibových 
strop  včetn  hlavic h ibových sloup  t . C 30/37

VV Dle výkazu statika
VV "šachty ZD.1, ZD.2" 3,572 3,57
VV "kanál ZD.4" 4,517 4,52
VV "kanál ZD.6a" 33,39 33,39
VV "kanál ZD.6b" 13,92 13,92
VV "kanál ZD.6c" 3,87 3,87
VV "kanál ZD.6d, ZD.6e" 1,92 1,92
VV "kanál ZD.7a" 11,46 11,46
VV "revizní šachta 1" 0,29 0,29
VV "revizní šachta 2" 0,29 0,29
VV "revizní šachta 3" 0,29 0,29
VV "revizní šachta 4" 0,29 0,29

5 K 411351011
Z ízení bedn ní strop  deskových tl do 25 cm bez 
podp rné kce m2 1 266,12 8 02

PP
Bedn ní stropních konstrukcí - bez podp rné konstrukce desek 
tloušťky stropní desky p es 5 do 25 cm z ízení

VV Dle výkaz  statika
VV "šachty ZD.1, ZD.2" 8,93*2 17,86
VV "kanál ZD.4" 20,53 20,53
VV "kanál ZD.7a" 57,3 57,30
VV "revizní šachta 1" 1,16 1,16
VV "revizní šachta 2" 1,16 1,16
VV "revizní šachta 3" 1,45 1,45
VV "revizní šachta 4" 1,16 1,16
VV "2.PP-D02.K3" 22,7 22,70
VV "1.PP-úprava U01.4" 98,7 98,70
VV "1.PP-úprava U01.5,U01.6" 54,0 54,00
VV "1.PP-úprava U01.7" 42,1 42,10
VV "1.NP-úprava 1.4" 37,6 37,60
VV "1.NP-úprava 1.5" 63,8 63,80
VV "2.NP-úprava 2.4" 372,4 372,40
VV "2.NP-zastropení van U2.5" 25,3 25,30
VV "3.NP-úprava sv tlík  P3.12,U3.13" 47,0 47,00
VV "3.NP-úprava 3.4" 213,4 213,40
VV "0.MP-úprava U01.4" 67,5 67,50
VV "0.MP-strop po vanách, úprava U01.5,U01.7" 32,0 32,00
VV "1.MP-úprava U01.4" 59,0 59,00
VV "1.MP-strop po vanách úprava U01.5,U01.7" 30,0 30,00

6 K 411351012
Odstran ní bedn ní strop  deskových tl do 25 cm bez 
podp rné kce m2 1 266,12 8 02

PP
Bedn ní stropních konstrukcí - bez podp rné konstrukce desek 
tloušťky stropní desky p es 5 do 25 cm odstran ní

7 K 411351021
Z ízení bedn ní strop  deskových tl do 50 cm bez 
podp rné kce m2 177,00 8 02

PP
Bedn ní stropních konstrukcí - bez podp rné konstrukce desek 
tloušťky stropní desky p es 25 do 50 cm z ízení

VV digitáln  odm eno z výkres  statiky
VV "kanál ZD.6a" 111,3 111,30
VV "kanál ZD.6b" 46,4 46,40
VV "kanál ZD.6c" 12,9 12,90
VV "kanál ZD.6d, ZD.6e" 3,2*2 6,40

8 K 411351022
Odstran ní bedn ní strop  deskových tl do 50 cm bez 
podp rné kce m2 177,00 8 02

PP
Bedn ní stropních konstrukcí - bez podp rné konstrukce desek 
tloušťky stropní desky p es 25 do 50 cm odstran ní

9 K 411354204.1R
Bedn ní strop  ztracené z hran ných trapézových vln v 
50 mm plech lesklý tl 0,88 mm

m2 241,50

PP

Bedn ní strop  ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkost nných 
ohýbaných profil  (hran ných trapézových vln), bez úpravy povrchu 
otev eného podhledu, bez podp rné konstrukce, s osazením nasucho 
na zdech do p ipravených ozub , pop . na rovných zdech, trámech, 
pr vlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 50 mm, tl. plechu 
0,88 mm

VV Dle výkaz  statika
VV "zadní v ž-PMP.01, PMP.02" 57,0 57,00
VV "1.PP-D01.11" 4,0 4,00
VV "1.PP-D01.26, D01.27,D01.28" 11,7 11,70
VV "2.PP-D02.T1, D02.T2" 88,8 88,80
VV "0.MP-Dm01.1" 2,3 2,30
VV "1.NP-P0.12" 28,0 28,00
VV "1.NP-D1.11" 4,2 4,20
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VV "1.NP-D1.27" 4,5 4,50
VV "2.NP-D2.11, D2.12" 4,8 4,80
VV "2.NP-P2.12" 29,0 29,00
VV "3.NP-D3.1a, D3.12a, D3.12b" 7,2 7,20

10 K 411354271 P íplatek k ztracenému bedn ní strop  za lože z MC m2 241,50 CS ÚRS 2018 02

PP

Bedn ní strop  ztracené ocelové žebrované P íplatek k cenám za lože 
na rovných zdech, trámech, pr vlacích, do traverz nebo do 
p ipravených ozub  na zdech s vypln ním celého profilu vlny v míst  
osazení z cementové malty (m í se vým ry m2 plochy bedn ní)

11 K 411354313
Z ízení podp rné konstrukce strop  výšky do 4 m tl do 
25 cm

m2 1 178,82 CS ÚRS 2018 02

PP
Podp rná konstrukce strop  - desek, kleneb a sko epin výška 
podep ení do 4 m tloušťka stropu p es 15 do 25 cm z ízení

VV Dle výkaz  statika
VV "šachty ZD.1, ZD.2" 8,93*2 17,86
VV "kanál ZD.4" 20,53 20,53
VV "kanál ZD.7a" 57,3 57,30
VV "revizní šachta 1" 1,16 1,16
VV "revizní šachta 2" 1,16 1,16
VV "revizní šachta 3" 1,45 1,45
VV "revizní šachta 4" 1,16 1,16
VV "2.PP-D02.K3" 22,7 22,70
VV "1.PP-úprava U01.4" 98,7 98,70
VV "1.PP-úprava U01.5,U01.6" 54,0 54,00
VV "1.PP-úprava U01.7" 42,1 42,10
VV "1.NP-úprava 1.4" 37,6 37,60
VV "1.NP-úprava 1.5" 63,8 63,80
VV "2.NP-úprava 2.4" 372,4 372,40
VV "3.NP-úprava sv tlík  P3.12,U3.13" 47,0 47,00
VV "3.NP-úprava 3.4" 213,4 213,40
VV "0.MP-úprava U01.4" 67,5 67,50
VV "1.MP-úprava U01.4" 59,0 59,00

12 K 411354314
Odstran ní podp rné konstrukce strop  výšky do 4 m tl 
do 25 cm

m2 1 178,82 CS ÚRS 2018 02

PP
Podp rná konstrukce strop  - desek, kleneb a sko epin výška 
podep ení do 4 m tloušťka stropu p es 15 do 25 cm odstran ní

13 K 411354315
Z ízení podp rné konstrukce strop  výšky do 4 m tl do 
35 cm

m2 177,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podp rná konstrukce strop  - desek, kleneb a sko epin výška 
podep ení do 4 m tloušťka stropu p es 25 do 35 cm z ízení

VV digitáln  odm eno z výkres  statiky
VV "kanál ZD.6a" 111,3 111,30
VV "kanál ZD.6b" 46,4 46,40
VV "kanál ZD.6c" 12,9 12,90
VV "kanál ZD.6d, ZD.6e" 3,2*2 6,40

14 K 411354316
Odstran ní podp rné konstrukce strop  výšky do 4 m tl 
do 35 cm

m2 177,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podp rná konstrukce strop  - desek, kleneb a sko epin výška 
podep ení do 4 m tloušťka stropu p es 25 do 35 cm odstran ní

15 K 411359111 P íplatek k cenám bedn ní strop  za pohledový beton m2 277,62 CS ÚRS 2018 02

PP
Bedn ní stropních konstrukcí - bez podp rné konstrukce P íplatek k 
cenám za pohledový beton

VV 100,62+177,0 277,62

16 K 411361821 Výztuž strop  betoná skou ocelí 10 505 t 12,46 CS ÚRS 2018 02

PP

Výztuž strop  prost  uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, h ibových včetn  hlavic h ibových 
sloup , plochých st ech a pro zav šení železobetonových podhled  z 
betoná ské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV Dle výkaz  statika
VV "zadní v ž-PMP.01, PMP.02" 135,09/1000 0,14
VV "1.PP-D01.11" 9,48/1000 0,01
VV "1.PP-D01.26, D01.27,D01.28" 27,7/1000 0,03
VV "2.PP-D02.T1, D02.T2" 273,948/1000 0,27
VV "0.MP-Dm01.1" 5,5/1000 0,01
VV "1.NP-P0.12" 66,36/1000 0,07
VV "1.NP-D1.11" 9,954/1000 0,01
VV "1.NP-D1.27" 10,7/1000 0,01
VV "2.NP-D2.11, D2.12" 11,376/1000 0,01
VV "2.NP-P2.12" 68,73/1000 0,07
VV "3.NP-D3.1a, D3.12a, D3.12b" 17,064/1000 0,02
VV "Strop ŽB C30/37" 73,81*160,0/1000 11,81

17 K 411362021.1R Montáž výztuže strop  sva ovanými sít mi Kari t 9,19

PP

Výztuž strop  prost  uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, h ibových včetn  hlavic h ibových 
sloup , plochých st ech a pro zav šení železobetonových podhled  ze 
sva ovaných sítí z drát  typu KARI

VV Dle výkazu statika
VV "kari síť 100/6" 
VV "zadní v ž-PMP.01, PMP.02" 57,0*4,44/1000 0,25
VV "1.PP-D01.11" 4,0*4,44/1000 0,02
VV "1.PP-D01.26,D01.27,D01.28" 11,7*4,44/1000 0,05
VV "1.NP-P0.12" 28,0*4,44/1000 0,12
VV "1.NP-D1.11" 4,2*4,44/1000 0,02
VV "1.NP-D1.27" 4,5*4,44/1000 0,02
VV "2.NP-D2.11,D2.12" 4,8*4,44/1000 0,02
VV "2.NP-P2.12" 29,0*4,44/1000 0,13
VV "3.NP-D3.1a,D3.12a,D3.12b" 7,2*4,44/1000 0,03
VV "0.MP-úprava U01.5,U01.7" 32,0*4,44/1000 0,14
VV "0.MP-DM01.1" 2,3*4,44/1000 0,01
VV "1.MP-úprava U01.5,U01.7" 30,0*4,44/1000 0,13
VV "kari síť 100/8"
VV "0.MP-úprava U01.4" 67,5*15,8/1000 1,07
VV "kari síť 150/8"
VV "2.PP D02.T1, D02.T2" 88,8*10,538/1000 0,94
VV "kari síť 150/10"
VV "2.PP-D02.K3" 23,0*24,68/1000 0,57
VV "1.PP-úprava U01.4" 98,7*24,68/1000 2,44
VV "1.PP-úprava U01.5, U01.6" 54,0*24,68/1000 1,33
VV "1.PP-úprava U01.7" 42,01*24,68/1000 1,04
VV "1.NP-úprava 1.4" 37,6*24,68/1000 0,93
VV "1.NP-úprava 1.5" 63,8*24,68/1000 1,57
VV "2.NP-úprava 2.4" 372,4*24,68/1000 9,19
VV "3.NP-úprava 3.4" 213,4*24,68/1000 5,27
VV "kari síť 200/8"
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VV "3.NP-úprava sv tlík  P3.12, U3.13" 47,0*3,95/1000 0,19

18 M 31316006 síť výztužná sva ovaná 100x100mm drát D 6mm m2 34,50  ÚRS 2018 02
PP síť výztužná sva ovaná 100x100mm drát D 6mm
VV Dle výkazu statika
VV "kari síť 100/6" 
VV "zadní v ž-PMP.01, PMP.02" 57,0 57,00
VV "1.PP-D01.11" 4,0 4,00
VV "1.PP-D01.26,D01.27,D01.28" 11,7 11,70
VV "1.NP-P0.12" 28,0 28,00
VV "1.NP-D1.11" 4,2 4,20
VV "1.NP-D1.27" 4,5 4,50
VV "2.NP-D2.11,D2.12" 4,8 4,80
VV "2.NP-P2.12" 29,0 29,00
VV "3.NP-D3.1a,D3.12a,D3.12b" 7,2 7,20
VV "0.MP-úprava U01.5,U01.7" 32,0 32,00
VV "0.MP-DM01.1" 2,3 2,30
VV "1.MP-úprava U01.5,U01.7" 30,0 30,00
VV 30*1,15 'P epočtené koeficientem množství 34,50

19 M 31316008 síť výztužná sva ovaná 100x100mm drát D 8mm m2 77,63  ÚRS 2018 02
PP síť výztužná sva ovaná 100x100mm drát D 8mm
VV Dle výkazu statika
VV "kari síť 100/8"
VV "0.MP-úprava U01.4" 67,5 67,50
VV 67,5*1,15 'P epočtené koeficientem množství 77,63

20 M 31316007 síť výztužná sva ovaná 150x150mm drát D 8mm m2 102,12  ÚRS 2018 02
PP síť výztužná sva ovaná 150x150mm drát D 8mm
VV Dle výkazu statika
VV "kari síť 150/8"
VV "2.PP D02.T1, D02.T2" 88,8 88,80
VV 88,8*1,15 'P epočtené koeficientem množství 102,12

21 M 31316008R síť výztužná sva ovaná 150x150mm drát D 10mm m2 245,41
PP síť výztužná sva ovaná 150x150mm drát D 10mm
VV Dle výkazu statika
VV "kari síť 150/10"
VV "2.PP-D02.K3" 23,0 23,00
VV "1.PP-úprava U01.4" 98,7 98,70
VV "1.PP-úprava U01.5, U01.6" 54,0 54,00
VV "1.PP-úprava U01.7" 42,01 42,01
VV "1.NP-úprava 1.4" 37,6 37,60
VV "1.NP-úprava 1.5" 63,8 63,80
VV "2.NP-úprava 2.4" 372,4 372,40
VV "3.NP-úprava 3.4" 213,4 213,40
VV 213,4*1,15 'P epočtené koeficientem množství 245,41

22 M 31316002R síť výztužná sva ovaná 200x200mm drát D 8mm m2 54,05
PP síť výztužná sva ovaná 200x200mm drát D 8mm
VV Dle výkazu statika
VV "kari síť 200/8"
VV "3.NP-úprava sv tlík  P3.12, U3.13" 47,0 47,00
VV 47*1,15 'P epočtené koeficientem množství 54,05

23 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosník  strop  I, IE, 
U, UE nebo L do č.12 t 1,88  ÚRS 2018 02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosník  ve stropech I nebo IE nebo 
U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm

VV "1PP"
VV "IPE120" 1,6*2*10,37/1000 0,03
VV "IPN120" 1,05*11,15/1000 0,01
VV "0MP"
VV "IPN120" 2,15*28*11,15/1000 0,67
VV "1MP"
VV "IPE120" 2,15*28*10,37/1000 0,62
VV "1NP"
VV "IPE120" 1,6*2*10,37/1000 0,03
VV "2NP"
VV "IPN120" ((1,2*1)+(1,85*1)+(1,7*1))*11,15/1000 0,05
VV "3NP"
VV "L50/5" 0,6*2*3,77/1000 0,00
VV "IPN120" ((1,5*3)+(1,15*1)+(1,7*1))*11,15/1000 0,08
VV "krov"
VV "L50/5" ((6,0*12)+(31,0*1))*3,77/1000 0,39

24 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
50x50x5mm

t 0,42  ÚRS 2018 02

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm

VV "3NP"
VV "L50/5" 0,6*2*3,77/1000 0,00
VV "krov"
VV "L50/5" ((6,0*12)+(31,0*1))*3,77/1000 0,39
VV 0,39*1,08 'P epočtené koeficientem množství 0,42

25 M 13010714 ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 t 0,87  ÚRS 2018 02
PP ocel profilová IPN 120 jakost 11 375

VV "1PP"
VV "IPN120" 1,05*11,15/1000 0,01
VV "0MP"
VV "IPN120" 2,15*28*11,15/1000 0,67
VV "2NP"
VV "IPN120" ((1,2*1)+(1,85*1)+(1,7*1))*11,15/1000 0,05
VV "3NP"
VV "IPN120" ((1,5*3)+(1,15*1)+(1,7*1))*11,15/1000 0,08
VV 0,81*1,08 'P epočtené koeficientem množství 0,87

26 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,73  ÚRS 2018 02
PP ocel profilová IPE 120 jakost 11 375

VV "1PP"
VV "IPE120" 1,6*2*10,37/1000 0,03
VV "1MP"
VV "IPE120" 2,15*28*10,37/1000 0,62
VV "1NP"
VV "IPE120" 1,6*2*10,37/1000 0,03
VV 0,68*1,08 'P epočtené koeficientem množství 0,73

27 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosník  strop  I, IE, 
U, UE nebo L do č. 22 t 10,00  ÚRS 2018 02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosník  ve stropech I nebo IE nebo 
U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

VV "2PP"
VV "IPE140" ((1,375*4)+(1,5*2))*12,89/1000 0,11
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VV "HEB140" 3,6*5*33,72/1000 0,61
VV "1PP"
VV "IPN140" 3,5*2*14,37/1000 0,10
VV "IPE140" 3,65*1*12,89/1000 0,05
VV "IPN160" 3,65*1*17,9/1000 0,07
VV "0MP"
VV "IPE200" 3,05*14*22,36/1000 0,95
VV "1MP"
VV "IPE200" 3,05*14*22,36/1000 0,95
VV "1NP"
VV "IPN140" ((5,2*6)+(3,5*2))*14,37/1000 0,55
VV "IPE140" 3,65*1*12,89/1000 0,05
VV "IPN160" 3,65*1*17,9/1000 0,07
VV "2NP"

VV
"IPN140" 
((0,4*4)+(1,7*4)+(1,4*4)+(3,65*2)+(2,0*1))*14,37/1000

0,33

VV "IPN160" 3,4*1*17,9/1000 0,06
VV "IPN200" ((3,5*4)+(0,6*4))*26,22/1000 0,43
VV "IPN220" 3,2*2*31,01/1000 0,20
VV "3NP"
VV "IPN140" ((3,65*2)+(1,75*1))*14,37/1000 0,13
VV "IPN160" 3,4*2*17,9/1000 0,12
VV "IPE180" ((2,8*1)+(5,28*1)+(5,0*1))*18,8/1000 0,25
VV "IPN220" ((3,2*2)+(3,9*1))*31,01/1000 0,32
VV "krov"
VV "IPE140" ((3,1*15)+(2,65*4))*12,89/1000 0,74
VV "IPN140" ((1,8*4)+(3,2*4)+(3,5*2))*14,37/1000 0,39
VV "IPE160" ((3,1*10)+(2,65*8)+(2,1*6))*15,77/1000 1,02
VV "UPN160" 4,2*2*18,84/1000 0,16
VV "IPE180" 4,0*5*18,8/1000 0,38
VV "IPN180" ((4,0*8)+(4,2*2))*21,9/1000 0,88
VV "IPE200" ((4,8*1)+(4,0*2)+(7,8*2))*22,36/1000 0,64
VV "IPE220" ((4,8*1)+(4,0*3))*26,2/1000 0,44

28 M 13010716 ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 t 1,62 ÚRS 2018 02
PP ocel profilová IPN 140 jakost 11 375

VV "1PP"
VV "IPN140" 3,5*2*14,37/1000 0,10
VV "1NP"
VV "IPN140" ((5,2*6)+(3,5*2))*14,37/1000 0,55
VV "2NP"

VV
"IPN140" 
((0,4*4)+(1,7*4)+(1,4*4)+(3,65*2)+(2,0*1))*14,37/1000

0,33

VV "3NP"
VV "IPN140" ((3,65*2)+(1,75*1))*14,37/1000 0,13
VV "krov"
VV "IPN140" ((1,8*4)+(3,2*4)+(3,5*2))*14,37/1000 0,39
VV 1,5*1,08 'P epočtené koeficientem množství 1,62

29 M 13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0,35 ÚRS 2018 02
PP ocel profilová IPN 160 jakost 11 375

VV "1PP"
VV "IPN160" 3,65*1*17,9/1000 0,07
VV "1NP"
VV "IPN160" 3,65*1*17,9/1000 0,07
VV "2NP"
VV "IPN160" 3,4*1*17,9/1000 0,06
VV "3NP"
VV "IPN160" 3,4*2*17,9/1000 0,12
VV 0,32*1,08 'P epočtené koeficientem množství 0,35

30 M 13010720 ocel profilová IPN 180 jakost 11 375 t 0,95 ÚRS 2018 02
PP ocel profilová IPN 180 jakost 11 375

VV "krov"
VV "IPN180" ((4,0*8)+(4,2*2))*21,9/1000 0,88
VV 0,88*1,08 'P epočtené koeficientem množství 0,95

31 M 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 0,46 ÚRS 2018 02
PP ocel profilová IPN 200 jakost 11 375

VV "2NP"
VV "IPN200" ((3,5*4)+(0,6*4))*26,22/1000 0,43
VV 0,43*1,08 'P epočtené koeficientem množství 0,46

32 M 13010724 ocel profilová IPN 220 jakost 11 375 t 0,56 ÚRS 2018 02
PP ocel profilová IPN 220 jakost 11 375

VV "2NP"
VV "IPN220" 3,2*2*31,01/1000 0,20
VV "3NP"
VV "IPN220" ((3,2*2)+(3,9*1))*31,01/1000 0,32
VV 0,52*1,08 'P epočtené koeficientem množství 0,56

33 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 1,03 ÚRS 2018 02
PP ocel profilová IPE 140 jakost 11 375

VV "2PP"
VV "IPE140" ((1,375*4)+(1,5*2))*12,89/1000 0,11
VV "1PP"
VV "IPE140" 3,65*1*12,89/1000 0,05
VV "1NP"
VV "IPE140" 3,65*1*12,89/1000 0,05
VV "krov"
VV "IPE140" ((3,1*15)+(2,65*4))*12,89/1000 0,74
VV 0,95*1,08 'P epočtené koeficientem množství 1,03

34 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 1,10 ÚRS 2018 02
PP ocel profilová IPE 160 jakost 11 375

VV "krov"
VV "IPE160" ((3,1*10)+(2,65*8)+(2,1*6))*15,77/1000 1,02
VV 1,02*1,08 'P epočtené koeficientem množství 1,10

35 M 13010750 ocel profilová IPE 180 jakost 11 375 t 0,68 ÚRS 2018 02
PP ocel profilová IPE 180 jakost 11 375

VV "3NP"
VV "IPE180" ((2,8*1)+(5,28*1)+(5,0*1))*18,8/1000 0,25
VV "Krov-IPE180" 4,0*5*18,8/1000 0,38
VV 0,63*1,08 'P epočtené koeficientem množství 0,68

36 M 13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 t 2,74 ÚRS 2018 02
PP ocel profilová IPE 200 jakost 11 375

VV "0MP"
VV "IPE200" 3,05*14*22,36/1000 0,95
VV "1MP"
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VV "IPE200" 3,05*14*22,36/1000 0,95
VV "krov"
VV "IPE200" ((4,8*1)+(4,0*2)+(7,8*2))*22,36/1000 0,64
VV 2,54*1,08 'P epočtené koeficientem množství 2,74

37 M 13010754 ocel profilová IPE 220 jakost 11 375 t 0,48 S ÚRS 2018 02
PP ocel profilová IPE 220 jakost 11 375

VV "krov"
VV "IPE220" ((4,8*1)+(4,0*3))*26,2/1000 0,44
VV 0,44*1,08 'P epočtené koeficientem množství 0,48

38 M 13010822 ocel profilová UPN 160 jakost 11 375 t 0,17 S ÚRS 2018 02
PP ocel profilová UPN 160 jakost 11 375

VV "krov"
VV "UPN160" 4,2*2*18,84/1000 0,16
VV 0,16*1,08 'P epočtené koeficientem množství 0,17

39 M 13010974 ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375 t 0,66 S ÚRS 2018 02
PP ocel profilová HE-B 140 jakost 11 375

VV "2PP"
VV "HEB140" 3,6*5*33,72/1000 0,61
VV 0,61*1,08 'P epočtené koeficientem množství 0,66

40 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosník  strop  I, IE, 
U, UE nebo L č. 24 a vyšší t 11,26 S ÚRS 2018 02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosník  ve stropech I nebo IE nebo 
U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky p es 220 mm

VV "1PP"
VV "IPN240" ((2,4*2)+2,9)*36,19/1000 0,28
VV "2NP"
VV "IPN240" 3,8*4*36,19/1000 0,55
VV "3NP"
VV "IPN240" 5,9*2*36,19/1000 0,43
VV "krov"
VV "IPE240" 4,0*1*30,71/1000 0,12
VV "IPE300" 6,7*1*42,24/1000 0,28
VV "IPE330" 9,6*1*49,15/1000 0,47
VV "IPE400" 9,6*4*66,3/1000 2,55
VV "IPE450" 12,1*2*77,57/1000 1,88
VV "IPE500" ((13,8*2)+(12,1*2))*90,68/1000 4,70

41 M 13010726 ocel profilová IPN 240 jakost 11 375 t 1,36 S ÚRS 2018 02
PP ocel profilová IPN 240 jakost 11 375

VV "1PP"
VV "IPN240" ((2,4*2)+2,9)*36,19/1000 0,28
VV "2NP"
VV "IPN240" 3,8*4*36,19/1000 0,55
VV "3NP"
VV "IPN240" 5,9*2*36,19/1000 0,43
VV 1,26*1,08 'P epočtené koeficientem množství 1,36

42 M 13010756 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 0,13 S ÚRS 2018 02
PP ocel profilová IPE 240 jakost 11 375

VV "krov"
VV "IPE240" 4,0*1*30,71/1000 0,12
VV 0,12*1,08 'P epočtené koeficientem množství 0,13

43 M 13010760 ocel profilová IPE 300 jakost 11 375 t 0,30 S ÚRS 2018 02
PP ocel profilová IPE 300 jakost 11 375

VV "krov"
VV "IPE300" 6,7*1*42,24/1000 0,28
VV 0,28*1,08 'P epočtené koeficientem množství 0,30

44 M 13010762 ocel profilová IPE 330 jakost 11 375 t 0,51 S ÚRS 2018 02
PP ocel profilová IPE 330 jakost 11 375

VV "krov"
VV "IPE330" 9,6*1*49,15/1000 0,47
VV 0,47*1,08 'P epočtené koeficientem množství 0,51

45 M 13010763R ocel profilová IPE 400 jakost 11 375 t 2,75
PP ocel profilová IPE 400 jakost 11 375

VV "krov"
VV "IPE400" 9,6*4*66,3/1000 2,55
VV 2,55*1,08 'P epočtené koeficientem množství 2,75

46 M 13010764R ocel profilová IPE 450 jakost 11 375 t 2,03
PP ocel profilová IPE 450 jakost 11 375

VV "krov"
VV "IPE450" 12,1*2*77,57/1000 1,88
VV 1,88*1,08 'P epočtené koeficientem množství 2,03

47 M 13010765R ocel profilová IPE 500 jakost 11 375 t 5,08
PP ocel profilová IPE 500 jakost 11 375

VV "krov"
VV "IPE500" ((13,8*2)+(12,1*2))*90,68/1000 4,70
VV 4,7*1,08 'P epočtené koeficientem množství 5,08

48 K 417321414 Ztužující pásy a v nce ze ŽB t . C 20/25 m3 5,90 S ÚRS 2018 02

PP Ztužující pásy a v nce z betonu železového (bez výztuže) t . C 20/25

VV Dle výkazu statika
VV V nce výtahu V2
VV "1.PP-V1.01" 0,18 0,18
VV "1.NP-V1.01" 0,37 0,37
VV "2.NP-V2.01" 0,37 0,37
VV "3.NP-V3.01" 0,18 0,18
VV Pro schodišt
VV "3.NP-V3.101" 1,09 1,09
VV "okolo atria" 82,5*0,3*0,15 3,71

49 K 417351115 Z ízení bedn ní ztužujících v nc m2 39,63 S ÚRS 2018 02
PP Bedn ní bočnic ztužujících pás  a v nc  včetn  vzp r z ízení
VV Dle výkazu statika
VV V nce výtahu V2
VV "1.PP-V1.01" 2,05*0,15*2*2 1,23
VV "1.NP-V1.01" 2,05*0,15*2*4 2,46
VV "2.NP-V2.01" 2,05*0,15*2*4 2,46
VV "3.NP-V3.01" 2,05*0,15*2*2 1,23
VV Pro schodišt
VV "3.NP-V3.101" 16,3*0,23*2 7,50
VV "okolo atria" 82,5*0,15*2 24,75

50 K 417351116 Odstran ní bedn ní ztužujících v nc m2 39,63 S ÚRS 2018 02
PP Bedn ní bočnic ztužujících pás  a v nc  včetn  vzp r odstran ní
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51 K 417361821
Výztuž ztužujících pás  a v nc  betoná skou ocelí 10 
505

t 0,67 CS ÚRS 2018 02

PP
Výztuž ztužujících pás  a v nc  z betoná ské oceli 10 505 (R) nebo 
BSt 500

VV Dle výkazu statika
VV V nce výtahu V2
VV "1.PP-V1.01" 0,18*90,0/1000 0,02
VV "1.NP-V1.01" 0,37*90,0/1000 0,03
VV "2.NP-V2.01" 0,37*90,0/1000 0,03
VV "3.NP-V3.01" 0,18*90,0/1000 0,02
VV Pro schodišt
VV "3.NP-V3.101" 1,09*110,0/1000 0,12
VV "okolo atria" 82,5*0,3*0,15*120,0/1000 0,45

52 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB t . C 30/37 m3 2,48 CS ÚRS 2018 02

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
stupn , schodnice, ramena, podesty s nosníky t . C 30/37

VV "Schodišt  m.č. -1.508" (2,9*1,0*2*0,3)+(2,2*1,35*0,25) 2,48

53 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betoná skou 
ocelí 10 505

t 0,31 CS ÚRS 2018 02

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stup , schodnic, ramen, 
podest s nosníky z betoná ské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV
"Schodišt  m.č. -1.508" 
((2,9*1,0*2*0,3)+(2,2*1,35*0,25))*125/1000

0,31

54 K 431351121
Z ízení bedn ní podest schodišť a ramp p ímočarých v 
do 4 m

m2 12,27 CS ÚRS 2018 02

PP
Bedn ní podest, podstup ových desek a ramp včetn  podp rné 
konstrukce výšky do 4 m p dorysn  p ímočarých z ízení

VV "Schodišt  m.č. -1.508" (2,9*1,0*2)+(2,2*1,35) 8,77
VV "bedn ní stup " 1,0*0,175*20 3,50

55 K 431351122
Odstran ní bedn ní podest schodišť a ramp 
p ímočarých v do 4 m m2 12,27 CS ÚRS 2018 02

PP
Bedn ní podest, podstup ových desek a ramp včetn  podp rné 
konstrukce výšky do 4 m p dorysn  p ímočarých odstran ní

D 6 Úpravy povrch , podlahy a osazování výplní
1 K 611181001 Sádrová st rka tl.do 3 mm vnit ních rovných strop m2 1 122,48 CS ÚRS 2018 02

PP
Sádrová st rka vnit ních povrch  tloušťky do 3 mm bez penetrace, 
včetn  následného p ebroušení vodorovných konstrukcí strop  rovných

VV "vysčítáno z p dorys " 365,8+649,22+107,46 1 122,48

2 K 611181003
Sádrová st rka tl.do 3 mm vnit ních kleneb nebo 
sko epin m2 1 861,39 CS ÚRS 2018 02

PP
Sádrová st rka vnit ních povrch  tloušťky do 3 mm bez penetrace, 
včetn  následného p ebroušení vodorovných konstrukcí kleneb nebo 
sko epin

VV "vysčítáno z p dorys " 625,66+707,385+450,68+77,66 1 861,39

3 K 611181005
Sádrová st rka tl.do 3 mm vnit ních schodišťových 
konstrukcí

m2 228,47 CS ÚRS 2018 02

PP
Sádrová st rka vnit ních povrch  tloušťky do 3 mm bez penetrace, 
včetn  následného p ebroušení schodišťových konstrukcí strop , st n, 
ramen nebo nosník

VV "vysčítáno z p dorys " 228,471 228,47

4 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnit ních 
strop  rovných nanášená ručn m2 111,91 CS ÚRS 2018 02

PP
Omítka vápenocementová vnit ních ploch nanášená ručn  dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
vodorovných konstrukcí strop  rovných

VV "vysčítáno z p dorys " 111,914 111,91

5 K 611331111
Cementová omítka hrubá jednovrstvá zat ená vnit ních 
strop  rovných nanášená ručn m2 671,15 CS ÚRS 2018 02

PP
Omítka cementová vnit ních ploch nanášená ručn  jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hrubá zat ená vodorovných konstrukcí strop  
rovných

6 K 611331113
Cementová omítka hrubá jednovrstvá zat ená vnit ních 
kleneb nebo sko epin nanášená ručn m2 291,16 CS ÚRS 2018 02

PP
Omítka cementová vnit ních ploch nanášená ručn  jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hrubá zat ená vodorovných konstrukcí kleneb nebo 
sko epin

7 K 611335423
Oprava vnit ní cementové štukové omítky strop  v 
rozsahu plochy do 50%

m2 2 621,96 CS ÚRS 2018 02

PP
Oprava cementové omítky vnit ních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky 
do 20 mm, strop , v rozsahu opravované plochy p es 30 do 50%

VV
"vysčítáno z p dorys " 
1064,806+728,5+480,6+237,59+110,46

2 621,96

8 K 612311131
Potažení vnit ních st n vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 5 635,98 CS ÚRS 2018 02

PP
Potažení vnit ních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí 
st n

VV
14,77*4,3-
(1,06*2,34+1,15*2,95+2,35*4,3)+(0,25*2,95*2+0,25*1,15+0,4*
2,34*2+0,4*1,06)

51,59

VV
14,77*4,3-
(1,06*2,34+1,15*2,95+2,35*4,3)+(0,25*2,95*2+0,25*1,15+0,4*
2,34*2+0,4*1,06)

51,59

VV 8,85*4,47-(1,09*2,47)+(0,4*2*2,47+0,4*1,09) 39,28

VV
(4,5+1,85)*4,47-
(1*2,45+1,35*2,3)+(0,45*2*2,45+1*0,45+0,45*2*2,2+0,45*1,25
)

28,03

VV (2,75+3,25)*4,47 26,82

VV
(11,36+12,13)*4,47-
(1,09*2,47+1*2,45+1,25*2,2)+0,4*2*2,47+0,4*1,09+0,45*2*2,4
5+0,45*1+0,45*2*2,2+0,45*1,25

104,72

VV 42,73*4,47-(2*1,09*2,47+2*1,25*2,2)+4*0,45*2,2+2*0,45*1,25 185,20

VV
43,32*4,47-
(3*1,09*2,47+1,1*2,55+2*1*2,45+1,25*2,2)+6*2,45*0,4+3*0,4*
1,1+6*0,45*2,2+3*0,45*1,25

189,94

VV 12,27*2*(4,47-1,5) 72,88
VV 8,97*4,47-1,09*2,47+2*0,4*2,47+0,4*1,09 39,82

VV
17,77*4,47-
(2*1,09*3,550+1*2,45)+0,4*3,55*4+0,4*1,15+0,4*2,45*2+1*0,4

77,74

VV 12,27*(4,47-1,5) 36,44

VV
25,35*4,47-
(1,1*2,55+1,09*2,47*2)+0,4*2*2,55+0,4*2*1,1+0,4*2*3,55

110,88

VV 13,61*(4,47-1,5)+12,27*(4,47-1,5) 76,86
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VV
30,27*4,47-
(3*1,1*3,55+1,1*2,55)+(6*0,4*3,55+4*1,1*0,4+2*2,55*0,4)

133,11

VV 13,61*(4,47-1,5)+12,27*(4,47-1,5) 76,86
VV 8,97*4,47-(1,09*3,55)+2*0,4*3,55+0,4*1,15 39,53
VV 11,85*4,47*5+12,27*4,47 319,69
VV 12,27*(4,47-1,5)*4 145,77

VV
10,8*2,85-(1,47*2,08+0,84*2,18+0,84*2,18)+7,6*3,5-
(1,61*3,22)

45,48

VV 10,39*2,85-(0,84*2,18+1,3*2,2)+0,64*2*2,2+1,3*0,64 28,57
VV 2,1*2*(4,47-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 10,48
VV (0,8+2,2)*(4,47-1,5)+(8,1-3,2)*(4,47-2,7)+3,18*(4,47-2,7) 23,21
VV (3,2*2+2,75)*(4,47-2,7)*2 32,39
VV 2,1*2*(4,47-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 10,48
VV (2,075+0,9+2,7)*(4,47-2,7)+2,97*(4,47-1,5) 18,87
VV 2,1*2*(4,47-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 10,48
VV (0,8+2,2)*(4,47-1,5)+(8,1-3,2)*(4,47-2,7)+3,18*(4,47-2,7) 23,21
VV (3,2*2+2,75)*(4,47-2,7)*2 32,39
VV 2,1*2*(4,47-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 10,48
VV (2,075+0,9+2,7)*(4,47-2,7)+2,97*(4,47-1,5) 18,87
VV (1,75+2*1,45)*0,85 3,95
VV 24,4*2,85-(0,9*2,2) 67,56
VV 10,78*2,41-(0,6*1,8) 24,90
VV (3*11,3-2,75)*4,6-(2*0,8*2,4+6*1,05*2,4) 124,33
VV (3*11,75-3)*4,6 148,35
VV (8,4+2,9)*3,62-4*0,6*2+2*3,5*(3,62-1,5)-2*0,9*0,5 50,05
VV 10,78*2,41-(0,6*1,8) 24,90
VV 2*12,8*4,7-(1,1*2,45+1*2,4+0,9*2,4)*2 105,81
VV 11,26*4,7-2*0,9*2,4-1*2,4+11,83*(4,5-1,5) 81,69
VV (11,99+10,64)*2,87-(0,9*2,2+0,9*2,2)+2,5*0,87 63,16
VV 2,1*2*(4,47-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 10,48
VV (0,8+2,2)*(4,47-1,5)+(8,1-3,2)*(4,47-2,7)+3,18*(4,47-2,7) 23,21
VV (3,2*2+2,75)*(4,47-2,7)*2 32,39
VV 2,1*2*(4,47-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 10,48
VV (2,075+0,9+2,7)*(4,47-2,7)+2,97*(4,47-1,5) 18,87
VV 2,1*2*(4,47-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 10,48
VV (0,8+2,2)*(4,47-1,5)+(8,1-3,2)*(4,47-2,7)+3,18*(4,47-2,7) 23,21
VV (3,2*2+2,75)*(4,47-2,7)*2 32,39
VV 2,1*2*(4,47-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 10,48
VV (2,075+0,9+2,7)*(4,47-2,7)+2,97*(4,47-1,5) 18,87
VV 16,24*2,85-(0,9*2,4*2)+10,68*2,85-(0,9*2,4) 70,24
VV 17,5*3,45-1*2 58,38
VV 2*6,65*3,45-(0,76*3,11)*2 41,16
VV 17,5*3,45-(0,7*2,1*2+1*2,1) 55,34
VV (33,85-9)*7,45-(2,7*2,4*2+1,4*2,8)+14,25*3,5 218,13
VV 11,375*4,05-(4,5*1,5+1,9*2,2) 35,14
VV (2*2,85)*3,05 17,39
VV 11,375*4,05-(1,9*2,2) 41,89
VV 16,09*2,86-(0,8*2,1*2) 42,66
VV 9,4*2,86-(0,8*2,1) 25,20
VV 2,1*2*(4-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 8,51
VV (0,8+2,2)*(4-1,5)+(8,1-3,2)*(4,47-2,7)+3,18*(4,47-2,7) 21,80
VV (3,2*2+2,75)*(4-2,7)*2 23,79
VV 2,1*2*(4-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 8,51
VV (2,075+0,9+2,7)*(4-2,7)+2,97*(4-1,5) 14,80
VV 2,1*2*(4-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 8,51
VV (0,8+2,2)*(4-1,5)+(8,1-3,2)*(4,47-2,7)+3,18*(4,47-2,7) 21,80
VV (3,2*2+2,75)*(4-2,7)*2 23,79
VV 2,1*2*(4-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 8,51
VV (2,075+0,9+2,7)*(4-2,7)+2,97*(4-1,5) 14,80
VV (6,3*3-0,9*1,9)*8 137,52
VV "S4" (16,012+3,4)*6*2,86-3*1,1*1,5-3*0,84*2,18 322,67
VV "S9" (10,18+2,9)*5,65+3,23*2*(5,65-3,1) 90,38
VV "S10" (9,9+2,4)*5,74+2*3,25*(5,74-3,1) 87,76
VV "S11" (10,18+2,9)*5,65+3,23*2*(5,65-3,1) 90,38
VV 3,25*14*(2,6)*2 236,60
VV 3,25*2*(2,6-0,5) 13,65
VV 2,75*24*(3,8)*2 501,60

VV
"m. 1.009"
(18,4*6,1-1,7*2,3)+(2,95*6,1-
(0,6*1,9*2)+(2*0,6*0,2+4*1,9*0,2))

125,81

VV
"m. 1.010" (17,73*6,1-1,8*2,3)+(2,95*6,1-
(0,6*1,9*2)+(2*0,6*0,2+4*1,9*0,2))

121,49

VV "zazd ní oken koupelen" 18*1,25*2,2 49,50
VV "m. 3.109-3.110" 2*1,05*3,55 7,46
VV "m. 3.125-3.129" 2*(1*2,45+1,1*3,51) 12,62
VV "m. 5.116" 3,4*2*3,05 20,74
VV "m. 5,005" (9,4+2,4)*2*3,4-2*0,6*2,1+1,745*2*2 84,70
VV "m. 5.014-5.015" 2,25*3,45*2 15,53

9 K 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnit ních st n 
nanášená ručn m2 1 224,47 S ÚRS 2018 02

PP
Omítka vápenná vnit ních ploch nanášená ručn  dvouvrstvá štuková, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých 
konstrukcí st n

VV 377,72/100*50 188,86
VV 3,25*14*(1)*2 91,00
VV 3,25*2*(1) 6,50
VV 2,75*24*(1)*2 132,00

VV
"m. 1.009"
(18,4*6,1-1,7*2,3)+(2,95*6,1-
(0,6*1,9*2)+(2*0,6*0,2+4*1,9*0,2))

125,81

VV
"m. 1.010" (17,73*6,1-1,8*2,3)+(2,95*6,1-
(0,6*1,9*2)+(2*0,6*0,2+4*1,9*0,2))

121,49

VV "zazd ní oken koupelen" 18*1,25*2,2 49,50
VV "m. 3.109-3.110" 2*1,05*3,55*2 14,91
VV "NJ m. 3.13-3.124" 5*1,1*3,5*2+2*1*2,5 43,50
VV "m. 3.125-3.129" 2*(1*2,45+1,1*3,51)*2 25,24
VV "m.3.131-3.145" 1,1*3,51*9*2+1,3*2,45*3*2 88,61

VV
"NJ m. 5.105-5.5.115"
(0,95*2,2*6)*2

25,08

VV (3,4*8*3,05) 82,96
VV "m. 5.116" 3,4*2*3,05 20,74
VV "NJ m. 5.117-5.128" 0,95*2,2*6*2 25,08
VV 3,4*3,05*8 82,96
VV "m. 5,005" (9,4+2,4)*2*3,4-2*0,6*2,1+1,745*2*2 84,70
VV "m. 5.014-5.015" 2,25*3,45*2 15,53
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10 K 612315423
Oprava vnit ní vápenné štukové omítky st n v rozsahu 
plochy do 50%

m2 5 287,25 RS 2018 02

PP
Oprava vápenné omítky vnit ních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 
20 mm a tloušťky štuku do 3 mm st n, v rozsahu opravované plochy 
p es 30 do 50%

VV
14,77*4,3-
(1,06*2,34+1,15*2,95+2,35*4,3)+(0,25*2,95*2+0,25*1,15+0,4*
2,34*2+0,4*1,06)

51,59

VV
14,77*4,3-
(1,06*2,34+1,15*2,95+2,35*4,3)+(0,25*2,95*2+0,25*1,15+0,4*
2,34*2+0,4*1,06)

51,59

VV 8,85*4,47-(1,09*2,47)+(0,4*2*2,47+0,4*1,09) 39,28

VV
(4,5+1,85)*4,47-
(1*2,45+1,35*2,3)+(0,45*2*2,45+1*0,45+0,45*2*2,2+0,45*1,25
)

28,03

VV (2,75+3,25)*4,47 26,82

VV
(11,36+12,13)*4,47-
(1,09*2,47+1*2,45+1,25*2,2)+0,4*2*2,47+0,4*1,09+0,45*2*2,4
5+0,45*1+0,45*2*2,2+0,45*1,25

104,72

VV 0,9*2,7 2,43

VV 42,73*4,47-(2*1,09*2,47+2*1,25*2,2)+4*0,45*2,2+2*0,45*1,25 185,20

VV
43,32*4,47-
(3*1,09*2,47+1,1*2,55+2*1*2,45+1,25*2,2)+6*2,45*0,4+3*0,4*
1,1+6*0,45*2,2+3*0,45*1,25

189,94

VV 12,27*2*(4,47-1,5) 72,88
VV 8,97*4,47-1,09*2,47+2*0,4*2,47+0,4*1,09 39,82

VV
17,77*4,47-
(2*1,09*3,550+1*2,45)+0,4*3,55*4+0,4*1,15+0,4*2,45*2+1*0,4

77,74

VV 12,27*(4,47-1,5) 36,44

VV
25,35*4,47-
(1,1*2,55+1,09*2,47*2)+0,4*2*2,55+0,4*2*1,1+0,4*2*3,55

110,88

VV 13,61*(4,47-1,5)+12,27*(4,47-1,5) 76,86
VV 24,25*4,47-(1,15*3,55+1*2,5)+2*2,5*0,15+1*0,15 102,72

VV
30,27*4,47-
(3*1,1*3,55+1,1*2,55)+(6*0,4*3,55+4*1,1*0,4+2*2,55*0,4)

133,11

VV 8,97*4,47-(1,09*3,55)+2*0,4*3,55+0,4*1,15 39,53
VV 11,85*4,47*5+12,27*4,47 319,69
VV 12,27*(4,47-1,5)*4 145,77

VV
10,8*2,85-(1,47*2,08+0,84*2,18+0,84*2,18)+7,6*3,5-
(1,61*3,22)

45,48

VV 10,39*2,85-(0,84*2,18+1,3*2,2)+0,64*2*2,2+1,3*0,64 28,57
VV 2,1*2*4,47-(0,9*2,4) 16,61
VV (0,8+8,1)*4,47+3,18*(4,47-2,7) 45,41
VV (3,2*2+2,75)*(4,47-2,7)*2 32,39
VV 2,1*2*4,47-(0,9*2,4) 16,61
VV (2,025+2,2+3,6)*4,47 34,98
VV (0,8+8,1)*4,47+3,18*(4,47-2,7) 45,41
VV (3,2*2+2,7)*(4,47-2,7)*2 32,21
VV 2,1*2*4,47-(0,9*2,4) 16,61
VV (2,025+2,2+3,6)*4,47 34,98
VV (1,75+2*1,45)*2,85-(0,7*2,22) 11,70
VV 24,4*2,85-(0,9*2,2) 67,56
VV 10,78*2,41-(0,6*1,8) 24,90
VV (8,4+2,9)*3,62-4*0,6*2+2*3,5*(3,62-1,5)-2*0,9*0,5 50,05
VV 10,78*2,41-(0,6*1,8) 24,90
VV (3*11,3-2,75)*4,6-(2*0,8*2,4+6*1,05*2,4) 124,33
VV (3*11,75-3)*4,6 148,35
VV 2*12,8*4,7-(1,1*2,45+1*2,4+0,9*2,4)*2 105,81
VV 11,26*4,7-2*0,9*2,4-1*2,4+11,83*(4,5-1,5) 81,69
VV (11,99+2,58+10,64)*2,87-(0,9*2,2+0,9*2,2) 68,39
VV 2,1*2*4,47-(0,9*2,4) 16,61
VV (0,8+8,1)*4,47+3,18*(4,47-2,7) 45,41
VV (3,2*2+2,7)*(4,47-2,7)*2 32,21
VV 2,1*2*4,47-(0,9*2,4) 16,61
VV (2,025+2,2+3,6)*4,47 34,98
VV 2,1*2*4,47-(0,9*2,4) 16,61
VV (0,8+8,1)*4,47+3,18*(4,47-2,7) 45,41
VV (3,2*2+2,7)*(4,47-2,7)*2 32,21
VV 2,1*2*4,47-(0,9*2,4) 16,61
VV (2,025+2,2+3,6)*4,47 34,98
VV 16,24*2,85-(0,9*2,4*2)+10,68*2,85-(0,9*2,4) 70,24
VV 25,05*3,45-(1,39*2,79+1*2,1+1,6*1,9)+7,7*7,75 137,08
VV 17,5*3,45-1*2 58,38
VV 2*6,65*3,45-(0,76*3,11)*2 41,16
VV 17,5*3,45-(0,7*2,1*2+1*2,1) 55,34
VV (33,85-9)*7,45-(2,7*2,4*2+1,4*2,8)+14,25*3,5 218,13
VV 2,1*2*4-(0,9*2,4) 14,64
VV (0,8+8,1)*4+3,18*(4,47-2,7) 41,23
VV (3,2*2+2,7)*(4-2,7)*2 23,66
VV 2,1*2*4-(0,9*2,4) 14,64
VV (2,025+2,2+3,6)*4 31,30
VV 2,1*2*4-(0,9*2,4) 14,64
VV (0,8+8,1)*4+3,18*(4,47-2,7) 41,23
VV (3,2*2+2,7)*(4-2,7)*2 23,66
VV 2,1*2*4-(0,9*2,4) 14,64
VV (2,025+2,2+3,6)*4 31,30
VV (6,3*3-0,9*1,9)*8 137,52
VV "S4" (16,012+3,4)*6*2,86-3*1,1*1,5-3*0,84*2,18 322,67
VV "S6" 6,6*3,45-0,7*2,1 21,30
VV "S9" (10,18+2,9)*5,65+3,23*2*(5,65-3,1) 90,38
VV "S10" (9,9+2,4)*5,74+2*3,25*(5,74-3,1) 87,76
VV "S11" (10,18+2,9)*5,65+3,23*2*(5,65-3,1) 90,38
VV 3,25*14*(2,6-1)*2 145,60
VV 3,25*2*(2,6-1,5) 7,15
VV 2,75*24*(3,8-1)*2 369,60

11 K 612325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 
m2 na st nách kus 88,00 RS 2018 02

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na 
st nách, plochy jednotliv  p es 0,25 do 1 m2

VV objekt A
VV "1.PP" 13 13,00
VV "1.NP" 6 6,00
VV "2.NP" 5 5,00
VV "3.NP" 10 10,00
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VV objekt B
VV "1.PP" 26 26,00
VV "1.NP" 12 12,00
VV "2.NP" 9 9,00
VV "3.NP" 7 7,00

12 K 612325413
Oprava vnit ní vápenocementové hladké omítky st n v 
rozsahu plochy do 50%

m2 2 402,53 S ÚRS 2018 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnit ních ploch hladké, tloušťky do 
20 mm st n, v rozsahu opravované plochy p es 30 do 50%

VV (46,95-2*2,75)*4,7-(6*1,1*3,5+5*1*2,45) 159,47
VV 2,75*9*4,7-(6*0,7*2,4) 106,25
VV (46,95-2*2,75)*4,7-(6*1,1*3,5+5*1*2,45) 159,47
VV 2,75*9*4,7-(6*0,7*2,4) 106,25
VV (11,7*5-2,85*3)*4,5-(2,45*2,45*2+1,2*2,4) 209,89
VV 11,7*(4,5-1,5)-1,1*0,9 34,11
VV (65,11-2,8+2,8*12)*4,7-(0,7*2,4*8+1*2,45*8+1,1*3,51*11) 375,27
VV 12*4,5*7-(0,9*2,4*6+2,45*2,45*2+3,25*4,5*3) 309,16
VV 2*12*(4,5-1,5)-(2*2,45*1+2*3,25*3) 47,60

VV
(75,57+2,75*(11-2))*4,05-
(0,95*2,2*6+(1,2*2,3+1*0,85)*7+6*(0,7*2,18))

359,33

VV
(75,57+2,75*(12-1))*4,05-
(0,95*2,2*6+(1,2*2,3+1,*1,85)*9+0,7*2,18*6)

365,39

VV (30,61+25,24)*3,05 170,34

13 K 622325506
Oprava vn jší vápenné štukové omítky členitosti 4 v 
rozsahu do 50%

m2 357,29 S ÚRS 2018 02

PP
Oprava vápenné omítky vn jších ploch stupn  členitosti 4 štukové, v 
rozsahu opravované plochy p es 40 do 50%

VV (1,25*2,1*2)+(0,9*1,8*2)+(1,55*2,2*2)+(11,0*1,67*2)+(2,2*2,5) 57,55

VV -(1,6*1,2)*6 -11,52
VV (6,85*1,8)+(6,8*2,4)+(24,5*2,6)+(14,5*2,4)+(1,7*2,4) 131,23
VV -(1,35*1,5)*12 -24,30
VV (1,7*2,4)+(14,5*2,4)+(24,5*2,4)+(6,8*2,4)+(6,5*2,8) 132,20
VV -(1,35*1,5)*12 -24,30
VV (4,05*2,0)+(17,0*2,8)+(3,95*1,95*2)+(17*2,8)+(4,05*2,0) 126,81
VV -(1,35*1,5)*15 -30,38

14 K 622325606
Oprava vn jší vápenné štukové omítky členitosti 5 v 
rozsahu do 50%

m2 4 993,67 S ÚRS 2018 02

PP
Oprava vápenné omítky vn jších ploch stupn  členitosti 5 štukové, v 
rozsahu opravované plochy p es 40 do 50%

VV
2*(21,01*1,4+9,3*6,22+19,9*9,28+11,05*0,45)+16,05*6,15+16
,4*15,69

909,83

VV
6*(2,5*6,22)+6*(2,5*6,22)+2*6,67+2*14,46+2*12,63+12,27+11
,54+3*(2,6*0,8)+7,5*0,8+3*(2,6*0,8)+3*(2,6*0,8)+7,5*0,8+3*(2,
6*0,8)+2*7,77

330,43

VV 2*(28*(0,25*2+0,97*0,3))+22,86+6*(0,25*2+0,97*0,3) 71,90

VV
3*(0,2*(0,9+1,7+0,9))+1*(0,3*(4+2,225+4))+3*(0,15*(5,3+2,6+
5,3))+1*(0,15*(4,3+1,6+4,3))+1*(0,15*(1,9+1,6+1,9))+3*(0,15*(
0,6+1,59+0,6))

14,70

VV
3*(0,7*(4,25+2,2+4,25))+3*(0,15*(5,6+2,5+5,6))+3*(0,2*(0,9+1
,7+0,9))+1*(0,3*(4+2,225+4))+3*(0,15*(5,3+2,6+5,3))

39,74

VV
1*(0,15*(4,3+1,6+4,3))+1*(0,15*(1,9+1,6+1,9))+3*(0,15*(0,6+1
,59+0,6))

3,60

VV

-
1*(3*(1,7*0,9))+1*(2,225*4)+3*(2,6*5,3)+1*(1,6*4,3)*1*(1,9*1,6
)+3*(1,59*0,6)+3*(2,2*4,25)+3*(2,5*5,6)+3*(1,7*0,9)+1*(2,225*
4)

152,97

VV -(3*(2,6*5,3)+1*(1,6*4,3)+1*(1,9*1,6)+3*(1,59*0,6)) -54,12

VV
7*1,43+6,52*6,45+7,33*6,54+7,72*5,16+60,64*1,98+54,06*5,9
3+44,5*6,8+19,8*1,86+16*6+15,45*5,3+16,25*3,65+0,97*1,4+
6,8*6,15+6,6*15,69

1 303,84

VV
4*(0,94*6)+17*(0,94*6,8)+4*(0,5*6,8)+2*(2,5*6)+1,02+0,97+0,
58+0,97+5,87+0,65+5,17+3,38+3,58+2,43+2,26+44,69+37,16
+9,68+9,97

303,20

VV
5,15+5,65+4,9*0,8+7,2*0,8+3,8*0,8+12,5+6,37+0,4*11,8+6*0,
2+10*(0,25*2+0,97*0,3)+3*(0,25*2+0,97*0,3)

58,59

VV
1*(0,15*(1,8+1,2+1,8))+1*(0,15*(2,3+1,2+2,3))+15*(0,38*(2,6+
1,7+2,6))+1*(0,3*(2,55+1,9+2,55))+15*(0,3*(3,3+2+3,3))+1*(0,
3*(3,4+2+3,4))

84,36

VV 15*(0,15*(3,95+2,1+3,95))+1*(0,3*(4,8+2,1+4,8)) 26,01
VV 1*(0,7*(4,25+2+4,25))+1*(0,15*(5,6+2,6+5,6)) 9,42

VV
1*(0,2*(2,2+1,895+2,2))+2*(0,2*(2,2+1,9+2,2))+1*(0,25*(3,94+
1,9+3,94))+2*(0,25*(3,95+2,15+3,95))+1*(0,15*(4,3+1,55+4,3)
)+1*(0,1*(1,9+1,6+1,9))

13,31

VV

-
1*((1*(1,2*1,8))+1*(1,2*2,3)+15*(1,7*2,6)+1*(1,9*2,55)+15*(2*
3,3)+1*(2*3,4)+15*(2,1*3,95)+1*(2,1*4,8)+1*(1,895*2,2)+2*(1,
9*2,2))

-328,90

VV
-
1*((1,9*3,94)+2*(2,15*3,95)+1*(1,585*4,3)+1*(1,6*1,9)+1*(2*4,
25)+1*(2,6*5,6))

-57,39

VV 0,97*1,4+6,8*6,15+6,6*15,69+19,8*1,86+16*6+15,45*5,3 361,45
VV 16,25*3,65+60,64*1,98+54,06*5,93+44,5*6,8+7*1,43 812,57
VV 6,52*6,45+7,33*6,54+7,72*5,16 129,83
VV 1*(0,7*(4,25+2+4,25))+1*(0,15*(5,6+2,6+5,6)) 9,42
VV 1*(0,2*(2,2+1,895+2,2))+2*(0,2*(2,2+1,9+2,2)) 3,78
VV 1*(0,25*(3,94+2,1+3,94))+2*(0,25*(3,95+2,15+3,95)) 7,52
VV 1*(0,15*(4,3+1,55+4,3))+1*(0,1*(1,9+1,6+1,9)) 2,06
VV 15*(0,38*(2,6+1,7+2,6))+1*(0,3*(2,55+1,9+2,55)) 41,43
VV 15*(0,3*(3,3+2+3,3))+1*(0,3*(3,4+2+3,4)) 41,34
VV 15*(0,15*(3,95+2,1+3,95))+1*(0,3*(4,8+2,1+4,8)) 26,01
VV 1*(0,15*(1,8+1,2+1,8))+1*(0,15*(2,3+1,2+2,3)) 1,59
VV 3*(0,25*2+0,97*0,3)+6,37+0,4*11,8+6*0,2 14,66
VV 10*(0,25*2+0,97*0,3)+12,5+2*(2,5*6)+4*(0,94*6) 72,97
VV 17*(0,94*6,8)+4*(0,5*6,8)+0,97+0,58+0,97+5,87+1,02 131,67
VV 5,15+5,65+9,68+9,97+2,43+2,26+44,69+37,16+0,65 117,64
VV 5,17+3,38+3,58+3,8*0,8+7,2*0,8+4,9*0,8 24,85
VV -1*(1*(1,6*1,9)+15*(1,7*2,6)+1*(1,9*2,55)) -74,19
VV -1*((2,1*3,95)+15*(2*3,3)) -107,30

VV
5,33*1,86+5,3*6+5,3*5,3+6,4*3,65+10,8*1,43+7,57*6,45+7,41
*6,54+11,55*7,6+5,33*1,86+5,3*6+5,3*5,3+6,4*3,65

386,84

VV
1*(0,15*(1,3+1,5+1,3))+1*(0,25*(3,3+1,6+3,3))+1*(0,1*(1,6+1,
9+1,6+1,9))+1*(0,56*(3,22+1,6+3,22))+2*(0,15*(2,2+1,3+2,2))
+1*(0,56*(2,1+2,4+2,1))

13,27

VV
+2*(0,15*(2,1+1,2+2,1))+4*(0,15*(2+1,3+2))+1*(0,15*(1,3+1,5
+1,3))+1*(0,25*(3,3+1,6+3,3))+1*(0,1*(1,6+1,9+1,6+1,9))

8,17
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VV
6*(0,94*6,45)+6*(0,94*6,54)+2,72+3,68+8,59+2*6,24+2,72+3,
68+2*(1,6*0,8)+4*(0,25*2+0,97*0,3)+4*(0,5*(2+2,8+2))+8,87+
4*(0,25*2+0,97*0,3)

138,49

VV

-
1*(1*(1,5*1,3)+1*(1,6*3,3)+1*(1,6*1,9)+1*(1,6*3,22)+2*(1,3*2,
2)+2*(1,2*2,1)+1*(2,4*2,1)+4*(1,3*2)+1*(1,5*1,3)+1*(1,6*3,3)+
1*(1,6*1,9))

-51,89

15 K 629991011
Zakrytí výplní otvor  a svislých ploch fólií p ilepenou 
lepící páskou

m2 5 500,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zakrytí vn jších ploch p ed znečišt ním včetn  pozd jšího odkrytí 
výplní otvor  a svislých ploch fólií p ilepenou lepící páskou

16 K 629995101 Očišt ní vn jších ploch tlakovou vodou m2 5 350,96 CS ÚRS 2018 02
PP Očišt ní vn jších ploch tlakovou vodou omytím
VV 357,29+4993,67 5 350,96

17 K 629995110R Nát r fasád dle pr zkumu m2 5 350,96
PP Nát r fasád dle pr zkumu

VV
Veškeré práce na fasádách budou probíhat pod dozorem 
odborného restaurátora.

VV
Bude proveden detailní pr zkum vč. aktualizace katalogových 
pr zkum  fasád. 

VV
Na základ  detailního barevnostního pr zkumu nát r  bude 
na fasádu aplikována finální barva. Použit bude kvalitní 
exteriérový paropropustný nát r.

VV
"Detailn  je vn jší fasáda ešena ve výkresové části PD – 
pohledy" 5350,96

5 350,96

18 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nárok  na prost edí t . C 12/15 m3 1,70 CS ÚRS 2018 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nárok  na prost edí tl. 
p es 50 do 80 mm t . C 12/15

VV nov_SV06*0,05 1,70

19 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nárok  na prost edí t . C 20/25 m3 87,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nárok  na prost edí tl. 
p es 50 do 80 mm t . C 20/25

VV
(nov_SV21+nov_SV22+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+no
v_SV26+nov_SV28)*0,06

59,54

VV (nov_SV29+nov_SV30)*0,08 2,61
VV nov_SV50*0,07 17,29
VV nov_SV58*0,06 0,62
VV "m.č. -2.811, -2.812" (7,7+7,7)*((0,2+0,8)/2) 7,70

20 K 631311123
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nárok  na prost edí t . C 12/15 m3 20,90 CS ÚRS 2018 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nárok  na prost edí tl. 
p es 80 do 120 mm t . C 12/15

VV nov_SV06*0,1 3,39
VV nov_SV07*0,1 10,21
VV nov_SV09*0,1 7,30

21 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nárok  na prost edí t . C 20/25 m3 122,08 CS ÚRS 2018 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nárok  na prost edí tl. 
p es 80 do 120 mm t . C 20/25

VV
(nov_SV21+nov_SV22+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+no
v_SV26+nov_SV28)*0,11

109,16

VV nov_SV40*0,12 12,92

22 K 631311133
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nárok  na prost edí t . C 12/15 m3 14,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nárok  na prost edí tl. 
p es 120 do 240 mm t . C 12/15

VV nov_SV09*0,2 14,60

23 K 631319011
P íplatek k mazanin  tl do 80 mm za p ehlazení 
povrchu

m3 89,46 CS ÚRS 2018 02

PP
P íplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny p ehlazením, 
mazanina tl. p es 50 do 80 mm

VV nov_SV06*0,05 1,70

VV
(nov_SV21+nov_SV22+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+no
v_SV26+nov_SV28)*0,06

59,54

VV (nov_SV29+nov_SV30)*0,08 2,61
VV nov_SV50*0,07 17,29
VV nov_SV58*0,06 0,62
VV "m.č. -2.811, -2.812" (7,7+7,7)*((0,2+0,8)/2) 7,70

24 K 631319012
P íplatek k mazanin  tl do 120 mm za p ehlazení 
povrchu

m3 142,98 CS ÚRS 2018 02

PP
P íplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny p ehlazením, 
mazanina tl. p es 80 do 120 mm

VV nov_SV06*0,1 3,39
VV nov_SV07*0,1 10,21
VV nov_SV09*0,1 7,30

VV
(nov_SV21+nov_SV22+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+no
v_SV26+nov_SV28)*0,11

109,16

VV nov_SV40*0,12 12,92

25 K 631319013
P íplatek k mazanin  tl do 240 mm za p ehlazení 
povrchu

m3 14,60 CS ÚRS 2018 02

PP
P íplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny p ehlazením, 
mazanina tl. p es 120 do 240 mm

VV nov_SV09*0,2 14,60

26 K 631319171
P íplatek k mazanin  tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy p ed vložením výztuže m3 80,06 CS ÚRS 2018 02

PP
P íplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 
latí p ed vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
p es 50 do 80 mm

VV
(nov_SV21+nov_SV22+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+no
v_SV26+nov_SV28)*0,06

59,54

VV (nov_SV29+nov_SV30)*0,08 2,61
VV nov_SV50*0,07 17,29
VV nov_SV58*0,06 0,62

27 K 631319173
P íplatek k mazanin  tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy p ed vložením výztuže m3 130,06 CS ÚRS 2018 02

PP
P íplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 
latí p ed vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
p es 80 do 120 mm

VV nov_SV06*0,1 3,39
VV nov_SV07*0,1 10,21
VV nov_SV09*0,1 7,30

VV
(nov_SV21+nov_SV22+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+no
v_SV26+nov_SV28)*0,11

109,16

28 K 631362021 Výztuž mazanin sva ovanými sít mi Kari t 6,64 CS ÚRS 2018 02
PP Výztuž mazanin ze sva ovaných sítí z drát  typu KARI
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VV nov_SV06*3,03/1000*1,05 0,11
VV nov_SV07*3,03/1000*1,05 0,32
VV nov_SV09*3,03/1000*1,05 0,23

VV
(nov_SV21+nov_SV22+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+no
v_SV26+nov_SV28)*4,44/1000*1,05

4,63

VV (nov_SV29+nov_SV30)*4,44/1000*1,05 0,15
VV nov_SV50*4,44/1000*1,05 1,15
VV nov_SV58*4,44/1000*1,05 0,05

29 K 632441111
Pot r anhydritový samonivelační tl do 20 mm ze 
suchých sm sí m2 28,10 ÚRS 2018 02

PP
Pot r anhydritový samonivelační ze suchých sm sí tlouštky p es 10 do 
20 mm

VV nov_SV03+nov_SV38a 28,10

30 K 632441220 Pot r anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm m2 5,60 ÚRS 2018 02
PP Pot r anhydritový samonivelační litý t . C 25, tl. p es 45 do 50 mm
VV nov_SV04 5,60

31 K 632451031
Vyrovnávací pot r tl do 20 mm z MC 15 provedený v 
ploše m2 289,40 ÚRS 2018 02

PP
Pot r cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o pr m rné 
(st ední) tl. od 10 do 20 mm

VV nov_SV55+nov_SV55_56 289,40

32 K 632451234 Pot r cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 2,56 ÚRS 2018 02
PP Pot r cementový samonivelační litý t . C 25, tl. p es 45 do 50 mm
VV nov_SV05 2,56

33 K 632451441
Dopln ní cementového pot ru hlazeného pl do 1 m2 tl 
do 40 mm

m2 18,60 ÚRS 2018 02

PP
Dopln ní cementového pot ru na mazaninách a betonových 
podkladech (s dodáním hmot), hlazeného d ev ným nebo ocelovým 
hladítkem, plochy jednotliv  do 1 m2 a tl. p es 30 do 40 mm

VV nov_SV57 18,60

34 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 257,38 ÚRS 2018 02

PP Separační vrstva k odd lení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV nov_SV50+nov_SV58 257,38

35 K 634113115
Výpl  dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 
mm

m 47,00 ÚRS 2018 02

PP Výpl  dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 mm

36 K 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 360,56 ÚRS 2018 02

PP
Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu 
z keramzitu

VV (nov_SV36+nov_SV37+nov_SV37a)*0,24 349,44
VV (nov_SV42+nov_SV48)*0,14 11,12

37 K 636211111.1R Dlažba z cihel pálených dl 290 mm na MC 5 naplocho m2 890,60 ÚRS 2018 02

PP
Dlažba z cihel pálených plných dl. 290 mm se zalitím spár na celou 
výšku cementovou maltou pro spárování do malty MC-5, kladených 
naplocho

VV nov_SV51+nov_SV53+nov_SV53_54+nov_SV54 890,60

38 K 650111001R
ozn.V - Začišt ní prodlubn  vany vč.otvoru do 
mezipatra o rozm.500x700mm, kolem vany osekat 
narušenou dlažbu vč.maltového lože 

kus 25,00

PP
ozn.V - Začišt ní prodlubn  vany vč.otvoru do mezipatra o 
rozm.500x700mm, kolem vany osekat narušenou dlažbu vč.maltového 
lože rozm.800x2000mm

VV "v.č.107B" 7 7,00
VV "v.č.110A" 1 1,00
VV "v.č.111B" 17 17,00

39 K 650111002R
ozn.V1 - Začišt ní prodlubn  vany vč.otvoru do 
mezipatra o rozm.500x700mm.

kus 5,00

PP
ozn.V1 - Začišt ní prodlubn  vany vč.otvoru do mezipatra o 
rozm.500x700mm.

VV "v.č.107B" 4 4,00
VV "v.č.111B" 1 1,00

40 K 650111003R
ozn.V2 - Opatrná demontáž stávající plechové vany, 
uložení vany pro op tovné osazení. kus 1,00

PP
ozn.V2 - Opatrná demontáž stávající plechové vany, uložení vany pro 
op tovné osazení.

VV "v.č.107B" 1 1,00

41 K 650111004R
ozn.V4 - Vybourání podlahy vany vč.podp rných blok  
pro uvoln ní prostoru v 00.MezP pro VZT kus 2,00

PP
ozn.V4 - Vybourání podlahy vany vč.podp rných blok  pro uvoln ní 
prostoru v 00.MezP pro VZT

VV "v.č.107B" 2 2,00

42 K 650111005R
ozn.V5 - Začišt ní propadlé podlahy vany, odstran ní 
suti, kolem vany osekat narušenou dlažbu 
vč.maltového lože rozm.800x2000mm

kus 1,00

PP
ozn.V5 - Začišt ní propadlé podlahy vany, odstran ní suti, kolem vany 
osekat narušenou dlažbu vč.maltového lože rozm.800x2000mm

VV "v.č.111B" 1 1,00

43 K 650111006R

ozn.V6 - Začišt ní prodlubn  vany vč.otvoru do 
mezipatra o rozm.500x700mm, kolem vany osekat 
narušenou dlažbu vč.maltového lože 
rozm.800x2000mm, vybourat podlahu vany a podp rný 
blok pro revizní otvor 600x600mm.

kus 5,00

PP

ozn.V6 - Začišt ní prodlubn  vany vč.otvoru do mezipatra o 
rozm.500x700mm, kolem vany osekat narušenou dlažbu vč.maltového 
lože rozm.800x2000mm, vybourat podlahu vany a podp rný blok pro 
revizní otvor 600x600mm.

VV "v.č.107B" 1 1,00
VV "v.č.110A" 1 1,00
VV "v.č.111B" 3 3,00

44 K 650111007R

ozn.V7 - Začišt ní prodlubn  vany a otvoru po 
kanalizaci rozm.300x300mm, kolem vany osekat 
narušenou dlažbu vč.maltového lože 
rozm.900x2000mm.

kus 24,00

PP
ozn.V7 - Začišt ní prodlubn  vany a otvoru po kanalizaci 
rozm.300x300mm, kolem vany osekat narušenou dlažbu vč.maltového 
lože rozm.900x2000mm.

VV "v.č.114B" 24 24,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 941121112
Montáž lešení adového trubkového t žkého s 
podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m m2 6 240,00 ÚRS 2018 02

PP
Montáž lešení adového trubkového t žkého pracovního s podlahami z 
fošen nebo dílc  min. tl. 38 mm, s provozním zatížením t . 4 do 300 
kg/m2 ší ky t . W15 p es 1,5 do 1,8 m, výšky p es 10 do 20 m
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2 K 941121212
P íplatek k lešení adovému trubkovému t žkému s 
podlahami š 1,5 m v 20 m za první a ZKD den použití m2 2 277 600,00  ÚRS 2018 02

PP
Montáž lešení adového trubkového t žkého pracovního s podlahami 
P íplatek za první a každý další den použití lešení k cen  -1112

VV 6240*365 'P epočtené koeficientem množství 2 277 600,00

3 K 941121812
Demontáž lešení adového trubkového t žkého s 
podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m m2 6 240,00  ÚRS 2018 02

PP
Demontáž lešení adového trubkového t žkého pracovního s 
podlahami z fošen nebo dílc  min. tl. 38 mm, s provozním zatížením t . 
4 do 300 kg/m2 ší ky t . W15 p es 1,5 do 1,8 m, výšky p es 10 do 20 m

4 K 943211112
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m m3 380,00  ÚRS 2018 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením t . 3 do 200 kg/m2, výšky p es 10 do 
25 m

5 K 943211119
P íplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami za p dorysnou plochu do 6 m2 m3 380,00  ÚRS 2018 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s 
podlahami P íplatek k cenám za p dorysnou plochu do 6 m2

6 K 943211212
P íplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití m3 17 100,00  ÚRS 2018 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s 
podlahami P íplatek za první a každý další den použití lešení k cen  -
1112

VV 380*45 'P epočtené koeficientem množství 17 100,00

7 K 943211812
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m m3 380,00  ÚRS 2018 02

PP
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením t . 3 do 200 kg/m2, výšky p es 10 do 
25 m

8 K 944511111 Montáž ochranné sít  z textilie z um lých vláken m2 6 240,00  ÚRS 2018 02

PP
Montáž ochranné sít  zav šené na konstrukci lešení z textilie 
z um lých vláken

9 K 944511211 P íplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 2 277 600,00  ÚRS 2018 02

PP
Montáž ochranné sít  P íplatek za první a každý další den použití sít  k 
cen  -1111

VV 6240*365 'P epočtené koeficientem množství 2 277 600,00

10 K 944511811 Demontáž ochranné sít  z textilie z um lých vláken m2 6 240,00  ÚRS 2018 02

PP
Demontáž ochranné sít  zav šené na konstrukci lešení z textilie 
z um lých vláken

11 K 944711113 Montáž záchytné st íšky š do 2,5 m m 300,00  ÚRS 2018 02

PP
Montáž záchytné st íšky z izované současn  s lehkým nebo t žkým 
lešením, ší ky p es 2,0 do 2,5 m

12 K 944711213
P íplatek k záchytné st íšce š do 2,5 m za první a ZKD 
den použití m 109 500,00  ÚRS 2018 02

PP
Montáž záchytné st íšky P íplatek za první a každý další den použití 
záchytné st íšky k cen  -1113

VV 300*365 'P epočtené koeficientem množství 109 500,00

13 K 944711813 Demontáž záchytné st íšky š do 2,5 m m 300,00  ÚRS 2018 02

PP
Demontáž záchytné st íšky z izované současn  s lehkým nebo t žkým 
lešením, ší ky p es 2,0 do 2,5 m

14 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
leše ovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 15 200,00  ÚRS 2018 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce leše ové podlahy p es 1,9 do 3,5 m

15 K 952901111
Vyčišt ní budov bytové a občanské výstavby p i výšce 
podlaží do 4 m m2 2 822,23  ÚRS 2018 02

PP
Vyčišt ní budov nebo objekt  p ed p edáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, sv tlé výšky podlaží do 4 m

16 K 952901114
Vyčišt ní budov bytové a občanské výstavby p i výšce 
podlaží p es 4 m m2 3 527,77  ÚRS 2018 02

PP
Vyčišt ní budov nebo objekt  p ed p edáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, sv tlé výšky podlaží p es 4 m

17 K 953312112
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 
polystyrénových desek tl 20 mm

m2 47,00  ÚRS 2018 02

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních 
včetn  dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu p es 10 do 20 mm

18 K 961031311 Bourání základ  cihelných na MV nebo MVC m3 255,07  ÚRS 2018 02

PP
Bourání základ  ze zdiva cihelného na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou

VV Angl_dvorky*2,3*0,1 47,05
VV "st na" Angl_dvorky*1,8*0,3 110,46

VV
"základy pod kamenným schodišt m- 2/3cihla, 1/3 beton" 
((2,5*0,975*2,0*2)+(3,745*0,8*2,0)+(3,745*0,75*2,0*5)+(1,35*
0,3*2,8*5))/3*2

33,00

VV

"základy pod bočním kamenným schodišt m- 2/3cihla, 1/3 
beton" 
((((0,53+1,28+5,795+1,28+0,53)*0,7*1,6)+(2,0*0,4*2,0*2))*2)/
3*2

18,33

VV
"základy rampy- 2/3cihla, 1/3 beton" 
((8,835*0,6*1,5*2)+(1,815*1,505*1,5*2)+(11,035*1,3*1,5*2)+(3
,14*0,685*0,685*1,5/2*2))/3*2

46,23

19 K 961043111 Bourání základ  z betonu proloženého kamenem m3 491,82  ÚRS 2018 02
PP Bourání základ  z betonu proloženého kamenem
VV "v.č. 103A, 104B"
VV SV21_22*0,5 223,20
VV SV25_26*0,51 268,62

20 K 961044111 Bourání základ  z betonu prostého m3 215,81  ÚRS 2018 02
PP Bourání základ  z betonu prostého
VV "dno" Angl_dvorky*0,6*0,3 36,82

VV "atrium - kanalizační šachta" ((0,6*0,6*0,2)+(0,6*4*1,6*0,2))*2 1,68

VV
"základy pod kamenným schodišt m- 2/3cihla, 1/3 beton" 
((2,5*0,975*2,0*2)+(3,745*0,8*2,0)+(3,745*0,75*2,0*5)+(1,35*
0,3*2,8*5))/3

16,50

VV

"základy pod bočním kamenným schodišt m- 2/3cihla, 1/3 
beton" 
((((0,53+1,28+5,795+1,28+0,53)*0,7*1,6)+(2,0*0,4*2,0*2))*2)/
3

9,16

VV
"základy rampy- 2/3cihla, 1/3 beton" 
((8,835*0,6*1,5*2)+(1,815*1,505*1,5*2)+(11,035*1,3*1,5*2)+(3
,14*0,685*0,685*1,5/2*2))/3

23,11

VV
"v.č.104B - atrium" 
((12,24*2,625)+(17,175*5,15)+(17,175*5,155))*0,6

125,47

VV "atrium - patky" 0,8*0,8*0,6*8 3,07
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21 K 962031132 Bourání p íček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 82,31

PP
Bourání p íček z cihel, tvárnic nebo p íčkovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 
mm

VV "v.č.103A" 
VV (1,8+1,95+1,8)*3,6 19,98
VV "v.č.113A" 
VV ((1,4+1,45+2,2+1,3+1,625)*3,5)-(0,6*1,97*3) 24,37
VV "v.č.114B" ((3,4+2,96+2,28+3,4)*3,2)-(0,7*2,2*3) 33,91
VV "v.č.115A, 116B" (1,41+0,35)*2,3 4,05

22 K 962031133 Bourání p íček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 501,45

PP
Bourání p íček z cihel, tvárnic nebo p íčkovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 
mm

VV "v.č.103A" 
VV (3,2+3,2)*3,6 23,04

VV
(2,75*2,82)+(3,25*2,37*2)+(2,75*2,82)+(2,35*2,8)+(4,5*2,8)+(
2,35*2,8)+(1,8*3,05)

62,17

VV "v.č.104B"
VV (3,25*2,37*5)+(2,75*2,82*4)+(2,765*2,82) 77,33
VV "v.č.106A"
VV (3,25*2,8*2)+(3,0*3,05*2) 36,50
VV "v.č.107B"
VV (3,25*2,8*2)+(2,75*2,8*2) 33,60
VV "v.č.110A"
VV ((2,0*3,5*2)-(0,6*2,0*2))+(3,25*2,8*2) 29,80
VV "v.č.111B"
VV (2,75*2,8*2)+(3,25*2,8*2) 33,60
VV "v.č.113A"

VV
((2,1+3,5+2,1+3,9+4,65+3,35+1,2)*3,5)-(0,8*2,0*2)-(0,7*2,2)-
(0,6*2,0)

66,86

VV "v.č.114B" 2,75*4,05*2 22,28
VV "v.č.115A, 116B" 

VV
(1,34*1,3)+(3,6*((2,29+1,31)/2)*2)+(9,17*4,25)+((1,81+6,66)*2
,87)+(3,19*((2,29+1,31)/2)*2)+(3,12*2,29)+((1,77+2,87+3,02+
1,81)*2,45)-(0,9*1,97*2)

116,27

23 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 1,78

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu do 1 m3

VV "v.č.117A, 118B - atika nad úrovní st echy" (0,42*4)+0,1 1,78

24 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC p es 1 m3 m3 53,68

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu p es 1 m3

VV
"v.č.103A" 
(1,915*2,85*0,75)+(2,5*2,65*0,8*2)+(1,9*2,85*0,75)+(3,76*3,0
5*0,75)+(4,31*3,05*0,75)+(2,33*3,05*0,75)

42,54

VV "v.č.104B" (2,6*3,5*0,45)-(0,91*2,1*0,45)+(0,8*3,5*0,65) 5,06
VV "v.č.115A, 116B" ((3,1*2,3)+(4,25*1,65)+(4,25*1,44))*0,3 6,08

25 K 963012510 Bourání strop  z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 14,32

PP
Bourání strop  z desek nebo panel  železobetonových 
prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm

VV "strop" Angl_dvorky*0,7*0,1 14,32

26 K 963031532
Bourání cihelných kleneb na MVC tl do 150 mm do 
ocelových nosník m2 34,20

PP
Bourání cihelných kleneb vápenocementovou, do ocelových nosník , 
bez jejich vybourání, tl. do 150 mm

VV SV29 34,20

27 K 963051113 Bourání ŽB strop  deskových tl p es 80 mm m3 180,20
PP Bourání železobetonových strop  deskových, tl. p es 80 mm
VV "v.č.104B - rampa" ((2,5*3,2)+(3,2*2,25))*0,2 3,04
VV "v.č.104B-m.č. -1.164" 3,4*2,85*0,25 2,42
VV "v.č.106A-m.č. 1.105, 1.157"(8,0+8,0)*0,3 4,80
VV "v.č.110A- m.č. 3.101, 3.153" (8,0+8,0)*0,3 4,80

VV
"v.č.113A-m.č. 5.001, 5.002, 5.102, 5.131" 
((8,0+8,0)*0,3)+((98,1+17,6)*0,3)

39,51

VV
"v.č.115A-m.č. 6.001, 6.202 část, 6.203 část, 6.209 část, 
6.009 část, 6.010 část"

VV
((4,695*9,6)+(3,825*4,435)+(2,9*2,65)+((12,67*9,0)+(4,52*0,4
5)+(4,52*0,15)))*0,2

37,29

VV
"v.č.103A, 104B - strop kanálu" 
((10,55*2,8*2)+(22,5*2,04*2)+(17,8*2,85)+(15,0*2,8)+(4,5*3,8)
)*0,3

78,21

VV
"v.č.103A" 
((4,0*1,3*2)+(1,85*1,3*2)+(1,0*1,3*2)+(2,9*2,75*2))*0,3

10,13

28 K 963053937
Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na 
schodnicích

m2 3,90

PP
Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen na 
schodnicích s vybouráním schodnic

VV "v.č.104B" 1,5*1,3*2 3,90

29 K 964073331
Vybourání válcovaných nosník  ze zdiva cihelného dl 
do 6 m hmotnosti 35 kg/m

t 5,50

PP
Vybourání válcovaných nosník  uložených ve zdivu cihelném délky do 
6 m, hmotnosti do 35 kg/m

30 K 965043441
Bourání podklad  pod dlažby betonových s pot rem 
nebo teracem tl do 150 mm pl p es 4 m2 m3 4,62

PP
Bourání mazanin betonových s pot rem nebo teracem tl. do 150 mm, 
plochy p es 4 m2

VV SV29*0,135 4,62

31 K 965045112
Bourání pot r  cementových nebo pískocementových tl 
do 50 mm pl do 4 m2

m2 577,26

PP
Bourání pot r  tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, 
plochy do 4 m2

VV "v.č. 106A, 107B" SV38a 5,90
VV "m.č. 1.003, 1.015" 1,8*1,7*6 18,36
VV "v.č.112B - m.č.4.101" 2,9 2,90
VV "v.č.113A, 114B" SV37a+(SV50*2) 531,50
VV "balkony" nov_SV57 18,60

32 K 965045113
Bourání pot r  cementových nebo pískocementových tl 
do 50 mm pl p es 4 m2 m2 973,10

PP
Bourání pot r  tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, 
plochy p es 4 m2

VV "v.č. 103A, 104B" SV21_22+SV25_26 973,10
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33 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úb r do 3 mm m2 792,28 S ÚRS 2018 02
PP Broušení stávajících betonových podlah úb r do 3 mm
VV SV29 34,20
VV "v.č. 106A, 107B" SV38a 5,90
VV "m.č. 1.003, 1.015" 1,8*1,7*6 18,36
VV "v.č.112B - m.č.4.101" 2,9 2,90
VV "v.č.113A, 114B" SV37a+(SV50*2) 531,50
VV "balkony" nov_SV57 18,60
VV "v.č. 103A, 104B" SV21_22+SV25_26 973,10
VV Mezisoučet 1 584,56
VV "50% plochy brousit - odhad" 1584,56/2 792,28

34 K 965081113 Bourání dlažby z dlaždic p dních plochy p es 1 m2 m2 910,80 S ÚRS 2018 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár p dních, plochy p es 1 m2

VV
p dovky budou bourány a deponovány pro jejich znovupoužití. 
Viz. PD: "opatrn  odebrat a uschovat, p ipravit na op tovné 
použití"

VV
"v.č.115A, 116B" 
116,9+61,5+84,8+248,3+45,2+29,5+23,1+5,1+49,6+239,5+7,3

910,80

35 K 965082923
Odstran ní násyp  pod podlahami tl do 100 mm pl p es 
2 m2

m3 32,38 S ÚRS 2018 02

PP
Odstran ní násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
st echách tl. do 100 mm, plochy p es 2 m2

VV "v.č.115A" SV53_54*0,05 32,38

36 K 965082933
Odstran ní násyp  pod podlahami tl do 200 mm pl p es 
2 m2

m3 18,31 S ÚRS 2018 02

PP
Odstran ní násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
st echách tl. do 200 mm, plochy p es 2 m2

VV SV35*0,2 4,80
VV (SV49+SV48)*0,15 10,91
VV "v.č.112B - m.č.4.102" 17,3*0,15 2,60

37 K 965082941 Odstran ní násyp  pod podlahami tl p es 200 mm m3 374,17 S ÚRS 2018 02

PP
Odstran ní násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
st echách tl. p es 200 mm jakékoliv plochy

VV SV36*0,65 59,67
VV (SV37+SV37a)*0,25 208,78
VV SV50*0,3 78,87
VV SV52*0,25 26,85

38 K 967031132
P isekání rovných ost ní v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 208,56 S ÚRS 2018 02

PP
P isekání (špicování) plošné nebo rovných ost ní zdiva z cihel 
pálených rovných ost ní, bez odstupu, po hrubém vybourání otvor , na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou

VV "v.č.103A" 

VV
(2,8*0,15*6)+(2,8*0,75*6)+(2,65*0,8*4)+(2,85*0,25*2)+(3,6*0,
15*2)+(2,95*0,8)+(2,95*0,18*2)+(2,95*0,15*2)+(2,65*0,1*2)+(2
,85*0,75*2)+(3,05*0,75*6)

48,94

VV
(2,0*0,75*2)+(2,2*0,3*2)+(2,82*0,15*4)+(3,6*0,15*2)+(2,37*0,
15*4)+(2,2*0,4*2)+(1,0*0,45*4)+(0,95*0,75*2)

13,50

VV "v.č.104B"

VV
(2,37*0,15*10)+(2,82*0,15*10)+(2,3*0,15*2)+(2,45*0,1*2)+(2,1
5*0,25*2)+(2,25*0,25*2)+(2,5*0,15*2)+(2,4*0,15*2)+(0,95*0,75
*2)

14,06

VV (2,1*0,6*4)+(3,5*0,45)+(3,5*0,7) 9,07
VV "v.č.105AB" 0,9*0,15*2*8 2,16

VV
"v.č.106A" 
(2,8*0,15*4)+(2,2*0,15*2)+(2,3*0,15*2)+(3,05*0,15*4)+(2,0*0,
45*2)+(2,45*0,15*2)+(0,9*0,075*6)

7,80

VV
"v.č.107B" 
(2,8*0,15*8)+(2,2*0,15*8)+(2,3*0,15*8)+(2,45*0,15*26)+(2,1*0
,6*4)

23,36

VV "v.č.109B" 0,9*0,15*2*15 4,05
VV "v.č.110A, 111B" 

VV
(3,5*0,15*4)+(2,45*0,15*2)+(2,8*0,15*12)+(2,45*0,15*24)+(0,7
*0,6*4)+(2,1*0,25*2)

19,43

VV "v.č.112B" 2,1*0,6*4 5,04
VV "v.č.113A" (2,15*0,15*4)+(3,5*0,15*10) 6,54

VV
"v.č.114B" 
(4,05*0,15*4)+(3,2*0,1*5)+(2,2*0,45*46)+(2,1*0,6*4)

54,61

39 K 967031732
P isekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 100 mm

m2 14,52 S ÚRS 2018 02

PP
P isekání (špicování) plošné nebo rovných ost ní zdiva z cihel 
pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV "v.č. 104B - niky" (1,0*1,4) 1,40
VV "v.č. 106A - niky" (1,15*0,9*2) 2,07
VV "v.č. 107B - niky" (1,15*0,9) 1,04
VV "v.č. 110A - niky" (1,11*0,9*2) 2,00
VV "v.č. 111B - niky" (1,15*0,9)+(0,35*0,75*8) 3,14
VV "v.č. 113A - niky" (1,11*0,9*2) 2,00
VV "v.č. 114B - niky" (0,85*0,9)+(0,35*0,75*8) 2,87

40 K 967031734
P isekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 300 mm

m2 26,56 S ÚRS 2018 02

PP
P isekání (špicování) plošné nebo rovných ost ní zdiva z cihel 
pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm

VV "v.č. 103A - niky" (0,6*1,4*4)+(0,65*0,9*2)+(0,6*1,2) 5,25
VV "v.č. 104B - niky" (0,6*0,6*2)+(0,6*2,1) 1,98
VV "v.č. 106A - niky" (0,6*1,4*2)+(1,15*0,9*2) 3,75
VV "v.č. 107B - niky" (0,6*2,1)+(1,15*0,9) 2,30
VV "v.č. 110A - niky" (0,6*0,9*2)+(0,6*1,4*2)+(1,11*0,9*2) 4,76
VV "v.č. 111B - niky" (0,6*2,1)+(1,15*0,9) 2,30
VV "v.č. 113A - niky" (0,6*0,9*2)+(0,3*1,85*2)+(1,11*0,9*2) 4,19
VV "v.č. 114B - niky" (0,6*2,1)+(0,85*0,9) 2,03

41 K 968062455 Vybourání d ev ných dve ních zárubní pl do 2 m2 m2 33,07 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání d ev ných rám  oken s k ídly, dve ních zárubní, vrat, st n, 
ost ní nebo obklad  dve ních zárubní, plochy do 2 m2

VV "v.č.103A, 104B" 

VV
(0,9*2,0)+(0,7*2,0)+(0,9*2,0)+(0,75*2,1)+(0,9*2,1)+(0,7*2,1)+(
0,7*2,1)

11,41

VV "v.č.110A, 111B"
VV (0,6*1,97*7)+(0,8*1,97*4)+(0,9*2,0)+(0,9*2,2) 18,36
VV "v.č.112B" 0,7*2,2 1,54
VV "v.č.114B" 0,8*2,2 1,76

42 K 968062456 Vybourání d ev ných dve ních zárubní pl p es 2 m2 m2 37,56 S ÚRS 2018 02
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PP
Vybourání d ev ných rám  oken s k ídly, dve ních zárubní, vrat, st n, 
ost ní nebo obklad  dve ních zárubní, plochy p es 2 m2

VV "v.č.103A, 104B" 

VV
(1,45*1,97)+(1,48*(2,05+0,86)*2)+(2,5*2,6)+(1,0*2,2)+(1,3*2,2
*4)+(1,25*2,2)

34,36

VV "v.č.106A, 107B"  0,8*2,0 1,60
VV "v.č.109B"  0,8*2,0 1,60

43 K 968072455 Vybourání kovových dve ních zárubní pl do 2 m2 m2 13,58 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání kovových rám  oken s k ídly, dve ních zárubní, vrat, st n, 
ost ní nebo obklad  dve ních zárubní, plochy do 2 m2

VV
"v.č. 115A, 116B" 
(0,6*1,4*7)+(0,9*1,97)+(1,0*1,97)+(0,7*1,7*2)+(0,8*1,97)

13,58

44 K 971033331
Vybourání otvor  ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 280,00 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, p íčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

45 K 971033341
Vybourání otvor  ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 630,00 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, p íčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

46 K 971033361
Vybourání otvor  ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

kus 84,00 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, p íčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

47 K 971033441
Vybourání otvor  ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 2,00 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, p íčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

VV "v.č.103A" 2 2,00

48 K 971033461
Vybourání otvor  ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

kus 154,00 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, p íčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

49 K 971033521
Vybourání otvor  ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 100 mm

m2 1,40 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, p íčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm

VV "v.č.106A" ((0,6*0,9)+(0,175*0,9))*2 1,40

50 K 971033531
Vybourání otvor  ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm

m2 22,77 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, p íčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

VV "v.č.105AB" 1,1*0,9*8 7,92
VV "v.č.109B" 1,1*0,9*15 14,85

51 K 971033541
Vybourání otvor  ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm

m3 1,19 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, p íčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

VV "v.č.103A" 
VV ((0,3+0,4)*2,2*0,3*2)+(0,4*2,2*0,3) 1,19

52 K 971033561
Vybourání otvor  ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600 mm

m3 9,98 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, p íčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

VV "v.č.111B" (0,6*0,7*0,6*2)+(1,35*0,65*0,6*18) 9,98

53 K 971033581
Vybourání otvor  ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 900 mm

m3 2,52 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, p íčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

VV "v.č.103A" 
VV (0,18*2,8*0,75*2)+(0,18*3,05*0,75*3)+(0,25*2,65*0,8) 2,52

54 K 971033621
Vybourání otvor  ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 100 mm

m2 5,76 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, p íčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm

VV "v.č.103A" 
VV (2,5*2,65)-(1,4*2,2) 3,55
VV "v.č.104B"
VV (0,9*2,45) 2,21

55 K 971033631
Vybourání otvor  ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm

m2 112,25 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, p íčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

VV "v.č.103A" 
VV ((0,55+1,645+0,55)*2,95)-(1,5*2,81) 3,88
VV "v.č.104B"
VV (1,0*2,3)+(0,675*2,1)+(0,875*2,1)+(0,9*2,4) 7,72
VV "v.č.106A" 
VV (1,25*2,2)+(1,35*2,3)+(1,2*2,45) 8,80
VV "v.č.107B" 
VV (1,25*2,2*4)+(1,35*2,3*4)+(1,0*2,45*13) 55,27
VV "v.č.110A" 1,2*2,45 2,94
VV "v.č.111B" (0,9*2,45*8)+(1,15*2,45*4) 28,91
VV "v.č.113A" 1,1*2,15*2 4,73

56 K 971033641
Vybourání otvor  ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm

m3 4,99 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, p íčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

VV "v.č.103A" 
VV (1,7*2,85*0,25)+(1,7*2,2*0,3)+(0,6*2,95*0,18*2) 2,97
VV "v.č.104B"
VV (1,0*2,15*0,25)+(1,15*2,25*0,25) 1,18
VV "v.č.111B" 1,4*2,4*0,25 0,84

57 K 971033651
Vybourání otvor  ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600 mm

m3 35,51 S ÚRS 2018 02
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PP
Vybourání otvor  ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, p íčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

VV "v.č.103A" (2,5*1,0*0,45*2)+(1,8*2,2*0,4)-(0,5*1,3*0,4*2) 3,31
VV "v.č.104B" (0,7*2,1*0,6)+(0,75*2,1*0,6) 1,83
VV "v.č.106A" (1,1*2,0*0,45) 0,99
VV "v.č.107B" (0,55*2,1*0,6*2) 1,39
VV "v.č.109B" (0,55*2,1*0,6)+(0,6*2,1*0,6) 1,45
VV "v.č.112B" 0,6*2,1*0,6*2 1,51
VV "v.č.114B" (0,6*2,1*0,6*2)+(1,0*2,2*0,45*23) 24,28
VV "v.č.115A,116B" (1,245*1,2*0,3)+(0,5*2,0*0,3) 0,75

58 K 971033681
Vybourání otvor  ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 900 mm

m3 17,48 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, p íčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

VV "v.č.103A" 

VV
(1,22*2,0*0,75)+((1,3+0,45)*2,8*0,75)+((0,45+1,15+0,45)*3,05
*0,75)+(1,35*0,95*0,75)+(0,45*2,65*0,8)+((0,75+0,45)*2,8*0,7
5)+(0,8*2,95*0,8)

16,52

VV "v.č.104B"
VV (1,35*0,95*0,75) 0,96

59 K 972033261
Vybourání otvor  v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 
300 mm

kus 27,00 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  v klenbách z cihel bez odstran ní podlahy a násypu, 
plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

60 K 972033361
Vybourání otvor  v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 
300 mm

kus 12,00 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  v klenbách z cihel bez odstran ní podlahy a násypu, 
plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

61 K 972054491
Vybourání otvor  v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 
m2 tl p es 80 mm m3 1,92 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 
odstran ní podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. p es 80 mm

VV "v.č.105AB" (1,295*0,755*0,2)+(1,3*0,75*0,2*2) 0,59
VV "v.č.107B" (0,6*0,6*0,3*3) 0,32
VV "v.č.109B" (0,6*0,6*0,3*5) 0,54
VV "v.č.113A" 1,4*0,7*0,3 0,29
VV "v,č,115A" 1,3*0,7*0,2 0,18

62 K 972054691
Vybourání otvor  v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 
m2 tl p es 80 mm m3 7,34 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  ve stropech nebo klenbách železobetonových bez 
odstran ní podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. p es 80 mm

VV "v.č.105AB" (1,9*0,75*0,2*2) 0,57

VV
"v.č.106A, 107B" 
(1,0*1,2*0,3*2)+(1,23*2,53*0,3)+(1,275*2,2*0,3)

2,50

VV "v.č.108A" (1,0*1,2*0,3*2) 0,72
VV "v.č.110A" (1,6*1,45*0,3)+(0,6*0,6*0,3*2) 0,91
VV "v.č.113A" (1,25*1,5*0,3)+(1,45*1,8*0,3) 1,35
VV "v.č.115A" (1,2*1,45*0,2)+(3,2*1,05*0,2)+(1,6*0,85*0,2) 1,29

63 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosník  
hl do 150 mm v do 150 mm

m 167,32 S ÚRS 2018 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou pro vtahování nosník  do zdí, p ed vybouráním 
otvoru do hl. 150 mm, p i v. nosníku do 150 mm

64 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosník  
hl do 150 mm v do 250 mm

m 88,64 S ÚRS 2018 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou pro vtahování nosník  do zdí, p ed vybouráním 
otvoru do hl. 150 mm, p i v. nosníku do 250 mm

65 K 974031668
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosník  
hl do 150 mm v do 350 mm

m 35,08 S ÚRS 2018 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou pro vtahování nosník  do zdí, p ed vybouráním 
otvoru do hl. 150 mm, p i v. nosníku do 350 mm

66 K 976085211
Vybourání kanalizačních rám  včetn  poklop  nebo 
m íží pl do 0,3 m2 kus 1,00 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních 
rám  litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetn  poklop  
nebo m íží, plochy do 0,30 m2

VV "v.č.103A" 1 1,00

67 K 976085311
Vybourání kanalizačních rám  včetn  poklop  nebo 
m íží pl do 0,6 m2 kus 2,00 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních 
rám  litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetn  poklop  
nebo m íží, plochy do 0,60 m2

VV "v.č.103A" 2 2,00

68 K 976085411
Vybourání kanalizačních rám  včetn  poklop  nebo 
m íží pl p es 0,6 m2 kus 1,00 S ÚRS 2018 02

PP
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních 
rám  litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetn  poklop  
nebo m íží, plochy p es 0,60 m2

VV "v.č.103A" 1 1,00

69 K 977131116
Vrty p íklepovými vrtáky D do 20 mm do cihelného 
zdiva nebo prostého betonu

m 13,00 S ÚRS 2018 02

PP
Vrty p íklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu 
pr m ru p es 16 do 20 mm

VV "jedná se o prostupy" 13,0 13,00

70 K 977131118
Vrty p íklepovými vrtáky D do 28 mm do cihelného 
zdiva nebo prostého betonu

m 15,00 S ÚRS 2018 02

PP
Vrty p íklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu 
pr m ru p es 25 do 28 mm

VV "jedná se o prostupy" 15,0 15,00

71 K 977131217
Vrty dovrchní p íklepovými vrtáky D do 25 mm do 
cihelného zdiva nebo prostého betonu

m 26,00 S ÚRS 2018 02

PP
Vrty p íklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu 
dovrchní (sm rem vzh ru), pr m ru p es 20 do 25 mm

VV "jedná se o prostupy" 26,0 26,00

72 K 977131219
Vrty dovrchní p íklepovými vrtáky D do 32 mm do 
cihelného zdiva nebo prostého betonu

m 6,20 S ÚRS 2018 02

PP
Vrty p íklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu 
dovrchní (sm rem vzh ru), pr m ru p es 28 do 32 mm

VV "jedná se o prostupy" 6,2 6,20

73 K 977131291
P íplatek k vrt m p íklepovými vrtáky za práci ve 
stísn ném prostoru m 4,30 S ÚRS 2018 02

PP
Vrty p íklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu 
P íplatek k cenám za práci ve stísn ném prostoru

VV "jedná se o prostupy" 4,3 4,30

74 K 977151214
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
60 mm do stavebních materiál m 8,60 S ÚRS 2018 02
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PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiál  
(železobetonu, betonu, cihel, obklad , dlažeb, kamene) dovrchní 
(sm rem vzh ru), pr m ru p es 50 do 60 mm

75 K 977151216
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
80 mm do stavebních materiál m 16,50 S ÚRS 2018 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiál  
(železobetonu, betonu, cihel, obklad , dlažeb, kamene) dovrchní 
(sm rem vzh ru), pr m ru p es 70 do 80 mm

76 K 977151225
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
200 mm do stavebních materiál m 27,01 S ÚRS 2018 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiál  
(železobetonu, betonu, cihel, obklad , dlažeb, kamene) dovrchní 
(sm rem vzh ru), pr m ru p es 180 do 200 mm

77 K 977151911
P íplatek k jádrovým vrt m za práci ve stísn ném 
prostoru

m 6,70 S ÚRS 2018 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiál  
(železobetonu, betonu, cihel, obklad , dlažeb, kamene) P íplatek k 
cenám za práci ve stísn ném prostoru

78 K 977311113
ezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 

hl do 150 mm
m 123,00 S ÚRS 2018 02

PP
ezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky p es 

100 do 150 mm

79 K 977312114
ezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

do 200 mm
m 292,00 S ÚRS 2018 02

PP
ezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky p es 150 

do 200 mm

80 K 978011161
Otlučení (osekání) vnit ní vápenné nebo 
vápenocementové omítky strop  v rozsahu do 50 % m2 1 064,81 S ÚRS 2018 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnit ních ploch 
strop , v rozsahu p es 30 do 50 %

VV "vysčítáno z p dorys " 1064,806 1 064,81

81 K 978013161
Otlučení (osekání) vnit ní vápenné nebo 
vápenocementové omítky st n v rozsahu do 50 % m2 7 689,78 S ÚRS 2018 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnit ních ploch 
st n s vyškrabáním spar, s očišt ním zdiva, v rozsahu p es 30 do 50 %

VV 5287,25+2402,53 7 689,78

82 K 978019361
Otlučení (osekání) vn jší vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupn  členitosti 3 až 5 do 
50%

m2 5 350,96 S ÚRS 2018 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vn jších ploch s 
vyškrabáním spar a s očišt ním zdiva stupn  členitosti 3 až 5, v 
rozsahu p es 40 do 50 %

VV 357,29+4993,67 5 350,96

83 K 989111001R Rozebrání, očišt ní a op tovné sesazení schodišť kus 3,00
PP Rozebrání, očišt ní a op tovné sesazení schodišť
VV "v.č.104B - schodišt  do atria"  1 1,00
VV "v.č.104B - m.č. -1.162" 2 2,00

84 K 989111002R Demontáž litinových sloup , vč.pasportizace a uložení kus 6,00
PP Demontáž litinových sloup , vč.pasportizace a uložení
VV "v.č.107B - atrium"  6 6,00

85 K 989111003R
Šetrná demontáž stropu ze sklen ných tvárnic pro další 
použití, vč.očišt ní m2 22,48

PP
Šetrná demontáž stropu ze sklen ných tvárnic pro další použití, 
vč.očišt ní

VV "v.č.115A" (5,2*2,9)+(2,55*2,9) 22,48

86 K 989111004R
Stažení domu pomocí systémového ešení pr m. táhla 
12mm,(nap .Statical/Helifix) m 656,40

PP
Stažení domu pomocí systémového ešení pr m. táhla 
12mm,(nap .Statical/Helifix)

87 K 989111006R
D+M sp ahovací kotvy kompletní provedení vč. 
kotvícího materiálu v rozsahu dle PD

kpl 1,00

PP
D+M sp ahovací kotvy kompletní provedení vč. kotvícího materiálu v 
rozsahu dle PD

88 K 989111007R
D+M vylamovací trny kompletní provedení četn  
kotvícího materálu, v rozsahu dle PD

kpl 1,00

PP
D+M vylamovací trny kompletní provedení četn  kotvícího materálu, v 
rozsahu dle PD

89 K 989111008R Požární ucpávky do pr.63mm kus 50,00
PP Požární ucpávky do pr.63mm

90 K 989111009R Požární ucpávky do pr.80mm kus 50,00
PP Požární ucpávky do pr.80mm

91 K 989111010R Požární ucpávky do pr.100mm kus 40,00
PP Požární ucpávky do pr.100mm

92 K 989111011R Požární ucpávky do pr.140mm kus 10,00
PP Požární ucpávky do pr.140mm

93 K 989111012R Požární ucpávky do pr.200mm kus 5,00
PP Požární ucpávky do pr.200mm

94 K 989111016R D+M objektových dilatací m 47,00
PP D+M objektových dilatací

VV "dle výkazu statika č. 101" 47,0 47,00

95 K 989111018R Stavební p ípomoce pro restaurátory hod 2 500,00
PP Stavební p ípomoce pro restaurátory

D 997 P esun sut
1 K 997013117

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 24 m s použitím mechanizace t 5 009,45 S ÚRS 2018 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn  do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky p es 21 do 24 
m

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 5 009,45 S ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

3 K 997013509
P íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km p es 1 km t 90 170,10 S ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P íplatek k cen  za každý další i započatý 1 
km p es 1 km

VV 5009,45*18 'P epočtené koeficientem množství 90 170,10

4 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 1 701,12 S ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 101

VV
37,589+431,62+10,164+51,953+87,579+1082,004+0,095+0,0
16+0,092+0,003

1 701,12
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5 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 486,27 S ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 
101

VV 30,072+432,48+1,494+4,608+17,613 486,27

6 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 1 382,63 S ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 102

VV cihla

VV
459,126+10,783+130,878+3,204+96,624+9,542+11,471+2,65
7+14,475+7,0+34,02+8,316+0,276+42,502+0,262+6,148+2,14
1+17,964+4,536+1,037+30,308+8,982+63,918

966,17

VV
31,464+1,323+1,62+7,027+5,762+3,403+0,013+0,03+0,052+0
,019

50,71

VV omítka
VV 21,296+153,796+187,284+3,369 365,75

7 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202

t 16,81 S ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
skla zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 202

8 K 997013807
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103

t 21,10 S ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
tašek a keramických výrobk  zat íd ného do Katalogu odpad  pod 
kódem 170 103

9 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu d ev ného kód odpadu 170 201 t 151,97 S ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
d ev ného zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 201

VV 2,91+2,517+1,032+134,717+3,103+7,692 151,97

10 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604

t 23,65 S ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
izolačních materiál  zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 
604

VV 2,201+10,091+7,064+4,238+0,056 23,65

11 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu sm sného kód odpadu 170 904 t 628,49 S ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
sm sného stavebního a demoličního zat íd ného do Katalogu odpad  
pod kódem 170 904

VV
5047,044-1701,12-486,27-1382,63-16,81-21,1-151,97-23,95-
594,8-39,9

628,49

12 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 594,80 S ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 
504

VV 45,332+25,634+523,838 594,80

13 K 997231101R Odpad z železa - neodváží se na skládku, ale do sb ru t -39,90
PP Odpad z železa - neodváží se na skládku, ale do sb ru
VV -(6,936+0,024+0,09+0,054+27,493+5,301) -39,90

14 K 998111001R
P íplatek za uzav ené kontejnery a manipulaci s ním p i 
nakládání suti a vybouraných hmot

kpl 1,00

PP
P íplatek za uzav ené kontejnery a manipulaci s ním p i nakládání suti 
a vybouraných hmot

D 998 P esun hmot
1 K 998011003 P esun hmot pro budovy zd né v do 24 m t 4 426,75 S ÚRS 2018 02

PP

P esun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zd nou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky p es 12 do 
24 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vod , vlhkosti a plyn m
1 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nát rem penetračním m2 160,69 S ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nat radly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nát rem penetračním

VV nov_SV05+nov_SV06+nov_SV09 109,46
VV nov_SV29+nov_SV30+nov_SV57 51,23

2 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,05 S ÚRS 2018 02
PP lak asfaltový penetrační
VV 160,69*0,0003 'P epočtené koeficientem množství 0,05

3 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nát rem penetračním m2 60,99 S ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nat radly a tmely za studena na 
ploše svislé S nát rem penetračním

VV "SV05 - m.č.-2.801" (5,8+2,6+5,2+0,2+0,1)*0,2 2,78
VV "SV06 - m.č.-2.807" (10,5+2,2)*2*0,2 5,08

VV
"SV09 - m.č.-2.810; -2.811; -2.812; -2.813" 
((21,8+0,7+1,5+0,8+17,95+1,2)+(1,8+0,7+17,95+0,35+19,6+0,
85))*2*0,2

34,08

VV "SV29 - m.č.-1.039" ((5,275+3,2+0,6+0,6+0,8)*2*0,2)-(0,8*0,2) 4,03

VV "SV30 - m.č.-1.007; -1.008; -1.010; -1.012" 

VV
(((5,58+1,415)*2)+((2,86+3,2+0,8+0,3)*2)+((2,0+0,85)*2)+((1,
45+1,0)*2))*0,2

7,78

VV -(((0,8*4)+(0,7*2))+(0,8)+(0,7)+(0,7))*0,2 -1,36
VV "SV57 - m.č.3.401; 3.402; 3.403; 3.404; 3.405; 3.406" 

VV
((0,95+0,2+0,15+3,6+0,15+0,2+0,95+4,0)+(0,1+0,5+0,677+0,2
+0,15+3,6+0,15+0,2+0,677+0,5+0,1+3,0)+(0,75+2,0+0,75+2,0
))*0,2

5,11

VV
((0,75+2,0+0,75+2,0)+(0,1+0,5+0,77+0,2+0,15+3,6+0,15+0,2
+0,77+0,5+0,1+3,0)+(0,95+0,2+0,15+3,6+0,15+0,2+0,95+4,0)
)*0,2

5,15

VV -((1,6)+(1,55)+(1,0)+(1,0)+(1,55)+(1,6))*0,2 -1,66

4 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,02 S ÚRS 2018 02
PP lak asfaltový penetrační
VV 60,99*0,00035 'P epočtené koeficientem množství 0,02

5 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
samolepící vodovné

m2 32,63 S ÚRS 2018 02
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PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího 
asfaltového pásu na ploše vodovné V

VV nov_SV29+nov_SV30 32,63

6 M 62851002
pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 3 
mm na různé povrchy m2 37,52 ÚRS 2018 02

PP
pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 3 mm na r zné 
povrchy

VV 32,63*1,15 'P epočtené koeficientem množství 37,52

7 K 711131821 Odstran ní izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 489,09 ÚRS 2018 02
PP Odstran ní izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S
VV Angl_dvorky*2,3 470,49
VV "balkony" nov_SV57 18,60

8 K 711132111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
samolepící svislé

m2 10,45 ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího 
asfaltového pásu na ploše svislé S

VV "SV29 - m.č.-1.039" ((5,275+3,2+0,6+0,6+0,8)*2*0,2)-(0,8*0,2) 4,03

VV "SV30 - m.č.-1.007; -1.008; -1.010; -1.012" 

VV
(((5,58+1,415)*2)+((2,86+3,2+0,8+0,3)*2)+((2,0+0,85)*2)+((1,
45+1,0)*2))*0,2

7,78

VV -(((0,8*4)+(0,7*2))+(0,8)+(0,7)+(0,7))*0,2 -1,36

9 M 62851002
pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 3 
mm na různé povrchy m2 12,54 ÚRS 2018 02

PP
pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 3 mm na r zné 
povrchy

VV 10,45*1,2 'P epočtené koeficientem množství 12,54

10 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p itavením 
vodorovné NAIP

m2 128,06 ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p itavením NAIP na ploše 
vodorovné V

VV nov_SV05+nov_SV06+nov_SV09+nov_SV57 128,06

11 M 62833158
pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou 
ze skelné tkaniny 200g/m2

m2 147,27 ÚRS 2018 02

PP
pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné 
tkaniny 200g/m2

VV 128,06*1,15 'P epočtené koeficientem množství 147,27

12 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p itavením 
svislé NAIP

m2 50,54 ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p itavením NAIP na ploše 
svislé S

VV "SV05 - m.č.-2.801" (5,8+2,6+5,2+0,2+0,1)*0,2 2,78
VV "SV06 - m.č.-2.807" (10,5+2,2)*2*0,2 5,08

VV
"SV09 - m.č.-2.810; -2.811; -2.812; -2.813" 
((21,8+0,7+1,5+0,8+17,95+1,2)+(1,8+0,7+17,95+0,35+19,6+0,
85))*2*0,2

34,08

VV "SV57 - m.č.3.401; 3.402; 3.403; 3.404; 3.405; 3.406" 

VV
((0,95+0,2+0,15+3,6+0,15+0,2+0,95+4,0)+(0,1+0,5+0,677+0,2
+0,15+3,6+0,15+0,2+0,677+0,5+0,1+3,0)+(0,75+2,0+0,75+2,0
))*0,2

5,11

VV
((0,75+2,0+0,75+2,0)+(0,1+0,5+0,77+0,2+0,15+3,6+0,15+0,2
+0,77+0,5+0,1+3,0)+(0,95+0,2+0,15+3,6+0,15+0,2+0,95+4,0)
)*0,2

5,15

VV -((1,6)+(1,55)+(1,0)+(1,0)+(1,55)+(1,6))*0,2 -1,66

13 M 62833158
pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou 
ze skelné tkaniny 200g/m2

m2 60,65 ÚRS 2018 02

PP
pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné 
tkaniny 200g/m2

VV 50,54*1,2 'P epočtené koeficientem množství 60,65

14 K 711211134
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu prov trávaná z 
plastových segment  do v 150 mm se zabetonováním m2 992,32 ÚRS 2018 02

PP

Izolace prov trávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu 
z plastových segment  typu IGLU ztraceného bedn ní zalitých 
betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sít  
výšky segment  p es 100 do 150 mm

VV
nov_SV21+nov_SV22+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+nov
_SV26+nov_SV28

992,32

15 K 711411053
Provedení izolace proti vod  za studena na vodorovné 
ploše krystalickou hydroizolací m2 125,20 ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vod  
nat radly a tmely za studena na ploše vodorovné V trojnásobným 
nát rem krystalickou hydroizolací

VV nov_SV02+nov_SV04+nov_SV07 125,20

16 M 24551050 systém hydroizolační práškový kg 194,06 ÚRS 2018 02
PP systém hydroizolační práškový
VV 125,2*1,55 'P epočtené koeficientem množství 194,06

17 K 711412053
Provedení izolace proti vod  za studena na svislé ploše 
krystalickou hydroizolací

m2 45,26 ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vod  
nat radly a tmely za studena na ploše svislé S trojnásobným nát rem 
krystalickou hydroizolací

VV
"SV02 - m.č.-2.706; -2.707; -2.708; -2.709; -2.710; -2.805; -
2.806"

VV
(((1,0+0,8)*2)+((0,8+1,0)*2)+((1,0+1,0)*2)+((0,8+1,0)*2)+(0,8+
1,0)*2)+((6,3+1,5+0,9+0,4+0,3+5,25)+(6,3+1,5+0,9+0,4+0,3+5
,24))*0,2

24,26

VV "SV04 - m.č.-2.705" (2,15+2,6)*2*0,2 1,90
VV "SV07 - m.č.-2.802; -2.803; -2.804" 

VV
((13,6+13,6+2,3+0,5+0,5)+(13,7+3,3+7,5+1,1)+((16,35+2,35+
0,5+0,5)*2))*0,2

19,10

18 M 24551050 systém hydroizolační práškový kg 72,42 ÚRS 2018 02
PP systém hydroizolační práškový
VV 45,26*1,6 'P epočtené koeficientem množství 72,42

19 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vod  vodorovné z textilií 
vrstva ochranná

m2 362,40 ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vod  ostatní 
na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná

VV nov_SV09+nov_SV55+nov_SV55_56 362,40

20 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 434,88 ÚRS 2018 02
PP geotextilie netkaná PP 200g/m2

VV 362,4*1,2 'P epočtené koeficientem množství 434,88

21 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vod  vodorovná 
t snicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 256,12 ÚRS 2018 02

PP
Izolace proti podpovrchové a tlakové vod  - ostatní na ploše vodorovné 
V dvousložkovou na bázi cementu

VV nov_SV26+nov_SV41+nov_SV60 130,67
VV "20% z vým ry" (nov_SV45+nov_SV46)/100*20 125,45
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22 K 711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vod  svislá 
t snicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 159,82 S ÚRS 2018 02

PP
Izolace proti podpovrchové a tlakové vod  - ostatní na ploše svislé S 
dvousložkovou na bázi cementu

VV SV26; SV41; SV60

VV
(2,3+10,94+3,32+2,06+2,10+4,98+1,48+1,87+4,98+1,87+3,32
+1,48+10,94+2,06+2,10+2,4+2,4+10,92+3,32+2,06+2,1+4,95
+1,48+1,87+4,3+7,75+2,4+4,54)*0,2

21,26

VV
(2,05+2,35+4,95+1,87+3,32+1,48+10,91+2,06+2,1+2,4+2,4+3
,5+2,4)*0,2

8,36

VV
(3+4,1+9,3+8,3+9,8+8+9,8+7,7+9+9+9,7+9,2+9,4+2,63+2,3+7
,4+9,7+9,7+10,4+11,8+11,9+4,4+7,3+9,4+2,2+2,3+8,9+9,4+9,
3+9,9+7,6+9+7,8+9,5+8,4+9,6)*0,2

57,43

VV
(3,0+4,1+9,3+39+8,2+31,4+8,1+7,8+9,2+19,2+8,8+8,4+22,5+
9+11,4+22,4+9+8,8+23,73+9,2+8,7+19,8+7,6+8+7,8+31,5+7,
9)*0,2

72,77

23 K 711812111.1 R
Izolace proti radonu a metanu na vodorovné ploše za 
studena nát rem tl 4 mm m2 992,32

PP
Izolace proti plynu radonu nebo metanu nat radly za studena na ploše 
vodorovné V nát rem bitumenovým, tl. 4 mm

VV
nov_SV21+nov_SV22+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+nov
_SV26+nov_SV28

992,32

24 K 711812511.1R
Izolace proti radonu a metanu na svislé ploše za 
studena nát rem tl 4 mm m2 396,93

PP
Izolace proti plynu radonu nebo metanu nat radly za studena na ploše 
svislé S nát rem bitumenovým, tl. 4 mm

VV
"v.izolace 20cm" 
(nov_SV21+nov_SV22+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+no
v_SV26+nov_SV28)/100*40

396,93

25 K 998711203
P esun hmot procentní pro izolace proti vod , vlhkosti a 
plyn m v objektech v do 60 m % 3,42 S ÚRS 2018 02

PP
P esun hmot pro izolace proti vod , vlhkosti a plyn m stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky p es 12 do 60 m

D 712 Povlakové krytiny
1 K 712300833 Odstran ní povlakové krytiny st ech do 10° t ívrstvé m2 720,78 S ÚRS 2018 02

PP Odstran ní ze st ech plochých do 10° krytiny povlakové t ívrstvé
VV "v.č.115A, 116B, 117A, 118B" 
VV 19,4-(2,55*2,9)+47,6+181,9+48,3+21,2-(5,2*2,9) 295,93
VV 107,7*3,6 387,72
VV (11,95+2,9)*2,5 37,13

2 K 712311101
Provedení povlakové krytiny st ech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým m2 362,54 S ÚRS 2018 02

PP
Provedení povlakové krytiny st ech plochých do 10° nat radly a tmely 
za studena nát rem lakem penetračním nebo asfaltovým

VV nov_SV55+nov_SV55_56 289,40
VV "SV55 - m.č.6.202" (3,95+2,95)*2*0,3 4,14

VV
"SV55_56 - m.č.6.205; 6.206; 6.207" 
(14,3+54,3+3,35+14,3)*2*0,4

69,00

3 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,11 S ÚRS 2018 02
PP lak asfaltový penetrační
VV 362,54*0,0003 'P epočtené koeficientem množství 0,11

4 K 712341559
Provedení povlakové krytiny st ech do 10° pásy NAIP 
p itavením v plné ploše m2 362,54 S ÚRS 2018 02

PP
Provedení povlakové krytiny st ech plochých do 10° pásy p itavením 
NAIP v plné ploše

VV nov_SV55+nov_SV55_56 289,40
VV "SV55 - m.č.6.202" (3,95+2,95)*2*0,3 4,14

VV
"SV55_56 - m.č.6.205; 6.206; 6.207" 
(14,3+54,3+3,35+14,3)*2*0,4

69,00

5 M 62833158
pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou 
ze skelné tkaniny 200g/m2

m2 416,92 S ÚRS 2018 02

PP
pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné 
tkaniny 200g/m2

VV 362,54*1,15 'P epočtené koeficientem množství 416,92

6 K 712363501
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl do 200 mm vnit ní pole, budova v do 18m m2 362,54 S ÚRS 2018 02

PP

Provedení povlakové krytiny st ech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetn  položení fólie a horkovzdušného sva ení tl. 
tepelné izolace p es 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, 
kotvené do betonu nebo pórobetonu vnit ní plocha

VV nov_SV55+nov_SV55_56 289,40
VV "SV55 - m.č.6.202" (3,95+2,95)*2*0,3 4,14

VV
"SV55_56 - m.č.6.205; 6.206; 6.207" 
(14,3+54,3+3,35+14,3)*2*0,4

69,00

7 M 28342413
fólie hydroizolační st ešní mPVC vyztužená skelným 
vláknem tl 2,0 mm

m2 416,92 S ÚRS 2018 02

PP
fólie hydroizolační st ešní mPVC vyztužená skelným vláknem tl 2,0 
mm

VV 362,54*1,15 'P epočtené koeficientem množství 416,92

8 K 712400832 Odstran ní povlakové krytiny st ech do 30° dvouvrstvé m2 706,38 S ÚRS 2018 02

PP
Odstran ní ze st ech šikmých p es 10° do 30° krytiny povlakové 
dvouvrstvé

VV "v.č.115A, 116B" 
VV 6,9+100,5+15,2+28,7 151,30
VV "v.č.117A, 118B" (20,25*10,2*2)+(18,6*6,0)+(6,75*4,5) 555,08

9 K 712400834
P íplatek k odstran ní povlakové krytiny st ech do 30° 
ZKD vrstvu

m2 706,38 S ÚRS 2018 02

PP
Odstran ní ze st ech šikmých p es 10° do 30° krytiny povlakové 
P íplatek k cen  - 0832 za každou další vrstvu

VV "v.č.115A, 116B" 
VV 6,9+100,5+15,2+28,7 151,30
VV "v.č.117A, 118B" (20,25*10,2*2)+(18,6*6,0)+(6,75*4,5) 555,08

10 K 712461701
Provedení povlakové krytiny st ech do 30° fólií 
položenou voln m2 2 720,40 S ÚRS 2018 02

PP
Provedení povlakové krytiny st ech šikmých p es 10° do 30° fólií 
položenou voln  s p ilepením spoj

VV
(nov_SV51+nov_SV52+nov_SV53+nov_SV53_54+nov_SV54
+nov_SV79)*2

2 720,40

11 M 28342990
fólie hydroizolační st ešní mPVC vyztužená 
sklolaminátem se samolepící vrstvou

m2 1 564,23 S ÚRS 2018 02

PP
fólie hydroizolační st ešní mPVC vyztužená sklolaminátem se 
samolepící vrstvou

VV
nov_SV51+nov_SV52+nov_SV53+nov_SV53_54+nov_SV54
+nov_SV79

1 360,20

VV 1360,2*1,15 'P epočtené koeficientem množství 1 564,23
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12 M 28343010
fólie hydroizolační st ešní mPVC zátěžová vyztužená 
skelnou netkanou rohoží tl 1,2mm m2 1 564,23 S ÚRS 2018 02

PP
fólie hydroizolační st ešní mPVC zát žová vyztužená skelnou netkanou 
rohoží tl 1,2mm

VV
nov_SV51+nov_SV52+nov_SV53+nov_SV53_54+nov_SV54
+nov_SV79

1 360,20

VV 1360,2*1,15 'P epočtené koeficientem množství 1 564,23

13 K 998712203
P esun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

% 3,44 S ÚRS 2018 02

PP
P esun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es 
12 do 24 m

D 713 Izolace tepelné

1 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah voln  kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 793,35 S ÚRS 2018 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými voln  jednovrstvá

VV
nov_SV21+nov_SV22+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+nov
_SV26+nov_SV28

992,32

VV nov_SV29+nov_SV30 32,63
VV nov_SV33+nov_SV34 73,10
VV nov_SV36 30,00
VV nov_SV53+nov_SV53_54+nov_SV54+nov_SV58 665,30

2 M 28375675 deska pro kročejový útlum tl 40mm m2 72,11 S ÚRS 2018 02
PP deska pro kročejový útlum tl 40mm
VV nov_SV33 62,70
VV 62,7*1,15 'P epočtené koeficientem množství 72,11

3 M 28375875 deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku m3 m3 13,80 S ÚRS 2018 02
PP deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku m3
VV nov_SV36*0,4 12,00
VV 12*1,15 'P epočtené koeficientem množství 13,80

4 M 28375908 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 40mm m2 23,92 S ÚRS 2018 02
PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 40mm
VV nov_SV34+nov_SV58 20,80
VV 20,8*1,15 'P epočtené koeficientem množství 23,92

5 M 28375909 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm m2 882,88 S ÚRS 2018 02
PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm

VV
nov_SV21+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+nov_SV26+nov
_SV28

767,72

VV 767,72*1,15 'P epočtené koeficientem množství 882,88

6 M 28375910
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 
kg/m2) tl 60mm

m2 20,13 S ÚRS 2018 02

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 60mm

VV nov_SV29 17,50
VV 17,5*1,15 'P epočtené koeficientem množství 20,13

7 M 28375912
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 
kg/m2) tl 80mm

m2 17,40 S ÚRS 2018 02

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm

VV nov_SV30 15,13
VV 15,13*1,15 'P epočtené koeficientem množství 17,40

8 M 28375914
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 
kg/m2) tl 100mm

m2 1 141,17 S ÚRS 2018 02

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm

VV
nov_SV21+nov_SV22+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+nov
_SV26+nov_SV28

992,32

VV 992,32*1,15 'P epočtené koeficientem množství 1 141,17

9 M 63141184
deska tepelně izolační minerální do šikmých st ech a 
stěn  λ=0,036-0,037 tl 60mm m2 753,14 S ÚRS 2018 02

PP
deska tepeln  izolační minerální do šikmých st ech a st n  λ=0,036-
0,037 tl 60mm

VV nov_SV53+nov_SV53_54+nov_SV54 654,90
VV 654,9*1,15 'P epočtené koeficientem množství 753,14

10 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah voln  kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 660,80 S ÚRS 2018 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými voln  dvouvrstvá

VV nov_SV51+nov_SV52 660,80

11 M 63140403
deska tepelně izolační minerální plochých st ech 
pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 1 348,03 S ÚRS 2018 02

PP
deska tepeln  izolační minerální plochých st ech pochozích dvouvrstvá 
λ=0,038-0,039 tl 100mm

VV 660,8*2,04 'P epočtené koeficientem množství 1 348,03

12 K 713130811
Odstran ní tepelné izolace st n voln  kladené z 
vláknitých materiál  tl do 100 mm m2 39,80 S ÚRS 2018 02

PP
Odstran ní tepelné izolace b žných stavebních konstrukcí z rohoží, 
pás , dílc , desek, blok  st n a p íček voln  kladených z vláknitých 
materiál , tloušťka izolace do 100 mm

VV "v.č.110A" (5,3+4,65)*2*2,0 39,80

13 K 713141135
Montáž izolace tepelné st ech plochých lepené za 
studena bodov  1 vrstva rohoží, pás , dílc , desek m2 289,40 S ÚRS 2018 02

PP
Montáž tepelné izolace st ech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) p ilepenými za studena bodov , 
jednovrstvá

VV nov_SV55+nov_SV55_56 289,40

14 M 28375910
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 
kg/m2) tl 60mm

m2 295,19 S ÚRS 2018 02

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 60mm

VV 289,4*1,02 'P epočtené koeficientem množství 295,19

15 K 713141311
Montáž izolace tepelné st ech plochých kladené voln , 
spádová vrstva

m2 289,40 S ÚRS 2018 02

PP
Montáž tepelné izolace st ech plochých spádovými klíny v ploše 
kladenými voln

VV nov_SV55+nov_SV55_56 289,40

16 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 33,28 S ÚRS 2018 02
PP klín izolační z p nového polystyrenu EPS 150 spádový
VV (nov_SV55+nov_SV55_56)*((0,04+0,19)/2) 33,28

17 K 713151111
Montáž izolace tepelné st ech šikmých kladené voln  
mezi krokve rohoží, pás , desek m2 1 315,70 S ÚRS 2018 02

PP
Montáž tepelné izolace st ech šikmých rohožemi, pásy, deskami 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými voln  mezi krokve
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VV nov_SV51+nov_SV52+nov_SV53+nov_SV53_54+nov_SV54 1 315,70

18 M 63141194
deska tepelně izolační minerální do šikmých st ech a 
stěn  λ=0,036-0,037 tl 160mm m2 1 342,01 S ÚRS 2018 02

PP
deska tepeln  izolační minerální do šikmých st ech a st n  λ=0,036-
0,037 tl 160mm

VV 1315,7*1,02 'P epočtené koeficientem množství 1 342,01

19 K 713151121
Montáž izolace tepelné st ech šikmých kladené voln  
pod krokve rohoží, pás , desek m2 1 360,20 S ÚRS 2018 02

PP
Montáž tepelné izolace st ech šikmých rohožemi, pásy, deskami 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými voln  pod krokve

VV
nov_SV51+nov_SV52+nov_SV53+nov_SV53_54+nov_SV54
+nov_SV79

1 360,20

20 M 63141182
deska tepelně izolační minerální do šikmých st ech a 
stěn  λ=0,036-0,037 tl 40mm m2 1 387,40 S ÚRS 2018 02

PP
deska tepeln  izolační minerální do šikmých st ech a st n  λ=0,036-
0,037 tl 40mm

VV 1360,2*1,02 'P epočtené koeficientem množství 1 387,40

21 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, strop  vrchem nebo 
st ech p ekrytí separační fólií z PE m2 1 328,55 S ÚRS 2018 02

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - dopl ky a konstrukční 
součásti podlah, strop  vrchem nebo st ech p ekrytím fólií separační z 
PE

VV
nov_SV21+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+nov_SV26+nov
_SV28

767,72

VV nov_SV29+nov_SV30 32,63
VV nov_SV33+nov_SV34 73,10
VV nov_SV36+nov_SV52 455,10

22 M 28323055
fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 
tepelnou izolaci tl 0,8mm

m2 1 461,41 S ÚRS 2018 02

PP
fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová odd lující tepelnou izolaci tl 
0,8mm

VV 1328,55*1,1 'P epočtené koeficientem množství 1 461,41

23 K 998713203
P esun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 2,20 S ÚRS 2018 02

PP
P esun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es 
12 do 24 m

D 761 Konstrukce prosv tlovací
1 K 761811791

Montáž stropu deskového ze sklen ných tvárnic 
pochozích 190x190x80 mm

m2 17,34 S ÚRS 2018 02

PP
Stropy deskové ze sklen ných tvárnic pochozích pro zatížení do 500 
kg/m2 montáž rozm r 190 x 190 x 80 mm

VV "použítí vybouraných " nov_SV41 17,34

2 K 998761203
P esun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v 
objektech v do 24 m

% 3,00 S ÚRS 2018 02

PP
P esun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
p es 12 do 24 m

D 762 Konstrukce tesa ské
1 K 762132811

Demontáž bedn ní svislých st n z prken hoblovaných 
jednostrann m2 569,64 S ÚRS 2018 02

PP
Demontáž bedn ní svislých st n a nadst ešních st n z jednostrann  
hoblovaných prken

VV
"v.č.115A,116B" ((3,72*2,23)-
(0,9*1,97))+((2,1+3,2+2,1)*2,115)+(((0,96*3,6)+(1,61*2,64))*2
*2)+((11,47+4,05)*2*11,7)

416,17

VV "v.č.118B" (25,09+1,2+1,95+1,95+1,2+22,46)*1,425*2 153,47

2 K 762213811
Demontáž schodišt  p ímočarého nebo k ivočarého š 
do 1,0 m s podstupnicemi

m 9,40 S ÚRS 2018 02

PP
Demontáž schodišt  se zábradlím p ímočarých nebo k ivočarých z 
prken nebo fošen s podstupnicemi, ší ky do 1,00 m

VV "v.č.115A, 116B"1,0+1,4+3,4+1,2+1,2+1,2 9,40

3 K 762331813
Demontáž vázaných kcí krov  z hranol  pr ezové 
plochy do 288 cm2

m 2 695,00 S ÚRS 2018 02

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krov  sklonu do 60° z hranol , 
hranolk , fošen, pr ezové plochy p es 224 do 288 cm2

VV "dle výkazu statika - krov"
VV "vým ny poškozených hranol  - 140/180" 2695,0 2 695,00
VV Vyjád ení statika k výpočtu dané hodnoty 2695m: 

VV
Celkový objem d eva stávajícího krovu n kdo n kdy spočítal 
na 679m3, tj. 26945 bm p i pr ezu 140/180. 

VV
Dle technické zprávy se p edpokládá vým na 10% z 
celkového krovu, což je 67,9m3, tj. 2695 bm.

4 K 762332141
Montáž vázaných kcí krov  pravidelných z hran ného 
eziva plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami m 38,13 S ÚRS 2018 02

PP

Montáž vázaných konstrukcí krov  st ech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového p dorysu, 
z eziva hran ného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), 
pr ezové plochy do 120 cm2

VV "krov"
VV "č.p.585 - 100/100" 10,8 10,80
VV "č.p.531 - 100/100" 4,08 4,08
VV "č.p.582 - 100/100" 3,6 3,60
VV "č.p.530 - 100/100" 7,85 7,85
VV "č.p.590 - 200/50" 3,6 3,60
VV "č.p.583 - 100/120" 4,7 4,70
VV "č.p.584 - 100/120" 3,5 3,50

5 M 60512125 hranol stavební ezivo prů ezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,45 S ÚRS 2018 02
PP hranol stavební ezivo pr ezu do 120cm2 do dl 6m
VV "krov"
VV "č.p.585 - 100/100" 10,8*0,1*0,1 0,11
VV "č.p.531 - 100/100" 4,08*0,1*0,1 0,04
VV "č.p.582 - 100/100" 3,6*0,1*0,1 0,04
VV "č.p.530 - 100/100" 7,85*0,1*0,1 0,08
VV "č.p.590 - 200/50" 3,6*0,2*0,05 0,04
VV "č.p.583 - 100/120" 4,7*0,1*0,12 0,06
VV "č.p.584 - 100/120" 3,5*0,1*0,12 0,04
VV 0,41*1,1 'P epočtené koeficientem množství 0,45

6 K 762332142
Montáž vázaných kcí krov  pravidelných z hran ného 
eziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami m 5,10 S ÚRS 2018 02

PP

Montáž vázaných konstrukcí krov  st ech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového p dorysu, 
z eziva hran ného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), 
pr ezové plochy p es 120 do 224 cm2

VV "krov"
VV "č.p.522 - 100/200" 3,5 3,50
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VV "č.p.554 - 120/180" 1,6 1,60

7 M 60512130 hranol stavební ezivo prů ezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,11 CS ÚRS 2018 02
PP hranol stavební ezivo pr ezu do 224cm2 do dl 6m
VV "krov"
VV "č.p.522 - 100/200" 3,5*0,1*0,2 0,07
VV "č.p.554 - 120/180" 1,6*0,12*0,18 0,03
VV 0,1*1,1 'P epočtené koeficientem množství 0,11

8 K 762332143
Montáž vázaných kcí krov  pravidelných z hran ného 
eziva plochy do 288 cm2 s ocelovými spojkami m 2 778,95 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž vázaných konstrukcí krov  st ech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového p dorysu, 
z eziva hran ného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), 
pr ezové plochy p es 224 do 288 cm2

VV "krov"
VV "č.p.519 - 140/200" 58,0 58,00
VV "č.p.523 - 140/200" 19,95 19,95
VV "č.p.551 - 140/180" 6,0 6,00
VV "vým ny poškozených hranol  - 140/180" 2695,0 2 695,00
VV Vyjád ení statika k výpočtu dané hodnoty 2695m: 

VV
Celkový objem d eva stávajícího krovu n kdo n kdy spočítal 
na 679m3, tj. 26945 bm p i pr ezu 140/180. 

VV
Dle technické zprávy se p edpokládá vým na 10% z 
celkového krovu, což je 67,9m3, tj. 2695 bm.

9 M 60512136 hranol stavební ezivo prů ezu do 288cm2 dl 6-8m m3 77,26 CS ÚRS 2018 02
PP hranol stavební ezivo pr ezu do 288cm2 dl 6-8m
VV "krov"
VV "č.p.519 - 140/200" 58,0*0,14*0,2 1,62
VV "č.p.523 - 140/200" 19,95*0,14*0,2 0,56
VV "č.p.551 - 140/180" 6,0*0,14*0,18 0,15
VV "vým ny poškozených hranol  - 140/180" 2695,0*0,14*0,18 67,91
VV 70,24*1,1 'P epočtené koeficientem množství 77,26

10 K 762332144
Montáž vázaných kcí krov  pravidelných z hran ného 
eziva plochy do 450 cm2 s ocelovými spojkami m 38,00 CS ÚRS 2018 02

PP

Montáž vázaných konstrukcí krov  st ech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového p dorysu, 
z eziva hran ného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), 
pr ezové plochy p es 288 do 450 cm2

VV "krov"
VV "č.p.520 - 140/220" 26,4 26,40
VV "č.p.521 - 160/220" 6,6 6,60
VV "č.p.552 - 180/240" 2,5 2,50
VV "č.p.553 - 180/180" 2,5 2,50

11 M 60512140 hranol stavební ezivo prů ezu do 450cm2 do dl 6m m3 1,35 CS ÚRS 2018 02
PP hranol stavební ezivo pr ezu do 450cm2 do dl 6m
VV "krov"
VV "č.p.520 - 140/220" 26,4*0,14*0,22 0,81
VV "č.p.521 - 160/220" 6,6*0,16*0,22 0,23
VV "č.p.552 - 180/240" 2,5*0,18*0,24 0,11
VV "č.p.553 - 180/180" 2,5*0,18*0,18 0,08
VV 1,23*1,1 'P epočtené koeficientem množství 1,35

12 K 762341210
Montáž bedn ní st ech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz

m2 1 241,71 CS ÚRS 2018 02

PP
Bedn ní a laťování montáž bedn ní st ech rovných a šikmých sklonu 
do 60° s vy ezáním otvor  z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

13 M 60511086
ezivo jehličnaté boční omítané dl 3 - 3,5 m tl. 23 mm, 

ší ka 8 - 16 cm jakost I. m3 58,67 CS ÚRS 2018 02

PP
ezivo jehličnaté boční omítané dl 3 - 3,5 m tl. 23 mm, ší ka 8 - 16 cm 

jakost I.
VV 1241,71*(0,025+0,02) 55,88
VV 55,88*1,05 'P epočtené koeficientem množství 58,67

14 K 762341811 Demontáž bedn ní st ech z prken m2 1 241,71 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž bedn ní a laťování bedn ní st ech rovných, obloukových, 
sklonu do 60° se všemi nadst ešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

VV "v.č.115A, 116B, 117A, 118B" 
VV 19,4-(2,55*2,9)+47,6+181,9+48,3+21,2-(5,2*2,9) 295,93
VV 107,7*3,6 387,72
VV (11,95+2,9)*2,5 37,13
VV "v.č.115A, 116B" 
VV 6,9+100,5+15,2+28,7 151,30
VV "v.č.117A, 118B" (20,25*10,2*2)+(18,6*6,0)+(6,75*4,5) 555,08

VV
"po úprav  PD" -
((((7,92*6,5)+(7,92*2,6))*2)+((6,8*4,1)+(3,4*3,95)))

-185,45

15 K 762342214
Montáž laťování na st echách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 360 mm

m2 1 427,16 CS ÚRS 2018 02

PP
Bedn ní a laťování montáž laťování st ech jednoduchých sklonu do 
60° p i osové vzdálenosti latí p es 150 do 360 mm

16 M 60514114 ezivo jehličnaté latě st ešní impregnované dl 4 m m3 4,12 CS ÚRS 2018 02
PP ezivo jehličnaté lat  st ešní impregnované dl 4 m
VV 1427,16*0,06*0,04 3,43
VV 3,43*1,2 'P epočtené koeficientem množství 4,12

17 K 762395000
Spojovací prost edky pro montáž krovu, bedn ní, 
laťování, sv tlíky, klíny m3 150,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Spojovací prost edky krov , bedn ní a laťování, nadst ešních 
konstrukcí svory, prkna, h ebíky, pásová ocel, vruty

VV 0,45+0,11+77,26+1,35+67,43+3,6 150,20

18 K 762395001R Spojovací prost edky nov  dopln né kus 8 318,00
PP Spojovací prost edky nov  dopln né
VV dle výkazu statika

VV
"krov - svorník M20+matky+oboustrané hmoždíky Bulldog" 
8162

8 162,00

VV "svorníky pro krov nad schodišt m" 156 156,00

19 K 762511169.1R
Podlahové kce podkladové z cementot ískových desek 
tl 32 mm na broušených na pero a drážku 
šroubovaných

m2 890,60

PP
Podlahové konstrukce podkladové z cementot ískových desek 
jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky 
desky 32 mm

VV nov_SV51+nov_SV53+nov_SV53_54+nov_SV54 890,60

20 K 762511286
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 
2x18 mm broušených na pero a drážku lepených m2 1 562,42 CS ÚRS 2018 02

PP
Podlahové konstrukce podkladové z d evošt pkových desek OSB 
dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x18 mm

VV
nov_SV35+nov_SV36+nov_SV37+nov_SV37a+nov_SV42+n
ov_SV48

1 562,42
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21 K 762512261 Montáž podlahové kce podkladového roštu m 10 004,49 S ÚRS 2018 02
PP Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového

VV
(nov_SV35+nov_SV36+nov_SV37+nov_SV37a+nov_SV42+n
ov_SV48+nov_SV51+nov_SV52)*4,5

10 004,49

22 M 60512126 hranol stavební ezivo prů ezu do 120cm2 dl 6-8m m3 80,04 S ÚRS 2018 02
PP hranol stavební ezivo pr ezu do 120cm2 dl 6-8m

VV
(nov_SV35+nov_SV36+nov_SV37+nov_SV37a+nov_SV42+n
ov_SV48+nov_SV51+nov_SV52)*4,5*0,08*0,1

80,04

23 K 762522811 Demontáž podlah s polštá i z prken tloušťky do 32 mm m2 1 272,04 S ÚRS 2018 02
PP Demontáž podlah s polštá i z prken tl. do 32 mm
VV  SV35+SV36+SV37+SV49+SV48 1 017,90
VV "SV42" 236,84 236,84
VV "v.č.112B" 17,3 17,30

24 K 762522812
Demontáž podlah s polštá i z prken nebo fošen tloušťky 
p es 32 mm m2 22,28 S ÚRS 2018 02

PP Demontáž podlah s polštá i z prken nebo fošen tl. p es 32 mm
VV "v.š.115A - provizorní d ev ná podesta" 5,5*4,05 22,28

26 K 762711820
Demontáž prostorových vázaných kcí z hran ného 
eziva pr ezové plochy do 224 cm2 m 18,30 S ÚRS 2018 02

PP
Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z eziva hran ného nebo 
polohran ného pr ezové plochy p es 120 do 224 cm2

VV "v.č.115A" 3,05*6 18,30

27 K 762811410
Montáž zapušt ného záklopu z hrubých prken na sraz 
spáry nekryté

m2 425,10 S ÚRS 2018 02

PP
Záklop strop  montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých 
zapušt ného na sraz spáry nekryté

VV nov_SV52 425,10

28 M 60515111 ezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm m3 9,35 S ÚRS 2018 02
PP ezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm
VV nov_SV52*0,022 9,35

29 K 762812811
Demontáž záklop  strop  z hoblovaných prken tl do 32 
mm

m2 1 272,04 S ÚRS 2018 02

PP
Demontáž záklop  strop  vrchních a zapušt ných z hoblovaných 
prken s olištováním, tl. do 32 mm

VV SV35+SV36+SV37+SV49+SV48 1 017,90
VV "SV42" 236,84 236,84
VV "v.č.112B" 17,3 17,30

30 K 762895000
Spojovací prost edky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení

m3 9,35 S ÚRS 2018 02

PP Spojovací prost edky záklopu strop , stropnic, podbíjení h ebíky, svory

31 K 998762203
P esun hmot procentní pro kce tesa ské v objektech v 
do 24 m

% 5,79 S ÚRS 2018 02

PP
P esun hmot pro konstrukce tesa ské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es 
12 do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby

1 K 763111811
Demontáž SDK p íčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí oplášt ní jednoduché m2 71,46 S ÚRS 2018 02

PP
Demontáž p íček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z 
ocelových profil  jednoduchých, oplášt ní jednoduché

VV "v.č.106A, 107B" 

VV
"m.č. 1.159, 1.161" 
(1,0+4,19+1,1+0,8+0,25+0,85+1,75+5,6+3,675+0,4)*2,0

39,23

VV "m.č. 1.162" (2,85+2,855)*5,65 32,23

2 K 763121811
Demontáž SDK p edsazené/šachtové st ny s 
jednoduchou nosnou kcí oplášt ní jednoduché m2 186,27 S ÚRS 2018 02

PP
Demontáž p edsazených nebo šachtových st n ze sádrokartonových 
desek s nosnou konstrukcí z ocelových profil  jednoduchých, oplášt ní 
jednoduché

VV "v.č.106A" 1,8*5,6*2 20,16
VV "v.č.110A" (4,3+4,65+3,35+4,65)*2*4,9 166,11

3 K 763131444
SDK podhled desky 2xDF 15 TI 60 mm 90 kg/m3 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 532,69 S ÚRS 2018 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zav šená spodní 
konstrukce z ocelových profil  CD, UD dvojit  oplášt ná deskami 
protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, TI tl. 60 mm 90 kg/m3

VV v.č.169AB Návrh - Podhledy krov
VV "krov"
VV 9,695*4,905*2*2 190,22
VV 8,98*7,97*2*2 286,28
VV 56,19 56,19

4 K 763131511
SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 31,74 S ÚRS 2018 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zav šená spodní 
konstrukce z ocelových profil  CD, UD jednoduše oplášt ná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

VV v.č.165AB Návrh - Podhledy 1.PP
VV "1.PP"
VV 1,93*1,25 2,41
VV 0,8*1,25 1,00
VV 1,13*2,15 2,43
VV 1,87*1,3 2,43
VV 5,55*2,45 13,60
VV 4,2*2,35 9,87

5 K 763131551
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 108,27 S ÚRS 2018 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zav šená spodní 
konstrukce z ocelových profil  CD, UD jednoduše oplášt ná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI

VV v.č.165AB Návrh - Podhledy 1.PP
VV "1PP"
VV (1,93*3,65)-(0,9*1,25) 5,92
VV 4,83*3,3 15,94
VV v.č.167AB Návrh - Podhledy 2.NP
VV "2NP"
VV 1,8*1,75 3,15
VV v.č.168AB návrh - Podhledy 3.NP
VV "3NP"
VV 8,9*3,4 30,26
VV 8,9*3,4 30,26
VV 6,688*3,4 22,74

6 K 763131552.1R
SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 140 mm jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 225,50
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PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zav šená spodní 
konstrukce z ocelových profil  CD, UD jednoduše oplášt ná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 140 mm

VV v.č.168AB návrh - Podhledy 3.NP
VV "3NP"

VV
8,12+(2*16,09)+(4*7,97)+(4*7,98)+(2*8,98)+(2*9,21)+(2*8,59)
+(2*6,29)+(2*5,97)+(2*7,47)+(2*10,13)+8,12

225,50

7 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nát r m2 991,28 S ÚRS 2018 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nát r

VV 532,69+31,74+108,27+225,5+1,98+21,07+9,38+60,65 991,28

8 K 763131732.1R SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy m2 1,98

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek čelo pro kazetové pohledy 

VV "SV17 - m.č.-2.203" 2,2*0,9 1,98

9 K 763131765
P íplatek k SDK podhledu za výšku zav šení p es 0,5 
do 1,0 m

m2 11,90 S ÚRS 2018 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek P íplatek k cenám za výšku 
zav šení p es 0,5 do 1,0 m

VV "SV17 - m.č.-2.203" 11,9 11,90

10 K 763131772 P íplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 991,28 S ÚRS 2018 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek P íplatek k cenám za rovinnost 
kvality celoplošné tmelení kvality Q4

VV 532,69+31,74+108,27+225,5+1,98+21,07+9,38+60,65 991,28

11 K 763132222
SDK podhled samostatný požární p ed l desky 2xDF15 
TI60 mm EI Z/S 60/60 jednovrstvá spodní kce CD+UD

m2 21,07 S ÚRS 2018 02

PP

Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární p ed l 
jednovrstvá spodní konstrukce z ocelových profil  CD, UD CD profily 
vypln ny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 dvojit  
oplášt ná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 15 mm, TI tl. 60 mm, EI 
Z/S 60/60

VV v.č.165AB Návrh - Podhledy 1.PP
VV "1PP" 
VV 1,99*0,875 1,74
VV 10,37*0,74 7,67
VV 2,13*1,375 2,93
VV 2,01*3,745 7,53
VV 1,09*1,1 1,20

12 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zav šenou polozapušt nou nosnou konstrukci m2 11,90 S ÚRS 2018 02

PP
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, 
velikosti kazet 600x600 mm včetn  zav šené nosné konstrukce 
polozapušt né

VV "SV17 - m.č.-2.203" 11,9 11,90

13 M 59030571.1R
podhled kazetový bez děrování, polozapuštený rastr, 
600 x 600 mm,  požární odolnost EI 60 DP1 
shora/zdola

m2 12,50

PP
podhled kazetový bez d rování, polozapuštený rastr, 600 x 600 mm,  
požární odolnost EI 60 DP1 shora/zdola

VV 11,9*1,05 'P epočtené koeficientem množství 12,50

14 K 763141010R SDK podhled protipožární, TI 140mm, 1x15 m2 9,38
PP SDK podhled protipožární, TI 140mm, 1x15
VV v.č.165AB Návrh - Podhledy 1.PP
VV "1PP"
VV 1,2*3,125 3,75
VV v.č.166AB Návrh - Podhledy 1.NP
VV "1NP"
VV 1,25*3,1 3,88
VV v.č.167AB Návrh - Podhledy 2.NP
VV "2.NP"
VV 1,25*1,4 1,75

15 K 763141101R
Strop SDK pochozí, bez TI, impregnovaná 2x12,5mm, 
z obou stran stropu

m2 60,65

PP
Strop SDK pochozí, bez TI, impregnovaná 2x12,5mm, z obou stran 
stropu

VV v.č.165AB Návrh - Podhledy 1.PP
VV "1PP" 
VV 1,15*2,75*2 6,33
VV v.č.166AB Návrh - Podhledy 1.NP
VV "1NP"
VV 1,15*2,75 3,16
VV 1,9*3,25 6,18
VV 7,0*0,2 1,40
VV 1,05*0,4 0,42
VV 1,15*2,75 3,16
VV 1,9*3,25 6,18
VV 7,0*0,2 1,40
VV 1,05*0,4 0,42
VV v.č.167AB Návrh - Podhledy 2.NP
VV "2NP"
VV 1,15*2,75 3,16
VV 1,9*3,25 6,18
VV 7,0*0,2 1,40
VV 1,05*0,4 0,42
VV 1,15*2,75 3,16
VV 1,9*3,25 6,18
VV 7,0*0,2 1,40
VV 1,05*0,4 0,42
VV 3,35*1,0 3,35
VV v.č.168AB návrh - Podhledy 3.NP
VV "3NP"
VV 1,15*2,75*2 6,33

16 K 763172314 Montáž revizních dví ek SDK kcí vel. 500x500 mm kus 44,00 S ÚRS 2018 02

PP
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž 
revizních dví ek velikost 500 x 500 mm

VV 13+28+3 44,00

17 M 59030713 dví ka revizní s automatickým zámkem 500x500mm kus 44,00 S ÚRS 2018 02
PP dví ka revizní s automatickým zámkem 500x500mm

18 K 763172315 Montáž revizních dví ek SDK kcí vel. 600x600 mm kus 12,00 S ÚRS 2018 02

PP
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž 
revizních dví ek velikost 600 x 600 mm

VV 5+7 12,00

19 M 59030714 dví ka revizní s automatickým zámkem 600x600mm kus 12,00 S ÚRS 2018 02
PP dví ka revizní s automatickým zámkem 600x600mm
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20 K 763751301R
D+M dvojité rozebiratelné podlahy s celkovou stavební 
výškou 200mm,panely 600x600x39mm s kalcium-
sulfátovým jádrem 

m2 72,22

PP

D+M dvojité rozebiratelné podlahy s celkovou stavební výškou 
200mm,panely 600x600x39mm s kalcium-sulfátovým jádrem 
vyztuženým minerálními vláky bez horní povrchové úpravy pod PVC, 
spodní strana ALU fólie, modul stojek 600x600mm, t ída reakce na 
ohe  A2fl-S1

VV nov_SV49 72,22

21 K 763751302R
D+M dutinové nerozebíratelné podlahy s celkovou 
stavební výškou 480mm, panely s kalcium-sulfátovým 
jádrem 

m2 76,45

PP

D+M dutinové nerozebíratelné podlahy s celkovou stavební výškou 
480mm, panely s kalcium-sulfátovým jádrem s lepeným spojem hran 
pero / drážka, rastr stojek 600x600mm, t ída reakce na ohe  A2fl-S1

VV nov_SV50 246,98

VV
"SV50 - odpočet nájemních jednotek" -
(31,4+19,2+22,5+22,4+23,73+19,8+31,5)

-170,53

22 K 763751303R
D+M dutinové nerozebíratelné podlahy s celkovou 
stavební výškou 200mm, panely s kalcium-sulfátovým 
jádrem

m2 3,17

PP

D+M dutinové nerozebíratelné podlahy s celkovou stavební výškou 
200mm, panely s kalcium-sulfátovým jádrem s lepeným spojem hran 
pero / drážka, rastr stojek 600x600mm, t ída reakce na ohe  A2fl-S1

VV nov_SV60 3,17

23 K 998763403
P esun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m

% 1,62  ÚRS 2018 02

PP
P esun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky p es 12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempí ské
1 K 764001831 Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti m2 993,68  ÚRS 2018 02

PP Demontáž klempí ských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti

VV "v.č.117A, 118B" 
VV 12,395*9,0*2 223,11
VV (12,395+25,09+1,2+1,95+1,95+1,2+22,46)*4,7*2 622,70
VV 1,4*6,5*2 18,20
VV 11,2*3,575 40,04
VV 7,5*11,95 89,63

2 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 35,00  ÚRS 2018 02
PP Demontáž klempí ských konstrukcí oplechování úžlabí do suti

3 K 764002801 Demontáž záv trné lišty do suti m 53,10  ÚRS 2018 02
PP Demontáž klempí ských konstrukcí záv trné lišty do suti
VV 15,0+38,1 53,10

4 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytin  
povlakové

m 247,00  ÚRS 2018 02

PP
Demontáž klempí ských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytin  
povlakové

VV 96,4+3,1+21,5+126,0 247,00

5 K 764002821 Demontáž st ešního výlezu do suti kus 2,00  ÚRS 2018 02
PP Demontáž klempí ských konstrukcí st ešního výlezu do suti

6 K 764002831 Demontáž sn hového zachytávače do suti m 165,00  ÚRS 2018 02
PP Demontáž klempí ských konstrukcí sn hového zachytávače do suti

7 K 764002851 Demontáž oplechování parapet  do suti m 339,67  ÚRS 2018 02
PP Demontáž klempí ských konstrukcí oplechování parapet  do suti

8 K 764002861 Demontáž oplechování íms a ozdobných prvk  do suti m 678,10  ÚRS 2018 02
PP Demontáž klempí ských konstrukcí oplechování íms do suti
VV 254,8+254,8+30,2+12,2+8,6+6,0+111,5 678,10

9 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 370,40  ÚRS 2018 02
PP Demontáž klempí ských konstrukcí lemování zdí do suti
VV 82,5+38,0+21,5+11,6+161,0+55,8 370,40

10 K 764002881 Demontáž lemování st ešních prostup  do suti m2 15,47  ÚRS 2018 02

PP
Demontáž klempí ských konstrukcí lemování st ešních prostup  do 
suti

VV 11,55+3,92 15,47

11 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 69,40  ÚRS 2018 02
PP Demontáž klempí ských konstrukcí žlabu podokapního do suti

12 K 764004821 Demontáž nást ešního žlabu do suti m 144,80  ÚRS 2018 02
PP Demontáž klempí ských konstrukcí žlabu nást ešního do suti
VV 111,5+13,5+19,8 144,80

13 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 14,05  ÚRS 2018 02
PP Demontáž klempí ských konstrukcí svodu do suti
VV 2,85+7,4+3,8 14,05

14 K 76411001R.1

K001 D+M Oplechování parapetu 1.PP, rš. 350 mm, 
délka 1 600 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 7,00

PP
K001 D+M Oplechování parapetu 1.PP, rš. 350 mm, délka 1 600 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

15 K 76411002R.1

K002 D+M Oplechování parapetu 1.PP, rš. 350 mm, 
délka 1 500 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 2,00

PP
K002 D+M Oplechování parapetu 1.PP, rš. 350 mm, délka 1 500 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

16 K 76411003R.1

K003 D+M Oplechování parapetu 1.PP, rš. 300 mm, 
délka 1 500 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 2,00

PP
K003 D+M Oplechování parapetu 1.PP, rš. 300 mm, délka 1 500 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004
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17 K 76411004R.1

K004 D+M Oplechování parapetu 1.PP, rš. 350 mm, 
délka 1 000 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 3,00

PP
K004 D+M Oplechování parapetu 1.PP, rš. 350 mm, délka 1 000 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

18 K 76411005R.1

K005 D+M Oplechování parapetu 1.PP, rš. 450 mm, 
délka 1 500 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 32,00

PP
K005 D+M Oplechování parapetu 1.PP, rš. 450 mm, délka 1 500 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

19 K 76411006R.1

K011 D+M Oplechování parapetu 1.NP, rš. 550 mm, 
délka 2 100 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 2,00

PP
K011 D+M Oplechování parapetu 1.NP, rš. 550 mm, délka 2 100 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

20 K 76411007R.1

K012 D+M Oplechování parapetu 1.NP, rš. 700 mm, 
délka 2 200 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP
K012 D+M Oplechování parapetu 1.NP, rš. 700 mm, délka 2 200 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

21 K 76411008R.1

K013 D+M Oplechování parapetu 1.NP, rš. 550 mm, 
délka 2 350 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 2,00

PP
K013 D+M Oplechování parapetu 1.NP, rš. 550 mm, délka 2 350 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

22 K 76411009R.1

K014 D+M Oplechování parapetu 1.NP, rš. 700 mm, 
délka 2 270 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP
K014 D+M Oplechování parapetu 1.NP, rš. 700 mm, délka 2 270 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

23 K 76411010R.1

K015 D+M Oplechování parapetu 1.NP, rš. 450 mm, 
délka 1 900 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 32,00

PP
K015 D+M Oplechování parapetu 1.NP, rš. 450 mm, délka 1 900 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

24 K 76411011R.1

K016 D+M Oplechování parapetu 1.NP, rš. 530 mm, 
délka 4 100 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 2,00

PP
K016 D+M Oplechování parapetu 1.NP, rš. 530 mm, délka 4 100 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

25 K 76411012R.1

K021 D+M Oplechování parapetu 2.NP, rš. 300 mm, 
délka 2 600 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 8,00

PP
K021 D+M Oplechování parapetu 2.NP, rš. 300 mm, délka 2 600 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

26 K 76411013R.1

K022 D+M Oplechování parapetu 2.NP, rš. 450 mm, 
délka 3 000 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 3,00

PP
K022 D+M Oplechování parapetu 2.NP, rš. 450 mm, délka 3 000 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

27 K 76411014R.1

K023 D+M Oplechování parapetu 2.NP, rš. 450 mm, 
délka 1 500 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 2,00

PP
K023 D+M Oplechování parapetu 2.NP, rš. 450 mm, délka 1 500 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

28 K 76411015R.1

K024 D+M Oplechování parapetu 2.NP, rš. 250 mm, 
délka 2 000 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 16,00

PP
K024 D+M Oplechování parapetu 2.NP, rš. 250 mm, délka 2 000 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

29 K 76411016R.1

K025 D+M Oplechování parapetu 2.NP, rš. 300 mm, 
délka 2 000 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 14,00

PP
K025 D+M Oplechování parapetu 2.NP, rš. 300 mm, délka 2 000 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

30 K 76411017R.1

K026 D+M Oplechování parapetu 2.NP, rš. 300 mm, 
délka 1 100 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 2,00

PP
K026 D+M Oplechování parapetu 2.NP, rš. 300 mm, délka 1 100 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

31 K 76411018R.1

K027 D+M Oplechování parapetu 2.NP, rš. 550 mm, 
délka 2 000 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP
K027 D+M Oplechování parapetu 2.NP, rš. 550 mm, délka 2 000 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

32 K 76411019R.1

K028a D+M Oplechování parapetu 2.NP, rš. 700 mm, 
délka 6 500 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 4,00
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PP
K028a D+M Oplechování parapetu 2.NP, rš. 700 mm, délka 6 500 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

33 K 76411020R.1

K028b D+M Oplechování parapetu 2.NP, rš. 550 mm, 
délka 3 050 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 2,00

PP
K028b D+M Oplechování parapetu 2.NP, rš. 550 mm, délka 3 050 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

34 K 76411021R.1

K029 D+M Oplechování ímsy 2.NP, rš. 500 mm, délka 
257 700 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech 
TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP
K029 D+M Oplechování ímsy 2.NP, rš. 500 mm, délka 257 700 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

35 K 76411022R.1

K031 D+M Oplechování parapetu 3.NP, rš. 300 mm, 
délka 1 450 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 2,00

PP
K031 D+M Oplechování parapetu 3.NP, rš. 300 mm, délka 1 450 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

36 K 76411023R.1

K032 D+M Oplechování parapetu 3.NP, rš. 250 mm, 
délka 1 550 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 2,00

PP
K032 D+M Oplechování parapetu 3.NP, rš. 250 mm, délka 1 550 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

37 K 76411024R.1

K033 D+M Oplechování parapetu 3.NP, rš. 250 mm, 
délka 1 600 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 2,00

PP
K033 D+M Oplechování parapetu 3.NP, rš. 250 mm, délka 1 600 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

38 K 76411025R.1

K034 D+M Oplechování parapetu 3.NP, rš. 250 mm, 
délka 800 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech 
TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 18,00

PP
K034 D+M Oplechování parapetu 3.NP, rš. 250 mm, délka 800 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

39 K 76411026R.1

K035 D+M Oplechování parapetu 3.NP, rš. 300 mm, 
délka 1 200 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 2,00

PP
K035 D+M Oplechování parapetu 3.NP, rš. 300 mm, délka 1 200 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

40 K 76411027R.1

K036 D+M Oplechování parapetu 3.NP, rš. 300 mm, 
délka 1 100 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 2,00

PP
K036 D+M Oplechování parapetu 3.NP, rš. 300 mm, délka 1 100 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

41 K 76411028R.1

K037 D+M Oplechování parapetu 3.NP, rš. 650 mm, 
délka 3 100 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 2,00

PP
K037 D+M Oplechování parapetu 3.NP, rš. 650 mm, délka 3 100 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

42 K 76411029R.1

K038 D+M Oplechování parapetu 3.NP, rš. 500 mm, 
délka 3 000 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 6,00

PP
K038 D+M Oplechování parapetu 3.NP, rš. 500 mm, délka 3 000 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

43 K 76411030R.1

K039 D+M Oplechování ímsy 3.NP, rš. 500 mm, délka 
257 700 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech 
TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP
K039 D+M Oplechování ímsy 3.NP, rš. 500 mm, délka 257 700 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

44 K 76411031R.1

K041 D+M Oplechování parapetu mezipatra, rš. 300 
mm, délka 1 200 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 4,00

PP
K041 D+M Oplechování parapetu mezipatra, rš. 300 mm, délka 1 200 
mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

45 K 76411032R.1

K042 D+M Oplechování parapetu mezipatra, rš. 300 
mm, délka 400 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 2,00

PP
K042 D+M Oplechování parapetu mezipatra, rš. 300 mm, délka 400 
mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

46 K 76411033R.1

K043 D+M Oplechování ímsy hl. schodišt , rš. 700 
mm, délka 30 200 mm materiál p edzv tralý 
titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP
K043 D+M Oplechování ímsy hl. schodišt , rš. 700 mm, délka 30 200 
mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

47 K 76411034R.1

K044 D+M Nát r parapetu okna do atria 1. a 2.NP, 
ší ka 100 mm, délka 1 250 mm materiál p edzv tralý 
titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 58,00
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PP

K044 D+M Nát r parapetu okna do atria 1. a 2.NP, ší ka 100 mm, 
délka 1 250 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 
0,7mm, bližší a p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

48 K 76411035R.1

K045 D+M Oplechování parapetu oken v atriu, rš. 300 
mm, délka 500 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 8,00

PP
K045 D+M Oplechování parapetu oken v atriu, rš. 300 mm, délka 500 
mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

49 K 76411036R.1

K046 D+M Oplechování ímsy hl. schodišt , rš. 500 
mm, délka 12 200 mm materiál p edzv tralý 
titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP
K046 D+M Oplechování ímsy hl. schodišt , rš. 500 mm, délka 12 200 
mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

50 K 76411037R.1

K047 D+M Nát r parapetu okna do atria 3.NP, ší ka 
100 mm, délka 1 000 mm materiál p edzv tralý 
titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 27,00

PP
K047 D+M Nát r parapetu okna do atria 3.NP, ší ka 100 mm, délka 1 
000 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší 
a p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

51 K 76411038R.1

K050 D+M Prov tralý h eben plechové st echy, A) rš. 
690 mm, délka 115 600 mm, B) rš. 215 mm, délka 115 
600 mm, - C) rš. 155 mm, délka 115 600 mm materiál 
p edzv tralý plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, č.výkresu

kus 1,00

PP

K050 D+M Prov tralý h eben plechové st echy, A) rš. 690 mm, délka 
115 600 mm, B) rš. 215 mm, délka 115 600 mm, - C) rš. 155 mm, 
délka 115 600 mm materiál p edzv tralý plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 0004

52 K 76411039R.1

K051 D+M Plechové úžlabí, rš. 600 mm, délka 35 000 
mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 
0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - Klempí ské 
výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP
K051 D+M Plechové úžlabí, rš. 600 mm, délka 35 000 mm materiál 
p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

53 K 76411040R.1

K052 D+M Odv trávací komínek ZTI, v150mm, DN 
125 materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 
0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - Klempí ské 
výrobky, č.výkresu 004

kus 4,00

PP
K052 D+M Odv trávací komínek ZTI, v150mm, DN 125 materiál 
p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

54 K 76411041R.1

K053 D+M Oplechování atiky atria, rš. 810 mm, délka 
82 500 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech 
TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP
K053 D+M Oplechování atiky atria, rš. 810 mm, délka 82 500 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

55 K 76411042R.1

K053a D+M Oplechování atiky ploché st echy, rš. 370 
mm, délka 38 000 mm materiál p edzv tralý 
titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP
K053a D+M Oplechování atiky ploché st echy, rš. 370 mm, délka 38 
000 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší 
a p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

56 K 76411043R.1

K054 D+M Okapnice ukončení st echy vč. 
zatahovacího pozinkovaného pásu, rš. 400 mm, délka 
96 400 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech 
TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K054 D+M Okapnice ukončení st echy vč. zatahovacího 
pozinkovaného pásu, rš. 400 mm, délka 96 400 mm materiál 
p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

57 K 76411044R.1

K055 D+M Okapnice ukončení st echy vč. 
zatahovacího pozinkovaného pásu, rš. 300 mm, délka 
3 100 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn 
tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K055 D+M Okapnice ukončení st echy vč. zatahovacího 
pozinkovaného pásu, rš. 300 mm, délka 3 100 mm materiál 
p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

58 K 76411045R.1

K056 D+M St ešní žlab ve sm ru do atria v provedení 
jako stávajícíc, navazuje na K054, rš. cca 260 - mm, 
délka 96 400 mm materiál p edzv tralý plech TiZn tl. 
0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - Klempí ské 
výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K056 D+M St ešní žlab ve sm ru do atria v provedení jako stávajícíc, 
navazuje na K054, rš. cca 260 - mm, délka 96 400 mm materiál 
p edzv tralý plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

59 K 76411046R.1

K057 D+M Okapní svod kulatý D 100 mm, kotvený 
zd mi, délka 2 850 mm materiál p edzv tralý 
titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 10,00

PP
K057 D+M Okapní svod kulatý D 100 mm, kotvený zd mi, délka 2 850 
mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

60 K 76411047R.1

K058 D+M Replika zdobené hromosvodové tyče dle 
p vodního vzoru materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP
K058 D+M Replika zdobené hromosvodové tyče dle p vodního vzoru 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004
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61 K 76411048R.1

K061 D+M St ešní výlez plechový 600/600 mm 
výklopný - typový hotový výrobek materiál p edzv tralý 
titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 2,00

PP
K061 D+M St ešní výlez plechový 600/600 mm výklopný - typový 
hotový výrobek materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, 
bližší a p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

62 K 76411049R.1

K064 D+M Okapní svod kulatý D 100 mm, kotvený 
zd mi, délka 7 400 mm materiál p edzv tralý 
titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 2,00

PP
K064 D+M Okapní svod kulatý D 100 mm, kotvený zd mi, délka 7 400 
mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

63 K 76411050R.1

K067 D+M Okapnice nového st ešního žlabu vč. 
zatahovacího pozinkovaného pásu, rš. 370 mm, dl. 21 
500 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn 
tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K067 D+M Okapnice nového st ešního žlabu vč. zatahovacího 
pozinkovaného pásu, rš. 370 mm, dl. 21 500 mm materiál p edzv tralý 
titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

64 K 76411051R.1

K068 D+M Ukončovací profil st ešního žlabu, rš. 60 
mm, délka 21 500 mm materiál p edzv tralý 
titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP
K068 D+M Ukončovací profil st ešního žlabu, rš. 60 mm, délka 21 500 
mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

65 K 76411052R.1

K069 D+M Podst ešní okapnice u nového žlabu, rš. 
145 mm, délka 21 500 bm materiál p edzv tralý 
titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP
K069 D+M Podst ešní okapnice u nového žlabu, rš. 145 mm, délka 21 
500 bm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

66 K 76411053R.1

K072 D+M Oplechování ímsy, A) rš. 325 mm, délka 8 
600 mm, B) rš. 145 mm, délka 8 600 mm materiál 
p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K072 D+M Oplechování ímsy, A) rš. 325 mm, délka 8 600 mm, B) rš. 
145 mm, délka 8 600 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn 
tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

67 K 76411054R.1

K073 D+M Oplechování ímsy do oblouku, A rš. 500 
mm, délka 6 000 mm, B rš. 145 mm, délka 6 000 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, 
bližší a p esná specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K073 D+M Oplechování ímsy do oblouku, A rš. 500 mm, délka 6 000 
mm, B rš. 145 mm, délka 6 000 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz K - Klempí ské 
výrobky, č.výkresu 004

68 K 76411055R.1

K074 D+M St ešní žlab hl.st echy v provedení jako 
stávající spádování žlabu viz výkres st echy v části do 
oblouku, rš.cca.600 mm, d. 111 500 mm materiál 
p edzv tralý plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz  K-Klempí ské výrobky, č.výkresu 00

kus 1,00

PP

K074 D+M St ešní žlab hl.st echy v provedení jako stávající spádování 
žlabu viz výkres st echy v části do oblouku, rš.cca.600 mm, d. 111 500 
mm materiál p edzv tralý plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K-Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

69 K 76411056R.1

K075 D+M Plechová krytina zast ešení arký e – 
p dorysné rozm ry viz schéma (plocha 22,5 m2) 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, 
bližší a p esná specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

kus 2,00

PP

K075 D+M Plechová krytina zast ešení arký e – p dorysné rozm ry viz 
schéma (plocha 22,5 m2) materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn 
tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

70 K 76411057R.1

K084 D+M Oplechování sv tlíku nad schodišt m ve 
styku se st nou (vč. zatahovacího pozink. pásu), A) rš. 
340 - mm, délka 3 500 mm, B) rš. 340 mm, délka 3 
500 mm materiál plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K-Klempí ské výrobky, č.výkresu 

kus 1,00

PP

K084 D+M Oplechování sv tlíku nad schodišt m ve styku se st nou 
(vč. zatahovacího pozink. pásu), A) rš. 340 - mm, délka 3 500 mm, B) 
rš. 340 mm, délka 3 500 mm materiál plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz K-Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

71 K 76411058R.1

K085 D+M Oplechování sv tlíku nad schodišt m ve 
styku se st nou, rš. 160 mm, délka 3 500 mm materiál 
p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K085 D+M Oplechování sv tlíku nad schodišt m ve styku se st nou, rš. 
160 mm, délka 3 500 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn 
tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

72 K 76411059R.1

K086 D+M Oplechování sv tlíku nad schodišt m, rš. 
160 mm, délka 3 500 mm materiál p edzv tralý 
titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP
K086 D+M Oplechování sv tlíku nad schodišt m, rš. 160 mm, délka 3 
500 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší 
a p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

73 K 76411060R.1

K087 D+M Oplechování sv tlíku nad schodišt m, rš. 
120 mm, délka 3 500 mm materiál p edzv tralý 
titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00
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PP
K087 D+M Oplechování sv tlíku nad schodišt m, rš. 120 mm, délka 3 
500 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší 
a p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

74 K 76411061R.1

K089 D+M St ešní žlab st echy na hlavním pr čelí v 
provedení jako stávající spádování žlabu viz výkres 
st echy, rš. cca 600 mm, délka 13 500 mm materiál 
p edzv tralý plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz  K-Klempí ské výrobky, č.výkresu 00

kus 1,00

PP

K089 D+M St ešní žlab st echy na hlavním pr čelí v provedení jako 
stávající spádování žlabu viz výkres st echy, rš. cca 600 mm, délka 13 
500 mm materiál p edzv tralý plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K-Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

75 K 76411062R.1

090 D+M Okapnice ukončení st echy (vč. zatahovacího 
pozink. pásu), A) rš.370 mm, d.126 000 mm, B)rš.370-
mm, d.126 000 mm materiál p edzv tralý plech TiZn tl. 
0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - Klempí ské 
výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K090 D+M Okapnice ukončení st echy (vč. zatahovacího pozink. pásu), 
A) rš.370 mm, d.126 000 mm, B)rš.370-mm, d.126 000 mm materiál 
p edzv tralý plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

76 K 76411063R.1

K091 D+M Okapní svod kulatý (hlavní v ž), kotvený 
zde mi, podélný spoj letovaný (délka počítána bez 
zasunutí,žlabová výpust letovaná, délka svodu 3800 
mm materiál p edzv tralý plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz  K-Klempí ské výrobky,č.v

kus 2,00

PP

K091 D+M Okapní svod kulatý (hlavní v ž), kotvený zde mi, podélný 
spoj letovaný (délka počítána bez zasunutí,žlabová výpust letovaná, 
délka svodu 3800 mm materiál p edzv tralý plech TiZn tl. 0,7mm, 
bližší a p esná specifikace viz K-Klempí ské výrobky,č.výkresu 004

77 K 76411064R.1

K095 D+M Oplechování ímsy st echy (plechová 
maska st ešního žlabu v provedení jako stávající), 
rš.800 mm, délka 111500 mm materiál p edzv tralý 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K095 D+M Oplechování ímsy st echy (plechová maska st ešního 
žlabu v provedení jako stávající), rš.800 mm, délka 111500 mm 
materiál p edzv tralý plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace 
viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

78 K 76411065R.1

K102 D+M Oplechování styku boční v že se sedlovou 
st echou, rš. 290-630 mm, délka15 000 mm materiál 
p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K102 D+M Oplechování styku boční v že se sedlovou st echou, rš. 290-
630 mm, délka15 000 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech 
TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

79 K 76411066R.1

K113 D+M Oplechování styku hlavní a zadní v že se 
sedlovou st echou, rš. 390 mm, délka 38 100 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, 
bližší a p esná specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K113 D+M Oplechování styku hlavní a zadní v že se sedlovou 
st echou, rš. 390 mm, délka 38 100 mm materiál p edzv tralý 
titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

80 K 76411067R.1

K114 D+M Klempí ské lemování st ešního sv tlíku 
hlavní v že na sedlové st eše – p dorysné rozm ry viz 
schéma materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 
0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - Klempí ské 
výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K114 D+M Klempí ské lemování st ešního sv tlíku hlavní v že na 
sedlové st eše – p dorysné rozm ry viz schéma materiál p edzv tralý 
titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

81 K 76411068R.1

K116 D+M Plechová krytina pultové st echy nad 
schodišt m – p dorysné rozm ry viz schéma (plocha 
100,5 m2) materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn 
tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K116 D+M Plechová krytina pultové st echy nad schodišt m – 
p dorysné rozm ry viz schéma (plocha 100,5 m2) materiál 
p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

82 K 76411069R.1

K117 D+M Plechová krytina zast ešení – p dorysné 
rozm ry viz schéma (celkem 1017 m2) materiál 
p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K117 D+M Plechová krytina zast ešení – p dorysné rozm ry viz 
schéma (celkem 1017
 m2) materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

83 K 76411070R.1

K118 D+M Nový st ešní žlab vč. hák  a´500 mm, A) 
žlab rš. 855-955, délka 19 800 mm materiál 
p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K118 D+M Nový st ešní žlab vč. hák  a´500 mm, A) žlab rš. 855-955, 
délka 19 800 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 
0,7mm, bližší a p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

84 K 76411071R.1

K119 D+M Oplechování st echy atria ve styku se 
žlabem, rš. 345 mm, délka 11 600 mm materiál 
p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K119 D+M Oplechování st echy atria ve styku se žlabem, rš. 345 mm, 
délka 11 600 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 
0,7mm, bližší a p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

85 K 76411072R.1

K121 D+M Krycí profil p ítlačné lišty hydroizolace, rš. 
50 mm, délka 161 000 mm materiál p edzv tralý 
titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00
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PP
K121 D+M Krycí profil p ítlačné lišty hydroizolace, rš. 50 mm, délka 
161 000 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, 
bližší a p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

86 K 76411073R.1

K122 D+M P ítlačná lišta hydroizolace kolem objektu, 
rš. lišty 50 mm, délka cca 161 000 mm materiál 
p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a 
p esná specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K122 D+M P ítlačná lišta hydroizolace kolem objektu, rš. lišty 50 mm, 
délka cca 161 000 mm materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 
0,7mm, bližší a p esná specifikace viz K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

87 K 76411074R.1

K124 D+M Oplechování st ny st echy atria ve styku s 
pultovou st echou, rš. 265 mm, délka 55 800 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, 
bližší a p esná specifikace viz  K - Klempí ské výrobky, 
č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K124 D+M Oplechování st ny st echy atria ve styku s pultovou 
st echou, rš. 265 mm, délka 55 800 mm materiál p edzv tralý 
titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

88 K 76411075R.1

K126 D+M Sn hová zábrana,dodáno jako systémový 
prvek viz schéma (trubka 32/2 mm, svorka, zarážka 
proti ledu), délka 165000 mm materiál p edzv tralý 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 1,00

PP

K126 D+M Sn hová zábrana,dodáno jako systémový prvek viz schéma 
(trubka 32/2 mm, svorka, zarážka proti ledu), délka 165000 mm 
materiál p edzv tralý plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace 
viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

89 K 76411076R

K127 D+M Oplechování parapetu 3.NP, rš. 300 mm, 
délka 1 200 mm materiál p edzv tralý titanzinkový 
plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná specifikace viz  K - 
Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

kus 29,00

PP
K127 D+M Oplechování parapetu 3.NP, rš. 300 mm, délka 1 200 mm 
materiál p edzv tralý titanzinkový plech TiZn tl. 0,7mm, bližší a p esná 
specifikace viz K - Klempí ské výrobky, č.výkresu 004

90 K 998764203
P esun hmot procentní pro konstrukce klempí ské v 
objektech v do 24 m

% 1,61  02

PP
P esun hmot pro konstrukce klempí ské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
p es 12 do 24 m

D 765 Krytina skládaná
1 K 765161811 Demontáž krytiny z p írodní b idlice k dalšímu použití m2 209,89  02

PP
Demontáž krytiny z p írodní b idlice sklonu st echy do 30°, k dalšímu 
použití

VV
Stávající krytina bude rozebrána ze st ech i snesena rezervní 
z p dních prostor. Krytinu bude nutno d kladn  odborn  
rozt ídit.

VV
Nejprve vizuáln  následn  i vrypem či poklepem. Zachovalá 
krytina bude uskladn na. 

VV v.č.117A; v.č.118B; v.č.121B; v.č.124A
VV ((23,1+25,1+25,1+23,1)*2,86)+19,06+(1,66*4) 301,40
VV odpočty viký
VV -(1,65*2,0)*18 -59,40
VV -((0,867*2,181)-(1,65*(0,867-0,6)))/2*18 -13,05
VV -9,53*2 -19,06

2 K 765192811 Demontáž st ešního výlezu jakkékoliv plochy kus 15,00  02
PP Demontáž st ešního výlezu jakékoliv plochy
VV Opatrná demontáž pro repasi a následn  zp tnou montáž
VV "v.č. 118B" 15 15,00

3 K 765261131.1R
Montáž st ešní krytiny z b idlice - Krytina bude osazena 
stejným zp sobem (šupinové, dvojité, vodorovné krytí) m2 209,89

PP
Montáž st ešní krytiny z b idlice - Krytina bude osazena stejným 
zp sobem (šupinové, dvojité, vodorovné krytí)

VV
cena vč. D+m podkladního pásu : Na bedn ní pod b idličnou 
krytinu se upevní vhodný podkladní pás. 

VV
Navrhujeme použít asfaltový pás s nenasákavou vložkou min. 
Kvality AP-R (pozn. Dle ČSN P 73 0606) či V13 (dle DIN 52 
143).

VV v.č.147A; v.č.148B; v.č.151B; v.č.154A
VV ((23,1+25,1+25,1+23,1)*2,86)+19,06+(1,66*4) 301,40
VV odpočty viký
VV -(1,65*2,0)*18 -59,40
VV -((0,867*2,181)-(1,65*(0,867-0,6)))/2*18 -13,05
VV -9,53*2 -19,06

4 M 58389050R krytina b idlicová m2 226,68
PP krytina b idlicová 
VV 209,89*1,08 'P epočtené koeficientem množství 226,68

5 K 998765203
P esun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
v do 24 m

% 6,03  02

PP
P esun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es 
12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlá ské

1 K 76611001R
T01 D+M Čajová kuchy ská linka, HPL laminát, 1600 
mm, bližší a p esná specifikace viz  T - Truhlá ské 
výrobky, č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T01 D+M Čajová kuchy ská linka, HPL laminát, 1600 mm, bližší a 
p esná specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

2 K 76611002R
T02 D+M Kuchy ka - kancelá , HPL laminát, 1350 mm, 
bližší a p esná specifikace viz  T - Truhlá ské výrobky, 
č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T02 D+M Kuchy ka - kancelá , HPL laminát, 1350 mm, bližší a p esná 
specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

3 K 76611003R.1
T03 D+M Poklop v podlaze v Zanderov  sále 3.002, 
OSB deska 2x18mm, 600x600 mm, bližší a p esná 
specifikace viz  T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 2,00

PP
T03 D+M Poklop v podlaze v Zanderov  sále 3.002, OSB deska 
2x18mm, 600x600 mm, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské 
výrobky, č.výkresu 008

4 K 76611004R.1

T04 D+M Dví ka p ed el. Rozvadčem v d ev ném 
obkladu, OSB deska 18 mm, 650x1450 mm, bližší a 
p esná specifikace viz  T - Truhlá ské výrobky, 
č.výkresu 008

kus 5,00
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T04 D+M Dví ka p ed el. Rozvadčem v d ev ném obkladu, OSB deska 
18 mm, 650x1450 mm, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské 
výrobky, č.výkresu 008

5 K 76611005R.1
T05 D+M Dví ka p ed hydranty v d ev ném obkladu, 
OSB deska 18 mm, 1150x950 mm, bližší a p esná 
specifikace viz  T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 8,00

PP
T05 D+M Dví ka p ed hydranty v d ev ném obkladu, OSB deska 18 
mm, 1150x950 mm, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské 
výrobky, č.výkresu 008

6 K 76611006R.1
T06 D+M Dví ka p ed vypínačem v d ev ném obkladu, 
OSB deska 18 mm, 500x500 mm, bližší a p esná 
specifikace viz  T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 31,00

PP
T06 D+M Dví ka p ed vypínačem v d ev ném obkladu, OSB deska 18 
mm, 500x500 mm, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské 
výrobky, č.výkresu 008

7 K 76611007R
T11 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové 
d evo, 14,1 x 1,7 m, bližší a p esná specifikace viz  T - 
Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T11 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové d evo, 14,1 x 1,7 
m, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

8 K 76611008R
T12 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové 
d evo, 14,1 x 1,7 m, bližší a p esná specifikace viz  T - 
Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T12 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové d evo, 14,1 x 1,7 
m, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

9 K 76611009R
T13 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové 
d evo, 17,5 x 1,7 m, bližší a p esná specifikace viz  T - 
Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T13 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové d evo, 17,5 x 1,7 
m, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

10 K 76611010R
T14 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové 
d evo, 15,7 x 1,7 m, bližší a p esná specifikace viz  T - 
Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T14 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové d evo, 15,7 x 1,7 
m, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

11 K 76611011R
T15 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové 
d evo, 27,8 x 2,0 m, bližší a p esná specifikace viz  T - 
Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T15 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové d evo, 27,8 x 2,0 
m, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

12 K 76611012R
T16 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové 
d evo, 28,5 x 3,0 m, bližší a p esná specifikace viz  T - 
Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T16 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové d evo, 28,5 x 3,0 
m, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

13 K 76611013R
T17 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové 
d evo, 15,9 x 2,3 m, kus 1,00

PP
T17 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové d evo, 15,9 x 2,3 
m, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

14 K 76611014R
T18 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové 
d evo, 6,5 x 2,3 m, bližší a p esná specifikace viz  T - 
Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T18 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové d evo, 6,5 x 2,3 
m, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

15 K 76611015R
T19 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové 
d evo, 19,5 x 2,3 m, bližší a p esná specifikace viz  T - 
Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T19 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové d evo, 19,5 x 2,3 
m, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

16 K 76611016R
T20 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové 
d evo, 17,3 x 2,3 m, bližší a p esná specifikace viz  T - 
Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T20 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové d evo, 17,3 x 2,3 
m, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

17 K 76611017R
T21 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové 
d evo, 26,7 x 2,3 m, bližší a p esná specifikace viz  T - 
Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T21 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové d evo, 26,7 x 2,3 
m, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

18 K 76611018R
T22 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové 
d evo, 33,2 x 2,3 m, bližší a p esná specifikace viz  T - 
Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T22 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové d evo, 33,2 x 2,3 
m, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

19 K 76611019R
T23 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové 
d evo, 32,1 x 2,3 m, bližší a p esná specifikace viz  T - 
Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T23 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové d evo, 32,1 x 2,3 
m, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

20 K 76611020R
T24 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové 
d evo, 22,2 x 3,0 m, bližší a p esná specifikace viz  T - 
Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T24 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové d evo, 22,2 x 3,0 
m, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

21 K 76611021R
T25 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové 
d evo, 26,2 x 1,8 m, bližší a p esná specifikace viz  T - 
Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T25 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové d evo, 26,2 x 1,8 
m, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

22 K 76611022R
T26 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové 
d evo, 23,0 x 1,8 m, bližší a p esná specifikace viz  T - 
Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T26 D+M St nový obklad, fládrovaný masiv - smrkové d evo, 23,0 x 1,8 
m, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008
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23 K 76611023R
T27 D+M Čajová kuchy ka, HPL laminát, 2750 mm, 
bližší a p esná specifikace viz  T - Truhlá ské výrobky, 
č.výkresu 008

kus 2,00

PP
T27 D+M Čajová kuchy ka, HPL laminát, 2750 mm, bližší a p esná 
specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

24 K 76611024R
T28 D+M St l kancelá ský, deska foliovaná 
d evot íska, nohy kovové160 x 80 cm, bližší a p esná 
specifikace viz  T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T28 D+M St l kancelá ský, deska foliovaná d evot íska, nohy 
kovové160 x 80 cm, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské 
výrobky, č.výkresu 008

25 K 76611025R
T29 D+M Židla kancelá skáplast, kov, PU 
p na,potah74x69(102 až 114) cm, bližší a p esná 
specifikace viz  T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

kus 1,00

PP
T29 D+M Židla kancelá skáplast, kov, PU p na,potah74x69(102 až 
114) cm, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, 
č.výkresu 008

26 K 76611026R

S251 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 2350x2510 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S251 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 2350x2510 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

27 K 76611027R

S252 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 2570x4150 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S252 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 2570x4150 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

28 K 76611028R

S253 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 2570x4150 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S253 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 2570x4150 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

29 K 76611029R

S254 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 2570x4150 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S254 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 2570x4150 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

30 K 76611030R

S255 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 2570x4150 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S255 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 2570x4150 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

31 K 76611031R

S256 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 2570x4150 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S256 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 2570x4150 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

32 K 76611032R

S257 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 2570x4150 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S257 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 2570x4150 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

33 K 76611033R

S258 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 2200x4150 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S258 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 2200x4150 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

34 K 76611034R

S259 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 2570x4150 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S259 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 2570x4150 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

35 K 76611035R

S260 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 2570x4150 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S260 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 2570x4150 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

36 K 76611036R

S261 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 2570x4150 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S261 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 2570x4150 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

37 K 76611037R

S262 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 2570x4150 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S262 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 2570x4150 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

38 K 76611038R

S263 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 2570x4150 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S263 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 2570x4150 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007
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39 K 76611039R

S264 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 2570x4150 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S264 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 2570x4150 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

40 K 76611040R

S265 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 2350x2510 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S265 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 2350x2510 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

41 K 76611041R

S266 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 1800x3220 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S266 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 1800x3220 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

42 K 76611042R

S267 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 3550x3850 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S267 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 3550x3850 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

43 K 76611043R

S268 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 2420x3850 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S268 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 2420x3850 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

44 K 76611044R

S269 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle 
p vodního vzoru, bez PO, 2420x3850 mm, , bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S269 D+M D ev ná prosklená st na, replika dle p vodního vzoru, bez 
PO, 2420x3850 mm, , bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

45 K 76611045R
N018 D+M Repase p vodního okna d ev ného, 
trojk ídlé, bez PO, replika kování, , bližší a p esná 
specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

kus 1,00

PP
N018 D+M Repase p vodního okna d ev ného, trojk ídlé, bez PO, 
replika kování, , bližší a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

46 K 76611046R.2
N004 D+M Replika dvojité okno, dvojk ídlé, bez PO, 
replika kování, , bližší a p esná specifikace viz N - 
Okna, č.výkresu 005

kus 1,00

PP
N004 D+M Replika dvojité okno, dvojk ídlé, bez PO, replika kování, , 
bližší a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

47 K 76611047R
N223 D+M Replika p vodního okna d ev ného, dle 
p edlohy p vodního, replika kování, , bližší a p esná 
specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

kus 3,00

PP
N223 D+M Replika p vodního okna d ev ného, dle p edlohy 
p vodního, replika kování, , bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

48 K 76611048R
N225 D+M Repase p vodního okna d ev ného, dle 
p edlohy p vodního, replika kování, , bližší a p esná 
specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

kus 2,00

PP
N225 D+M Repase p vodního okna d ev ného, dle p edlohy 
p vodního, replika kování, , bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

49 K 76611049R
N226 D+M Repase p vodního okna d ev ného, dle 
p edlohy p vodního, replika kování, , bližší a p esná 
specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

kus 2,00

PP
N226 D+M Repase p vodního okna d ev ného, dle p edlohy 
p vodního, replika kování, , bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

50 K 76611050R.2
N005 D+M Replika p vodního okna d ev ného, replika 
kování, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 3,00

PP
N005 D+M Replika p vodního okna d ev ného, replika kování, bližší a 
p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

51 K 76611051R.2
N007 D+M Replika vnit ního okna, d ev né, dvouk ídlé, 
otvíravé, replika kování, , bližší a p esná specifikace 
viz N - Okna, č.výkresu 005

kus 1,00

PP
N007 D+M Replika vnit ního okna, d ev né, dvouk ídlé, otvíravé, 
replika kování, , bližší a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

52 K 76611052R.2
N008 D+M Replika vnit ního okna, d ev né, čty k ídlé, 
otvíravé, replika kování, , bližší a p esná specifikace 
viz N - Okna, č.výkresu 005

kus 3,00

PP
N008 D+M Replika vnit ního okna, d ev né, čty k ídlé, otvíravé, replika 
kování, , bližší a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

53 K 76611053R
N410 D+M Jednoduché d ev né trojk ídlé okno, 
otvíravé a skláp cí, replika kování, , bližší a p esná 
specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

kus 25,00

PP
N410 D+M Jednoduché d ev né trojk ídlé okno, otvíravé a skláp cí, 
replika kování, , bližší a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

54 K 76611054R
N428 D+M Jednoduché d ev né jednok ídlé okno, 
skláp cí, nerezové kování, , bližší a p esná specifikace 
viz N - Okna, č.výkresu 005

kus 18,00

PP
N428 D+M Jednoduché d ev né jednok ídlé okno, skláp cí, nerezové 
kování, , bližší a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

55 K 76611055R
N429 D+M Repase jednoduché d ev né jednok ídlé 
okno, vyjímatelné, replika kování, , bližší a p esná 
specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

kus 2,00

PP
N429 D+M Repase jednoduché d ev né jednok ídlé okno, vyjímatelné, 
replika kování, , bližší a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

56 K 76611056R
N430 D+M Repase jednoduché d ev né jednok ídlé 
okno, vyjímatelné, replika kování, , bližší a p esná 
specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

kus 2,00
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PP
N430 D+M Repase jednoduché d ev né jednok ídlé okno, vyjímatelné, 
replika kování, , bližší a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

57 K 76611057R
N431 D+M Repase jednoduché d ev né jednok ídlé 
okno, otvíravé, replika kování, , bližší a p esná 
specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

kus 2,00

PP
N431 D+M Repase jednoduché d ev né jednok ídlé okno, otvíravé, 
replika kování, , bližší a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

58 K 76611058R.2
N006 D+M Replika dvojité okno, dvojk ídlé, bez PO, 
replika kování, , bližší a p esná specifikace viz N - 
Okna, č.výkresu 005

kus 2,00

PP
N006 D+M Replika dvojité okno, dvojk ídlé, bez PO, replika kování, , 
bližší a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

59 K 76611059R
N606 D+M Špaletové d ev né okno dvouk ídlé, 
otvíravénerezové kování, , bližší a p esná specifikace 
viz N - Okna, č.výkresu 005

kus 25,00

PP
N606 D+M Špaletové d ev né okno dvouk ídlé, otvíravénerezové 
kování, , bližší a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

60 K 76611060R.1

D001 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový panikový, systém gen. 
Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D001 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový panikový, systém gen. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

61 K 76611061R.1

D002 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EI30 DP3-
CS, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. Cylindrická, 1100 x 2250, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D002 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EI30 DP3-CS, částečn  
prosklené, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. Cylindrická, 1100 x 
2250, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

62 K 76611062R.1
D003 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D003 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

63 K 76611063R.1

D004 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový panikový, systém gen. 
klíče , bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D004 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový panikový, systém gen. klíče , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

64 K 76611064R.1

D005 D+M Dve e d ev né, replika celku, EI30 DP3-CS, 
částečn  prosklené výpl ové dve e, včetn  
p íslušenství, zámek:elektromech., systém gen. 
Klíče1600 x 2950, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D005 D+M Dve e d ev né, replika celku, EI30 DP3-CS, částečn  
prosklené výpl ové dve e, včetn  p íslušenství, zámek:elektromech., 
systém gen. Klíče1600 x 2950, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

65 K 76611065R.1

D006 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00 1

PP
D006 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

66 K 76611066R.1

D007 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké 
d ev né  bez polodrážky, v trací m ížka, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická800 x 
2100  , bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D007 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké d ev né bez 
polodrážky, v trací m ížka, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická800 x 2100 , bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

67 K 76611067R.1

D008 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké 
d ev né  bez polodrážky, v trací m ížka, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická800 x 
2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 

kus 1,00

PP

D008 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké d ev né bez 
polodrážky, v trací m ížka, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická800 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

68 K 76611068R.1

D009 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké 
d ev né  bez polodrážky, v trací m ížka, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická800 x 
2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 

kus 1,00

PP

D009 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké d ev né bez 
polodrážky, v trací m ížka, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická800 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

69 K 76611069R.1

D010 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké 
d ev né  bez polodrážky,, včetn  p íslušenství, 
zámek:elektromechanický, vložkový, vl. cylindrická, 
systém generál. klíče800 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D010 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké d ev né bez 
polodrážky,, včetn  p íslušenství, zámek:elektromechanický, vložkový, 
vl. cylindrická, systém generál. klíče800 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

70 K 76611070R.1

D011 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké 
d ev né  bez polodrážky, v trací m ížka, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická800 x 
2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 

kus 1,00

PP

D011 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké d ev né bez 
polodrážky, v trací m ížka, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická800 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

71 K 76611071R.1

D013 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké 
d ev né  bez polodrážky, v trací m ížka, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická800 x 
2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 

kus 1,00
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PP

D013 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké d ev né bez 
polodrážky, v trací m ížka, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická800 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

72 K 76611072R.1

D014 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké 
d ev né  bez polodrážky, včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická700 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D014 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké d ev né bez 
polodrážky, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická700 x 
2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

73 K 76611073R.1

D015 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké 
d ev né  bez polodrážky, v trací m ížka, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická800 x 
2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 

kus 1,00

PP

D015 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké d ev né bez 
polodrážky, v trací m ížka, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická800 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

74 K 76611074R.1

D016 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké 
d ev né  bez polodrážky, včetn  p íslušenství, 
zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D016 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké d ev né bez 
polodrážky, včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

75 K 76611075R.1

D017 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké 
d ev né  bez polodrážky, včetn  p íslušenství, 
zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D017 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké d ev né bez 
polodrážky, včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

76 K 76611076R.1

D018 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké 
d ev né  bez polodrážky, včetn  p íslušenství, 
zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D018 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké d ev né bez 
polodrážky, včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

77 K 76611077R.1
D019 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D019 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

78 K 76611078R.1

D022 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké 
d ev né bez polodrážky, včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická700 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D022 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké d ev né bez 
polodrážky, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická700 x 
2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

79 K 76611079R.1

D023 D+M Dve e d ev né, nové, EW30 DP3-C, hladké 
d ev né  bez polodrážky, v trací m ížka, akustická 
úprava min 35db útlum, včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická1000 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D023 D+M Dve e d ev né, nové, EW30 DP3-C, hladké d ev né bez 
polodrážky, v trací m ížka, akustická úprava min 35db útlum, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická1000 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

80 K 76611080R.1

D024 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké 
d ev né  bez polodrážky, včetn  p íslušenství, 
zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D024 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké d ev né bez 
polodrážky, včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

81 K 76611081R.1

D025 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké 
d ev né  bez polodrážky, včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická700 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D025 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké d ev né bez 
polodrážky, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická700 x 
2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

82 K 76611082R.1

D026 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné 
d ev né    bez polodrážky , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická800 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D026 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné d ev né bez 
polodrážky , včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická800 x 
2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

83 K 76611083R.1

D027 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné 
d ev né    bez polodrážky , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická800 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D027 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné d ev né bez 
polodrážky , včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická800 x 
2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

84 K 76611084R.1
D028 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné 
d ev né    bez polodrážky , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická800 x 2100

kus 1,00

PP
D028 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné d ev né bez 
polodrážky , včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická800 x 
2100

85 K 76611085R.1

D029 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné 
d ev né    bez polodrážky , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická800 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D029 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné d ev né bez 
polodrážky , včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická800 x 
2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003
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86 K 76611086R.1

D030 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné 
d ev né    bez polodrážky , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická700 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D030 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné d ev né bez 
polodrážky , včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická700 x 
2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

87 K 76611087R.1

D031 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče800 x 2260, bližší a p esná specifikace viz 
D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D031 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče800 x 2260, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

88 K 76611088R.1

D032 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1460 x 2210, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D032 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1460 x 2210, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

89 K 76611089R.1

D034 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový panikový, systém gen. 
klíče 1500 x 2900, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D034 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový panikový, systém gen. klíče 1500 x 2900, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

90 K 76611090R.1

D035 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1950x2950, bližší a p esná specifikace viz 
D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D035 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1950x2950, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

91 K 76611091R.1

D038 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1100 x 2170, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D038 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1100 x 2170, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

92 K 76611092R.1

D039 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
d ev né výpl ové, kazetové, d ev né, dle p vodního 
vzoru, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče900x2400, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D039 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, d ev né výpl ové, 
kazetové, d ev né, dle p vodního vzoru, včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče900x2400, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

93 K 76611093R.1

D040 D+M Dve e d ev né, nové, EW30 DP3-C, hladké 
plné d ev né    bez polodrážky , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická800 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D040 D+M Dve e d ev né, nové, EW30 DP3-C, hladké plné d ev né 
bez polodrážky , včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická800 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

94 K 76611094R.1

D042 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
d ev né výpl ové částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1050 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D042 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, d ev né výpl ové 
částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče1050 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

95 K 76611095R.1

D043 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné 
d ev né, bez polodrážky  , včetn  p íslušenství, 
zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D043 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné d ev né, bez 
polodrážky , včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

96 K 76611096R.1

D044 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné 
d ev né, bez polodrážky  , včetn  p íslušenství, 
zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D044 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné d ev né, bez 
polodrážky , včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

97 K 76611097R.1

D045 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
výpl ové, částečn  prosklené, v trací m ížka, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče900 x 2335, bližší a p esná specifikace viz 
D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D045 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, výpl ové, částečn  
prosklené, v trací m ížka, , včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče900 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

98 K 76611098R.1

D046 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
d ev né výpl ové částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1050 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D046 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, d ev né výpl ové 
částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče1050 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

99 K 76611099R.1

D047 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné 
d ev né, bez polodrážky  , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. 
klíče700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00
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PP

D047 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné d ev né, bez 
polodrážky , včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém generál. klíče700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

100 K 76611100R.1

D048 D+M Dve e d ev né, replika k ídlabez PO, 
d ev né d ev né výpl ové částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1050 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D048 D+M Dve e d ev né, replika k ídlabez PO, d ev né d ev né 
výpl ové částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče1050 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

101 K 76611101R.1

D049 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké 
d ev né  bez polodrážky, včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. 
klíče800 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D049 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké d ev né bez 
polodrážky, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém generál. klíče800 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

102 K 76611102R.1

D050 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné 
d ev né, bez polodrážky  , včetn  p íslušenství, 
zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D050 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné d ev né, bez 
polodrážky , včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

103 K 76611103R.1

D051 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  , včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 
800 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D051 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky 
, včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 800 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

104 K 76611104R.1

D052 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  , včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D052 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky 
, včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

105 K 76611105R.1
D054 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:1050 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D054 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:1050 x 2335, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

106 K 76611106R.1

D055 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEW30 DP3-C,  
d ev né výpl ové částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1050 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D055 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEW30 DP3-C, d ev né 
výpl ové částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče1050 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

107 K 76611107R.1

D056 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEW30 DP3-C, 
d ev né výpl ové částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1050 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D056 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEW30 DP3-C, d ev né 
výpl ové částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče1050 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

108 K 76611108R.1

D057 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEW30 DP3-C, 
d ev né výpl ové částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1050 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D057 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEW30 DP3-C, d ev né 
výpl ové částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče1050 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

109 K 76611109R.1

D058 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
d ev né výpl ové částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče900 x 2250, bližší a p esná specifikace viz 
D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D058 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, d ev né výpl ové 
částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče900 x 2250, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

110 K 76611110R.1

D060 D+M Dve e d ev né, replika k ídlabez PO, 
d ev né výpl ové částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1050 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D060 D+M Dve e d ev né, replika k ídlabez PO, d ev né výpl ové 
částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče1050 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

111 K 76611111R.1

D062 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEI15 DP3-CS, 
d ev né výpl ové částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství, zámek:elektromech., vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D062 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEI15 DP3-CS, d ev né 
výpl ové částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, 
zámek:elektromech., vložkový, vl. cylindrická, systém generál. 
klíče1070 x 2335, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 
003

112 K 76611112R.1
D063 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 700 x 2100, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D063 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, včetn  
p íslušenství, zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003
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113 K 76611113R.1
D064 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné , 
včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 700 x 2100, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D064 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné , včetn  
p íslušenství, zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

114 K 76611114R.1

D065 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
d ev né kazetové, dle p vodního vzoru, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče800 x 2335, bližší a p esná specifikace viz 
D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D065 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, d ev né kazetové, 
dle p vodního vzoru, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče800 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

115 K 76611115R.1

D066 D+M Dve e d ev né, replika k ídlabez PO, 
d ev né, kazetové, dle p vodního vzoru, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická1070 x 
2335, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D066 D+M Dve e d ev né, replika k ídlabez PO, d ev né, kazetové, 
dle p vodního vzoru, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická1070 x 2335, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

116 K 76611116R.1

D067 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEW15 DP3-
CS, d ev né výpl ové částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství, zámek:elektromechanický, vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D067 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEW15 DP3-CS, d ev né 
výpl ové částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, 
zámek:elektromechanický, vložkový, vl. cylindrická, systém generál. 
klíče1070 x 2335, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 
003

117 K 76611117R.1

D068 D+M Dve e d ev né, replika k ídlabez PO, 
d ev né výpl ové částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická900 x 
2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 

kus 1,00

PP

D068 D+M Dve e d ev né, replika k ídlabez PO, d ev né výpl ové 
částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická900 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

118 K 76611118R.1

D069 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče870 x 2320, bližší a p esná specifikace viz 
D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D069 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče870 x 2320, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

119 K 76611119R.1

D071 D+M Dve e d ev né, nové, EW45 DP1-CS, 
hladké plné, bez polodrážky  , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. 
klíče900x2100, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D071 D+M Dve e d ev né, nové, EW45 DP1-CS, hladké plné, bez 
polodrážky , včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém generál. klíče900x2100, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

120 K 76611120R.1

D072 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče870 x 2320, bližší a p esná specifikace viz 
D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D072 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče870 x 2320, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

121 K 76611121R.1

D073 D+M Dve e d ev né, replika celku, EW30 DP3-
C, d ev né výpl ové, včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. 
klíče890 x 2220, bližší a p esná specifikace viz D - 

kus 1,00

PP

D073 D+M Dve e d ev né, replika celku, EW30 DP3-C, d ev né 
výpl ové, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče890 x 2220, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

122 K 76611122R.1

D074 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1070 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D074 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

123 K 76611123R.1

D075 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1070 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D075 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

124 K 76611124R.1

D076 D+M Dve e d ev né, replika k ídlabez PO, 
d ev né výpl ové částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství, zámek:wc klička 1070 x 2335, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D076 D+M Dve e d ev né, replika k ídlabez PO, d ev né výpl ové 
částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 1070 x 
2335, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

125 K 76611125R.1

D077 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEW15 DP3-
CS, d ev né výpl ové částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství, zámek:elektromechanický, vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D077 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEW15 DP3-CS, d ev né 
výpl ové částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, 
zámek:elektromechanický, vložkový, vl. cylindrická, systém generál. 
klíče1070 x 2335, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 
003

126 K 76611126R.1

D078 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1070 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00
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PP
D078 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

127 K 76611127R.1

D079 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEW30 DP3-C, 
d ev né výpl ové částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1070 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D079 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEW30 DP3-C, d ev né 
výpl ové částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

128 K 76611128R.1

D080 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEW30 DP3-C, 
d ev né výpl ové částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1070 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D080 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEW30 DP3-C, d ev né 
výpl ové částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

129 K 76611129R.1

D081 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEW30 DP3-C, 
d ev né výpl ové částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1070 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D081 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEW30 DP3-C, d ev né 
výpl ové částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

130 K 76611130R.1

D082 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEW30 DP3-C, 
d ev né výpl ové částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1070 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D082 D+M Dve e d ev né, replika k ídlaEW30 DP3-C, d ev né 
výpl ové částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

131 K 76611131R.1

D083 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1070 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D083 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

132 K 76611132R.1

D085 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  , včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D085 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky 
, včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

133 K 76611133R.1

D086 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  , včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D086 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky 
, včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

134 K 76611134R.1

D088 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. 
klíče700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - 

kus 1,00

PP

D088 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky 
, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. 
klíče700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 
003

135 K 76611135R.1

D089 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1070 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D089 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

136 K 76611136R.1

D090 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče1070 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D090 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

137 K 76611137R.1

D091 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
d ev né výpl ové částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče900 x 2335, bližší a p esná specifikace viz 
D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D091 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, d ev né výpl ové 
částečn  prosklené, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče900 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

138 K 76611138R.1

D092 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  , včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 
800 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D092 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky 
, včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 800 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

139 K 76611139R.1

D093 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  , včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D093 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky 
, včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

140 K 76611140R.1

D094 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  , včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00 24 685,97 24 685,97
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PP
D094 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky 
, včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

141 K 76611141R.1

D096 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická1070 x 
2335, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D096 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická1070 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

142 K 76611142R.1

D097 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická1070 x 
2335, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D097 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická1070 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

143 K 76611143R.1

D098 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  , včetn  p íslušenství, 
zámek:vložkový, vl. cylindrická800 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D098 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky 
, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická800 x 2100, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

144 K 76611144R.1

D099 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné 
d ev né, bez polodrážky  , včetn  p íslušenství, 
zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D099 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné d ev né, bez 
polodrážky , včetn  p íslušenství, zámek:wc klička 700 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

145 K 76611145R.1

D100 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
d ev né, kazetové, dle p vodního vzoru, včetn  
p íslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče800 x 2335, bližší a p esná specifikace viz 
D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D100 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, d ev né, kazetové, 
dle p vodního vzoru, včetn  p íslušenství, zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče800 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

146 K 76611146R.1
D101 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:1070 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D101 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:1070 x 2335, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

147 K 76611147R.1
D102 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  
p íslušenství, zámek:1070 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D102 D+M Dve e d ev né, replika kování, , včetn  p íslušenství, 
zámek:1070 x 2335, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

148 K 76611148R.2

D203 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:elektromech., vložkový, systém 
gen.klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D203 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:elektromech., vložkový, systém gen.klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

149 K 76611149R.2

D205 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EI30 DP3-
C,S, část čn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:elektromech., vložkový, systém gen.klíče, 1070 
x 2380, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D205 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EI30 DP3-C,S, část čn  
prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:elektromech., vložkový, systém 
gen.klíče, 1070 x 2380, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

150 K 76611150R.2

D206 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový 1x, p ídavný 1x , systém 
generálního klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D206 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový 1x, p ídavný 1x , systém generálního klíče, , bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

151 K 76611151R.2

D207 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový panikový , systém 
generálního klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D207 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový panikový , systém generálního klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

152 K 76611152R.2

D208 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-
C,S, částečn  prosklené s pevným nadsv tlíkem, 
kyvná k ídla nahradit standardními otočnými, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, 1900x3450 , bližší a p esná specifik

kus 1,00

PP

D208 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-C,S, částečn  
prosklené s pevným nadsv tlíkem, kyvná k ídla nahradit standardními 
otočnými, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, 1900x3450 , bližší a p esná specifik

153 K 76611153R.2

D209 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 2,00

PP
D209 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

154 K 76611154R.2

D227 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-
C,S, částečn  prosklené s pevným nadsv tlíkem, 
kyvná k ídla nahradit standardními otočnými, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, 1500x3200, bližší a p esná specifika

kus 1,00

PP

D227 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-C,S, částečn  
prosklené s pevným nadsv tlíkem, kyvná k ídla nahradit standardními 
otočnými, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, 1500x3200, bližší a p esná specifika
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155 K 76611155R.2

D228 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový panikový, systém 
generálního klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D228 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový panikový, systém generálního klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

156 K 76611156R.2

D229 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EI30 DP3-
C,S, část čn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, 
1050 x 2340, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D229 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EI30 DP3-C,S, část čn  
prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, 1050 x 2340, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

157 K 76611157R.2

D231 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D231 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

158 K 76611158R.3

D232 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EI30 DP3-
C,S, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:elektromech., vložkový, systém gen. Klíče, 
1060 x 2340, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D232 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EI30 DP3-C,S, částečn  
prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:elektromech., vložkový, systém 
gen. Klíče, 1060 x 2340, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

159 K 76611159R.3

D233 D+M Dve e d ev né, novéEI30 DP3-C,S, hladké 
plné, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. Klíče, 700 x 1970, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D233 D+M Dve e d ev né, novéEI30 DP3-C,S, hladké plné, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, 
700 x 1970, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

160 K 76611160R.3

D234 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D234 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

161 K 76611161R.3

D235 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D235 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

162 K 76611162R.3

D236 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička, 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D236 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička, 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

163 K 76611163R.3

D237 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička, 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D237 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička, 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

164 K 76611164R.3

D238 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
výpl ové, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, 
900 x 2400, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D238 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, výpl ové, částečn  
prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, 900 x 2400, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

165 K 76611165R.3

D239 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D239 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

166 K 76611166R.3

D240 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D240 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

167 K 76611167R.3

D241 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, 
vl. Cylindrická, 700 x 2100, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D241 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. Cylindrická, 700 x 2100, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

168 K 76611168R.3

D243 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička, 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D243 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička, 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

169 K 76611169R.3

D244 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička, 
800 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00
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PP
D244 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička, 800 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

170 K 76611170R.3

D245 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička, 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D245 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička, 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

171 K 76611171R.2

D247 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D247 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

172 K 76611172R.2

D249 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D249 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

173 K 76611173R.3

D250 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D250 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

174 K 76611174R.3

D251 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D251 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

175 K 76611175R.3

D252 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D252 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

176 K 76611176R.3

D253 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D253 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

177 K 76611177R.3

D254 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D254 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

178 K 76611178R.3

D255 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D255 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

179 K 76611179R.3

D256 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D256 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

180 K 76611180R.3

D257 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, bez PO, 
výpl ové, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:dle p vodního vzoru, 1090 x 2470, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D257 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, bez PO, výpl ové, částečn  
prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:dle p vodního vzoru, 1090 x 
2470, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

181 K 76611181R.3

D258 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D258 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

182 K 76611182R.2

D260 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, panikový, systém gen. 
Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D260 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, panikový, systém gen. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

183 K 76611183R.2

D261 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, repase 
zárubn EI30 DP3-C,S, výpl ové, včetn  p íslušenství 
,zámek:elektromech., vložkový, systém gen. Klíče, 840 
x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003(mení zahrnuto v rest.pracích)

kus 1,00

PP

D261 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, repase zárubn EI30 DP3-
C,S, výpl ové, včetn  p íslušenství ,zámek:elektromech., vložkový, 
systém gen. Klíče, 840 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003(mení zahrnuto v rest.pracích)

184 K 76611184R.2
D263 D+M Dve e d ev né, repase zárubn včetn  
p íslušenství, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D263 D+M Dve e d ev né, repase zárubn včetn  p íslušenství, , bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003
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185 K 76611185R.2

D264 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D264 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

186 K 76611186R.2

D267 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D267 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

187 K 76611187R.2

D268 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D268 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

188 K 76611188R.2

D269 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D269 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

189 K 76611189R.2

D270 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D270 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

190 K 76611190R.2

D271 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D271 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

191 K 76611191R.2

D272 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D272 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

192 K 76611192R.2

D273 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D273 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

193 K 76611193R.2

D274 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D274 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

194 K 76611194R.2

D275 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D275 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

195 K 76611195R.2

D276 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D276 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

196 K 76611196R.2

D277 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D277 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

197 K 76611197R.2

D279 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D279 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

198 K 76611198R.2

D281 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D281 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

199 K 76611199R.2

D282 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička, 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D282 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička, 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

200 K 76611200R.2

D284 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00
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PP
D284 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

201 K 76611201R.2

D285 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D285 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

202 K 76611202R.2

D286 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D286 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

203 K 76611203R.2

D287 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
výpl ové, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, 
900 x 2400, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D287 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, výpl ové, částečn  
prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, 900 x 2400, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

204 K 76611204R.2

D288 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička, 
800 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D288 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička, 800 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

205 K 76611205R.2

D289 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička, 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D289 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička, 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

206 K 76611206R.2

D290 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička, 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D290 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička, 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

207 K 76611207R.2

D291 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-
C,S, výpl ové se čty mi plnými výpln mi a horní 
prosklenou částí, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, 
1090 x 2470, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 

kus 1,00

PP

D291 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-C,S, výpl ové se 
čty mi plnými výpln mi a horní prosklenou částí, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, 1090 x 2470, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkr

208 K 76611208R.2

D292 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-
C,S, výpl ové se čty mi plnými výpln mi a horní 
prosklenou částí, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, 
1090 x 2470, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 

kus 1,00

PP

D292 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-C,S, výpl ové se 
čty mi plnými výpln mi a horní prosklenou částí, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, 1090 x 2470, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkr

209 K 76611209R.2

D293 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. Klíče, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D293 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

210 K 76611210R.2

D294 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EI30 DP3-
CS, výpl ové se šesti výpln mi, včetn  p íslušenství 
,zámek:elektromech., vložkový, systém gen. Klíče, 920 
x 2200, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D294 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EI30 DP3-CS, výpl ové se 
šesti výpln mi, včetn  p íslušenství ,zámek:elektromech., vložkový, 
systém gen. Klíče, 920 x 2200, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

211 K 76611211R.2
D295 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. Cylindrická, , bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D295 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. Cylindrická, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

212 K 76611212R.2
D296 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D296 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství, , bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

213 K 76611213R.2
D297 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství, , bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D297 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství, , bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

214 K 76611215R.1

D401 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1800x3300, bližší a p esná specifikace viz 
D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D401 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1800x3300, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

215 K 76611216R.1

D402 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1900x3250, bližší a p esná specifikace viz 
D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00
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PP
D402 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1900x3250, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

216 K 76611217R.1
D403 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:, 800 x 2000, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D403 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:, 800 x 2000, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

217 K 76611218R.1

D404 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový panikový, systém 
generálního klíče, 1570x3250, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D404 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový panikový, systém generálního klíče, 1570x3250, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

218 K 76611219R.1

D405 D+M Dve e d ev né, replika celku, EW30 DP3-
C,S, plné, výpl ové, včetn  p íslušenství 
,zámek:elektromech., vložkový, systém gen. Klíče, 670 
x 1970, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D405 D+M Dve e d ev né, replika celku, EW30 DP3-C,S, plné, 
výpl ové, včetn  p íslušenství ,zámek:elektromech., vložkový, systém 
gen. Klíče, 670 x 1970, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

219 K 76611220R.1

D406 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1250 x 2190, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D406 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1250 x 2190, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

220 K 76611221R.1

D407 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-
C,S, částečn  prosklené s plným nadsv tlíkem, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1450 x 2300, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D407 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-C,S, částečn  
prosklené s plným nadsv tlíkem, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, 
vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1450 x 2300, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

221 K 76611222R.1

D408 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-
C,S, částečn  prosklené s pevným nadsv tlíkem, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 1400x3000, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D408 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-C,S, částečn  
prosklené s pevným nadsv tlíkem, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1400x3000, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

222 K 76611223R.1

D410 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, bez PO, 
kazetové s pevným nadsv tlíkem s d ev nými 
výpln mi, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém genrál. klíče, 1600 x 2300, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D410 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, bez PO, kazetové s pevným 
nadsv tlíkem s d ev nými výpln mi, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1600 x 2300, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

223 K 76611224R.1

D412 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 800 x 2300, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D412 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 800 x 2300, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

224 K 76611225R.1

D413 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 600 x 2300, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D413 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 600 x 2300, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

225 K 76611226R.1

D414 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1660x3300, bližší a p esná specifikace viz 
D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D414 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1660x3300, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

226 K 76611227R.1

D415 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1550x3300, bližší a p esná specifikace viz 
D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D415 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1550x3300, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

227 K 76611228R.1

D416 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-
C,S, plné výpl ové se t emi výpln mi, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 850 x 1980, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D416 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-C,S, plné 
výpl ové se t emi výpln mi, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém genrál. klíče, 850 x 1980, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

228 K 76611229R.1

D417 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 870 x 2030, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D417 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 870 x 2030, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

229 K 76611230R.1

D418 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 880 x 2020, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

Strana 61 z 345



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
D418 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 880 x 2020, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

230 K 76611231R.1

D419 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, bez PO, plné 
výpl ové se t emi výpln mi, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 
900 x 2020, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D419 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, bez PO, plné výpl ové se 
t emi výpln mi, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 900 x 2020, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

231 K 76611232R.1

D420 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 885 x 2040, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D420 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 885 x 2040, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

232 K 76611233R.1

D421 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 800 x 2000, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D421 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 800 x 2000, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

233 K 76611234R.1

D422 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-
C,S, výpl ové s proskleným skláp cím nadsv tlíkem, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 1400x3000, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D422 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-C,S, výpl ové s 
proskleným skláp cím nadsv tlíkem, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1400x3000, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

234 K 76611235R.1

D423 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1250 x 2190, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D423 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1250 x 2190, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

235 K 76611236R.1

D424 D+M Dve e d ev né, replika celku, EW30 DP3-
C,S, výpl ové s proskleným skláp cím nadsv tlíkem, 
včetn  p íslušenství ,zámek:elektromech., vložkový, 
systém gen. Klíče, 900 x 1970, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D424 D+M Dve e d ev né, replika celku, EW30 DP3-C,S, výpl ové s 
proskleným skláp cím nadsv tlíkem, včetn  p íslušenství 
,zámek:elektromech., vložkový, systém gen. Klíče, 900 x 1970, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

236 K 76611237R.1

D425 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový panikový, systém 
generálního klíče, 1570x3250, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D425 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový panikový, systém generálního klíče, 1570x3250, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

237 K 76611238R.1

D426 D+M Dve e d ev né, repase celku, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 750 x 2000, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D426 D+M Dve e d ev né, repase celku, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 750 x 2000, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

238 K 76611239R.1

D427 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1430 x 2250, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D427 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1430 x 2250, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

239 K 76611240R.1

D428 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D428 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

240 K 76611241R.1

D429 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
d ev né výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  
prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, 900 x 2400, bližší a p esná specifikace viz 
D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D429 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, d ev né výpl ové se 
čty mi výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 900 x 2400, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

241 K 76611242R.1

D430 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D430 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

242 K 76611243R.1

D431 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D431 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

243 K 76611244R.1

D432 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D432 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003
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244 K 76611245R.1

D433 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
800 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D433 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 800 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

245 K 76611246R.1

D434 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D434 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

246 K 76611247R.1

D435 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO,  
výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 800 x 2400, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D435 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, výpl ové se čty mi 
výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém genrál. klíče, 800 x 2400, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

247 K 76611248R.1

D436 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, 
vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 700 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D436 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. 
klíče, 700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 
003

248 K 76611249R.1

D437 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D437 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

249 K 76611250R.1

D439 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D439 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

250 K 76611251R.1

D440 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 800 x 2400, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D440 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, výpl ové se čty mi 
výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém genrál. klíče, 800 x 2400, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

251 K 76611252R.1

D441 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D441 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

252 K 76611253R.1

D442 D+M Dve e d ev né, repase celku, EW30 DP3-
C,S, výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D442 D+M Dve e d ev né, repase celku, EW30 DP3-C,S, výpl ové se 
čty mi výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

253 K 76611254R.1

D443 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D443 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

254 K 76611255R.1

D444 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D444 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

255 K 76611256R.1

D445 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 800 x 2400, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D445 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, výpl ové se čty mi 
výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém genrál. klíče, 800 x 2400, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

256 K 76611257R.1

D446 D+M Dve e d ev né, repase celku, EW30 DP3-
C,S výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D446 D+M Dve e d ev né, repase celku, EW30 DP3-C,S výpl ové se 
čty mi výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

257 K 76611258R.1

D447 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 800 x 2400, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00
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PP

D447 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, výpl ové se čty mi 
výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém genrál. klíče, 800 x 2400, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

258 K 76611259R.1

D448 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D448 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

259 K 76611260R.1

D449 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D449 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

260 K 76611261R.1

D450 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, 
vl. cylindrická, 700 x 2100, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D450 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 700 x 2100, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

261 K 76611262R.1

D451 D+M Dve e d ev né, repase celku, EW30 DP3-
C,S, výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D451 D+M Dve e d ev né, repase celku, EW30 DP3-C,S, výpl ové se 
čty mi výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

262 K 76611263R.1

D452 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D452 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

263 K 76611264R.1

D453 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 700 x 2400, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D453 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, výpl ové se čty mi 
výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém genrál. klíče, 700 x 2400, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

264 K 76611265R.1

D454 D+M Dve e d ev né, repase celku, EW30 DP3-
C,S, výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D454 D+M Dve e d ev né, repase celku, EW30 DP3-C,S, výpl ové se 
čty mi výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

265 K 76611266R.1

D455 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D455 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

266 K 76611267R.1

D456 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 900 x 2400, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D456 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, výpl ové se čty mi 
výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém genrál. klíče, 900 x 2400, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

267 K 76611268R.1

D457 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D457 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

268 K 76611269R.1

D458 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D458 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

269 K 76611270R.1

D459 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-
C,S, výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D459 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-C,S, výpl ové se 
čty mi výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

270 K 76611271R.1

D460 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D460 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003
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271 K 76611272R.1

D461 D+M Dve e d ev né, repase celku, EW30 DP3-
C,S, výpl ové částečn  prosklené včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 
900 x 2200, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D461 D+M Dve e d ev né, repase celku, EW30 DP3-C,S, výpl ové 
částečn  prosklené včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém genrál. klíče, 900 x 2200, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

272 K 76611273R.1

D462 D+M Dve e d ev né, repase celku, EI30 DP3-
C,S, výpl ové částečn  prosklené včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 
910 x 2200, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D462 D+M Dve e d ev né, repase celku, EI30 DP3-C,S, výpl ové 
částečn  prosklené včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém genrál. klíče, 910 x 2200, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

273 K 76611274R.1

D463 D+M Dve e d ev né, repase celku, bez PO, 
hladké plné, bez polodrážky  včetn  p íslušenství 
,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D463 D+M Dve e d ev né, repase celku, bez PO, hladké plné, bez 
polodrážky včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

274 K 76611275R.1

D464 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, bez PO, 
výpl ové s p ti plnými výpln mivčetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 
910 x 2250, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D464 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, bez PO, výpl ové s p ti 
plnými výpln mivčetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 910 x 2250, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

275 K 76611276R.1

D465 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D465 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

276 K 76611277R.1

D466 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO,  
výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 900 x 2400, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D466 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, výpl ové se čty mi 
výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém genrál. klíče, 900 x 2400, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

277 K 76611278R.1

D467 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D467 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

278 K 76611279R.1

D468 D+M Dve e d ev né, repase celku, EW30 DP3-
C,S,  výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D468 D+M Dve e d ev né, repase celku, EW30 DP3-C,S, výpl ové se 
čty mi výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

279 K 76611280R.1

D469 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, 
vl. cylindrická, 700 x 2100, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D469 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 700 x 2100, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

280 K 76611281R.1

D470 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D470 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

281 K 76611282R.1

D471 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D471 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

282 K 76611283R.1

D472 D+M Dve e d ev né, repase celku, EW30 DP3-
C,S,  výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D472 D+M Dve e d ev né, repase celku, EW30 DP3-C,S, výpl ové se 
čty mi výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

283 K 76611284R.1

D473 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO,  
výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
800 x 2400, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D473 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, výpl ové se čty mi 
výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, 800 x 2400, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

284 K 76611285R.1

D474 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00
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PP
D474 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

285 K 76611286R.1

D475 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D475 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

286 K 76611287R.1

D477 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D477 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

287 K 76611288R.1

D478 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO,  
výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
800 x 2400, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D478 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, výpl ové se čty mi 
výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, 800 x 2400, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

288 K 76611289R.1

D480 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO,  
výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
800 x 2400, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D480 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, výpl ové se čty mi 
výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, 800 x 2400, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

289 K 76611290R.1

D481 D+M Dve e d ev né, repase celku, EW30 DP3-
C,S,  výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D481 D+M Dve e d ev né, repase celku, EW30 DP3-C,S, výpl ové se 
čty mi výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

290 K 76611291R.1

D482 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D482 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

291 K 76611292R.1

D483 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D483 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

292 K 76611293R.1

D484 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, 
vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 700 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D484 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. 
klíče, 700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 
003

293 K 76611294R.1

D485 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D485 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

294 K 76611295R.1

D486 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D486 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

295 K 76611296R.1

D487 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D487 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

296 K 76611297R.1

D488 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D488 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

297 K 76611298R.1

D489 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D489 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

298 K 76611299R.1

D490 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, 
bez polodrážky  včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
800 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D490 D+M Dve e d ev né, novébez PO, hladké plné, bez polodrážky 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 800 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

Strana 66 z 345



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

299 K 76611300R.1

D491 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
tvarová replika dle D484, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 
900 x 2400, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D491 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, tvarová replika dle 
D484, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 900 x 2400, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

300 K 76611301R.1

D492 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D492 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

301 K 76611302R.1

D493 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
genrál. klíče, 1430 x 2250, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D493 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1430 x 2250, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

302 K 76611303R.1

D494 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, bez PO,  
výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:elektromech., vložkový, 
systém gen. Klíče, 900 x 2400, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D494 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, bez PO, výpl ové se čty mi 
výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:elektromech., vložkový, systém gen. Klíče, 900 x 2400, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

303 K 76611304R.1

D495 D+M Dve e d ev né, repase celku, EI30 DP3-
C,S,  výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 900 x 2400, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D495 D+M Dve e d ev né, repase celku, EI30 DP3-C,S, výpl ové se 
čty mi výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 900 x 2400, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

304 K 76611305R.1

D496 D+M Dve e d ev né, repase celku, EI30 DP3-
C,S,  výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém genrál. klíče, 700 x 2200, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D496 D+M Dve e d ev né, repase celku, EI30 DP3-C,S, výpl ové se 
čty mi výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 700 x 2200, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

305 K 76611306R
D497 D+M Dve e d ev né, repase k ídla, včetn  
p íslušenství1070 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D497 D+M Dve e d ev né, repase k ídla, včetn  p íslušenství1070 x 
2335, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

306 K 76611307R
D498 D+M Dve e d ev né, repase k ídla, včetn  
p íslušenství1070 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D498 D+M Dve e d ev né, repase k ídla, včetn  p íslušenství1070 x 
2335, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

307 K 76611308R.1

D601 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-
CS,  výpl ové s plnými výpln mi, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
1400 x 2810, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D601 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-CS, výpl ové s 
plnými výpln mi, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém generál. klíče, 1400 x 2810, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

308 K 76611309R.1

D602 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 700 x 2070, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D602 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 700 x 2070, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

309 K 76611310R.1

D603 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase 
zárubn , EW30 DP3-CS, výpl ové s devíti výpln mi, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém generál. klíče, 750 x 2170, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D603 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase zárubn , EW30 DP3-
CS, výpl ové s devíti výpln mi, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, 
vl. cylindrická, systém generál. klíče, 750 x 2170, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

310 K 76611311R.1

D604 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, 
vl. cylindrická, 1000 x 2100, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D604 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 1000 x 2100, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

311 K 76611312R.1

D605 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-
CS, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
1390 x 2790, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D605 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-CS, částečn  
prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 1390 x 2790, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

312 K 76611313R.1

D606 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, 
vl. cylindrická, 1000 x 2100, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00
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PP
D606 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 1000 x 2100, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

313 K 76611314R.1

D607 D+M Dve e d ev né, nové, EW30 DP3-CS, 
hladké plné, bez polodrážky, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
600 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D607 D+M Dve e d ev né, nové, EW30 DP3-CS, hladké plné, bez 
polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém generál. klíče, 600 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

314 K 76611315R.1

D608 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase 
zárubn , EW30 DP3-CS, kazetové dve e, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 800 x 2000, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D608 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase zárubn , EW30 DP3-
CS, kazetové dve e, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 800 x 2000, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

315 K 76611316R.1

D609 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 2030 x 3150, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D609 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 2030 x 3150, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

316 K 76611317R.1

D610 D+M Dve e d ev né, replika celku, EW30 DP3-
CS, kazetové, včetn  p íslušenství 
,zámek:elektromech, vložkový, systém gen. klíče, 740 
x 3110, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D610 D+M Dve e d ev né, replika celku, EW30 DP3-CS, kazetové, 
včetn  p íslušenství ,zámek:elektromech, vložkový, systém gen. klíče, 
740 x 3110, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

317 K 76611318R.1

D611 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké 
plné, bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 600 x 
1500, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D611 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké plné, bez 
polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 600 x 1500, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

318 K 76611319R.1

D612 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 760 x 3110, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D612 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 760 x 3110, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

319 K 76611320R.1

D614 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 2030 x 3150, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D614 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 2030 x 3150, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

320 K 76611321R.1

D615 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 1320 x 2700, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D615 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 1320 x 2700, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

321 K 76611322R.1

D616 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 820 x 2180, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 2,00

PP
D616 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 820 x 2180, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

322 K 76611323R.1

D617 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 1070 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D617 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 1070 x 2335, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

323 K 76611324R.1

D618 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D618 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

324 K 76611325R.1

D619 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
tvarová replika dle vzoru D618, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 870 x 2180, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D619 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, tvarová replika dle 
vzoru D618, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 870 x 
2180, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

325 K 76611326R.1

D620 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D620 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

326 K 76611327R.1

D621 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00
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PP
D621 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

327 K 76611328R.1

D622 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D622 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

328 K 76611329R.1

D623 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
800 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D623 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 800 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

329 K 76611330R.1

D624 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D624 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

330 K 76611331R.1

D625 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D625 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

331 K 76611332R.1

D626 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, 
vl. cylindrická, 700 x 2100, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D626 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 700 x 2100, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

332 K 76611333R.1

D627 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D627 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

333 K 76611334R.1

D628 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, 
výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
800 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D628 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez PO, výpl ové se čty mi 
výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, 800 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

334 K 76611335R.1

D629 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D629 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

335 K 76611336R.1

D630 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase 
zárubn , EW30 DP3-CS, výpl ové se t emi plnými 
výpln mi a horní prosklenou částí včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
870 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - Dv

kus 1,00

PP

D630 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase zárubn , EW30 DP3-
CS, výpl ové se t emi plnými výpln mi a horní prosklenou částí včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
870 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - Dv

336 K 76611337R.1

D632 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D632 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

337 K 76611338R.1

D633 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D633 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

338 K 76611339R.1

D635 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase 
zárubn , EW30 DP3-CS, z lícové části v d ev ném 
dešt ní, z rubové strany "obložení zárubn " štukové, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná sp

kus 1,00

PP

D635 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase zárubn , EW30 DP3-
CS, z lícové části v d ev ném dešt ní, z rubové strany "obložení 
zárubn " štukové, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná sp

339 K 76611340R.1

D636 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D636 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

340 K 76611341R.1

D637 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase 
zárubn , EW30 DP3-CS, výpl ové se t emi plnými 
výpln mi a horní prosklenou částí, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
870 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - D

kus 1,00

PP

D637 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase zárubn , EW30 DP3-
CS, výpl ové se t emi plnými výpln mi a horní prosklenou částí, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
870 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - D
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341 K 76611342R.1

D639 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D639 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

342 K 76611343R.1

D640 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D640 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

343 K 76611344R.1

D641 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase 
zárubn , EW30 DP3-CS, výpl ové se t emi plnými 
výpln mi a horní prosklenou částí, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
870 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - D

kus 1,00

PP

D641 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase zárubn , EW30 DP3-
CS, výpl ové se t emi plnými výpln mi a horní prosklenou částí, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
870 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - D

344 K 76611345R.1

D642 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-
CS, výpl ové se t emi plnými výpln mi a horní 
prosklenou částí, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
870 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 

kus 1,00

PP

D642 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, EW30 DP3-CS, výpl ové se 
t emi plnými výpln mi a horní prosklenou částí, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu

345 K 76611346R.1

D643 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D643 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

346 K 76611347R.1

D644 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, výpl ové se 
t emi plnými výpln mi a horní prosklenou částí, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 700 x 2100, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D644 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, výpl ové se t emi plnými 
výpln mi a horní prosklenou částí, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 700 x 2100, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

347 K 76611348R.1

D645 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase 
zárubn , EW30 DP3-CS, výpl ové se t emi plnými 
výpln mi a horní prosklenou částí, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
870 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - D

kus 1,00

PP

D645 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase zárubn , EW30 DP3-
CS, výpl ové se t emi plnými výpln mi a horní prosklenou částí, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
870 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - D

348 K 76611349R.1

D646 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D646 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

349 K 76611350R.1

D647 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 900 x 2090, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D647 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 900 x 2090, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

350 K 76611351R.1

D648 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D648 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

351 K 76611352R.1

D649 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase 
zárubn , EW30 DP3-CS, výpl ové se čty mi výpln mi, 
částečn  prosklené, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
800 x 2160, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výk

kus 1,00

PP

D649 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase zárubn , EW30 DP3-
CS, výpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
800 x 2160, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výk

352 K 76611353R.1

D650 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, bez PO 
výpl ové se čty mi výpln mi, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
800 x 2160, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D650 D+M Dve e d ev né, replika k ídla, bez PO výpl ové se čty mi 
výpln mi, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 800 x 2160, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

353 K 76611354R.1

D651 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D651 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

354 K 76611355R.1

D652 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, 
vl. cylindrická , 700 x 2100, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00
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PP
D652 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická , 700 x 2100, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

355 K 76611356R.1
D653 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:, 870 x 2180, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D653 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:, 870 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

356 K 76611357R.1

D654 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D654 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

357 K 76611358R.1

D655 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase 
zárubn , EW30 DP3-CS, výpl ové se t emi plnými 
výpln mi a horní prosklenou částí, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
870 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - D

kus 1,00

PP

D655 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase zárubn , EW30 DP3-
CS, výpl ové se t emi plnými výpln mi a horní prosklenou částí, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
870 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - D

358 K 76611359R.1

D656 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D656 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

359 K 76611360R.1

D657 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase 
zárubn , EW30 DP3-CS, výpl ové se t emi plnými 
výpln mi a horní prosklenou částí, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
870 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - D

kus 1,00

PP

D657 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase zárubn , EW30 DP3-
CS, výpl ové se t emi plnými výpln mi a horní prosklenou částí, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
870 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - D

360 K 76611361R.1

D658 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
900 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D658 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 900 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

361 K 76611362R.1

D659 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D659 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

362 K 76611363R.1

D660 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D660 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

363 K 76611364R.1

D661 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez 
POvýpl ové se čty mi výpln mi, částečn  prosklené,  
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická , 
800 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D661 D+M Dve e d ev né, replika celku, bez POvýpl ové se čty mi 
výpln mi, částečn  prosklené, včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická , 800 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

364 K 76611365R.1

D662 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase 
zárubn , EW30 DP3-CS, výpl ové se t emi plnými 
výpln mi a horní prosklenou částí, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
870 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - D

kus 1,00

PP

D662 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase zárubn , EW30 DP3-
CS, výpl ové se t emi plnými výpln mi a horní prosklenou částí, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
870 x 2180, bližší a p esná specifikace viz D - D

365 K 76611366R.1

D663 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D663 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

366 K 76611367R.1

D664 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  
p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D664 D+M Dve e d ev né, replika kování, včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

367 K 76611368R.1

D665 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D665 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

368 K 76611369R.1

D666 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D666 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003
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369 K 76611370R.1

D667 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 
700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D667 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

370 K 76611371R.1

D668 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, včetn  p íslušenství ,zámek:vložový, 
vl. Cylindrická, 700 x 2100, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D668 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložový, vl. Cylindrická, 700 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

371 K 76611372R.1

D670 D+M Dve e d ev né, replika kování, 
vč.p ísl,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D670 D+M Dve e d ev né, replika kování, vč.p ísl,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

372 K 76611373R.1

D671 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase 
zárubn , bez PO, výpl ové se t emi plnými výpln mi a 
horní prosklenou částí, vč.p ísl,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 00

kus 1,00

PP

D671 D+M Dve e d ev né, replika k ídla,repase zárubn , bez PO, 
výpl ové se t emi plnými výpln mi a horní prosklenou částí, 
vč.p ísl,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 
2180, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 00

373 K 76611374R.1
D672 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, vč.p ísl,zámek:wc klička , 800 x 2100, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D672 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
vč.p ísl,zámek:wc klička , 800 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

374 K 76611375R.1
D673 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, vč.p ísl,zámek:wc klička , 700 x 2100, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D673 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
vč.p ísl,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

375 K 76611376R.1
D674 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, 
bez polodrážky, vč.p ísl,zámek:wc klička , 700 x 2100, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D674 D+M Dve e d ev né, nové, bez PO, hladké plné, bez polodrážky, 
vč.p ísl,zámek:wc klička , 700 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

376 K 76611377R.1

D675 D+M Dve e d ev né, replika kování, 
vč.p ísl,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 820 x 2180, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 2,00

PP
D675 D+M Dve e d ev né, replika kování, vč.p ísl,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 820 x 2180, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

377 K 76611378R.1

D676 D+M Dve e d ev né, replika kování, 
vč.p ísl,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 1070 x 2335, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D676 D+M Dve e d ev né, replika kování, vč.p ísl,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 1070 x 2335, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

378 K 76611379R.1

D677 D+M Dve e d ev né, replika kování, 
vč.p ísl,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 1320 x 2700, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D677 D+M Dve e d ev né, replika kování, vč.p ísl,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 1320 x 2700, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

379 K 76611380R.1

D679 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké 
plné, bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K, vč.p ísl. 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
900X1970, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D679 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké plné, bez 
polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K, vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 900X1970, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

380 K 76611381R.1

D680 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké 
plné, bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K, vč.p ísl. 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
800X1970, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D680 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké plné, bez 
polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K, vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 800X1970, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

381 K 76611382R.1

D682 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké 
plné, bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K, vč.p ísl. 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
700X1970, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D682 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké plné, bez 
polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K, vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 700X1970, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

382 K 76611383R.1

D683 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké 
plné, bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K, vč.p ísl. 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
700X1970, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D683 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké plné, bez 
polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K, vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 700X1970, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

383 K 76611384R.1
D685 D+M Dve e d ev né, replika kování, vč.p ísl. 
,zámek:, 710 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00
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PP
D685 D+M Dve e d ev né, replika kování, vč.p ísl. ,zámek:, 710 x 
2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

384 K 76611385R.1
D686 D+M Dve e d ev né, replika kování, vč.p ísl. 
,zámek:, 710 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D686 D+M Dve e d ev né, replika kování, vč.p ísl. ,zámek:, 710 x 
2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

385 K 76611386R.1

D687 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké 
plné d ev né, bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K   
vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 700X1970, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D687 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké plné d ev né, 
bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 700X1970, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

386 K 76611387R.1

D690 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké 
plné d ev né, bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K   
vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 600X1500, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D690 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké plné d ev né, 
bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 600X1500, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

387 K 76611388R.1

D691 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké 
plné d ev né, bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K   
vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 600X1500, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D691 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké plné d ev né, 
bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 600X1500, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

388 K 76611389R.1

D692 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké 
plné d ev né, bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K   
vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 600X1500, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D692 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké plné d ev né, 
bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 600X1500, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

389 K 76611390R.1

D693 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké 
plné d ev né, bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K   
vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. Cylindrická, 600X1500, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D693 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké plné d ev né, 
bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
Cylindrická, 600X1500, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

390 K 76611391R.1

D694 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké 
plné d ev né, bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K   
vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 800X1200, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D694 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké plné d ev né, 
bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 800X1200, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

391 K 76611392R.1

D695 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké 
plné d ev né, bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K   
vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 800X1200, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D695 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké plné d ev né, 
bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 800X1200, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

392 K 76611393R.1

D696 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké 
plné d ev né, bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K   
vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče, 700X1970, bližší a p esná specifikace 
viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D696 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké plné d ev né, 
bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 700X1970, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

393 K 76611394R.1

D697 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, 
d ev né hadké plné, vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 600X1500, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D697 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, d ev né hadké plné, 
vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
600X1500, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

394 K 76611395R.1

D698 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, 
d ev né hadké plné, vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 600X1500, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D698 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, d ev né hadké plné, 
vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
600X1500, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

395 K 76611396R.1

D699 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké 
plné, bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K, vč.p ísl. 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
700X1970, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D699 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké plné, bez 
polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K, vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 700X1970, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

396 K 76611397R.1

D700 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké 
plné, bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K, vč.p ísl. 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
700X1970, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00
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PP

D700 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké plné, bez 
polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K, vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 700X1970, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

397 K 76611398R.1

D701 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké 
plné, bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K, vč.p ísl. 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
2400X3000, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D701 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké plné, bez 
polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K, vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 2400X3000, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

398 K 76611399R.1

D702 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké 
plné, bez polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K, vč.p ísl. 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 
2400X3000, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D702 D+M Dve e d ev né, nové, EW15 DP3-C, hladké plné, bez 
polodrážky, zateplené, U≤1,2W/m2K, vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče, 2400X3000, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

399 K 76611400R.1

D771 D+M d ev né kazetové dešt ní otvoru mezi 
místnosmi p vodní koupelny a p edsín .replika kování, 
vč.p ísl. ,zámek:, 1000x2450, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 68,00

PP
D771 D+M d ev né kazetové dešt ní otvoru mezi místnosmi p vodní 
koupelny a p edsín .replika kování, vč.p ísl. ,zámek:, 1000x2450, bližší 
a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

400 K 76611401R.1

D772 D+M d ev né kazetové dešt ní otvoru mezi 
místnosmi vzor - p vodní koupelny a p edsín .replika 
celku, bez PO, vč.p ísl. ,zámek:, 50x2250, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 16,00

PP
D772 D+M d ev né kazetové dešt ní otvoru mezi místnosmi vzor - 
p vodní koupelny a p edsín .replika celku, bez PO, vč.p ísl. ,zámek:, 
50x2250, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

401 K 766111820 Demontáž truhlá ských st n d ev ných plných m2 69,18
PP Demontáž d ev ných st n d ev ných plných

VV "v.č. 110A" (2,0+2,9+1,5+1,2+1,0+4,8+2,8+2,0+1,0+1,0)*3,2 64,64

VV "v.č. 113A" 2,75*1,65 4,54

402 K 76611821R
Demontáž truhlá ských st n d ev ných 
zasklených,památkov  chrán ných m2 21,50

PP Demontáž d ev ných st n zasklených,památkov  chrán ných
VV "v.č.106A - m.č.1.002" 
VV "st ny" (1,0+1,0+1,6+1,0+1,0)*3,0 16,80
VV "zastropení" (1,0*3,1)+(((3,1+1,6)/2)*0,68) 4,70

403 K 76611822R
Demontáž karuselu a d ev ného stupínku vč.ochrany 
dlažby a vč.manipulace na stavb , odvozu na skládku a 
skládkovného

kus 1,00

PP
Demontáž karuselu a d ev ného stupínku vč.ochrany dlažby a 
vč.manipulace na stavb , odvozu na skládku a skládkovného

VV "v.č.106A" 1 1,00

404 K 766411811
Demontáž truhlá ského obložení st n z panel  plochy 
do 1,5 m2

m2 39,80 RS 2018 02

PP Demontáž obložení st n panely, plochy do 1,5 m2
VV "v.č.110A" (5,3+4,65)*2*2,0 39,80

405 K 766411822
Demontáž truhlá ského obložení st n podkladových 
rošt m2 39,80 RS 2018 02

PP Demontáž obložení st n podkladových rošt
VV "v.č.110A" (5,3+4,65)*2*2,0 39,80

406 K 766431821
Demontáž truhlá ského obložení sloup  a pilí  z 
palubek

m2 14,70 RS 2018 02

PP Demontáž obložení sloup  nebo pilí  palubkami
VV "v.č.113A" 0,35*4*3,5*3 14,70

407 K 766431822
Demontáž truhlá ského obložení sloup  a pilí  
podkladových rošt m2 14,70 RS 2018 02

PP Demontáž obložení sloup  nebo pilí  podkladových rošt
VV "v.č.113A" 0,35*4*3,5*3 14,70

408 K 766622811
Demontáž rámu jednoduchých oken d ev ných do 1m2 
k op tovnému použití m2 4,02 RS 2018 02

PP
Demontáž okenních konstrukcí k op tovnému použití rámu 
jednoduchých d ev ných, plochy otvoru do 1 m2

VV "v.č.103A, 104B" 
VV (0,5*1,3*2)+(0,6*1,2) 2,02
VV "v.č.113A" 1,0*1,0*2 2,00

409 K 766622812
Demontáž rámu jednoduchých oken d ev ných do 2m2 
k op tovnému použití m2 21,24 RS 2018 02

PP
Demontáž okenních konstrukcí k op tovnému použití rámu 
jednoduchých d ev ných, plochy otvoru p es 1 do 2 m2

VV "v.č.103A, 104B" 

VV
(1,1*1,2)+(1,25*1,2*4)+(1,6*1,3*4)+(1,5*1,3)+(0,9*1,2)+(1,2*1,
2)

20,11

VV "v.č.108A, 109B" 0,5*1,125*2 1,13

410 K 766622815R
Demontáž jednoduchých oken d ev ných do 1m2 k 
op tovnému použití - nadsv tlík m2 6,16

PP
Demontáž jednoduchých oken d ev ných do 1m2 k op tovnému 
použití - nadsv tlík

VV "v.č.103A, 104B" 
VV (1,1*0,2*(6+10+12)) 6,16

411 K 766622816R
Demontáž jednoduchých oken d ev ných nad 1m2 k 
op tovnému použití - nadsv tlík m2 72,72

PP
Demontáž jednoduchých oken d ev ných nad 1m2 k op tovnému 
použití - nadsv tlík

VV "v.č.106A, 107B" 
VV (1,15*1,1*(4+27)) 39,22
VV "v.č.110A, 111B"
VV (1,1*1,05*(2+27)) 33,50

412 K 766681811
Demontáž dve ních obložkových d ev ných zárubní 
plochy do 2 m2 k op tovnému použití m2 47,22 RS 2018 02

PP
Demontáž zárubní k op tovnému použití obložkových z masívu, plochy 
otvoru do 2 m2

VV "v.č.103A, 104B" 
VV (0,89*2,22)+(0,9*2,1*2) 5,76
VV "v.č.105AB" 1,1*0,9*10 9,90
VV "v.č.106A, 107B" 0,7*2,18 1,53

Strana 74 z 345



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "v.č.108A" 1,1*0,9*2 1,98
VV "v.č.109B" (1,1*0,9*7)+(0,7*2,22) 8,48
VV "v.č.110A" (0,6*2,0)+(0,85*1,98) 2,88
VV "v.č.111B" 0,9*2,2 1,98
VV "v.č.113A" (0,7*2,2)+(0,9*1,97)+(0,6*2,0*2)+(0,8*2,0*2) 8,91
VV "v.č.114B" (0,7*2,2*3)+(0,6*1,97) 5,80

413 K 766681812
Demontáž dve ních obložkových d ev ných zárubní 
plochy p es 2 m2 k op tovnému použití m2 14,90 RS 2018 02

PP
Demontáž zárubní k op tovnému použití obložkových z masívu, plochy 
otvoru p es 2 m2

VV "v.č.105AB" 1,1*2,85*3 9,41
VV "v.č.110A" 1,45*2,3 3,34
VV "v.č.113A" 1,0*2,15 2,15

415 K 766691911
Vyv šení nebo zav šení d ev ných k ídel oken pl do 
1,5 m2

kus 89,00 RS 2018 02

PP
Ostatní práce vyv šení nebo zav šení k ídel s p ípadným uložením a 
op tovným zav šením po provedení stavebních zm n d ev ných 
okenních, plochy do 1,5 m2

VV "v.č.103A, 104B" 
VV "1,25x1,2" 3 3,00
VV "1,1x1,2" 1 1,00
VV "0,5x1,3" 2 2,00
VV "1,2x1,2" 1 1,00
VV "0,6x1,2" 1 1,00
VV "0,9x1,2" 1 1,00
VV "v.č.106A, 107B" 
VV "0,8x1,2" 1 1,00
VV "0,5x1,9" 2 2,00
VV "v.č.108A, 109B" 
VV "2,2x0,5" 2 2,00
VV "0,8x1,2" 2 2,00
VV "0,5x1,125" 2 2,00
VV "0,4x1,0" 1 1,00
VV "v.č.110A, 111B"
VV "0,5x1,8" 2 2,00
VV "v.č.112B"
VV "0,4x1,1" 1 1,00
VV "v.č.113A, 114B"
VV "0,8x1,35" 2+14 16,00
VV "0,5x1,8" 2 2,00
VV "1,0x1,0" 2+23 25,00
VV "1,0x0,85" 10+11 21,00
VV "1,2x0,85" 2 2,00
VV "0,8x0,85" 1 1,00

416 K 766691912
Vyv šení nebo zav šení d ev ných k ídel oken pl p es 
1,5 m2

kus 441,00 RS 2018 02

PP
Ostatní práce vyv šení nebo zav šení k ídel s p ípadným uložením a 
op tovným zav šením po provedení stavebních zm n d ev ných 
okenních, plochy p es 1,5 m2

VV "v.č.103A, 104B" 
VV "1,2x1,5" 3 3,00
VV "1,7x0,9" 2 2,00
VV "1,8x0,9" 1 1,00
VV "1,9x1,2" 2 2,00
VV "1,9x2,55" 4 4,00
VV "1,9x1,45" 2 2,00
VV "1,7x2,6" 14+48 62,00
VV "1,6x1,3" 6 6,00
VV "1,1x1,9" 8 8,00
VV "1,25x1,2" 5+13 18,00
VV "1,555x1,2" 1 1,00
VV "1,9x2,55" 4 4,00
VV "2,15x3,9" 2 2,00
VV "v.č.106A, 107B" 
VV "2,0x3,30" 6+12+12 30,00
VV "1,9x3,20" 6+12+12 30,00
VV "2,15x3,85" 3 3,00
VV "2,15x3,95"4 4,00
VV "2,05x3,85" 1 1,00
VV "1,9x3,85" 2 2,00
VV "2,1x3,80" 2 2,00
VV "2,2x2,95" 2 2,00
VV "1,15x2,95" 2 2,00
VV "1,35x2,3" 4+19 23,00
VV "1,25x2,2" 4+19 23,00
VV "1,9x3,3" 1+1 2,00
VV "2,0x3,4" 1+1 2,00
VV "1,1x2,55" 4 4,00
VV "1,3x2,2" 2 2,00
VV "v.č.108A, 109B" 
VV "1,2x1,8" 2 2,00
VV "2,6x1,95" 1 1,00
VV "v.č.110A, 111B"
VV "2,0x3,75" 6+24 30,00
VV "2,1x3,95" 6+24 30,00
VV "1,6x3,3" 2 2,00
VV "2,6x5,5" 6 6,00
VV "2,6x4,4" 6 6,00
VV "2,6x5,6" 2 2,00
VV "2,5x5,6" 3 3,00
VV "2,2x3,0" 2 2,00
VV "1,25x2,2" 2+23 25,00
VV "1,35x2,3" 2+23 25,00
VV "1,7x3,4" 2 2,00
VV "3,3x6,2" 1 1,00
VV "1,1x2,6" 4 4,00
VV "1,1x2,1" 2 2,00
VV "2,4x2,1" 1 1,00
VV "v.č.112B" 
VV "1,2x2,3" 2 2,00
VV "2,4x2,5" 1 1,00
VV "v.č.113A, 114B"
VV "1,35x2,15" 2+14 16,00
VV "1,6x1,9" 6 6,00
VV "2,7x5,6" 4 4,00
VV "2,7x2,4" 4 4,00
VV "2,6x5,6" 4 4,00
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VV "2,5x5,6" 3 3,00
VV "1,0x2,45" 2 2,00
VV "1,5x2,1" 4 4,00
VV "1,3x2,0" 2 2,00
VV "2,8x2,0" 1 1,00
VV "1,0x2,25" 1 1,00

417 K 766691914
Vyv šení nebo zav šení d ev ných k ídel dve í pl do 2 
m2

kus 92,00 018 02

PP
Ostatní práce vyv šení nebo zav šení k ídel s p ípadným uložením a 
op tovným zav šením po provedení stavebních zm n d ev ných 
dve ních, plochy do 2 m2

VV "v.č.103A, 104B" 3 3,00
VV "v.č.105AB" 14 14,00
VV "v.č.108A" 2 2,00
VV "v.č.109B" 9 9,00
VV "v.č.110A" 8 8,00
VV "v.č.111B" 3 3,00
VV "v.č.113A" 12 12,00
VV "v.č.114B" 34 34,00
VV "v.č.115A, 116B" 7 7,00

418 K 766691915
Vyv šení nebo zav šení d ev ných k ídel dve í pl p es 
2 m2

kus 119,00 018 02

PP
Ostatní práce vyv šení nebo zav šení k ídel s p ípadným uložením a 
op tovným zav šením po provedení stavebních zm n d ev ných 
dve ních, plochy p es 2 m2

VV "v.č.103A, 104B" 6+11+14 31,00
VV "v.č.105AB" 3 3,00
VV "v.č.106A, 107B" 8+30+7+3+1 49,00
VV "v.č.110A, 111B" 4+27 31,00
VV "v.č.112B" 2 2,00
VV "v.č.113A" 3 3,00

419 K 766691916R Demontáž a uskladn ní portálu m2 27,17
PP Demontáž a uskladn ní portálu 
VV "v.č.103A, 104B"
VV (1,15*2,3)+(1,9*2,95)+(1,55*3,1)+(2,23*2,1) 17,74
VV "v.č.106A, 107B"
VV (1,9*3,45)+(1,15*2,5) 9,43

420 K 766691917R Demontáž pro repasi a op tovnou montáž portálu m2 319,24
PP Demontáž pro repasi a op tovnou montáž portálu
VV repasi a op tovnou montáž provádí restauráto i
VV "v.č.103A, 104B"
VV (1,6*2,95*2)+(1,9*2,95)+(1,5*2,81)+(2,9*4,8) 33,18
VV "v.č.106A, 107B"

VV
(1,5*3,2*2)+(2,1*4,6*2)+(2,4*4,25*2)+(2,0*4,25*2)+(2,2*4,25*3
)+(2,3*3,85)+(2,35*4,25*2)+(1,55*3,05)

127,93

VV "v.č.110A, 111B"

VV
(1,55*4,3*2)+(1,6*4,3)+(1,4*3,0*2)+(1,5*3,0)+(2,4*3,9*2)+(1,6
6*3,3)+(1,57*3,25*2)+(1,9*3,25*2)+(1,4*2,45)+(1,55*3,3)+(1,5*
3,0)+(1,6*4,3)+(2,1*4,8*2)

119,95

VV "v.č.113A"
VV (1,9*2,2)+(1,4*3,0*2)+(2,1*3,2*2)+(1,9*3,2*2) 38,18

421 K 766700198R

T30 D+M Okenní parapet, d ev ný masiv, dub, tl. min 
30mm, Pú dle barevnosti okna, ší ka 1200mm, hloubka 
500mm, bližší a p esná specifikace viz  T - Truhlá ské 
výrobky, č.výkresu 008

kus 25,00

PP
T30 D+M Okenní parapet, d ev ný masiv, dub, tl. min 30mm, Pú dle 
barevnosti okna, ší ka 1200mm, hloubka 500mm, bližší a p esná 
specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

422 K 766700199R

T31 D+M Okenní parapet, d ev ný masiv, dub, tl. min 
30mm, Pú dle barevnosti okna, ší ka 1200mm, hloubka 
450mm, bližší a p esná specifikace viz  T - Truhlá ské 
výrobky, č.výkresu 008

kus 2,00

PP
T31 D+M Okenní parapet, d ev ný masiv, dub, tl. min 30mm, Pú dle 
barevnosti okna, ší ka 1200mm, hloubka 450mm, bližší a p esná 
specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

423 K 766700200R

T32 D+M Okenní parapet, d ev ný masiv, dub, tl. min 
30mm, Pú dle barevnosti okna, ší ka 1350mm, hloubka 
270mm, bližší a p esná specifikace viz  T - Truhlá ské 
výrobky, č.výkresu 008

kus 25,00

PP
T32 D+M Okenní parapet, d ev ný masiv, dub, tl. min 30mm, Pú dle 
barevnosti okna, ší ka 1350mm, hloubka 270mm, bližší a p esná 
specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkresu 008

424 K 766700201R

T33 D+M Vestav ná sk í ová st na se stolovým dílem 
SO101, 1.NP, m.č. 1.007, d=4975mm, v=2825mm, 
hl=600/400mm, v. prac. desky 750mm. Materiál HPL 
laminát, hrany plast ABS tl. 2mm, bližší a p esná 
specifikace viz  T - Truhlá ské výrobky, č.výkr.008

kus 1,00

PP

T33 D+M Vestav ná sk í ová st na se stolovým dílem SO101, 1.NP, 
m.č. 1.007, d=4975mm, v=2825mm, hl=600/400mm, v. prac. desky 
750mm. Materiál HPL laminát, hrany plast ABS tl. 2mm, bližší a p esná 
specifikace viz T - Truhlá ské výrobky,č.výkr.008

425 K 766700202R

T34 D+M Vestav ná sk í ová st na se stolovým dílem 
SO101, 1.NP, m.č. 1.007, d=3150mm, v=2825mm, 
hl=600/400mm, v. prac. desky 750mm. Materiál HPL 
laminát, hrany plast ABS tl. 2mm, bližší a p esná 
specifikace viz  T - Truhlá ské výrobky, č.výkr.008

kus 1,00

PP

T34 D+M Vestav ná sk í ová st na se stolovým dílem SO101, 1.NP, 
m.č. 1.007, d=3150mm, v=2825mm, hl=600/400mm, v. prac. desky 
750mm. Materiál HPL laminát, hrany plast ABS tl. 2mm, bližší a p esná 
specifikace viz T - Truhlá ské výrobky, č.výkr.008

426 K 766700203R

T35 D+M Vestav ná sk í ová st na se stolovým dílem 
SO101, 1.NP, m.č. 1.014, d=3150mm, v=2825mm, 
hl=600mm.  Materiál HPL laminát, hrany plast ABS tl. 
2mm, bližší a p esná specifikace viz  T - Truhlá ské 
výrobky, č.výkr.008

kus 1,00

PP

T35 D+M Vestav ná sk í ová st na se stolovým dílem SO101, 1.NP, 
m.č. 1.014, d=3150mm, v=2825mm, hl=600mm. Materiál HPL laminát, 
hrany plast ABS tl. 2mm, bližší a p esná specifikace viz T - Truhlá ské 
výrobky, č.výkr.008

427 K 998766203
P esun hmot procentní pro konstrukce truhlá ské v 
objektech v do 24 m

% 1,10 018 02

PP
P esun hmot pro konstrukce truhlá ské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
p es 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K 76711001R.1

Z01 D+M Krycí dví ka el.rozvad če - d rovaný plech 
dle p vodního vzoru,  materiál : profil.ocel 
L30/30/4,pásová ocel 30/3, 650x1450 mm, bližší a 
p esná specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, 

kus 8,00

PP
Z01 D+M Krycí dví ka el.rozvad če - d rovaný plech dle p vodního 
vzoru, materiál : profil.ocel L30/30/4,pásová ocel 30/3, 650x1450 mm, 
bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

2 K 76711002R.1

Z02 D+M Krycí dví ka el.rozvad če - d rovaný plech 
dle p vodního vzoru,  materiál : profil.ocel 
L30/30/4,pásová ocel 30/3, 650x2150 mm, bližší a 
p esná specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, 

kus 9,00

PP
Z02 D+M Krycí dví ka el.rozvad če - d rovaný plech dle p vodního 
vzoru, materiál : profil.ocel L30/30/4,pásová ocel 30/3, 650x2150 mm, 
bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

3 K 76711003R.1

Z03 D+M Krycí dví ka el.rozvad če - d rovaný plech 
dle p vodního vzoru,  materiál : profil.ocel 
L30/30/4,pásová ocel 30/3, 1200x950 mm, bližší a 
p esná specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, 

kus 4,00

PP
Z03 D+M Krycí dví ka el.rozvad če - d rovaný plech dle p vodního 
vzoru, materiál : profil.ocel L30/30/4,pásová ocel 30/3, 1200x950 mm, 
bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

4 K 76711004R.1

Z04 D+M Krycí dví ka el.rozvad če - d rovaný plech 
dle p vodního vzoru,  materiál : profil.ocel 
L30/30/4,pásová ocel 30/3, 600x600 mm, bližší a 
p esná specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, 

kus 4,00

PP
Z04 D+M Krycí dví ka el.rozvad če - d rovaný plech dle p vodního 
vzoru, materiál : profil.ocel L30/30/4,pásová ocel 30/3, 600x600 mm, 
bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

5 K 76711005R

Z04a D+M Krycí dví ka el.rozvad če - d rovaný plech 
dle p vodního vzoru,  materiál : profil.ocel 
L30/30/4,pásová ocel 30/3, 700x700 mm, bližší a 
p esná specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z04a D+M Krycí dví ka el.rozvad če - d rovaný plech dle p vodního 
vzoru, materiál : profil.ocel L30/30/4,pásová ocel 30/3, 700x700 mm, 
bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

6 K 76711006R

Z05 D+M Demontovatelný pororošt na jímku pro 
čerpací za ízení kanalizace, materiál: 
pororošt34/38/30/2, L profil 30/30/5, žárov  zinkováno, 
1100x1600 mm, bližší a p esná specifikace viz  Z - 
Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP

Z05 D+M Demontovatelný pororošt na jímku pro čerpací za ízení 
kanalizace, materiál: pororošt34/38/30/2, L profil 30/30/5, žárov  
zinkováno, 1100x1600 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - 
Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

7 K 76711007R

Z05a D+M Demontovatelný pororošt na jímku pro 
čerpací za ízení kanalizace, materiál: 
pororošt34/38/30/2, L profil 30/30/5, žárov  zinkováno, 
600x600 mm, bližší a p esná specifikace viz  Z - 
Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP

Z05a D+M Demontovatelný pororošt na jímku pro čerpací za ízení 
kanalizace, materiál: pororošt34/38/30/2, L profil 30/30/5, žárov  
zinkováno, 600x600 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - 
Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

8 K 76711008R.1

Z06 D+M Podlahové m ížky ve vstupní hale, 3 
segmenty 570x380x30mm, litina / ocel, 1800x380x30 
mm, vč. repase rámečku v podlaze, bližší a p esná 
specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 2,00

PP

Z06 D+M Podlahové m ížky ve vstupní hale, 3 segmenty 
570x380x30mm, litina / ocel, 1800x380x30 mm, vč. repase rámečku v 
podlaze, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

9 K 76711009R.1

Z07 D+M Venkovní podlahové m íže na ramp  - čistící - 
repliky, pásová ocel 30x3, 1700x250x20, bližší a 
p esná specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

kus 2,00

PP
Z07 D+M Venkovní podlahové m íže na ramp  - čistící - repliky, 
pásová ocel 30x3, 1700x250x20, bližší a p esná specifikace viz Z - 
Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

10 K 76711010R.1

Z08 D+M Venkovní podlahové m íže na schodišti - 
čistící - repliky, pásová ocel 30x3, 1800x700x20, bližší 
a p esná specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

kus 3,00

PP
Z08 D+M Venkovní podlahové m íže na schodišti - čistící - repliky, 
pásová ocel 30x3, 1800x700x20, bližší a p esná specifikace viz Z - 
Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

11 K 76711011R

Z09 D+M V trací m íž v záklopu anglického dvorku, 
pásová ocel 30x8mm, 30x6mm, 2000x700 mm, bližší a 
p esná specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z09 D+M V trací m íž v záklopu anglického dvorku, pásová ocel 
30x8mm, 30x6mm, 2000x700 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - 
Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

12 K 76711012R
Z10 D+M Ocelové rošty pro rozvad č v 1. mezipat e, U 
profily a jäkly, plocha, 5,15 m2, bližší a p esná 
specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z10 D+M Ocelové rošty pro rozvad č v 1. mezipat e, U profily a jäkly, 
plocha, 5,15 m2, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

13 K 76711013R.1

Z11 D+M Krycí m íž VZT v Zanderov  sále, D rovaný 
olech dle p vodního vzoru510x1750 mm, bližší a 
p esná specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

kus 6,00

PP
Z11 D+M Krycí m íž VZT v Zanderov  sále, D rovaný olech dle 
p vodního vzoru510x1750 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - 
Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

14 K 76711014R

Z12 D+M Lichob žníkový kryt okna na zadním 
schodišti dopl ující zábradlíocel profil L 30x30x4, 
d rovaný plech dle p vodního vzoru1200x1200/700 
mm, bližší a p esná specifikace viz  Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP

Z12 D+M Lichob žníkový kryt okna na zadním schodišti dopl ující 
zábradlíocel profil L 30x30x4, d rovaný plech dle p vodního 
vzoru1200x1200/700 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - 
Zámečnické výrobky, č.výkresu 010
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15 K 76711015R

Z13 D+M Zábradlí nového ocelového schodišt  
S12ocelové sloupky, patní pásovina 100x30x10 
mm,pásovina 30x10 mm, 1710x870 mm, bližší a 
p esná specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z13 D+M Zábradlí nového ocelového schodišt  S12ocelové sloupky, 
patní pásovina 100x30x10 mm,pásovina 30x10 mm, 1710x870 mm, 
bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

16 K 76711016R

Z14 D+M Zábradlí stávajícího ocelového schodišt  do 
krovu S6ocelové sloupky, patní pásovina 100x30x5 
mm,pásovina 30x10 mm, 1600x825 mm, bližší a 
p esná specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

kus 1,00

PP

Z14 D+M Zábradlí stávajícího ocelového schodišt  do krovu S6ocelové 
sloupky, patní pásovina 100x30x5 mm,pásovina 30x10 mm, 1600x825 
mm, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 
010

17 K 76711017R
Z15 D+M Vyspravení stávajícího ocelového schodišt  
S6, bližší a p esná specifikace viz  Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z15 D+M Vyspravení stávajícího ocelového schodišt  S6, bližší a 
p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

18 K 76711018R

Z16 D+M Zábradlí na ochozu balneocentra, pásová 
ocel S 355,  sloupky 60x10, 1000x15400 mm, bližší a 
p esná specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z16 D+M Zábradlí na ochozu balneocentra, pásová ocel S 355, 
sloupky 60x10, 1000x15400 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - 
Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

19 K 76711019R

Z17 D+M Zábradlí na ocelovém schodišti, pásová ocel 
S 355,  sloupky 60x10, 1000x10800 mm, bližší a 
p esná specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z17 D+M Zábradlí na ocelovém schodišti, pásová ocel S 355, sloupky 
60x10, 1000x10800 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

20 K 76711020R
Z18 D+M Repase stávajícího ocelového schodišt  do 
krovu, , bližší a p esná specifikace viz  Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z18 D+M Repase stávajícího ocelového schodišt  do krovu, , bližší a 
p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

21 K 76711021R

Z19 D+M Prosklená podlaha nad Zanderovým sálem, 
nosná konstrukce není součástí, dvojsklo 
Ugs1,0W/m2K, vrchní sklo CONEX Uws 1,5W/m2K, 
46 m2, bližší a p esná specifikace viz  Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP

Z19 D+M Prosklená podlaha nad Zanderovým sálem, nosná 
konstrukce není součástí, dvojsklo Ugs1,0W/m2K, vrchní sklo CONEX 
Uws 1,5W/m2K, 46 m2, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

22 K 76711022R
Z20 D+M Ocelový rošt pro rozvad če, sva ené U 
profily a jäkly3m2, bližší a p esná specifikace viz  Z - 
Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z20 D+M Ocelový rošt pro rozvad če, sva ené U profily a jäkly3m2, 
bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

23 K 76711023R

Z21 D+M Zábradlí na schodišti S8, pásová ocel S 355,  
sloupky 60x10, madlo 60x10mm, p íčle 50x10 mm, 
6bm, bližší a p esná specifikace viz  Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z21 D+M Zábradlí na schodišti S8, pásová ocel S 355, sloupky 60x10, 
madlo 60x10mm, p íčle 50x10 mm, 6bm, bližší a p esná specifikace 
viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

24 K 76711024R
Z21a D+M Madlo na schodišti S8, pásová ocel S355, 
madlo 60x10mm, 9,5 bm, bližší a p esná specifikace 
viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z21a D+M Madlo na schodišti S8, pásová ocel S355, madlo 60x10mm, 
9,5 bm, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

25 K 76711025R

Z22 D+M Síť proti ptactvu,nerezová, oko 
38x38mm,190m2, síla lanka 1,6mm, p ipojení 
karabinami délky 30mm, bližší a p esná specifikace viz  
Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

m2 190,00

PP
Z22 D+M Síť proti ptactvu,nerezová, oko 38x38mm,190m2, síla lanka 
1,6mm, p ipojení karabinami délky 30mm, bližší a p esná specifikace 
viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

26 K 76711026R
Z23 D+M Zábradlí v místnosti -1.014, ocelová bezešvá 
trubka 51x3,2mm, 4,7 bm, bližší a p esná specifikace 
viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z23 D+M Zábradlí v místnosti -1.014, ocelová bezešvá trubka 
51x3,2mm, 4,7 bm, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

27 K 76711027R.1
Z24 D+M Mosazná lišta, L lišta - mosaz, 4,6 bm, bližší 
a p esná specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

kus 67,00

PP
Z24 D+M Mosazná lišta, L lišta - mosaz, 4,6 bm, bližší a p esná 
specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

28 K 76711028R.1
Z25 D+M Madlo na schodišti 1.164, 1.504pásová ocel 
S355, madlo 60x10mm, 1,3 bm, bližší a p esná 
specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 4,00

PP
Z25 D+M Madlo na schodišti 1.164, 1.504pásová ocel S355, madlo 
60x10mm, 1,3 bm, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

29 K 76711029R
Z26 D+M Ocelová nosná konstrukce pro chadící 
jednotku, U profily a jäkly, (3+3+2)x0,5, bližší a p esná 
specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z26 D+M Ocelová nosná konstrukce pro chadící jednotku, U profily a 
jäkly, (3+3+2)x0,5, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

30 K 76711030R.1

Z27 Litinové sloupy, úprava a montáž na místo, bližší a 
p esná specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010, ostatní restaurátorské práce viz Y-
Restauráto i

kus 8,00

PP
Z27 Litinové sloupy, úprava a montáž na místo, bližší a p esná 
specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010,ostatní 
restaurátorské práce viz Y-Restauráto i
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31 K 76711031R

Z28a D+M Ocelová konstrukce sv tlíku v pultové 
st eše, ocelové tenkost nné profily zinkované, 40x60x4 
mm, bližší a p esná specifikace viz  Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z28a D+M Ocelová konstrukce sv tlíku v pultové st eše, ocelové 
tenkost nné profily zinkované, 40x60x4 mm, bližší a p esná specifikace 
viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

32 K 76711032R

Z28b D+M Zast ešení sv tlíku v pultové st eše, nosná 
konstrukce Z28a, zasklení dvojsklo Ugs1,0W/m2K, 
vrchní sklo CONEX, pop . drátosklo, 3400x2100 mm, 
bližší a p esná specifikace viz  Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP

Z28b D+M Zast ešení sv tlíku v pultové st eše, nosná konstrukce 
Z28a, zasklení dvojsklo Ugs1,0W/m2K, vrchní sklo CONEX, pop . 
drátosklo, 3400x2100 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - 
Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

33 K 76711033R

Z29 D+M Konstrukce sv tlíku ve st eše nad 
Zanderovým sálem, Ocelové profily, p ítlačná lišta Al, 
PÚ 2x antikorozní nát r4970x2x4300, bližší a p esná 
specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z29 D+M Konstrukce sv tlíku ve st eše nad Zanderovým sálem, 
Ocelové profily, p ítlačná lišta Al, PÚ 2x antikorozní nát r4970x2x4300, 
bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

34 K 76711034R

Z30 D+M Ocelové schodišt  v Balneocentru, 
dvouramenné, š. 1000mm, 19 schod  184,7x260mm, 
nát r od ruvzdornou barvou, 1490x4480 mm, bližší a 
p esná specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

kus 1,00

PP

Z30 D+M Ocelové schodišt  v Balneocentru, dvouramenné, š. 
1000mm, 19 schod  184,7x260mm, nát r od ruvzdornou barvou, 
1490x4480 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

35 K 76711035R

Z31 D+M Ocelové schodišt  S12 do krovu, 12 scod  
287,5x210 mm, nát r od ruvzdornou barvou830x1650 
mm, bližší a p esná specifikace viz  Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z31 D+M Ocelové schodišt  S12 do krovu, 12 scod  287,5x210 mm, 
nát r od ruvzdornou barvou830x1650 mm, bližší a p esná specifikace 
viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

36 K 76711036R.1
Z32 D+M V trací m íž do atria, ocel pásová sva ovaná 
30x8 mm, 800x200 mm, bližší a p esná specifikace viz  
Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 12,00

PP
Z32 D+M V trací m íž do atria, ocel pásová sva ovaná 30x8 mm, 
800x200 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

37 K 76711037R
Z33 D+M V trací m íž v parapetu, ocel pásová 
sva ovaná 30x8 mm, 900x150 mm, bližší a p esná 
specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z33 D+M V trací m íž v parapetu, ocel pásová sva ovaná 30x8 mm, 
900x150 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

38 K 76711038R

Z34 D+M Podlahová v trací m íž nad konvektorem, 
ocel pásová sva ovaná 30x8 mm, 420x(2000-2800) 
mm, bližší a p esná specifikace viz  Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z34 D+M Podlahová v trací m íž nad konvektorem, ocel pásová 
sva ovaná 30x8 mm, 420x(2000-2800) mm, bližší a p esná specifikace 
viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

39 K 76711039R.1
Z35 D+M Ocelový parapet, ocelový plech 10 mm, 
10x100x1250 mm, bližší a p esná specifikace viz  Z - 
Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 22,00

PP
Z35 D+M Ocelový parapet, ocelový plech 10 mm, 10x100x1250 mm, 
bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

40 K 76711040R.1

Z36 D+M Ocelová plošina se sch dky a meziprostoru 
pod Zanderovým sálem, ocelová konstrukce, pororošt 
P225-33-3, 600x1100 mm, , bližší a p esná specifikace 
viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 2,00

PP
Z36 D+M Ocelová plošina se sch dky a meziprostoru pod Zanderovým 
sálem, ocelová konstrukce, pororošt P225-33-3, 600x1100 mm, , bližší 
a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

41 K 76711041R

Z37 D+M Dví ka do servisního otvoru výtahu 1.601, 
plech v ocelovém rámu, PO EW30 DP1-C, 800x750 
mm, , bližší a p esná specifikace viz  Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z37 D+M Dví ka do servisního otvoru výtahu 1.601, plech v ocelovém 
rámu, PO EW30 DP1-C, 800x750 mm, , bližší a p esná specifikace viz 
Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

42 K 76711042R

Z38 D+M Dví ka do servisního prostoru pod 
mezipodestou hlavního schodišt , plech v ocelovém 
rámu, PO EW30 DP1-C, 800x700 mm, bližší a p esná 
specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z38 D+M Dví ka do servisního prostoru pod mezipodestou hlavního 
schodišt , plech v ocelovém rámu, PO EW30 DP1-C, 800x700 mm, 
bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

43 K 76711043R.1

Z39 D+M P esunutí p vodního zábradlí spolu se 
schodi t m na nové místo -2.202, repasovat, , bližší a 
p esná specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

kus 2,00

PP
Z39 D+M P esunutí p vodního zábradlí spolu se schodi t m na nové 
místo -2.202, repasovat, , bližší a p esná specifikace viz Z - 
Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

44 K 76711044R

Z40 D+M Repase p vodních p íhradové konstrukce 
zast ešení atria, revize stavu ocel. Konstrukce, 2x 
nát r, 364,8 m2, bližší a p esná specifikace viz  Z - 
Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z40 D+M Repase p vodních p íhradové konstrukce zast ešení atria, 
revize stavu ocel. Konstrukce, 2x nát r, 364,8 m2, bližší a p esná 
specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

45 K 76711045R

Z40a D+M Ocelová konstrukce nad sklen nou 
st echou, pro osazení sklen ných vaznák , ocelová 
konstrukce, zasklení 567 m2, bližší a p esná 
specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z40a D+M Ocelová konstrukce nad sklen nou st echou, pro osazení 
sklen ných vaznák , ocelová konstrukce, zasklení 567 m2, bližší a 
p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010
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46 K 76711046R.1
Z41 D+M Tyčová stupadla ocel-tyče pr m r 22mm, 
žárov  zinkovaná, ší ka 350 mm, bližší a p esná 
specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 19,00

PP
Z41 D+M Tyčová stupadla ocel-tyče pr m r 22mm, žárov  zinkovaná, 
ší ka 350 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

47 K 76711047R

Z42 D+M Servisní ocelová plošina se žeb íkem v 
meziprostoru pod podestou hlavního schodišt , Jäkl 
60x40x4, 40x40x3, pororošt P225-33-3, 800x800 mm, 
bližší a p esná specifikace viz  Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP

Z42 D+M Servisní ocelová plošina se žeb íkem v meziprostoru pod 
podestou hlavního schodišt , Jäkl 60x40x4, 40x40x3, pororošt P225-33-
3, 800x800 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

48 K 76711048R.1

Z43 D+M Šachtový žeb ík do instalačního kanálu, 
pozink. Ocel profily 50x20, p íčle d rované 29x29 mm, 
1700 mm, bližší a p esná specifikace viz  Z - 
Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 2,00

PP
Z43 D+M Šachtový žeb ík do instalačního kanálu, pozink. Ocel profily 
50x20, p íčle d rované 29x29 mm, 1700 mm, bližší a p esná 
specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

49 K 76711049R

Z44 D+M Ocelové schodišt  v instalačním kanálu, ocel 
pozink, 7 stup , pororošt PR-33/11-30/21,8x0,6x1,7 
m, bližší a p esná specifikace viz  Z - Zámečnické 
výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00 1

PP
Z44 D+M Ocelové schodišt  v instalačním kanálu, ocel pozink, 7 
stup , pororošt PR-33/11-30/2 1,8x0,6x1,7 m, bližší a p esná 
specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

50 K 76711050R.1
Z45 D+M Krycí m íž VZT, d rovaný plech dle 
p vodního vzoru, 250x175 mm, bližší a p esná 
specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 43,00

PP
Z45 D+M Krycí m íž VZT, d rovaný plech dle p vodního vzoru, 
250x175 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

51 K 76711051R.1
Z46 D+M Krycí m íž VZT, d rovaný plech dle 
p vodního vzoru, 250x450 mm, bližší a p esná 
specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 5,00

PP
Z46 D+M Krycí m íž VZT, d rovaný plech dle p vodního vzoru, 
250x450 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

52 K 76711052R.1
Z47 D+M Krycí m íž VZT, d rovaný plech dle 
p vodního vzoru, 250x350 mm, bližší a p esná 
specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 12,00

PP
Z47 D+M Krycí m íž VZT, d rovaný plech dle p vodního vzoru, 
250x350 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

53 K 76711053R.1
Z48 D+M Krycí m íž VZT, d rovaný plech dle 
p vodního vzoru, 250x650 mm, bližší a p esná 
specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 13,00

PP
Z48 D+M Krycí m íž VZT, d rovaný plech dle p vodního vzoru, 
250x650 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

54 K 76711054R.1
Z49 D+M Krycí m íž VZT, d rovaný plech dle 
p vodního vzoru, 250x850 mm, bližší a p esná 
specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 4,00

PP
Z49 D+M Krycí m íž VZT, d rovaný plech dle p vodního vzoru, 
250x850 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

55 K 76711055R.1
Z50 D+M Krycí m íž VZT, d rovaný plech dle 
p vodního vzoru, 250x1050 mm, bližší a p esná 
specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 4,00

PP
Z50 D+M Krycí m íž VZT, d rovaný plech dle p vodního vzoru, 
250x1050 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

56 K 76711056R
Z51 D+M Krycí m íž VZT, d rovaný plech dle 
p vodního vzoru, 1250x650 mm, bližší a p esná 
specifikace viz  Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z51 D+M Krycí m íž VZT, d rovaný plech dle p vodního vzoru, 
1250x650 mm, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, 
č.výkresu 010

57 K 76711057R.1

S001 D+M Ocelová prosklená st na, EI60 DP 1, sklo 
protipož. ,bezp.s polepy, 1480x2950 mm, bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00 2

PP
S001 D+M Ocelová prosklená st na, EI60 DP 1, sklo protipož. ,bezp.s 
polepy, 1480x2950 mm, bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

58 K 76711058R.1

S002 D+M Ocelová prosklená st na, EI30 DP 3, sklo 
protipož. ,bezp.s polepy, zámek vložkový, generální 
klíčklika/paniková klika, samozavírač, padací prahová 
lišta, 1900x2850 mm, bližší a p esná specifikace viz S - 
Prosklené st ny, č.výkresu 007

kus 1,00 3

PP

S002 D+M Ocelová prosklená st na, EI30 DP 3, sklo protipož. ,bezp.s 
polepy, zámek vložkový, generální klíčklika/paniková klika, 
samozavírač, padací prahová lišta, 1900x2850 mm, bližší a p esná 
specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

59 K 76711059R.1

S003 D+M Ocelová prosklená st na, EI30 DP 3, sklo 
protipož.bezp.s polepy, zámek vložkový, klika/panikové 
hrazdy,samozavírač, padací prahová lišta, 2500x2650 
mm, bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

kus 1,00 3

PP

S003 D+M Ocelová prosklená st na, EI30 DP 3, sklo protipož.bezp.s 
polepy, zámek vložkový, klika/panikové hrazdy,samozavírač, padací 
prahová lišta, 2500x2650 mm, bližší a p esná specifikace viz S - 
Prosklené st ny, č.výkresu 007

60 K 76711060R.1

S004 D+M Ocelová prosklená st na, EI60 DP 1, sklo 
protipož.bezp.s polepy, zámek vložkový, klika/panikové 
hrazdy,samozavírač, padací prahová lišta, 2500x2650 
mm, bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

kus 1,00

PP

S004 D+M Ocelová prosklená st na, EI60 DP 1, sklo protipož.bezp.s 
polepy, zámek vložkový, klika/panikové hrazdy,samozavírač, padací 
prahová lišta, 2500x2650 mm, bližší a p esná specifikace viz S - 
Prosklené st ny, č.výkresu 007
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61 K 76711061R.1

S005 D+M Ocelová prosklená st na, EI60 DP 1, sklo 
protipož. ,bezp.s polepy, 2150x3940 mm, bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S005 D+M Ocelová prosklená st na, EI60 DP 1, sklo protipož. ,bezp.s 
polepy, 2150x3940 mm, bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

62 K 76711062R.1

S006 D+M Ocelová prosklená st na, EI60 DP 1, sklo 
protipož. ,bezp.s polepy, 2900x4800 mm, bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S006 D+M Ocelová prosklená st na, EI60 DP 1, sklo protipož. ,bezp.s 
polepy, 2900x4800 mm, bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

63 K 76711063R.1

S007 D+M Ocelová prosklená st na, EI60 DP 1, sklo 
protipož. ,bezp.s polepy, 2150x3940 mm, bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S007 D+M Ocelová prosklená st na, EI60 DP 1, sklo protipož. ,bezp.s 
polepy, 2150x3940 mm, bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

64 K 76711064R.1

S008 D+M Ocelová prosklená st na, EI30 DP 3, pevné 
výpln , zámek vložkový, generální klíč, 
elektromechanický, klika/paniková klika, samozavírač, 
padací prahová lišta, 1900x2850 mm, bližší a p esná 
specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

kus 1,00

PP

S008 D+M Ocelová prosklená st na, EI30 DP 3, pevné výpln , zámek 
vložkový, generální klíč, elektromechanický, klika/paniková klika, 
samozavírač, padací prahová lišta, 1900x2850 mm, bližší a p esná 
specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

65 K 76711065R.1

S009 D+M Ocelová prosklená st na, sklo protipož. 
,bezp.s polepy, zámek vložkový, generální klíč, 
elektromechanický, klika/paniková klika, samozavírač, 
padací prahová lišta, 3200x3144 mm, bližší a p esná 
specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

kus 1,00

PP

S009 D+M Ocelová prosklená st na, sklo protipož. ,bezp.s polepy, 
zámek vložkový, generální klíč, elektromechanický, klika/paniková 
klika, samozavírač, padací prahová lišta, 3200x3144 mm, bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

66 K 76711066R.1

S024 D+M Ocelová prosklená st na, sklo protipož. 
,bezp.s polepy, zámek vložkový, generální klíč, 
elektromechanický, klika/klika/madlo pro 
OSSPO,samozavírač, padací prahová lišta, 2850x3600 
mm, bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu

kus 1,00

PP

S024 D+M Ocelová prosklená st na, sklo protipož. ,bezp.s polepy, 
zámek vložkový, generální klíč, elektromechanický, klika/klika/madlo 
pro OSSPO,samozavírač, padací prahová lišta, 2850x3600 mm, bližší 
a p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu

67 K 76711067R.1

S025 D+M Ocelová prosklená st na, sklo 
protipož.bezp.s polepy, zámek vložkový, 
klika/klika/madlo pro OSSPO,samozavírač, padací 
prahová lišta, 2850x3600 mm, bližší a p esná 
specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

kus 1,00

PP

S025 D+M Ocelová prosklená st na, sklo protipož.bezp.s polepy, 
zámek vložkový, klika/klika/madlo pro OSSPO,samozavírač, padací 
prahová lišta, 2850x3600 mm, bližší a p esná specifikace viz S - 
Prosklené st ny, č.výkresu 007

68 K 76711068R.1

S201 D+M Ocelová prosklená st na, EI45 DP 1, sklo 
protipož. ,bezp.s polepy, 5150x5000 mm, bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S201 D+M Ocelová prosklená st na, EI45 DP 1, sklo protipož. ,bezp.s 
polepy, 5150x5000 mm, bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

69 K 76711069R.1

S202 D+M Ocelová prosklená st na, EI45 DP 1, sklo 
protipož. ,bezp.s polepy, 5150x5000 mm, bližší a 
p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 
007

kus 1,00

PP
S202 D+M Ocelová prosklená st na, EI45 DP 1, sklo protipož. ,bezp.s 
polepy, 5150x5000 mm, bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené 
st ny, č.výkresu 007

70 K 76711070R.1

S203 D+M Ocelová prosklená st na, EI45 DP 1, 
zámek vložkový, gen.klíč, elektromech., klika/paniková 
klika/madlo pro OSSPO, samozavírač, padací prahová 
lišta, 2850x5300 mm, bližší a p esná specifikace viz S - 
Prosklené st ny, č.výkresu 007

kus 1,00

PP

S203 D+M Ocelová prosklená st na, EI45 DP 1, zámek vložkový, 
gen.klíč, elektromech., klika/paniková klika/madlo pro OSSPO, 
samozavírač, padací prahová lišta, 2850x5300 mm, bližší a p esná 
specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

71 K 76711071R.1

S204 D+M Ocelová prosklená st na, EI45 DP 1, sklo 
protipož.bezp.s polepy, zámek vložkový, klika/paniková 
klika/madlo pro OSSPO, samozavírač, padací prahová 
lišta, 2850x5300 mm, bližší a p esná specifikace viz S - 
Prosklené st ny, č.výkresu 007

kus 1,00

PP

S204 D+M Ocelová prosklená st na, EI45 DP 1, sklo protipož.bezp.s 
polepy, zámek vložkový, klika/paniková klika/madlo pro OSSPO, 
samozavírač, padací prahová lišta, 2850x5300 mm, bližší a p esná 
specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

72 K 76711072R.1

S205 D+M Ocelová prosklená st na, EI45 DP 1, sklo 
protipož.bezp.s polepy, zámek vložkový, klika/paniková 
klika/madlo pro OSSPO, samozavírač, padací prahová 
lišta, 2850x5300 mm, bližší a p esná specifikace viz S - 
Prosklené st ny, č.výkresu 007

kus 1,00

PP

S205 D+M Ocelová prosklená st na, EI45 DP 1, sklo protipož.bezp.s 
polepy, zámek vložkový, klika/paniková klika/madlo pro OSSPO, 
samozavírač, padací prahová lišta, 2850x5300 mm, bližší a p esná 
specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

73 K 76711073R.1

S206 D+M Ocelová prosklená st na, EI45 DP 1, sklo 
protipož.bezp.s polepy, zámek vložkový, klika/paniková 
klika/madlo pro OSSPO, samozavírač, padací prahová 
lišta, 2850x5300 mm, bližší a p esná specifikace viz S - 
Prosklené st ny, č.výkresu 007

kus 1,00
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PP

S206 D+M Ocelová prosklená st na, EI45 DP 1, sklo protipož.bezp.s 
polepy, zámek vložkový, klika/paniková klika/madlo pro OSSPO, 
samozavírač, padací prahová lišta, 2850x5300 mm, bližší a p esná 
specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

74 K 76711074R.1

S401 D+M Ocelová prosklená st na, sklo 
protipož.bezp.s polepy, zámek vložkový, 
klika/klika/madlo pro OSSPO,samozavírač, padací 
prahová lišta, 3000x4750 mm, bližší a p esná 
specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

kus 1,00

PP

S401 D+M Ocelová prosklená st na, sklo protipož.bezp.s polepy, 
zámek vložkový, klika/klika/madlo pro OSSPO,samozavírač, padací 
prahová lišta, 3000x4750 mm, bližší a p esná specifikace viz S - 
Prosklené st ny, č.výkresu 007

75 K 76711075R.1

S402 D+M Ocelová prosklená st na, sklo 
protipož.bezp.s polepy, zámek vložkový,  
klika/klika/madlo pro OSSPO,samozavírač, padací 
prahová lišta, 3000x4750 mm, bližší a p esná 
specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

kus 1,00

PP

S402 D+M Ocelová prosklená st na, sklo protipož.bezp.s polepy, 
zámek vložkový, klika/klika/madlo pro OSSPO,samozavírač, padací 
prahová lišta, 3000x4750 mm, bližší a p esná specifikace viz S - 
Prosklené st ny, č.výkresu 007

76 K 76711076R.1
S403 D+M Ocelová prosklená st na, izolační 
dvojsklo1700x3375 mm, bližší a p esná specifikace viz 
S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

kus 1,00

PP
S403 D+M Ocelová prosklená st na, izolační dvojsklo1700x3375 mm, 
bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

77 K 76711077R.1
S404 D+M Ocelová prosklená st na, izolační 
dvojsklo1700x3375 mm, bližší a p esná specifikace viz 
S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

kus 1,00

PP
S404 D+M Ocelová prosklená st na, izolační dvojsklo1700x3375 mm, 
bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

78 K 76711078R.1
S405 D+M Ocelová prosklená st na, izolační 
dvojsklo3250x6200 mm, bližší a p esná specifikace viz 
S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

kus 1,00

PP
S405 D+M Ocelová prosklená st na, izolační dvojsklo3250x6200 mm, 
bližší a p esná specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

79 K 76711079R.1

S601 D+M Ocelová prosklená st na, sklo 
protipož.bezp.s polepy, zámek vložkový, 
klika/klika/madlo pro OSSPO,samozavírač, padací 
prahová lišta, 3000x4050 mm, bližší a p esná 
specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

kus 1,00

PP

S601 D+M Ocelová prosklená st na, sklo protipož.bezp.s polepy, 
zámek vložkový, klika/klika/madlo pro OSSPO,samozavírač, padací 
prahová lišta, 3000x4050 mm, bližší a p esná specifikace viz S - 
Prosklené st ny, č.výkresu 007

80 K 76711080R.1

S602 D+M Ocelová prosklená st na, sklo 
protipož.bezp.s polepy, zámek vložkový, 
klika/klika/madlo pro OSSPO,samozavírač, padací 
prahová lišta, 3000x4050 mm, bližší a p esná 
specifikace viz S - Prosklené st ny, č.výkresu 007

kus 1,00

PP

S602 D+M Ocelová prosklená st na, sklo protipož.bezp.s polepy, 
zámek vložkový, klika/klika/madlo pro OSSPO,samozavírač, padací 
prahová lišta, 3000x4050 mm, bližší a p esná specifikace viz S - 
Prosklené st ny, č.výkresu 007

81 K 76711081R.1

N017 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,EI45 
DP1, bez kování, požární bezpečnostní sklo, 
1100/800mm, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 7,00

PP
N017 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,EI45 DP1, bez 
kování, požární bezpečnostní sklo, 1100/800mm, bližší a p esná 
specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

82 K 76711082R.1
N019 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez 
kování, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 4,00

PP
N019 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez kování, bližší a 
p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

83 K 76711083R.1
N020 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez 
kování, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 3,00

PP
N020 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez kování, bližší a 
p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

84 K 76711084R.1
N021 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez 
kování, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 3,00

PP
N021 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez kování, bližší a 
p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

85 K 76711085R.1
N221 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez 
kování, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 21,00

PP
N221 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez kování, bližší a 
p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

86 K 76711086R.1
N224 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez 
kování, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 7,00

PP
N224 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez kování, bližší a 
p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

87 K 76711087R.1
N229 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez 
kování, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 1,00

PP
N229 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez kování, bližší a 
p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

88 K 767087.2R.1
N230 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez 
kování, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 3,00

PP
N230 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez kování, bližší a 
p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

89 K 767087.3R
N231 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez 
kování, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 2,00

PP
N231 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez kování, bližší a 
p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005
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90 K 76711088R.1
N422 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez 
kování, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 3,00

PP
N422 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez kování, bližší a 
p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

91 K 76711089R.1
N432 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez 
kování, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 9,00

PP
N432 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez kování, bližší a 
p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

92 K 76711090R.1
N434 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez 
kování, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 12,00

PP
N434 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez kování, bližší a 
p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

93 K 76711091R.1
N608 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez 
kování, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 2,00

PP
N608 D+M Jednoduché okno ocelové, neotvíravé,bez kování, bližší a 
p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

94 K 767091.1R.1
N003 D+M Replika vnit ního okna, ocelové, trojk ídlé, 
replika kování, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 1,00

PP
N003 D+M Replika vnit ního okna, ocelové, trojk ídlé, replika kování, 
bližší a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

95 K 76711092R.2

D021 D+M Dve e ocelové, nové, EI30 DP1-CS+PK, 
jednok ídlové, včetn  p ísl., zámek:vložkový,válečkový, 
vl. cylindrická, systém gen.klíčedvoje dve e 800 x 
2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 

kus 2,00

PP

D021 D+M Dve e ocelové, nové, EI30 DP1-CS+PK, jednok ídlové, 
včetn  p ísl., zámek:vložkový,válečkový, vl. cylindrická, systém 
gen.klíčedvoje dve e 800 x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

96 K 76711093R.3

D033 D+M Dve e ocelové, nové, EW30 DP1-C, 
dvouk ídlové, včetn  p ísl., zámek:bez zámku1300 x 
2000, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D033 D+M Dve e ocelové, nové, EW30 DP1-C, dvouk ídlové, včetn  
p ísl., zámek:bez zámku1300 x 2000, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

97 K 76711094R.2

D036 D+M Dve e ocelové, nové, EI30 DP1-CS+PK+KZ 
, dvouk ídlové, včetn  p ísl., zámek:zámek válečkový, 
vložkový, systém gen.klíče1600 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D036 D+M Dve e ocelové, nové, EI30 DP1-CS+PK+KZ , dvouk ídlové, 
včetn  p ísl., zámek:zámek válečkový, vložkový, systém gen.klíče1600 
x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

98 K 76711095R.3

D041 D+M Dve e ocelové, nové, EW45 DP1-CS, 
jednok ídlové, včetn  p ísl., zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém gen.klíče1100 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D041 D+M Dve e ocelové, nové, EW45 DP1-CS, jednok ídlové, včetn  
p ísl., zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém gen.klíče1100 x 2100, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

99 K 76711096R.3

D053 D+M Dve e ocelové, nové, EW30 DP1-CS+PK, 
jednok ídlové, včetn  p ísl., zámek:zámek válečkový, 
vložkový, systém gen.klíče1100 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D053 D+M Dve e ocelové, nové, EW30 DP1-CS+PK, jednok ídlové, 
včetn  p ísl., zámek:zámek válečkový, vložkový, systém gen.klíče1100 
x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

100 K 76711097R.3

D059 D+M Dve e ocelové, nové, EW30 DP1-CS, 
jednok ídlové, včetn  p ísl., zámek:zámek válečkový, 
vložkový, systém gen.klíče900 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D059 D+M Dve e ocelové, nové, EW30 DP1-CS, jednok ídlové, včetn  
p ísl., zámek:zámek válečkový, vložkový, systém gen.klíče900 x 2100, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

101 K 76711098R.3

D070 D+M Dve e ocelové, nové, EW30 DP1 -CS+PK 
+KZ, dvouk ídlové, včetn  p ísl., zámek:zámek 
válečkový, vložkový, systém gen.klíče1600 x 2150, 
bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D070 D+M Dve e ocelové, nové, EW30 DP1 -CS+PK +KZ, 
dvouk ídlové, včetn  p ísl., zámek:zámek válečkový, vložkový, systém 
gen.klíče1600 x 2150, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

102 K 76711099R.3

D084 D+M Dve e ocelové, nové, EW30 DP1-CS+PK, 
jednok ídlové, včetn  p ísl., zámek:zámek válečkový, 
vložkový, systém gen.klíče1100 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D084 D+M Dve e ocelové, nové, EW30 DP1-CS+PK, jednok ídlové, 
včetn  p ísl., zámek:zámek válečkový, vložkový, systém gen.klíče1100 
x 2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

103 K 76711100R.3

D095 D+M Dve e ocelové, nové, EW45 DP1-CS, 
jednok ídlové, včetn  p ísl., zámek:zámek válečkový, 
vložkový, systém gen.klíče1100 x 2100, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D095 D+M Dve e ocelové, nové, EW45 DP1-CS, jednok ídlové, včetn  
p ísl., zámek:zámek válečkový, vložkový, systém gen.klíče1100 x 
2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

104 K 76711101R.3

D669 D+M Dve e ocelové, replika celku, EW30 DP3-
CS, prosklené, vč.p ísl,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém generál. klíče800 x 2050, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D669 D+M Dve e ocelové, replika celku, EW30 DP3-CS, prosklené, 
vč.p ísl,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče800 x 
2050, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

105 K 76711102R.2

D678 D+M Dve e ocelové, replika kování, vč.p ísl. 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče 
,rozm r:900X1970, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00
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PP
D678 D+M Dve e ocelové, replika kování, vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče ,rozm r:900X1970, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

106 K 76711103R.2

D681 D+M Dve e ocelové, replika kování, vč.p ísl. 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče 
,rozm r:900X1970, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D681 D+M Dve e ocelové, replika kování, vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče ,rozm r:900X1970, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

107 K 76711104R.2

D684 D+M Dve e ocelové, nové, bez PO, rámové, 
vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém 
generál. klíče ,rozm r:700X1970, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D684 D+M Dve e ocelové, nové, bez PO, rámové, vč.p ísl. 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče 
,rozm r:700X1970, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 
003

108 K 76711105R.2

D688 D+M Dve e ocelové, replika kování, vč.p ísl. 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče 
,rozm r:970X1900, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D688 D+M Dve e ocelové, replika kování, vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče ,rozm r:970X1900, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

109 K 76711106R.2

D689 D+M Dve e ocelové, replika kování, vč.p ísl. 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče 
,rozm r:970X1970, bližší a p esná specifikace viz D - 
Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D689 D+M Dve e ocelové, replika kování, vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. 
cylindrická, systém generál. klíče ,rozm r:970X1970, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

110 K 76711107R.2

D901 D+M Dve e ocelové, nové, EI30 DP1-C,S, 
hladké, vč.p ísl. ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, 
systém generál. klíče ,rozm r:1450 x 2100, bližší a 
p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

kus 1,00

PP
D901 D+M Dve e ocelové, nové, EI30 DP1-C,S, hladké, vč.p ísl. 
,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče ,rozm r:1450 x 
2100, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

111 K 76711108R.1

D230 D+M Dve e ocelové, novéEW30 DP1-C, ocelové, 
otevíravé, dvouk ídlové, oplášt ní hladkým plechem 
včetn  p íslušenství ,zámek:vložkový, vl. Cylindrická, 
1100 x 2000, bližší a p esná specifikace viz D - Dve e, 
č.výkresu 003

kus 1,00

PP

D230 D+M Dve e ocelové, novéEW30 DP1-C, ocelové, otevíravé, 
dvouk ídlové, oplášt ní hladkým plechem včetn  p íslušenství 
,zámek:vložkový, vl. Cylindrická, 1100 x 2000, bližší a p esná 
specifikace viz D - Dve e, č.výkresu 003

112 K 76711109R
D+M F7 Okenní kování : Jistič okenního k ídla, bližší a 
p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005 kus 50,00

PP
D+M F7 Okenní kování : Jistič okenního k ídla, bližší a p esná 
specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

113 K 76711110R
D+M V2 Okenní kování : Klika d evo-hliník s 
mosazným štítkem, bližší a p esná specifikace viz N - 
Okna, č.výkresu 005

kus 6,00

PP
D+M V2 Okenní kování : Klika d evo-hliník s mosazným štítkem, bližší 
a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

114 K 76711111R
D+M V3 Okenní kování : Klika mosazná se štítem - 
zdobená, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 18,00

PP
D+M V3 Okenní kování : Klika mosazná se štítem - zdobená, bližší a 
p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

115 K 76711112R
D+M V50 Okenní kování : P loliva zdobená, rovná, 
bližší a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005 kus 1 322,00

PP
D+M V50 Okenní kování : P loliva zdobená, rovná, bližší a p esná 
specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

116 K 76711113R
D+M V51 Okenní kování : P loliva zdobená, zahnutá, 
bližší a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005 kus 110,00

PP
D+M V51 Okenní kování : P loliva zdobená, zahnutá, bližší a p esná 
specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

117 K 76711114R
D+M V52 Okenní kování : Oliva zdobená, rovná, bližší 
a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005 kus 244,00

PP
D+M V52 Okenní kování : Oliva zdobená, rovná, bližší a p esná 
specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

118 K 76711115R
D+M V54 Okenní kování : P loliva hladká, rovná, bližší 
a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005 kus 16,00

PP
D+M V54 Okenní kování : P loliva hladká, rovná, bližší a p esná 
specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

119 K 76711116R
D+M V55 Okenní kování : P loliva hladká, prohnutá, 
bližší a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005 kus 2,00

PP
D+M V55 Okenní kování : P loliva hladká, prohnutá, bližší a p esná 
specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

120 K 76711117R
D+M V56 Okenní kování : Oliva hladká, rovná, bližší a 
p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005 kus 4,00

PP
D+M V56 Okenní kování : Oliva hladká, rovná, bližší a p esná 
specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

121 K 76711118R
D+M V57 Okenní kování : Oliva hladká, prohnutá, bližší 
a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005 kus 3,00

PP
D+M V57 Okenní kování : Oliva hladká, prohnutá, bližší a p esná 
specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

122 K 76711119R
D+M V58 Okenní kování : Oliva zdobená, rovná s 
vekým štítem, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 8,00

PP
D+M V58 Okenní kování : Oliva zdobená, rovná s vekým štítem, bližší 
a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

123 K 76711120R
D+M V59 Okenní kování : Oliva zdobená, prohnutá s 
velkým štítem, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 8,00

PP
D+M V59 Okenní kování : Oliva zdobená, prohnutá s velkým štítem, 
bližší a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

124 K 76711121R
D+M V60 Okenní kování : Speciální uzáv r s ovládací 
d ev nou tyčí, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 27,00

PP
D+M V60 Okenní kování : Speciální uzáv r s ovládací d ev nou tyčí, 
bližší a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005
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125 K 76711122R
D+M Okenní kování : Sklapka okenní s očkem a 
protikusem, bližší a p esná specifikace viz N - Okna, 
č.výkresu 005

kus 143,00

PP
D+M Okenní kování : Sklapka okenní s očkem a protikusem, bližší a 
p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

126 K 76711123R
D+M Okenní kování : Obrtlík okenní s protikusem, 
bližší a p esná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005 kus 96,00

PP
D+M Okenní kování : Obrtlík okenní s protikusem, bližší a p esná 
specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005

127 K 76711124R
DZ52 D+M Ocelový rošt d lený na 6 vyjímatelných 
díl , vn jší rozm r 3200x1800mm,  bližší a p esná 
specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č. výkresu 010

ks 1,00

PP
Z52 D+M Ocelový rošt d lený na 6 vyjímatelných díl , vn jší rozm r 
3200x1800mm, bližší a p esná specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, 
č. výkresu 010

128 K 76711125R

Z53 D+M M íž ocelová pevná s otvíravými, 
uzamykatelnými dví ky, rozm r m íže 2600x1300mm, 
dví ka 600x1300mm, bližší a p esná specifikace viz Z - 
Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

kus 1,00

PP
Z53 D+M M íž ocelová pevná s otvíravými, uzamykatelnými dví ky, 
rozm r m íže 2600x1300mm, dví ka 600x1300mm, bližší a p esná 
specifikace viz Z - Zámečnické výrobky, č.výkresu 010

129 K 767161823
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného 
hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg

m 4,60 S 2018 02

PP
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m 
zábradlí do 20 kg

VV "v.č.104B" 1,15*4 4,60

130 K 767581803 Demontáž podhledu tvarovaný plech m2 480,81 S 2018 02
PP Demontáž podhled  tvarovaných plech
VV "v.č.118B, 121B" 25,85*18,6 480,81

131 K 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 480,81 S 2018 02
PP Demontáž podhled  rošt
VV "v.č.118B, 121B" 25,85*18,6 480,81

132 K 767641800.1R
Demontáž zárubní dve í plochy do 2,5 m2 pro další 
použití kus 1,00

PP
Demontáž dve ních zárubní od ezáním od upevn ní, plochy dve í do 
2,5 m2

VV "v.č.115A,116B" 1 1,00

133 K 767995118R D+M ocelových konstrukcí vč.povrchové úpravy kg 23 914,04
PP D+M ocelových konstrukcí vč.povrchové úpravy
VV "1PP"
VV "rám1" 2747,74 2 747,74
VV "rám2" 2312,68 2 312,68
VV "rám3" 5751,79 5 751,79
VV "rám4" 3188,48 3 188,48
VV "rám5" 1784,82 1 784,82
VV "rám6" 1037,79 1 037,79
VV "rám7" 1723,22 1 723,22
VV "ocel.rám1" 229,25 229,25
VV "ocel.rám2" 587,43 587,43
VV "HEB120"  2,0*4*26,69 213,52
VV "P20" 18,08 18,08
VV "IPN140" 1,5*4*14,37 86,22
VV "1NP"
VV "ocel.rám1" 719,77 719,77
VV "ocel.rám2" 498,62 498,62
VV "HEB160" 3,5*4*42,59 596,26
VV "IPN160" 3,55*2*41,84 297,06
VV "2NP"
VV "ocel.rám1" 375,44 375,44
VV "ocel.rám2" 498,18 498,18
VV "3NP"
VV "ocel.rám1" 375,44 375,44
VV "ocel.rám2" 226,59 226,59
VV "krov"
VV "HEB100" 3,2*2*20,44 130,82
VV "P20" 9,04 9,04
VV "HEB140" 3,75*4*33,72 505,80

134 K 998767203
P esun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 1,81 S 2018 02

PP
P esun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
p es 12 do 24 m

D 771 Podlahy z dlaždic
1 K 771571116

Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých 
do malty do 25 ks/m2

m2 3,17 S 2018 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných 
nebo glazovaných hladkých p es 22 do 25 ks/ m2

VV nov_SV60 3,17

2 M 59761406
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 
p es 19 do 25 ks/m2 m2 3,49 S 2018 02

PP
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné p es 19 do 25 
ks/m2

VV 3,17*1,1 'P epočtené koeficientem množství 3,49

3 K 771571118
Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých 
do malty do 45 ks/m2

m2 575,06 S 2018 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných 
nebo glazovaných hladkých p es 35 do 45 ks/ m2

VV dopln ní p vodní dlažby replikami - 30% vým ry
VV nov_SV27/100*30 102,44
VV nov_SV38/100*30 80,22
VV nov_SV39/100*30 54,82
VV nov_SV40/100*30 32,30
VV dopln ní p vodní dlažby replikami - 20% vým ry
VV (nov_SV31+nov_SV32+nov_SV45+nov_SV46)/100*20 169,69
VV dopln ní p vodní dlažby replikami - 100% vým ry
VV nov_SV38a+nov_SV57 24,60
VV dopln ní p vodní dlažby replikami - 10% vým ry
VV nov_SV43/100*10 0,99
VV dopln ní p vodní dlažby replikami - 40% vým ry
VV nov_SV47/100*10 110,00

4 M 59761407R dlaždice keramické repliky původní m2 366,53
PP dlaždice keramické repliky p vodní
VV "odpočet vybouraných p vodních dlaždic" 575,06-241,85 333,21
VV 333,21*1,1 'P epočtené koeficientem množství 366,53
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5 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 253,75 S 2018 02

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty
VV "v.č.106A, 107B" 9,9+(9,4*3)+10,3+9,4 57,80
VV "v.č.110A, 111B" 2,7+3,6+19,5+24,6+8,0+9,2 67,60
VV "v.č.112B" 2,9 2,90
VV "20% z vým ry" (nov_SV45+nov_SV46)/100*20 125,45

6 K 771571810.1R
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty - pro další použití m2 241,85

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty
VV SV29 34,20

VV
"m.č. -1.163" 
(2,8*0,5)+(7,6*0,64)+(3,41*0,9)+(1,4*2,16)+(0,85*2,26)+(2,2*0
,655)

15,72

VV "m.č. -1.161" (2,85*1,25)+(4,05*0,35)+(2,85*0,3) 5,84
VV "m.č. -1.021" 3,5*1,3 4,55
VV "m.č. -1.501" 5,345*2,0 10,69
VV "m.č. 1.003, 1.015, 1.002" (1,8*1,7*6)+(1,23*1,615) 20,35
VV "v.č.111B" 2,8*2,3 6,44
VV "v.č.113A" 8,0+8,0+(1,45*1,8) 18,61
VV "20% z vým ry" (nov_SV45+nov_SV46)/100*20 125,45

7 K 771579196
P íplatek k montáž podlah keramických za spárování 
tmelem dvousložkovým m2 578,23 S 2018 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických P íplatek k cenám za 
dvousložkový spárovací tmel

VV 3,17+575,06 578,23

8 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 578,23 S 2018 02
PP Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

VV 3,17+575,06 578,23

9 K 771591193R P íplatek k podlahám za složitost m2 575,06
PP Podlahy - ostatní práce P íplatek k cenám za parketový vzor dlažby
VV dopln ní p vodní dlažby replikami - 30% vým ry
VV nov_SV27/100*30 102,44
VV nov_SV38/100*30 80,22
VV nov_SV39/100*30 54,82
VV nov_SV40/100*30 32,30
VV dopln ní p vodní dlažby replikami - 20% vým ry
VV (nov_SV31+nov_SV32+nov_SV45+nov_SV46)/100*20 169,69
VV dopln ní p vodní dlažby replikami - 100% vým ry
VV nov_SV38a+nov_SV57 24,60
VV dopln ní p vodní dlažby replikami - 10% vým ry
VV nov_SV43/100*10 0,99
VV dopln ní p vodní dlažby replikami - 40% vým ry
VV nov_SV47/100*10 110,00

10 K 998771203
P esun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 6,92 S 2018 02

PP
P esun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es 
12 do 24 m

D 775 Podlahy skládané

1 K 775511611
Podlahy z vlys  lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl 
do 500 mm, dub I

m2 1 535,42 S 2018 02

PP

Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, emenový, pr pletový vzor 
s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlys  tl. 
do 22 mm ší ky p es 60 do 70 mm, délky p es 400 do 500 mm dub, 
t ída I

VV nov_SV36+nov_SV37+nov_SV37a+nov_SV42+nov_SV48 1 535,42

2 K 775511810
Demontáž podlah vlysových p ibíjených s lištami 
p ibíjenými m2 512,80 S 2018 02

PP Demontáž podlah vlysových s lištami p ibíjených
VV "v.č.110A, 111B" 65,0+220,0+10,9+26,2 322,10
VV "v.č.112B" 17,3+10,9 28,20
VV "v.č.113A, 114B" 44,0+90,3+17,3+10,9 162,50

3 K 775591191
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 
podlahy

m2 1 535,42 S 2018 02

PP
Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a 
tlumící

VV nov_SV36+nov_SV37+nov_SV37a+nov_SV42+nov_SV48 1 535,42

4 M 61155352R podložka izolační z filcu m2 1 535,42
PP podložka izolační z filcu

5 K 775591319 Podlahy d ev né, celkové lakování m2 1 535,42 S 2018 02

PP
Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní 
lak, mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení laku, vrchní lak

VV nov_SV36+nov_SV37+nov_SV37a+nov_SV42+nov_SV48 1 535,42

6 K 775591411 Podlahy d ev né, nát r olejem a voskování m2 1 535,42 S 2018 02

PP
Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nát r olejem a 
voskování

VV nov_SV36+nov_SV37+nov_SV37a+nov_SV42+nov_SV48 1 535,42

7 K 998775203
P esun hmot procentní pro podlahy d ev né v 
objektech v do 24 m

% 1,29 S 2018 02

PP
P esun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es 
12 do 24 m

D 776 Podlahy povlakové

1 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručn m2 2 490,83 S 2018 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručn  bez podložky
VV "v.č.103A, 104B" 

VV
8,4+8,2+8,0+7,7+(8,0*5)+5,5+7,3+5,2+5,4+6,2+7,6+9,1+9,4+
9,4+15,6+9,1+7,6+6,2+15,5+8,9+5,9+9,5+9,0+11,9+8,0+7,0+
8,0+(9,4*5)+(8,0*4)+7,7+9,1+8,2+9,8+8,4

381,80

VV "v.č.106A, 107B" 

VV
44,6+61,8+15,0+12,0+15,0+12,0+8,3+9,7+(8,0*4)+9,0+9,2+4,
8+7,0+4,7+12,0+10,1+8,0+10,1+12,0+4,7+7,0+4,8+9,2+9,0+(
8,0*4)+323,3

687,30

VV "v.č.110A, 111B" 

VV
70,7+20,0+15,6+62,3+3,2+8,0+7,7+(8,0*5)+9,0+9,2+4,8+7,0+
4,7+11,9+10,1+8,0+10,1+11,9+4,7+7,0+4,8+9,2+9,0+(8,0*5)+
7,7+26,2+310,3

733,10

VV "v.č.113A, 114B"
VV 98,1+17,6+10,9+44,0+90,3+(3,25*2,0*2)+328,1 602,00
VV "hlavní schodišt  - podesty - 3/4vým ry"
VV (11,0*3,5)*3/4*3 86,63
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2 K 776221221
Lepení elektrostaticky vodivých čtverc  z PVC 
standardním lepidlem

m2 72,22  ÚRS 2018 02

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverc  
elektrostaticky vodivých

VV nov_SV49 72,22

3 M 28411045
PVC homogen. el.vodivé neválc. tl2,00mm el.odpor 
0,05-1mohm čtverce 615x615,rozměr.stál.0,05%,otlak 
do 0,035mm

m2 79,44  ÚRS 2018 02

PP
PVC homogen. el.vodivé neválc. tl2,00mm el.odpor 0,05-1mohm 
čtverce 615x615,rozm r.stál.0,05%,otlak do 0,035mm

VV 72,22*1,1 'P epočtené koeficientem množství 79,44

4 K 776301811
Odstran ní lepených podlahovin bez podložky ze 
schodišťových stup m 357,20  ÚRS 2018 02

PP
Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stup  bez 
podložky

VV "v.č.113A, 114B"
VV (1,5*15*2*2)+(2,3*8*2) 126,80
VV "hlavní schodišt  - 3/4vým ry"
VV (((2,6*16)+(3,8*16))*3)/4*3 230,40

5 K 776991821 Odstran ní lepidla ručn  z podlah m2 2 490,83  ÚRS 2018 02
PP Ostatní práce odstran ní lepidla ručn  z podlah
VV "v.č.103A, 104B" 

VV
8,4+8,2+8,0+7,7+(8,0*5)+5,5+7,3+5,2+5,4+6,2+7,6+9,1+9,4+
9,4+15,6+9,1+7,6+6,2+15,5+8,9+5,9+9,5+9,0+11,9+8,0+7,0+
8,0+(9,4*5)+(8,0*4)+7,7+9,1+8,2+9,8+8,4

381,80

VV "v.č.106A, 107B" 

VV
44,6+61,8+15,0+12,0+15,0+12,0+8,3+9,7+(8,0*4)+9,0+9,2+4,
8+7,0+4,7+12,0+10,1+8,0+10,1+12,0+4,7+7,0+4,8+9,2+9,0+(
8,0*4)+323,3

687,30

VV "v.č.110A, 111B" 

VV
70,7+20,0+15,6+62,3+3,2+8,0+7,7+(8,0*5)+9,0+9,2+4,8+7,0+
4,7+11,9+10,1+8,0+10,1+11,9+4,7+7,0+4,8+9,2+9,0+(8,0*5)+
7,7+26,2+310,3

733,10

VV "v.č.113A, 114B"
VV 98,1+17,6+10,9+44,0+90,3+(3,25*2,0*2)+328,1 602,00
VV "hlavní schodišt  - podesty - 3/4vým ry"
VV (11,0*3,5)*3/4*3 86,63

6 K 776991822 Odstran ní lepidla ručn  ze schodišťových stup m 357,20  ÚRS 2018 02
PP Ostatní práce odstran ní lepidla ručn  ze schodišťových stup
VV "v.č.113A, 114B"
VV (1,5*15*2*2)+(2,3*8*2) 126,80
VV "hlavní schodišt  - 3/4vým ry"
VV (((2,6*16)+(3,8*16))*3)/4*3 230,40

7 K 998776203
P esun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 0,40  ÚRS 2018 02

PP
P esun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es 
12 do 24 m

D 777 Podlahy lité

1 K 777131105
Penetrační epoxidový nát r podlahy na podklad z 
čerstvého betonu m2 1 927,76  ÚRS 2018 02

PP Penetrační nát r podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu
VV nov_SV03+nov_SV04+nov_SV05+nov_SV08 216,06

VV
nov_SV21+nov_SV22+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+nov
_SV26+nov_SV28

992,32

VV nov_SV29+nov_SV30 32,63
VV nov_SV33+nov_SV34+nov_SV58 83,50
VV nov_SV61+nov_SV62+nov_SV63 477,80
VV "20% z vým ry" (nov_SV45+nov_SV46)/100*20 125,45

2 K 777511107
Protiskluzná úprava prosyp krycí st rky lité podlahy 
pískem

m2 477,80  ÚRS 2018 02

PP
Krycí st rka dekorativní polyuretanová, tloušťky protiskluzná úprava 
prosyp pískem

VV nov_SV61+nov_SV62+nov_SV63 477,80

3 K 777521103
Krycí polyuretanová st rka tloušťky p es 1 do 2 mm 
dekorativní lité podlahy

m2 1 108,45  ÚRS 2018 02

PP Krycí st rka dekorativní polyuretanová, tloušťky p es 1 do 2 mm

VV
nov_SV21+nov_SV22+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+nov
_SV26+nov_SV28

992,32

VV nov_SV29+nov_SV30 32,63
VV nov_SV33+nov_SV34+nov_SV58 83,50

4 K 777521105
Krycí polyuretanová st rka tloušťky p es 2 do 3 mm 
dekorativní lité podlahy

m2 603,25  ÚRS 2018 02

PP Krycí st rka dekorativní polyuretanová, tloušťky p es 2 do 3 mm
VV nov_SV61+nov_SV62+nov_SV63 477,80
VV "20% z vým ry" (nov_SV45+nov_SV46)/100*20 125,45

5 K 777611155 Zát žová vrstva parkovacích ploch pln ná pískem m2 477,80  ÚRS 2018 02

PP Krycí nát r podlahy parkovacích ploch zát žová vrstva pln ná pískem

VV nov_SV61+nov_SV62+nov_SV63 477,80

6 K 777621101 Krycí polyuretanový dekorativní nát r podlahy m2 1 108,45  ÚRS 2018 02
PP Krycí nát r podlahy dekorativní polyuretanový

VV
nov_SV21+nov_SV22+nov_SV23+nov_SV24+nov_SV25+nov
_SV26+nov_SV28

992,32

VV nov_SV29+nov_SV30 32,63
VV nov_SV33+nov_SV34+nov_SV58 83,50

7 K 998777203
P esun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 
24 m

% 0,84  ÚRS 2018 02

PP
P esun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es 12 do 
24 m

D 781 Dokončovací práce - obklady
1 K 781471116

Montáž obklad  vnit ních keramických hladkých do 35 
ks/m2 kladených do malty

m2 94,43  ÚRS 2018 02

PP
Montáž obklad  vnit ních st n z dlaždic keramických kladených do 
malty režných nebo glazovaných hladkých p es 25 do 35 ks/m2

VV 377,72/2/2 94,43

2 M 85468196R Dodávka repliky obkladu m2 101,98
PP Dodávka repliky obkladu

VV 94,43*1,08 'P epočtené koeficientem množství 101,98

3 K 781471117
Montáž obklad  vnit ních keramických hladkých do 45 
ks/m2 kladených do malty

m2 88,97  ÚRS 2018 02
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PP
Montáž obklad  vnit ních st n z dlaždic keramických kladených do 
malty režných nebo glazovaných hladkých p es 35 do 45 ks/m2

VV "m. 1.107" (2,1*2-0,9-1,15)*1,5 3,23
VV "m. 1.108" (0,6+2,2)*1,5 4,20
VV "m. 1.109" (2,1*2-0,9-1,15)*1,5 3,23
VV 3,225+4,2+3,225 10,65
VV 2*10,650 21,30
VV 2*10,65 21,30
VV "m. 3,156-3.157" (2,58-0,7)*2 3,76
VV 21,3 21,30

4 M 85468196R Dodávka repliky obkladu m2 96,09
PP Dodávka repliky obkladu

VV 88,97*1,08 'P epočtené koeficientem množství 96,09

5 K 781474115
Montáž obklad  vnit ních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 615,87  ÚRS 2018 02

PP
Montáž obklad  vnit ních st n z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých p es 22 do 25 
ks/m2

VV 1.PP

VV
"m.č. -1.005, -1.006" 
(1,0+0,75+0,1+1,0+1,55+0,9+0,8+0,33+0,95+1,18+1,05)*2,15

20,66

VV
"m.č. -1.011" 
(1,78+1,415+1,72+1,415+0,2+2,85+3,3+1,05+0,6+1,835)*2,15

34,75

VV
"m.č. -1.008" ((1,65+1,15+1,21+3,2+2,86)*2,15)-
(1,9*1,15)+(1,15*0,2*2)

19,93

VV "m.č. -1.010" ((2,0+0,875)*2*2,15)-(0,7*2,1) 10,89
VV "m.č. -1.022a" (((1,73+1,3)*2)-0,8-0,7)*1,8 8,21

VV
"m.č. -1.022b" 
(3,18+0,9+1,6+1,05+1,08+0,3+0,15+0,75+0,15+0,85-
(0,7*2))*1,8

15,50

VV "m.č. -1.022c" (((1,5+0,9)*2)-0,7)*1,8 7,38
VV "m.č. -1.023b" (((1,9+1,8)*2)-0,7)*1,8 12,06
VV "m.č. -1.023a" (((1,3+2,05)*2)-0,7-0,8)*1,8 9,36
VV "m.č. -1.108a" (2,0+3,2)*1,8 9,36
VV "m.č. -1.107" (0,7+2,75+0,6)*1,8 7,29
VV "m.č. -1.106" (0,5+0,9+0,5)*1,8 3,42
VV "m.č. -1.109" (0,7+2,75+0,6)*1,8 7,29
VV "m.č. -1.110a" (0,9+2,2)*1,8 5,58
VV "m.č. -1.124" (((2,75+1,675)*2)-1,1)*1,8 13,95
VV "m.č. -1.125" (2,735+2,39)*1,8 9,23
VV "m.č. -1.128" (2,735+2,85)*1,8 10,05
VV "m.č. -1.130" (0,495+3,25+0,24)*1,8 7,17
VV "m.č. -1.143" (0,8+3,25+0,625)*1,8 8,42
VV "m.č. -1.151, -1.153" (0,8+2,75+0,8+0,5+0,3)*1,8*2 18,54
VV "m.č. -1.154a" (3,4+0,2)*1,8 6,48
VV "m.č. -1.155" (0,5+0,9+0,5)*1,8 3,42
VV "m.č. -1.152a" (0,9+2,2-0,8-0,7)*1,8 2,88
VV "za umyvadly" 0,9*1,8*6 9,72
VV 1.NP
VV "m.č. 1.010a, 1.010b" ((2,4+1,4)*2*2,15*2)-(0,76*2,15*2) 29,41
VV "m.č. 1.156a, 1.108a" (2,0+3,3)*1,8*2 19,08
VV "m.č. 1.107, 1.155" (2,1+2,75+2,1-0,9)*1,8*2 21,78
VV "m.č. 1.106, 1.157" (0,5+0,9+0,5)*1,8*2 6,84
VV "m.č. 1.109, 1.153" (2,2+2,75+2,2-1,0-1,09)*1,8*2 18,22
VV "m.č. 1.110a, 1.154a" (0,95+2,2)*1,8*2 11,34
VV 1.Mezipatro
VV "m.č. 2.101" (((1,8+1,75)*2)-0,7)*1,8 11,52
VV 2.NP
VV "m.č. 3.103, 3.105" (2,1+2,75+2,1-1,0-1,05)*1,8*2 17,64
VV "m.č. 3.102" (0,5+0,9+0,5)*1,8 3,42
VV "m.č. 3.107b" (((1,5+2,75)*2)-0,7)*1,8 14,04
VV "m.č. 3.106a" (0,8+2,2)*1,8 5,40
VV "m.č. 3.122" (((2,75+1,275)*2)-1,05)*1,8 12,60
VV "m.č. 3.123" (0,77+2,75+1,02)*1,8 8,17
VV "m.č. 3.125" (1,435+2,75+1,255)*1,8 9,79
VV "m.č. 3.147b" (((2,55+1,5)*2)-0,7)*1,8 13,32
VV "m.č. 3.149" (0,8+2,75+0,8)*1,8 7,83
VV "m.č. 3.154" (0,5+0,9+0,5)*1,8 3,42
VV "m.č. 3.151" (0,5+2,75+0,675)*1,8 7,07
VV 3.NP
VV "m.č. 5.103b" (3,4+2,15)*1,8 9,99
VV "m.č. 5.103a, 5.104a" (2,1+2,75+2,1-1,0-0,87)*1,8*2 18,29
VV "m.č. 5.102" (0,5+0,9+0,5)*1,8 3,42
VV "m.č. 5.105" (((2,55+1,5)*2)-0,7)*1,8 13,32
VV "m.č. 5.104b" (3,4+0,95)*1,8 7,83
VV "m.č. 5.113b" (((2,75+1,085)*2)-0,7)*1,8 12,55
VV "m.č. 5.113a" (1,3+2,75+1,6)*1,8 10,17
VV "m.č. 5.114a" (1,095+2,75+1,095)*1,8 8,89
VV "m.č. 5.128" (((2,55+1,5)*2)-0,7)*1,8 13,32
VV "m.č. 5.129b" (0,95+2,35)*1,8 5,94
VV "m.č. 5.129a, 5.130a" (0,765+2,75+0,765)*1,8*2 15,41
VV "m.č. 5.131" (0,5+0,9+0,5)*1,8 3,42
VV "m.č. 5.130b" (3,9+2,15)*1,8 10,89

6 M 59761042R
obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 
p es 22 do 25 ks/m2 m2 677,46

PP obkládačky keramické (bílé i barevné) p es 22 do 25 ks/m2
VV 615,87*1,1 'P epočtené koeficientem množství 677,46

7 K 781479196
P íplatek k montáži obklad  vnit ních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 792,79 S ÚRS 2018 02

PP
Montáž obklad  vnit ních st n z dlaždic keramických P íplatek 
k cenám za dvousložkový spárovací tmel

VV 94,43+88,97+609,39 792,79

8 K 781495111 Penetrace podkladu vnit ních obklad m2 792,79 S ÚRS 2018 02
PP Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

9 K 998781203
P esun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

% 3,54 S ÚRS 2018 02

PP
P esun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es 
12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nát ry
1 K 783201401

Ometení tesa ských konstrukcí p ed provedením 
nát ru m2 17 244,80 S ÚRS 2018 02
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PP
P íprava podkladu tesa ských konstrukcí p ed provedením nát ru 
ometení

VV 26945*((0,14+0,18)*2) 17 244,80

2 K 783213021
Napoušt cí dvojnásobný syntetický biodní nát r 
tesa ských prvk  nezabudovaných do konstrukce m2 1 828,58 RS 2018 02

PP
Napoušt cí nát r tesa ských prvk  proti d evokazným houbám, hmyzu 
a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický

VV (0,14+0,22)*2*26,4 19,01
VV (0,16+0,22)*2*6,6 5,02
VV (0,14+0,2)*2*(58,0+19,95) 53,01
VV (0,1+0,12)*2*(4,7+3,5) 3,61
VV (0,1+0,1)*2*(10,8+4,08+3,6+7,85) 10,53
VV (0,1+0,2)*2*3,5 2,10
VV (0,14+0,18)*2*6,0 3,84
VV (0,18+0,24)*2*2,5 2,10
VV (0,18+0,18)*2*2,5 1,80
VV (0,12+0,18)*2*1,6 0,96
VV (0,2+0,05)*2*3,6 1,80
VV (0,14+0,18)*2*2695 1 724,80

3 K 783213121
Napoušt cí dvojnásobný syntetický biocidní nát r 
tesa ských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 17 244,80 RS 2018 02

PP
Napoušt cí nát r tesa ských konstrukcí zabudovaných do konstrukce 
proti d evokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický

VV 26945,0*((0,14+0,18)*2) 17 244,80

4 K 783806809 Odstran ní nát r  z omítek okartáčováním m2 489,09 RS 2018 02
PP Odstran ní nát r  z omítek okartáčováním
VV Angl_dvorky*2,3 470,49
VV "balkony" nov_SV57 18,60

5 K 783901453 Vysátí betonových podlah p ed provedením nát ru m2 195,20 RS 2018 02

PP P íprava podkladu betonových podlah p ed provedením nát ru vysátím

VV
nov_SV01+nov_SV02+nov_SV03+nov_SV04+nov_SV06+nov
_SV07

195,20

6 K 783923161
Penetrační akrylátový nát r pórovitých betonových 
podlah

m2 514,40 RS 2018 02

PP
Penetrační nát r betonových podlah pórovitých ( nap . z cihelné 
dlažby, betonu apod.) akrylátový

VV
nov_SV01+nov_SV02+nov_SV03+nov_SV04+nov_SV06+nov
_SV07

195,20

VV nov_SV49+nov_SV50 319,20

7 K 783927161 Krycí dvojnásobný akrylátový nát r betonové podlahy m2 195,20 RS 2018 02
PP Krycí (uzavírací) nát r betonových podlah dvojnásobný akrylátový

VV
nov_SV01+nov_SV02+nov_SV03+nov_SV04+nov_SV06+nov
_SV07

195,20

8 K 783937163
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpoušt dlový nát r 
betonové podlahy

m2 291,04 RS 2018 02

PP
Krycí (uzavírací) nát r betonových podlah dvojnásobný epoxidový 
rozpoušt dlový

VV nov_SV08+nov_SV09+nov_SV10 273,50
VV "vytažení na st ny v.50mm"
VV "SV08 - m.č.-2.201; -2.202; -2.203; -2,808; -2.809"

VV
((((0,4+17,25)*2)+2,8)+(((13,0+0,5+2,35+1,8+2,35)*2)+2,15-
1,45)+(5,35+2,2+0,9+2,15-1,45+0,5+0,5))*0,05

4,45

VV
((7,1+5,75+4,5+1,0+2,9+9,5+1,85+9,5)+(7,1+5,75+4,5+1,0+2,
9+6,9+1,85+6,9))*0,05

3,95

VV
"SV09 - m.č.-2.810; -2.811; -2.812; -2.813" 
((21,8+0,7+1,5+0,8+17,95+1,2)+(1,8+0,7+17,95+0,35+19,6+0,
85))*2*0,05

8,52

VV "SV10 - m.č.-2.508; -1.508" 
VV (3,0+2,15+3,0+1,0+2,15+1,0)*0,05 0,62

9 K 783997151
P íplatek k cenám krycího nát ru betonové podlahy za 
protiskluznou úpravu

m2 273,50 RS 2018 02

PP
Krycí (uzavírací) nát r betonových podlah P íplatek k cenám za 
provedení protiskluzné vrstvy prosypem k emičitým pískem nebo 
sklen nými kuličkami

VV nov_SV08+nov_SV09+nov_SV10 273,50

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
1 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 10 510,89 RS 2018 02

PP Oškrabání malby v místnostech výšky p es 3,80 do 5,00 m

VV
14,77*4,3-
(1,06*2,34+1,15*2,95+2,35*4,3)+(0,25*2,95*2+0,25*1,15+0,4*
2,34*2+0,4*1,06)

51,59

VV
"m.1.014" 14,77*4,3-
(1,06*2,34+1,15*2,95+2,35*4,3)+(0,25*2,95*2+0,25*1,15+0,4*
2,34*2+0,4*1,06)

51,59

VV 8,85*4,47-(1,09*2,47)+(0,4*2*2,47+0,4*1,09) 39,28

VV
(4,5+1,85)*4,47-
(1*2,45+1,35*2,3)+(0,45*2*2,45+1*0,45+0,45*2*2,2+0,45*1,25
)

28,03

VV (2,75+3,25)*4,47 26,82

VV
"m.1.103" (11,36+12,13)*4,47-
(1,09*2,47+1*2,45+1,25*2,2)+0,4*2*2,47+0,4*1,09+0,45*2*2,4
5+0,45*1+0,45*2*2,2+0,45*1,25

104,72

VV "m. 1.106" 0,9*2,7 2,43

VV
"m. 1.113" 42,73*4,47-
(2*1,09*2,47+2*1,25*2,2)+4*0,45*2,2+2*0,45*1,25

185,20

VV
"m. 1.117" 43,32*4,47-
(3*1,09*2,47+1,1*2,55+2*1*2,45+1,25*2,2)+6*2,45*0,4+3*0,4*
1,1+6*0,45*2,2+3*0,45*1,25

189,94

VV "nad obkladem" 12,27*2*(4,47-1,5) 72,88
VV "m. 1.123" 8,97*4,47-1,09*2,47+2*0,4*2,47+0,4*1,09 39,82

VV
"m. 1.124" 17,77*4,47-
(2*1,09*3,550+1*2,45)+0,4*3,55*4+0,4*1,15+0,4*2,45*2+1*0,4

77,74

VV "nad obkladem" 12,27*(4,47-1,5) 36,44

VV
"m.1.127" 25,35*4,47-
(1,1*2,55+1,09*2,47*2)+0,4*2*2,55+0,4*2*1,1+0,4*2*3,55

110,88

VV "nad obkladem" 13,61*(4,47-1,5)+12,27*(4,47-1,5) 76,86
VV "m.1.133" 24,25*4,47-(1,15*3,55+1*2,5)+2*2,5*0,15+1*0,15 102,72

VV
"m. 1.135" 30,27*4,47-
(3*1,1*3,55+1,1*2,55)+(6*0,4*3,55+4*1,1*0,4+2*2,55*0,4)

133,11

VV "nad obkladem" 13,61*(4,47-1,5)+12,27*(4,47-1,5) 76,86
VV "m.1.140" 8,97*4,47-(1,09*3,55)+2*0,4*3,55+0,4*1,15 39,53
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VV "m. 1.141-1.147" 11,85*4,47*5+12,27*4,47 319,69
VV "nad obkladem" 12,27*(4,47-1,5)*4 145,77

VV
"m. 1.164" 10,8*2,85-
(1,47*2,08+0,84*2,18+0,84*2,18)+7,6*3,5-(1,61*3,22)

45,48

VV
"m. 1.165" 10,39*2,85-
(0,84*2,18+1,3*2,2)+0,64*2*2,2+1,3*0,64

28,57

VV "m. 1.107" 2,1*2*4,47-(0,9*2,4) 16,61
VV "m.1.108" (0,8+8,1)*4,47+3,18*(4,47-2,7) 45,41
VV "nad vybouranými st nami" (3,2*2+2,7)*(4,47-2,7)*2 32,21
VV "m. 1.109" 2,1*2*4,47-(0,9*2,4) 16,61
VV "m. 1.110" (2,025+2,2+3,6)*4,47 34,98
VV 2,1*2*4,47-(0,9*2,4) 16,61
VV (0,8+8,1)*4,47+3,18*(4,47-2,7) 45,41
VV (3,2*2+2,7)*(4,47-2,7)*2 32,21
VV 2,1*2*4,47-(0,9*2,4) 16,61
VV (2,025+2,2+3,6)*4,47 34,98
VV "m.2.102" 24,4*2,85-(0,9*2,2) 67,56
VV "m. 2.101" (1,75+2*1,45)*2,85-(0,7*2,22) 11,70
VV "m. 3.109-3.110" (3*11,3-2,75)*4,6-(2*0,8*2,4+6*1,05*2,4) 124,33
VV (3*11,75-3)*4,6 148,35
VV (46,95-2*2,75)*4,7-(6*1,1*3,5+5*1*2,45) 159,47
VV 2,75*9*4,7-(6*0,7*2,4) 106,25
VV (11,7*5-2,85*3)*4,5-(2,45*2,45*2+1,2*2,4) 209,89
VV 11,7*(4,5-1,5)-1,1*0,9 34,11
VV "m. 3.125-3.129" 2*12,8*4,7-(1,1*2,45+1*2,4+0,9*2,4)*2 105,81
VV "m.3.127" 11,26*4,7-2*0,9*2,4-1*2,4+11,83*(4,5-1,5) 81,69
VV (65,11-2,8+2,8*12)*4,7-(0,7*2,4*8+1*2,45*8+1,1*3,51*11) 375,27
VV 12*4,5*7-(0,9*2,4*6+2,45*2,45*2+3,25*4,5*3) 309,16
VV 2*12*(4,5-1,5)-(2*2,45*1+2*3,25*3) 47,60

VV "m. 3,156-3.157" (11,99+2,58+10,64)*2,87-(0,9*2,2+0,9*2,2) 68,39

VV "m. 3.008" 10,78*2,41-(0,6*1,8) 24,90

VV
"m. 3.011- 3.012" (8,4+2,9)*3,62-4*0,6*2+2*3,5*(3,62-1,5)-
2*0,9*0,5

50,05

VV "m. 3.014" 10,78*2,41-(0,6*1,8) 24,90

VV "m. 4.102-4.103" 16,24*2,85-(0,9*2,4*2)+10,68*2,85-(0,9*2,4) 70,24

VV "m. 5.101" 11,375*4,05-(4,5*1,5+1,9*2,2) 35,14

VV
(75,57+2,75*(11-2))*4,05-
(0,95*2,2*6+(1,2*2,3+1*0,85)*7+6*(0,7*2,18))

359,33

VV (30,65+25,33)*3,05 170,74
VV "m. 5.116" (2*2,85)*3,05 17,39

VV
(75,57+2,75*(12-1))*4,05-
(0,95*2,2*6+(1,2*2,3+1,*1,85)*9+0,7*2,18*6)

365,39

VV (30,61+25,24)*3,05 170,34
VV "m. 5.132" 11,375*4,05-(1,9*2,2) 41,89
VV "m. 5.134" 16,09*2,86-(0,8*2,1*2) 42,66
VV "m. 5.135" 9,4*2,86-(0,8*2,1) 25,20
VV "m. 5,005" 17,5*3,45-1*2 58,38
VV "m. 5.012" 2*6,65*3,45-(0,76*3,11)*2 41,16
VV "m. 5.014-5.015" 17,5*3,45-(0,7*2,1*2+1*2,1) 55,34

VV
"m. 5.016-5.017" (33,85-9)*7,45-
(2,7*2,4*2+1,4*2,8)+14,25*3,5

218,13

VV (6,3*3-0,9*1,9)*8 137,52
VV "S4" (16,012+3,4)*6*2,86-3*1,1*1,5-3*0,84*2,18 322,67
VV "S6" 6,6*3,45-0,7*2,1 21,30
VV "S9" (10,18+2,9)*5,65+3,23*2*(5,65-3,1) 90,38
VV "S10" (9,9+2,4)*5,74+2*3,25*(5,74-3,1) 87,76
VV "S11" (10,18+2,9)*5,65+3,23*2*(5,65-3,1) 90,38
VV 3,25*14*(2,6-1)*2 145,60
VV 3,25*2*(2,6-1,5) 7,15
VV 2,75*24*(3,8-1)*2 369,60
VV "stropy" 1176,72+728,5+480,6+843,9+110,46 3 340,18

2 K 784121007
Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 
m

m2 52,49 S ÚRS 2018 02

PP Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
VV (3,0+2,15+3,0)*6,44 52,49

3 K 784121009
Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 
m

m2 204,23 S ÚRS 2018 02

PP Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží p es 3,80 do 5,00 m
VV 6,1*16,74*2 204,23

4 K 784131011
Odstran ní lepených tapet s makulaturou ze strop  
nebo sloup  výšky do 3,80 m m2 124,95 S ÚRS 2018 02

PP
Odstran ní tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou strop  nebo 
sloup

VV "v.č.106A, 107B - m.č.1.162" 

VV
(0,9+0,75+(0,7*2)+0,95+1,975+2,0+1,8+(1,05*6)+1,25+1,2+(1
,65*2)+1,2+1,25+1,055+1,14+(1,055*2)+1,525+1,35+1,255+1,
035+2,055+1,325+2,425+(1,9*4))*2,65

124,95

5 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 4 237,39 S ÚRS 2018 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 
3,80 m

VV "stropy" 1176,72+728,5+480,6+35,1+908,0+798,01+110,46 4 237,39

6 K 784181123
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 5,00 m m2 5 569,80 S ÚRS 2018 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky 
p es 3,80 do 5,00 m

7 K 784181127
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na 
schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 52,49 S ÚRS 2018 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce 
podlaží do 3,80 m

VV (3,0+2,15+3,0)*6,44 52,49

8 K 784181129
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na 
schodišti o výšce podlaží do 5,00 m m2 204,23 S ÚRS 2018 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce 
podlaží p es 3,80 do 5,00 m

VV 6,1*16,74*2 204,23

9 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze sm sí za mokra výborn  
ot ruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m m2 9 763,19 S ÚRS 2018 02

PP
Malby z malí ských sm sí ot ruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra ot ruvzdorné výborn  v místnostech výšky p es 3,80 do 5,00 
m

VV
14,77*4,3-
(1,06*2,34+1,15*2,95+2,35*4,3)+(0,25*2,95*2+0,25*1,15+0,4*
2,34*2+0,4*1,06)

51,59
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VV
"m.1.014" 14,77*4,3-
(1,06*2,34+1,15*2,95+2,35*4,3)+(0,25*2,95*2+0,25*1,15+0,4*
2,34*2+0,4*1,06)

51,59

VV "m. 1.101" 8,85*4,47-(1,09*2,47)+(0,4*2*2,47+0,4*1,09) 39,28

VV
(4,5+1,85)*4,47-
(1*2,45+1,35*2,3)+(0,45*2*2,45+1*0,45+0,45*2*2,2+0,45*1,25
)

28,03

VV (2,75+3,25)*4,47 26,82

VV
"m.1.103" (11,36+12,13)*4,47-
(1,09*2,47+1*2,45+1,25*2,2)+0,4*2*2,47+0,4*1,09+0,45*2*2,4
5+0,45*1+0,45*2*2,2+0,45*1,25

104,72

VV
"m. 1.113" 42,73*4,47-
(2*1,09*2,47+2*1,25*2,2)+4*0,45*2,2+2*0,45*1,25

185,20

VV
"m. 1.117" 43,32*4,47-
(3*1,09*2,47+1,1*2,55+2*1*2,45+1,25*2,2)+6*2,45*0,4+3*0,4*
1,1+6*0,45*2,2+3*0,45*1,25

189,94

VV "nad obkladem" 12,27*2*(4,47-1,5) 72,88
VV "m. 1.123" 8,97*4,47-1,09*2,47+2*0,4*2,47+0,4*1,09 39,82

VV
"m. 1.124" 17,77*4,47-
(2*1,09*3,550+1*2,45)+0,4*3,55*4+0,4*1,15+0,4*2,45*2+1*0,4

77,74

VV "nad obkladem" 12,27*(4,47-1,5) 36,44

VV
"m.1.127" 25,35*4,47-
(1,1*2,55+1,09*2,47*2)+0,4*2*2,55+0,4*2*1,1+0,4*2*3,55

110,88

VV "nad obkladem" 13,61*(4,47-1,5)+12,27*(4,47-1,5) 76,86
VV "m.1.133" 24,25*4,47-(1,15*3,55+1*2,5)+2*2,5*0,15+1*0,15 102,72

VV
"m. 1.135" 30,27*4,47-
(3*1,1*3,55+1,1*2,55)+(6*0,4*3,55+4*1,1*0,4+2*2,55*0,4)

133,11

VV "m.1.140" 8,97*4,47-(1,09*3,55)+2*0,4*3,55+0,4*1,15 39,53
VV "m. 1.141-1.147" 11,85*4,47*5+12,27*4,47 319,69
VV "nad obkladem" 12,27*(4,47-1,5)*4 145,77

VV
"m. 1.164" 10,8*2,85-
(1,47*2,08+0,84*2,18+0,84*2,18)+7,6*3,5-(1,61*3,22)

45,48

VV
"m. 1.165" 10,39*2,85-
(0,84*2,18+1,3*2,2)+0,64*2*2,2+1,3*0,64

28,57

VV "m. 1.107" 2,1*2*(4,47-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 10,48

VV
"m.1.108" (0,8+2,2)*(4,47-1,5)+(8,1-3,2)*(4,47-2,7)+3,18*(4,47-
2,7)

23,21

VV "nad vybouranými st nami" (3,2*2+2,75)*(4,47-2,7)*2 32,39
VV "m. 1.109" 2,1*2*(4,47-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 10,48
VV "m. 1.110" (2,075+0,9+2,7)*(4,47-2,7)+2,97*(4,47-1,5) 18,87
VV 2,1*2*(4,47-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 10,48
VV (0,8+2,2)*(4,47-1,5)+(8,1-3,2)*(4,47-2,7)+3,18*(4,47-2,7) 23,21
VV (3,2*2+2,75)*(4,47-2,7)*2 32,39
VV 2,1*2*(4,47-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 10,48
VV (2,075+0,9+2,7)*(4,47-2,7)+2,97*(4,47-1,5) 18,87
VV "m.2.102" 24,4*2,85-(0,9*2,2) 67,56
VV "m. 2.101" (1,75+2*1,45)*0,85 3,95
VV "m. 3.109-3.110" (3*11,3-2,75)*4,6-(2*0,8*2,4+6*1,05*2,4) 124,33
VV (3*11,75-3)*4,6 148,35
VV "m. 3.125-3.129" 2*12,8*4,7-(1,1*2,45+1*2,4+0,9*2,4)*2 105,81
VV "m.3.127" 11,26*4,7-2*0,9*2,4-1*2,4+11,83*(4,5-1,5) 81,69

VV
"m. 3,156-3.157" (11,99+10,64)*2,87-
(0,9*2,2+0,9*2,2)+2,6*0,87

63,25

VV "m. 3.008" 10,78*2,41-(0,6*1,8) 24,90

VV
"m. 3.011- 3.012" (8,4+2,9)*3,62-4*0,6*2+2*3,5*(3,62-1,5)-
2*0,9*0,5

50,05

VV "m. 3.014" 10,78*2,41-(0,6*1,8) 24,90
VV 2,1*2*(4,47-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 10,48
VV (0,8+2,2)*(4,47-1,5)+(8,1-3,2)*(4,47-2,7)+3,18*(4,47-2,7) 23,21
VV (3,2*2+2,75)*(4,47-2,7)*2 32,39
VV 2,1*2*(4,47-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 10,48
VV (2,075+0,9+2,7)*(4,47-2,7)+2,97*(4,47-1,5) 18,87
VV 2,1*2*(4,47-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 10,48
VV (0,8+2,2)*(4,47-1,5)+(8,1-3,2)*(4,47-2,7)+3,18*(4,47-2,7) 23,21
VV (3,2*2+2,75)*(4,47-2,7)*2 32,39
VV 2,1*2*(4,47-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 10,48
VV (2,075+0,9+2,7)*(4,47-2,7)+2,97*(4,47-1,5) 18,87
VV "m. 4.102,103" 16,24*2,85-(0,9*2,4*2)+10,68*2,85-(0,9*2,4) 70,24
VV "m. 5.101" 11,375*4,05-(4,5*1,5+1,9*2,2) 35,14
VV "m. 5.116" (2*2,85)*3,05 17,39
VV "m. 5.132" 11,375*4,05-(1,9*2,2) 41,89
VV "m. 5.134" 16,09*2,86-(0,8*2,1*2) 42,66
VV "m. 5.135" 9,4*2,86-(0,8*2,1) 25,20
VV "m. 5,005" 17,5*3,45-1*2 58,38
VV "m. 5.012" 2*6,65*3,45-(0,76*3,11)*2 41,16
VV "m. 5.014-5.015" 17,5*3,45-(0,7*2,1*2+1*2,1) 55,34

VV
"m. 5.016-5.017" (33,85-9)*7,45-
(2,7*2,4*2+1,4*2,8)+14,25*3,5

218,13

VV 2,1*2*(4-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 8,51
VV (0,8+2,2)*(4-1,5)+(8,1-3,2)*(4,47-2,7)+3,18*(4,47-2,7) 21,80
VV (3,2*2+2,75)*(4-2,7)*2 23,79
VV 2,1*2*(4-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 8,51
VV (2,075+0,9+2,7)*(4-2,7)+2,97*(4-1,5) 14,80
VV 2,1*2*(4-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 8,51
VV (0,8+2,2)*(4-1,5)+(8,1-3,2)*(4,47-2,7)+3,18*(4,47-2,7) 21,80
VV (3,2*2+2,75)*(4-2,7)*2 23,79
VV 2,1*2*(4-1,5)-(0,9*1+1,09*1) 8,51
VV (2,075+0,9+2,7)*(4-2,7)+2,97*(4-1,5) 14,80
VV (6,3*3-0,9*1,9)*8 137,52
VV "S4" (16,012+3,4)*6*2,86-3*1,1*1,5-3*0,84*2,18 322,67
VV "S6" 6,6*3,45-0,7*2,1 21,30
VV "S9" (10,18+2,9)*5,65+3,23*2*(5,65-3,1) 90,38
VV "S10" (9,9+2,4)*5,74+2*3,25*(5,74-3,1) 87,76
VV "S11" (10,18+2,9)*5,65+3,23*2*(5,65-3,1) 90,38
VV "m. 1.101" (1,2*1,8)*4,47-(0,8*2) 8,06
VV 3,25*14*(2,6)*2 236,60
VV 3,25*2*(2,6-0,5) 13,65
VV 2,75*24*(3,8)*2 501,60

VV
"m. 1.009"
(18,4*6,1-1,7*2,3)+(2,95*6,1-
(0,6*1,9*2)+(2*0,6*0,2+4*1,9*0,2))

125,81

VV "zazd ní oken koupelen" 18*1,25*2,2 49,50
VV "m. 3.109-3.110" 2*1,05*3,55 7,46
VV "m. 3.125-3.129" 2*(1*2,45+1,1*3,51) 12,62
VV "m. 5.116" 3,4*2*3,05 20,74
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VV "m. 5,005" (9,4+2,4)*2*3,4-2*0,6*2,1+1,745*2*2 84,70
VV "m. 5.014-5.015" 2,25*3,45*2 15,53

VV
"stropy" 
112,6+1055,22+728,5+480,6+236,85+475,31+195,84+798,01
+110,46

4 193,39

10 K 784211107
Dvojnásobné  bílé malby ze sm sí za mokra výborn  
ot ruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m m2 52,49 S 2018 02

PP
Malby z malí ských sm sí ot ruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra ot ruvzdorné výborn  na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

VV (3,0+2,15+3,0)*6,44 52,49

11 K 784211109
Dvojnásobné  bílé malby ze sm sí za mokra výborn  
ot ruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m m2 204,23 S 2018 02

PP
Malby z malí ských sm sí ot ruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra ot ruvzdorné výborn  na schodišti o výšce podlaží p es 3,80 
do 5,00 m

VV 6,1*16,74*2 204,23

D 787 Dokončovací práce - zasklívání

1 K 787831101R
Sv tlík - zasklení drátosklem vym nit v celém rozsahu, 
ocelovou nosnou konstrukci zachovat, vyspravit, 
poškozené části vym nit, opat it ochranným nát rem

m2 35,83

PP
Sv tlík - zasklení drátosklem vym nit v celém rozsahu, ocelovou 
nosnou konstrukci zachovat, vyspravit, poškozené části vym nit, opat it 
ochranným nát rem

VV "v.č.117A - p ední kopule" 3,8*4,715*2 35,83

2 K 787831102R
Odstran ní pultového sv tlíku, drátosklo+ocelový rám, 
nad sv tlíkem bezpečnostní ocelová konstrukce m2 7,96

PP
Odstran ní pultového sv tlíku, drátosklo+ocelový rám, nad sv tlíkem 
bezpečnostní ocelová konstrukce

VV "v.č.117A - sv tlík nad m.č.5.009" 2,28*3,49 7,96

3 K 787831103R
Sv tlík - ornamentální sklo v ocelové konstrukci 
repasovat

m2 19,00

PP Sv tlík - ornamentální sklo v ocelové konstrukci repasovat
VV "v.č.117A - m.č. 6.003" 3,6*2,64 9,50
VV "v.č.117A - m.č. 6.011" 3,6*2,64 9,50

4 K 787831104R Odstran ní sv tlíku - drátosklo+ocelový rám m2 10,56
PP Odstran ní sv tlíku - drátosklo+ocelový rám
VV "v.č.117A" 1,6*1,1*2 3,52
VV "v.č.118B" 1,6*1,1*4 7,04

5 K 787831105R
Odstran ní st ny z drátoskla vč.rám  a pomocných 
konstrukcí

m2 66,12

PP Odstran ní st ny z drátoskla vč.rám  a pomocných konstrukcí
VV "v.č.108B" (20,25+9,11+7,4+9,11+20,25)*1,0 66,12

6 K 998787203
P esun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 
24 m

% 2,33 S 2018 02

PP
P esun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky p es 12 do 
24 m

D OST Ostatní

1 K OST11001R
X01 D+M P enosný hasicí p ístroj, 6 kg 21A/113B, 
bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

kus 95,00

PP
X01 D+M P enosný hasicí p ístroj, 6 kg 21A/113B, bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

2 K OST11002R
X02 D+M P enosný hasicí p ístroj, 9 kg 27A, bližší a 
p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 
009

kus 2,00

PP
X02 D+M P enosný hasicí p ístroj, 9 kg 27A, bližší a p esná specifikace 
viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

3 K OST11003R
X03 D+M Vnit ní hydrant vestavný, DN 25, hadice 30 
m, 650x650x285, bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 3,00

PP
X03 D+M Vnit ní hydrant vestavný, DN 25, hadice 30 m, 650x650x285, 
bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

4 K OST11004R
X04 D+M Vnit ní hydrant vestavný, DN 25, hadice 30 
m, 750x1050x205, bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 9,00

PP
X04 D+M Vnit ní hydrant vestavný, DN 25, hadice 30 m, 
750x1050x205, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

5 K OST11005R
X05 D+M Vnit ní hydrant nást nný, DN 25, hadice 30 
m, 650x650x285, bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 6,00

PP
X05 D+M Vnit ní hydrant nást nný, DN 25, hadice 30 m, 650x650x285, 
bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

6 K OST11006R
X06 D+M Bezpečnostní tabulka, únikový východ, bližší 
a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 
009

kus 19,00

PP
X06 D+M Bezpečnostní tabulka, únikový východ, bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

7 K OST11007R
X07 D+M Bezpečnostní tabulka, sm r úniku, bližší a 
p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 
009

kus 16,00

PP
X07 D+M Bezpečnostní tabulka, sm r úniku, bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

8 K OST11008R
X08 D+M Bezpečnostní tabulka, sm r úniku, bližší a 
p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 
009

kus 21,00

PP
X08 D+M Bezpečnostní tabulka, sm r úniku, bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

9 K OST11009R
X09 D+M Bezpečnostní tabulka, únikové schodišt , 
bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

kus 5,00

PP
X09 D+M Bezpečnostní tabulka, únikové schodišt , bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

10 K OST11010R
X10 D+M Bezpečnostní tabulka, únikové schodišt , 
bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

kus 6,00

PP
X10 D+M Bezpečnostní tabulka, únikové schodišt , bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

11 K OST11011R

X11 D+M Roleta s požární odolností, hliníková kazeta, 
Al vodící lišty, tkanina šedá, 2350x1500 mm, bližší a 
p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 
009

kus 1,00
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PP
X11 D+M Roleta s požární odolností, hliníková kazeta, Al vodící lišty, 
tkanina šedá, 2350x1500 mm, bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

12 K OST11012R
X12 D+M Revizní dví ka, ocelová, pod kramický 
obklad, 600x700 mm, bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 2,00

PP
X12 D+M Revizní dví ka, ocelová, pod kramický obklad, 600x700 mm, 
bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

13 K OST11013R
X13 D+M Revizní poklop, pro vylití betonem, PO EW 
30 DP1600 x 600 mm, bližší a p esná specifikace viz X 
- Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 7,00

PP
X13 D+M Revizní poklop, pro vylití betonem, PO EW 30 DP1600 x 600 
mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

14 K OST11014R
X14 D+M Revizní poklop, pro vylití betonem, PO EW 
30 DP1600x600 mm, bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 2,00

PP
X14 D+M Revizní poklop, pro vylití betonem, PO EW 30 DP1600x600 
mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

15 K OST11015R

X15 D+M Poklop se schody do strojovny, skládací 
schody, PO EW 15 DP3700x1400mm, výška schod  
3400mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

kus 1,00

PP
X15 D+M Poklop se schody do strojovny, skládací schody, PO EW 15 
DP3700x1400mm, výška schod  3400mm, bližší a p esná specifikace 
viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

16 K OST11016R

X16 D+M Krycí dve e poklopu p vodní v trací m ížky, 
zdvojený, zdvojený SDK s nalepenými štukovými 
prvky, 1750x1750 mm, bližší a p esná specifikace viz X 
- Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 1,00

PP
X16 D+M Krycí dve e poklopu p vodní v trací m ížky, zdvojený, 
zdvojený SDK s nalepenými štukovými prvky, 1750x1750 mm, bližší a 
p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

17 K OST11017R

X17 D+M Dvouk ídlá revizní dví ka do prostoru nad 
vanami, ocelová, PO EW15 DP1-S, 900x1100mm, 
bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

kus 8,00

PP
X17 D+M Dvouk ídlá revizní dví ka do prostoru nad vanami, ocelová, 
PO EW15 DP1-S, 900x1100mm, bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

18 K OST11018R
X18 D+M Dvouk ídlá revizní dví ka do prostoru nad 
vanami stávající, ocelová,  900x11mm, bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 8,00

PP
X18 D+M Dvouk ídlá revizní dví ka do prostoru nad vanami stávající, 
ocelová, 900x11mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

19 K OST11019R
X19 D+M Montážní poklop VZT, profilovaná ocel 
pozinkovaná, 1200x1100mm, bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 2,00

PP
X19 D+M Montážní poklop VZT, profilovaná ocel pozinkovaná, 
1200x1100mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

20 K OST11020R

X20 D+M Revizní poklop do instalačního prostoru, 
profilovaná ocel pozinkovaná, 1000x700mm, bližší a 
p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 
009

kus 1,00

PP
X20 D+M Revizní poklop do instalačního prostoru, profilovaná ocel 
pozinkovaná, 1000x700mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

21 K OST11021R

X20a D+M Revizní poklop do instalačního prostoru, 
profilovaná ocel pozinkovaná, 1000x1000mm, bližší a 
p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 
009

kus 1,00

PP
X20a D+M Revizní poklop do instalačního prostoru, profilovaná ocel 
pozinkovaná, 1000x1000mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

22 K OST11022R

X21 D+M Revizní poklop do revizních šachet 
kanalizace, profilovaná ocel pozinkovaná, 900x600mm, 
bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

kus 2,00

PP
X21 D+M Revizní poklop do revizních šachet kanalizace, profilovaná 
ocel pozinkovaná, 900x600mm, bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

23 K OST11023R

X22 D+M Revizní poklop do instalačního kanálu pod 
1.PP, víko vyztužené, víko i rám z profilované oceli, 
900x600mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

kus 2,00

PP
X22 D+M Revizní poklop do instalačního kanálu pod 1.PP, víko 
vyztužené, víko i rám z profilované oceli, 900x600mm, bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

24 K OST11024R

X22a D+M Revizní poklop do revizních šachet 
kanalizace, víko vyztužené, víko i rám z profilované 
oceli, 600x600mm, bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 3,00

PP
X22a D+M Revizní poklop do revizních šachet kanalizace, víko 
vyztužené, víko i rám z profilované oceli, 600x600mm, bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

25 K OST11025R
X23 D+M Revizní dví ka, ocelová, PO EW15 DP1-S, 
600x2100mm, bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 2,00

PP
X23 D+M Revizní dví ka, ocelová, PO EW15 DP1-S, 600x2100mm, 
bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

26 K OST11026R
X24 D+M Revizní dví ka, ocelová, PO EW30 DP1-S, 
600x2100mm, bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 6,00

PP
X24 D+M Revizní dví ka, ocelová, PO EW30 DP1-S, 600x2100mm, 
bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

27 K OST11027R
X25 D+M Revizní dví ka, ocelová, PO EW15 DP1-S, 
700x2100mm, bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 2,00

PP
X25 D+M Revizní dví ka, ocelová, PO EW15 DP1-S, 700x2100mm, 
bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

28 K OST11028R
X26 D+M Revizní poklop do anglických dvork , litinový, 
600x600mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

kus 18,00

PP
X26 D+M Revizní poklop do anglických dvork , litinový, 600x600mm, 
bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009
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29 K OST11029R
X28 D+M Revizní dví ka do SDK, do SDK, hliníkový 
rámeček600x600mm, bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 20,00

PP
X28 D+M Revizní dví ka do SDK, do SDK, hliníkový 
rámeček600x600mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

30 K OST11030R

X45 D+M Revizní poklop do instalačního prostoru, 
profilovaná ocel pozinkovaná, 1000x600mm, bližší a 
p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 
009

kus 6,00

PP
X45 D+M Revizní poklop do instalačního prostoru, profilovaná ocel 
pozinkovaná, 1000x600mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

31 K OST11031R

X46 D+M Revizní poklop do instalačního prostoru, 
profilovaná ocel pozinkovaná, 600x600mm, bližší a 
p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 
009

kus 1,00

PP
X46 D+M Revizní poklop do instalačního prostoru, profilovaná ocel 
pozinkovaná, 600x600mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

32 K OST11032R
X47 D+M Revizní poklop šachet kanalizace s 
límcemlitinový, 600x600mm, bližší a p esná specifikace 
viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 3,00

PP
X47 D+M Revizní poklop šachet kanalizace s límcemlitinový, 
600x600mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

33 K OST11033R
X27 D+M Protidešťová žaluzie krycí odv trání VZT, 
pouinkovaný plech, 710x500mm, bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 1,00

PP
X27 D+M Protidešťová žaluzie krycí odv trání VZT, pouinkovaný plech, 
710x500mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

34 K OST11034R
X29 D+M N žková zdvižná plošina pro invalidy, zdvih 
450mm, nosnost 540kg, 1600x800mm, bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 1,00

PP
X29 D+M N žková zdvižná plošina pro invalidy, zdvih 450mm, nosnost 
540kg, 1600x800mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

35 K OST11035R
X30 D+M Teplovzdušný vysoušeč rukou, matný nerez, 
vypíná po 60 vte inách, bližší a p esná specifikace viz 
X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 33,00

PP
X30 D+M Teplovzdušný vysoušeč rukou, matný nerez, vypíná po 60 
vte inách, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 
009

36 K OST11036R
X31 D+M Zásobník papírových ručník , matný nerez, 
300-400 ručník , bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 42,00

PP
X31 D+M Zásobník papírových ručník , matný nerez, 300-400 ručník , 
bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

37 K OST11037R
X32 D+M Dávkovač p nového mýdla, matný nerez, , 
bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

kus 42,00

PP
X32 D+M Dávkovač p nového mýdla, matný nerez, , bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

38 K OST11038R
X33 D+M Odpadkový koš k montáži na st nu, matný 
nerez, 22 litr , bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 42,00

PP
X33 D+M Odpadkový koš k montáži na st nu, matný nerez, 22 litr , 
bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

39 K OST11039R
X34 D+M Odpadkový koš na dámské WC, , matný 
nerez, 3,8 litru, bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 29,00

PP
X34 D+M Odpadkový koš na dámské WC, , matný nerez, 3,8 litru, 
bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

40 K OST11040R
X35 D+M Zásobník na toaletní papír, matný nerez, na 1 
roli pr m. 295mm, bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 53,00

PP
X35 D+M Zásobník na toaletní papír, matný nerez, na 1 roli pr m. 
295mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 
009

41 K OST11041R
X36 D+M Nást nný držák na WC kartáč, matný nerez, 
, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

kus 53,00

PP
X36 D+M Nást nný držák na WC kartáč, matný nerez, , bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

42 K OST11042R
X37 D+M Podp rné madlo sklopné, matný nerez, 
700mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

kus 11,00

PP
X37 D+M Podp rné madlo sklopné, matný nerez, 700mm, bližší a 
p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

43 K OST11043R
X38 D+M Podp rné madlo pevné, matný nerez, 
800mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

kus 9,00

PP
X38 D+M Podp rné madlo pevné, matný nerez, 800mm, bližší a 
p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

44 K OST11044R
X39 D+M Výklopné zrcadlo pro invalidy na vozíku, 
úchyty matný nerez, 400x600mm, bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 9,00

PP
X39 D+M Výklopné zrcadlo pro invalidy na vozíku, úchyty matný nerez, 
400x600mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

45 K OST11045R
X40 D+M Zrcadlo bezrámové, lepené na st nu, 
600x750mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

kus 60,00

PP
X40 D+M Zrcadlo bezrámové, lepené na st nu, 600x750mm, bližší a 
p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

46 K OST11046R
X41 D+M Pisoárová d lící st na, keramická, 
400x700x100mm, bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 26,00

PP
X41 D+M Pisoárová d lící st na, keramická, 400x700x100mm, bližší a 
p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

47 K OST11047R
X42 D+M Nást nné madlo pevné, matný nerez, 
750x450mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

kus 2,00

PP
X42 D+M Nást nné madlo pevné, matný nerez, 750x450mm, bližší a 
p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009
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48 K OST11048R
X43 D+M Sprchové sedátko nást nné, matný nerez, 
450x450mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

kus 2,00

PP
X43 D+M Sprchové sedátko nást nné, matný nerez, 450x450mm, 
bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

49 K OST11049R
X44 D+M Tyč na sprchový záv s rohová, matný nerez, 
900x900mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

kus 2,00

PP
X44 D+M Tyč na sprchový záv s rohová, matný nerez, 900x900mm, 
bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

50 K OST11050R
X45 D+M Tyč na sprchový záv s rovná, matný nerez, 
900mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

kus 4,00

PP
X45 D+M Tyč na sprchový záv s rovná, matný nerez, 900mm, bližší a 
p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

51 K OST11051R
X46 D+M Mýdelník, matný nerez, 200x100mm, bližší a 
p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 
009

kus 8,00

PP
X46 D+M Mýdelník, matný nerez, 200x100mm, bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

52 K OST11052R
X50 D+M Čistící rohož u hlavních vstupních dve í, 
polyamidové vlákno, 2400x2000mm, bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 1,00

PP
X50 D+M Čistící rohož u hlavních vstupních dve í, polyamidové vlákno, 
2400x2000mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

53 K OST11053R
X51 D+M Čistící rohož u zadních vstupních dve í, 
polyamidové vlákno, 2700x1600mm, bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 1,00

PP
X51 D+M Čistící rohož u zadních vstupních dve í, polyamidové vlákno, 
2700x1600mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, 
č.výkresu 009

54 K OST11054R

X53 D+M Akustický minerální panel vlepený do niky 
00.MezP, tl. Panelu 40mm1100x900mm, bližší a 
p esná specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 
009

kus 40,00

PP
X53 D+M Akustický minerální panel vlepený do niky 00.MezP, tl. 
Panelu 40mm1100x900mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

55 K OST11055R

X54 D+M Akustický minerální panel v nikách oken v 
1.PP+pož. P íčka EI60, tl. Panelu do 
30mm1250x1200mm, bližší a p esná specifikace viz X - 
Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 22,00

PP
X54 D+M Akustický minerální panel v nikách oken v 1.PP+pož. P íčka 
EI60, tl. Panelu do 30mm1250x1200mm, bližší a p esná specifikace viz 
X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

56 K OST11056R
X55 D+M Akustické minerální panely zav šené do 
p íhradových nosník , tl. Panelu 40mm, bližší a p esná 
specifikace viz X - Ostatní výrobky, č.výkresu 009

kus 42,00

PP
X55 D+M Akustické minerální panely zav šené do p íhradových 
nosník , tl. Panelu 40mm, bližší a p esná specifikace viz X - Ostatní 
výrobky, č.výkresu 009

57 K OST11057R

X56 D+M Nást nný držák pro LCD do 38", černý, pro 
monitory o velikosti 13"-38" s podporou VESA 
standardu 75/100 a s max. nosností 8kg. Monitor na 
držáku lze naklán t o +/- 45°, otáčet o 180°, nebo 
rotovat až o 360°.

kus 6,00

PP

X56 D+M Nást nný držák pro LCD do 38", černý, pro monitory o 
velikosti 13"-38" s podporou VESA standardu 75/100 a s max. nosností 
8kg. Monitor na držáku lze naklán t o +/- 45°, otáčet o 180°, nebo 
rotovat až o 360°.

D S Sanace

D S101 Chemická injektáž zdiva, ut sn ní vrt

1 K 98522001R

M Vrty injektáží p .kladivy, povrchové do 13 mm , bližší 
a p esná specifikace viz Technická zpráva sanace 
vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, 
Detaily č. A-G

m 7 475,81

PP
M Vrty injektáží p .kladivy, povrchové do 13 mm , bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

2 K 98522002R

M Vyčišt ní otvor  stlačeným vzduchem, pr. 12 mm, 
bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva 
sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

m 7 475,81

PP
M Vyčišt ní otvor  stlačeným vzduchem, pr. 12 mm, bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

3 K 98522003R

M Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky 
tlakovým čerpadlem, hydrosol kyseliny k emičité, 
2 ady, horizontální (=(451,15*1,15)+(11,0*0,75*1,415), 
bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva 
sanace vlhkého zdiva SO101-celek

m2 530,49

PP

M Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým 
čerpadlem, hydrosol kyseliny k emičité, 2 ady, horizontální 
(=(451,15*1,15)+(11,0*0,75*1,415), bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek

4 K 98522004R

M Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky 
tlakovým čerpadlem, hydrosol kyseliny k emičité, 
2 ady, horizontální (=(0,75*2*1,38), bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva 
SO101-celek, výkresy č. 101-1

m2 2,07

PP

M Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým 
čerpadlem, hydrosol kyseliny k emičité, 2 ady, horizontální 
(=(0,75*2*1,38), bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva 
sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-1

5 K 98522005R

M Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky 
tlakovým čerpadlem, hydrosol kyseliny k emičité, 
plošná do hloubky 40cm (rozteč vodorovn  15cm, 
svisle 8cm), (=(1,38*11,0), bližší a p esná specifikace 
viz Technická zpráva sanace vlhké

m2 15,18

PP

M Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky tlakovým 
čerpadlem, hydrosol kyseliny k emičité, plošná do hloubky 40cm 
(rozteč vodorovn  15cm, svisle 8cm), (=(1,38*11,0), bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhké
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6 M 98522006R

D  Injektážní materiál - hydrosol kyseliny k emičité, 
bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva 
sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

l 13 388,59

PP
D  Injektážní materiál - hydrosol kyseliny k emičité, bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

7 K 98522007R
M Injektáž vrt  - ut sn ní zálivkou, bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva 
SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

m2 547,74

PP
M Injektáž vrt  - ut sn ní zálivkou, bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

8 M 98522008R

D  Výplňová malta injektážní s pevností do 8 Mpa, 
zrnitost do 0,3mm. Pojivo hydraulické, omezené 
smrštění, bližší a p esná specifikace viz Technická 
zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 
101-103, Detaily č. A-G

kg 1 268,27

PP

D  Výpl ová malta injektážní s pevností do 8 Mpa, zrnitost do 0,3mm. 
Pojivo hydraulické, omezené smršt ní, bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

9 K 98522009R

D+M Osazení pakr  pro nízkotlakou injektáž, bližší a 
p esná specifikace viz Technická zpráva sanace 
vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, 
Detaily č. A-G

kus 15 228,00

PP
D+M Osazení pakr  pro nízkotlakou injektáž, bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

D S102 Podvrty

1 K 98522010R

M Montáž, demontáž a p emíst ní stroj za ízení do 
startovacích jam, ukotvení za ízení 
(=(28*4,6)+(4,0*6,0), bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

kus 32,00

PP

M Montáž, demontáž a p emíst ní stroj za ízení do startovacích jam, 
ukotvení za ízení (=(28*4,6)+(4,0*6,0), bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

2 K 98522011R

D+M horizontální podvrty pr m r 159mm s použitím 
ocelových chrániček, zapažení vrtu, sva ování 
(=(28*4,6)+(4,0*6,0), bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

m 152,80

PP

D+M horizontální podvrty pr m r 159mm s použitím ocelových 
chrániček, zapažení vrtu, sva ování (=(28*4,6)+(4,0*6,0), bližší a 
p esná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-
celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

D S103 Za ízení 21.06 - Potrubí pro profesi sanací

1 K 98522012R

D+M  P ívodní radiální ventilátor do čty hranného 
potrubí, sk í   z pozinkovaného ocelového plechu, 
p ipojovací potrubí 500x250 mm, Qv=1 700 m3/h Pa, 
upev ovací konzole dodávka stavby, včetn :, bližší a 
p esná specifikace viz Technická zpráva sanace vl

kus 2,00

PP

D+M P ívodní radiální ventilátor do čty hranného potrubí, sk í  z 
pozinkovaného ocelového plechu, p ipojovací potrubí 500x250 mm, 
Qv=1 700 m3/h Pa, upev ovací konzole dodávka stavby, včetn :, bližší 
a p esná specifikace viz Technická zpráva sanace vl

2 K 98522013R
D+M  Pružné vložky 500x250 mm, bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva 
SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

kus 2,00

PP
D+M Pružné vložky 500x250 mm, bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

3 K 98522014R

D+M  Krycí m ížka na konec potrubí 400x250 mm, 
bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva 
sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

kus 2,00

PP
D+M Krycí m ížka na konec potrubí 400x250 mm, bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

4 K 98522015R

D+M  Krycí m ížka na sání ventilátoru 500x250 mm, 
bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva 
sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

kus 2,00

PP
D+M Krycí m ížka na sání ventilátoru 500x250 mm, bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

5 K 98522016R

D+M  Samočinná klapka vícelamelová do hranattého 
potrubí 400x250 mm, bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

kus 2,00

PP
D+M Samočinná klapka vícelamelová do hranattého potrubí 400x250 
mm, bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého 
zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

6 K 98522017R

D+M  Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z 
pozinkovaného ocelového plechu) včetn  spojovacího, 
t snícího, montážního a záv sného materiálu, vč. 
p echodového kusu VZT/sanace, bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva 
SO101

m2 118,00

PP

D+M Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu, vč. p echodového kusu VZT/sanace, bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101

7 K 98522018R

D+M  Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na 
samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí, bližší a 
p esná specifikace viz Technická zpráva sanace 
vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, 
Detaily č. A-G

m2 82,00

PP

D+M Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k 
potrubí do vnit ního prost edí, bližší a p esná specifikace viz Technická 
zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily 
č. A-G
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8 K 98522019R

D+M  Tepelné izolace tl. 40 mm - minerální vata s 
hliníkovou folií napovrchu, p ipev ovaná na samolepící 
trny k potrubí do vnit ního prost edí, bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva 
SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detai

m2 50,00

PP

D+M Tepelné izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií 
napovrchu, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí do vnit ního 
prost edí, bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva sanace 
vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detai

9 K 98522020R

D+M  Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení, bližší a p esná specifikace viz Technická 
zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 
101-103, Detaily č. A-G

kus 1,00

PP

D+M Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové 
zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení, bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G, kompletní provedení v celém 
rozsahu dle PD

D S104 Prov trávané podlahy

1 K 98522021R

D+M  Výsuvná koncová deska na uzav ení blok  
v.130mm, bližší a p esná specifikace viz Technická 
zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 
101-103, Detaily č. A-G

kus 448,00

PP
D+M Výsuvná koncová deska na uzav ení blok  v.130mm, bližší a 
p esná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-
celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

2 K 98522022R

D+M  Plochá koncová deska na uzav ení blok  
v.130mm, bližší a p esná specifikace viz Technická 
zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 
101-103, Detaily č. A-G

kus 246,00

PP
D+M Plochá koncová deska na uzav ení blok  v.130mm, bližší a 
p esná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-
celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

3 K 98522023R

D+M  T sn ní spár PU p nou nenasákavou , bližší a 
p esná specifikace viz Technická zpráva sanace 
vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, 
Detaily č. A-G

m 1 393,87

PP
D+M T sn ní spár PU p nou nenasákavou , bližší a p esná specifikace 
viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 
101-103, Detaily č. A-G

4 K 98522024R
D+M Rozvodné potrubí PVC DN 200, bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva 
SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

m 215,00

PP
D+M Rozvodné potrubí PVC DN 200, bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

5 K 98522025R

D+M Nasávací otvor, potrubí tvaru T, PVC DN 
200/200, se íznutí, nerezová m ížka (tkanina), 
nerezová spona, bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

kus 46,00

PP

D+M Nasávací otvor, potrubí tvaru T, PVC DN 200/200, se íznutí, 
nerezová m ížka (tkanina), nerezová spona, bližší a p esná specifikace 
viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 
101-103, Detaily č. A-G

6 K 98522026R
D+M Zátka DN 200, bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

kus 13,00

PP
D+M Zátka DN 200, bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva 
sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

7 K 98522027R

Obetonování rozvodného PVC potrubí,vč.dodávky 
beton C 16/20 , dočasné bedn ní, bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva 
SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

m 215,00

PP
Obetonování rozvodného PVC potrubí,vč.dodávky beton C 16/20 , 
dočasné bedn ní, bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva 
sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

8 K 98522028R

D+M P íruba se zesílenou deskou, prostupy pro 
propojení pozinkovaného a PVC potrubí, bližší a 
p esná specifikace viz Technická zpráva sanace 
vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, 
Detaily č. A-G

kus 1,00

PP

D+M P íruba se zesílenou deskou, prostupy pro propojení 
pozinkovaného a PVC potrubí, bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

9 K 98522029R

D+M Rozdvojení potrubí, vložení p ed lu, bližší a 
p esná specifikace viz Technická zpráva sanace 
vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, 
Detaily č. A-G

kus 5,00

PP
D+M Rozdvojení potrubí, vložení p ed lu, bližší a p esná specifikace 
viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 
101-103, Detaily č. A-G

10 K 98522030R

D+M Propojení prov trávaných podlah, PVC DN 160, 
vč. jádrového vývrtu DN 160, drážky a zednického 
zapravení, bližší a p esná specifikace viz Technická 
zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 
101-103, Detaily č. A-G

kus 150,00

PP

D+M Propojení prov trávaných podlah, PVC DN 160, vč. jádrového 
vývrtu DN 160, drážky a zednického zapravení, bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

11 K 98522031R

D+M Propojení prov trávaných podlah, PVC DN 200, 
vč. jádrového vývrtu DN 200, drážky a zednického 
zapravení, bližší a p esná specifikace viz Technická 
zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 
101-103, Detaily č. A-G

kus 55,00

PP

D+M Propojení prov trávaných podlah, PVC DN 200, vč. jádrového 
vývrtu DN 200, drážky a zednického zapravení, bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G
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12 K 98522032R

D+M Nerezová m ížka a s nerezovou sítí proti vniku 
hmyzu - vdechový otvor z anglického dvorku, 3x DN 
200, bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva 
sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

kus 3,00

PP

D+M Nerezová m ížka a s nerezovou sítí proti vniku hmyzu - vdechový 
otvor z anglického dvorku, 3x DN 200, bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

13 K 98522033R

D+M Výdechový otvor, svislé potrubí PVC DN 150 
délky do 2m včetn  p echodového kolena – napojení z 
podvrtu (ocelová chránička), obetonování, kotvení 
(nerez) ke svislé konstrukci, zednické zapravení, bližší 
a p esná specifikace viz Technická zpr

kus 45,00

PP

D+M Výdechový otvor, svislé potrubí PVC DN 150 délky do 2m včetn  
p echodového kolena – napojení z podvrtu (ocelová chránička), 
obetonování, kotvení (nerez) ke svislé konstrukci, zednické zapravení, 
bližší a p esná specifikace viz Technická zpr

14 K 98522034R

D+M Ut sn ní prostupu asfaltovou zálivkou, podlaha 
angl.dvorku, bližší a p esná specifikace viz Technická 
zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 
101-103, Detaily č. A-G

kus 45,00

PP
D+M Ut sn ní prostupu asfaltovou zálivkou, podlaha angl.dvorku, 
bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva 
SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

15 K 98522035R

D+M Nerezová m ížka (tkanina) proti vniku hmyzu, 
nerezová spona, výdechové potrubí PVC DN 160 v 
anglickém dvorku, bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

kus 45,00

PP

D+M Nerezová m ížka (tkanina) proti vniku hmyzu, nerezová spona, 
výdechové potrubí PVC DN 160 v anglickém dvorku, bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

D S105 Anglické dvorky - hydroizolace

1 K 98522036R

Krystalická izolace betonu, tlaková voda, spot eba 1,5 
kg/m2, plocha svislá, bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

m2 531,61

PP
Krystalická izolace betonu, tlaková voda, spot eba 1,5 kg/m2, plocha 
svislá, bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého 
zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

VV v.č.103; v.č.105; v.č.106

VV
"vn jší obvod ang.dvorku x výška" 
(232,27+((0,6+0,4)*4))*2,25

531,61

2 K 98522037R

Krystalická izolace betonu, tlaková voda, spot eba 1,5 
kg/m2, vodorovná plocha, bližší a p esná specifikace 
viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-
celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

m2 139,36

PP
Krystalická izolace betonu, tlaková voda, spot eba 1,5 kg/m2, 
vodorovná plocha, bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva 
sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

VV v.č.103; v.č.105; v.č.106
VV "vn jší obvod ang.dvorku x ší ka" 232,27*0,6 139,36

3 K 98522038R
D+M Nopovaná fólie 8mm, bližší a p esná specifikace 
viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-
celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

m2 531,61

PP
D+M Nopovaná fólie 8mm, bližší a p esná specifikace viz Technická 
zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily 
č. A-G

VV v.č.103; v.č.105; v.č.106

VV
"vn jší obvod ang.dvorku x výška" 
(232,27+((0,6+0,4)*4))*2,25

531,61

4 K 98522039R

D+M Systémová plastová  krycí lišta  k nopové folii 
včetn  kotvení a podložky, bližší a p esná specifikace 
viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-
celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

m 232,27

PP
D+M Systémová plastová krycí lišta k nopové folii včetn  kotvení a 
podložky, bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva sanace 
vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

VV v.č.103; v.č.105; v.č.106
VV "vn jší obvod ang.dvorku" 232,27 232,27

5 K 98522040R

D+M T sn ní pracovní spáry - anglický dvorek (ŽB 
deska - st na) stavitelný plech s bobtnající pryží, bližší 
a p esná specifikace viz Technická zpráva sanace 
vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, 
Detaily č. A-G

m 232,27

PP

D+M T sn ní pracovní spáry - anglický dvorek (ŽB deska - st na) 
stavitelný plech s bobtnající pryží, bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

6 K 98522041R

D+M Trojhranný t snící pás 25/25/35 mm-ut sn ní 
spáry, natavení, bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

m 222,20

PP
D+M Trojhranný t snící pás 25/25/35 mm-ut sn ní spáry, natavení, 
bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva 
SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

D S106 Ošet ení zdiva - odsolení

1 K 98522042R
Otlučení stávajících omítek plnoplošn , bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva 
SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

m2 2 954,34

PP
Otlučení stávajících omítek plnoplošn , bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

VV (59,1+59,1+11,3+12,3+11,3+12,3+11,3+9,05+7,32)*3,8 733,67
VV (13,25*3,22)+(5,1*3,25) 59,24
VV (42,16+45,36+10,0+25,9+16,92+9,69+9,69+10,75)*3,7 630,74
VV 24,25+322,46+51,592+226,913+36,82+170,0+24,25 856,29
VV (4,7*4,55)-(2*(0,7*2,56))+(4,7*4,55)-(2*(0,7*2,56)) 35,60
VV (6,95*4,55)-(2,8*2,05)-(0,6*2,05) 24,65
VV (7,61*4,55)-(0,8*2,05)-(0,6*2,05) 31,76
VV 126,77+204,29+136,63 467,69

VV
(11,3*4,55)-(11,1*3,55)-
(1,2*2,45)+(0,35*(2,45+1,2+2,45))+(0,25*(3,55+1,1+3,55))

13,26
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VV
(8,95*4,55)-(1,1*3,55)-(1,0*3,0)-
(2,1*3,95)+(0,3*(3,95+2,1+3,95))

28,52

VV (22,6*4,55)+(29,865*4,68) 242,60

VV
(26,5*4,68)-(1,5*2,85)-(2,1*3,2)-
(1,4*3,0)+(0,6*(2,85+1,5+2,85))+(0,45*(3,2+2,1+3,2))+(0,25*(
3,0+1,4+3,0))

118,82

VV 55,3+218,125+(5,5*4,68) 299,17

VV
(9,4*4,68)-(1,9*2,2)-
(1,4*3,0)+(0,3*(2,2+1,9+2,2))+(0,15*(3,0+1,4+3,0))

38,61

VV (2*(6,48*3,0))-(2*(0,97*1,97))+(1,25*11,55)+(15,0*7,86) 167,40
VV "odpočet již provedených prací" -793,68 -793,68

2 K 98522043R

Proškrábání spáry do 1-3 cm dle soudržnosti malty, 
bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva 
sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

m2 10 709,95

PP
Proškrábání spáry do 1-3 cm dle soudržnosti malty, bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

VV "odpočet již provedených prací" -343,4 -343,40
VV První cyklus + druhý cyklus
VV "m.č.OBLOUKOVÉ CHODBY" 406,32*2 812,64
VV "m.č.-1.001" 42,755*2 85,51
VV "m.č.-1.003" 16,19*2 32,38
VV "m.č.-1.004" 171,977*2 343,95
VV "m.č.-1.005" 184,897*2 369,79
VV "m.č.-1.021 (ČÁST)" 35,65*2 71,30
VV "m.č.-1.038" 95,1175*2 190,24
VV "m.č.-1.039" 65,514*2 131,03
VV "m.č.-1.159" 37,033*2 74,07
VV "m.č.-1.160" 37,348*2 74,70
VV "m.č.-1.163 (ČÁST)" 40,4425*2 80,89
VV "m.č.1.108" 24,25*2 48,50
VV "m.č.1.111; 1.112; 1.113" 322,455*2 644,91
VV "m.č.1.114" 51,592*2 103,18
VV "m.č.1.159; 1.160; 1.161" 226,913*2 453,83
VV "m.č.1.162" 36,82*2 73,64
VV "m.č.3.002" 170*2 340,00
VV "m.č.3.010" 24,25*2 48,50
VV "m.č.3.011" 17,801*2 35,60
VV "m.č.3.012" 17,801*2 35,60
VV "m.č.3.013" 27,5695*2 55,14
VV "m.č.3.014" 31,7555*2 63,51
VV "m.č.3.015" 126,77*2 253,54
VV "m.č.3.016; 3.017" 204,29*2 408,58
VV "m.č.3.018" 136,63*2 273,26
VV "m.č.3.153" 48,755*2 97,51
VV "m.č.3.155" 27,0225*2 54,05
VV "m.č.3.503" 102,83*2 205,66
VV "m.č.5.008" 139,7682*2 279,54
VV "m.č.5.013" 118,82*2 237,64
VV "m.č.5.014" 55,33*2 110,66
VV "m.č.5.016" 218,128*2 436,26
VV "m.č.5.132" 25,74*2 51,48
VV "m.č.5.133" 38,612*2 77,22
VV "m.č.6.004+006+007" 167,3957*2 334,79

VV
T etí cyklus (m.č.-1.113 až m.č.-1.119 dv  provedení s 
technolog.p estávkou min.4dny)

VV "m.č.OBLOUKOVÉ CHODBY" 406,32 406,32
VV "m.č.-1.113" 42,1*2 84,20
VV "m.č.-1.114" 47,56*2 95,12
VV "m.č.-1.115" 42,1*2 84,20
VV "m.č.-1.116" 47,56*2 95,12
VV "m.č.-1.117" 42,1*2 84,20
VV "m.č.-1.118" 36,05*2 72,10
VV "m.č.-1.119" 27,376*2 54,75
VV "m.č.-1.001" 42,755 42,76
VV "m.č.-1.003" 16,19 16,19
VV "m.č.-1.004" 171,977 171,98
VV "m.č.-1.005" 184,897 184,90
VV "m.č.-1.021 (ČÁST)" 35,65 35,65
VV "m.č.-1.038" 95,1175 95,12
VV "m.č.-1.039" 65,514 65,51
VV "m.č.-1.159" 37,033 37,03
VV "m.č.-1.160" 37,348 37,35
VV "m.č.-1.163 (ČÁST)" 40,4425 40,44
VV "m.č.1.108" 24,25 24,25
VV "m.č.1.111; 1.112; 1.113" 322,455 322,46
VV "m.č.1.114" 51,592 51,59
VV "m.č.1.159; 1.160; 1.161" 226,913 226,91
VV "m.č.1.162" 36,82 36,82
VV "m.č.3.002" 170 170,00
VV "m.č.3.010" 24,25 24,25
VV "m.č.3.011" 17,801 17,80
VV "m.č.3.012" 17,801 17,80
VV "m.č.3.013" 27,5695 27,57
VV "m.č.3.014" 31,7555 31,76
VV "m.č.3.015" 126,77 126,77
VV "m.č.3.016; 3.017" 204,29 204,29
VV "m.č.3.018" 136,63 136,63
VV "m.č.3.153" 48,755 48,76
VV "m.č.3.155" 27,0225 27,02
VV "m.č.3.503" 102,83 102,83
VV "m.č.5.008" 139,7682 139,77
VV "m.č.5.013" 118,82 118,82
VV "m.č.5.014" 55,33 55,33
VV "m.č.5.016" 218,128 218,13
VV "m.č.5.132" 25,74 25,74
VV "m.č.5.133" 38,612 38,61
VV "m.č.6.004+006+007" 167,3957 167,40

3 K 98522044R

Očišt ní stávajícího zdiva ocelovými kartáči, bližší a 
p esná specifikace viz Technická zpráva sanace 
vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, 
Detaily č. A-G

m2 9 732,97

PP
Očišt ní stávajícího zdiva ocelovými kartáči, bližší a p esná specifikace 
viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 
101-103, Detaily č. A-G
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VV "odpočet již provedených prací" -1320,38 -1 320,38
VV První cyklus + druhý cyklus
VV "m.č.OBLOUKOVÉ CHODBY" 406,32*2 812,64
VV "m.č.-1.001" 42,755*2 85,51
VV "m.č.-1.003" 16,19*2 32,38
VV "m.č.-1.004" 171,977*2 343,95
VV "m.č.-1.005" 184,897*2 369,79
VV "m.č.-1.021 (ČÁST)" 35,65*2 71,30
VV "m.č.-1.038" 95,1175*2 190,24
VV "m.č.-1.039" 65,514*2 131,03
VV "m.č.-1.159" 37,033*2 74,07
VV "m.č.-1.160" 37,348*2 74,70
VV "m.č.-1.163 (ČÁST)" 40,4425*2 80,89
VV "m.č.1.108" 24,25*2 48,50
VV "m.č.1.111; 1.112; 1.113" 322,455*2 644,91
VV "m.č.1.114" 51,592*2 103,18
VV "m.č.1.159; 1.160; 1.161" 226,913*2 453,83
VV "m.č.1.162" 36,82*2 73,64
VV "m.č.3.002" 170*2 340,00
VV "m.č.3.010" 24,25*2 48,50
VV "m.č.3.011" 17,801*2 35,60
VV "m.č.3.012" 17,801*2 35,60
VV "m.č.3.013" 27,5695*2 55,14
VV "m.č.3.014" 31,7555*2 63,51
VV "m.č.3.015" 126,77*2 253,54
VV "m.č.3.016; 3.017" 204,29*2 408,58
VV "m.č.3.018" 136,63*2 273,26
VV "m.č.3.153" 48,755*2 97,51
VV "m.č.3.155" 27,0225*2 54,05
VV "m.č.3.503" 102,83*2 205,66
VV "m.č.5.008" 139,7682*2 279,54
VV "m.č.5.013" 118,82*2 237,64
VV "m.č.5.014" 55,33*2 110,66
VV "m.č.5.016" 218,128*2 436,26
VV "m.č.5.132" 25,74*2 51,48
VV "m.č.5.133" 38,612*2 77,22
VV "m.č.6.004+006+007" 167,3957*2 334,79

VV
T etí cyklus (m.č.-1.113 až m.č.-1.119 dv  provedení s 
technolog.p estávkou min.4dny)

VV "m.č.OBLOUKOVÉ CHODBY" 406,32 406,32
VV "m.č.-1.113" 42,1*2 84,20
VV "m.č.-1.114" 47,56*2 95,12
VV "m.č.-1.115" 42,1*2 84,20
VV "m.č.-1.116" 47,56*2 95,12
VV "m.č.-1.117" 42,1*2 84,20
VV "m.č.-1.118" 36,05*2 72,10
VV "m.č.-1.119" 27,376*2 54,75
VV "m.č.-1.001" 42,755 42,76
VV "m.č.-1.003" 16,19 16,19
VV "m.č.-1.004" 171,977 171,98
VV "m.č.-1.005" 184,897 184,90
VV "m.č.-1.021 (ČÁST)" 35,65 35,65
VV "m.č.-1.038" 95,1175 95,12
VV "m.č.-1.039" 65,514 65,51
VV "m.č.-1.159" 37,033 37,03
VV "m.č.-1.160" 37,348 37,35
VV "m.č.-1.163 (ČÁST)" 40,4425 40,44
VV "m.č.1.108" 24,25 24,25
VV "m.č.1.111; 1.112; 1.113" 322,455 322,46
VV "m.č.1.114" 51,592 51,59
VV "m.č.1.159; 1.160; 1.161" 226,913 226,91
VV "m.č.1.162" 36,82 36,82
VV "m.č.3.002" 170 170,00
VV "m.č.3.010" 24,25 24,25
VV "m.č.3.011" 17,801 17,80
VV "m.č.3.012" 17,801 17,80
VV "m.č.3.013" 27,5695 27,57
VV "m.č.3.014" 31,7555 31,76
VV "m.č.3.015" 126,77 126,77
VV "m.č.3.016; 3.017" 204,29 204,29
VV "m.č.3.018" 136,63 136,63
VV "m.č.3.153" 48,755 48,76
VV "m.č.3.155" 27,0225 27,02
VV "m.č.3.503" 102,83 102,83
VV "m.č.5.008" 139,7682 139,77
VV "m.č.5.013" 118,82 118,82
VV "m.č.5.014" 55,33 55,33
VV "m.č.5.016" 218,128 218,13
VV "m.č.5.132" 25,74 25,74
VV "m.č.5.133" 38,612 38,61
VV "m.č.6.004+006+007" 167,3957 167,40

4 K 98522045R

D+M Omítka jádrová vápenná ručn  - odsolovací 
omítka (ob tovaná), bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

m2 6 989,10

PP
D+M Omítka jádrová vápenná ručn  - odsolovací omítka (ob tovaná), 
bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva 
SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

VV "m.č.OBLOUKOVÉ CHODBY" 406,32*2 812,64
VV "m.č.-1.001" 42,755*2 85,51
VV "m.č.-1.003" 16,19*2 32,38
VV "m.č.-1.004" 171,977*2 343,95
VV "m.č.-1.005" 184,897*2 369,79
VV "m.č.-1.021 (ČÁST)" 35,65*2 71,30
VV "m.č.-1.038" 95,1175*2 190,24
VV "m.č.-1.039" 65,514*2 131,03
VV "m.č.-1.159" 37,033*2 74,07
VV "m.č.-1.160" 37,348*2 74,70
VV "m.č.-1.163 (ČÁST)" 40,4425*2 80,89
VV "m.č.1.108" 24,25*2 48,50
VV "m.č.1.111; 1.112; 1.113" 322,455*2 644,91
VV "m.č.1.114" 51,592*2 103,18
VV "m.č.1.159; 1.160; 1.161" 226,913*2 453,83
VV "m.č.1.162" 36,82*2 73,64
VV "m.č.3.002" 170*2 340,00
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VV "m.č.3.010" 24,25*2 48,50
VV "m.č.3.011" 17,801*2 35,60
VV "m.č.3.012" 17,801*2 35,60
VV "m.č.3.013" 27,5695*2 55,14
VV "m.č.3.014" 31,7555*2 63,51
VV "m.č.3.015" 126,77*2 253,54
VV "m.č.3.016; 3.017" 204,29*2 408,58
VV "m.č.3.018" 136,63*2 273,26
VV "m.č.3.153" 48,755*2 97,51
VV "m.č.3.155" 27,0225*2 54,05
VV "m.č.3.503" 102,83*2 205,66
VV "m.č.5.008" 139,7682*2 279,54
VV "m.č.5.013" 118,82*2 237,64
VV "m.č.5.014" 55,33*2 110,66
VV "m.č.5.016" 218,128*2 436,26
VV "m.č.5.132" 25,74*2 51,48
VV "m.č.5.133" 38,612*2 77,22
VV "m.č.6.004+006+007" 167,3957*2 334,79

5 K 98522046R

Vlhčení omítky (z d vodu zamezení vysychání), bližší a 
p esná specifikace viz Technická zpráva sanace 
vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, 
Detaily č. A-G

m2 6 989,10

PP
Vlhčení omítky (z d vodu zamezení vysychání), bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

VV "m.č.OBLOUKOVÉ CHODBY" 406,32*2 812,64
VV "m.č.-1.001" 42,755*2 85,51
VV "m.č.-1.003" 16,19*2 32,38
VV "m.č.-1.004" 171,977*2 343,95
VV "m.č.-1.005" 184,897*2 369,79
VV "m.č.-1.021 (ČÁST)" 35,65*2 71,30
VV "m.č.-1.038" 95,1175*2 190,24
VV "m.č.-1.039" 65,514*2 131,03
VV "m.č.-1.159" 37,033*2 74,07
VV "m.č.-1.160" 37,348*2 74,70
VV "m.č.-1.163 (ČÁST)" 40,4425*2 80,89
VV "m.č.1.108" 24,25*2 48,50
VV "m.č.1.111; 1.112; 1.113" 322,455*2 644,91
VV "m.č.1.114" 51,592*2 103,18
VV "m.č.1.159; 1.160; 1.161" 226,913*2 453,83
VV "m.č.1.162" 36,82*2 73,64
VV "m.č.3.002" 170*2 340,00
VV "m.č.3.010" 24,25*2 48,50
VV "m.č.3.011" 17,801*2 35,60
VV "m.č.3.012" 17,801*2 35,60
VV "m.č.3.013" 27,5695*2 55,14
VV "m.č.3.014" 31,7555*2 63,51
VV "m.č.3.015" 126,77*2 253,54
VV "m.č.3.016; 3.017" 204,29*2 408,58
VV "m.č.3.018" 136,63*2 273,26
VV "m.č.3.153" 48,755*2 97,51
VV "m.č.3.155" 27,0225*2 54,05
VV "m.č.3.503" 102,83*2 205,66
VV "m.č.5.008" 139,7682*2 279,54
VV "m.č.5.013" 118,82*2 237,64
VV "m.č.5.014" 55,33*2 110,66
VV "m.č.5.016" 218,128*2 436,26
VV "m.č.5.132" 25,74*2 51,48
VV "m.č.5.133" 38,612*2 77,22
VV "m.č.6.004+006+007" 167,3957*2 334,79

6 K 98522047R

Otlučení odsolovacích omítek plnoplošn , bližší a 
p esná specifikace viz Technická zpráva sanace 
vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, 
Detaily č. A-G

m2 6 989,10

PP
Otlučení odsolovacích omítek plnoplošn , bližší a p esná specifikace 
viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 
101-103, Detaily č. A-G

VV "m.č.OBLOUKOVÉ CHODBY" 406,32*2 812,64
VV "m.č.-1.001" 42,755*2 85,51
VV "m.č.-1.003" 16,19*2 32,38
VV "m.č.-1.004" 171,977*2 343,95
VV "m.č.-1.005" 184,897*2 369,79
VV "m.č.-1.021 (ČÁST)" 35,65*2 71,30
VV "m.č.-1.038" 95,1175*2 190,24
VV "m.č.-1.039" 65,514*2 131,03
VV "m.č.-1.159" 37,033*2 74,07
VV "m.č.-1.160" 37,348*2 74,70
VV "m.č.-1.163 (ČÁST)" 40,4425*2 80,89
VV "m.č.1.108" 24,25*2 48,50
VV "m.č.1.111; 1.112; 1.113" 322,455*2 644,91
VV "m.č.1.114" 51,592*2 103,18
VV "m.č.1.159; 1.160; 1.161" 226,913*2 453,83
VV "m.č.1.162" 36,82*2 73,64
VV "m.č.3.002" 170*2 340,00
VV "m.č.3.010" 24,25*2 48,50
VV "m.č.3.011" 17,801*2 35,60
VV "m.č.3.012" 17,801*2 35,60
VV "m.č.3.013" 27,5695*2 55,14
VV "m.č.3.014" 31,7555*2 63,51
VV "m.č.3.015" 126,77*2 253,54
VV "m.č.3.016; 3.017" 204,29*2 408,58
VV "m.č.3.018" 136,63*2 273,26
VV "m.č.3.153" 48,755*2 97,51
VV "m.č.3.155" 27,0225*2 54,05
VV "m.č.3.503" 102,83*2 205,66
VV "m.č.5.008" 139,7682*2 279,54
VV "m.č.5.013" 118,82*2 237,64
VV "m.č.5.014" 55,33*2 110,66
VV "m.č.5.016" 218,128*2 436,26
VV "m.č.5.132" 25,74*2 51,48
VV "m.č.5.133" 38,612*2 77,22
VV "m.č.6.004+006+007" 167,3957*2 334,79

7 K 98522048R

Sanace zasoleného zdiva parním čišt ním 
(propa ováním zdiva), bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

m2 7 558,79
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PP
Sanace zasoleného zdiva parním čišt ním (propa ováním zdiva), bližší 
a p esná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva 
SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

VV T etí cyklus 
VV "m.č.OBLOUKOVÉ CHODBY" 406,32*2 812,64
VV "m.č.-1.113" 42,1*2 84,20
VV "m.č.-1.114" 47,56*2 95,12
VV "m.č.-1.115" 42,1*2 84,20
VV "m.č.-1.116" 47,56*2 95,12
VV "m.č.-1.117" 42,1*2 84,20
VV "m.č.-1.118" 36,05*2 72,10
VV "m.č.-1.119" 27,376*2 54,75
VV "m.č.-1.001" 42,755*2 85,51
VV "m.č.-1.003" 16,19*2 32,38
VV "m.č.-1.004" 171,977*2 343,95
VV "m.č.-1.005" 184,897*2 369,79
VV "m.č.-1.021 (ČÁST)" 35,65*2 71,30
VV "m.č.-1.038" 95,1175*2 190,24
VV "m.č.-1.039" 65,514*2 131,03
VV "m.č.-1.159" 37,033*2 74,07
VV "m.č.-1.160" 37,348*2 74,70
VV "m.č.-1.163 (ČÁST)" 40,4425*2 80,89
VV "m.č.1.108" 24,25*2 48,50
VV "m.č.1.111; 1.112; 1.113" 322,455*2 644,91
VV "m.č.1.114" 51,592*2 103,18
VV "m.č.1.159; 1.160; 1.161" 226,913*2 453,83
VV "m.č.1.162" 36,82*2 73,64
VV "m.č.3.002" 170*2 340,00
VV "m.č.3.010" 24,25*2 48,50
VV "m.č.3.011" 17,801*2 35,60
VV "m.č.3.012" 17,801*2 35,60
VV "m.č.3.013" 27,5695*2 55,14
VV "m.č.3.014" 31,7555*2 63,51
VV "m.č.3.015" 126,77*2 253,54
VV "m.č.3.016; 3.017" 204,29*2 408,58
VV "m.č.3.018" 136,63*2 273,26
VV "m.č.3.153" 48,755*2 97,51
VV "m.č.3.155" 27,0225*2 54,05
VV "m.č.3.503" 102,83*2 205,66
VV "m.č.5.008" 139,7682*2 279,54
VV "m.č.5.013" 118,82*2 237,64
VV "m.č.5.014" 55,33*2 110,66
VV "m.č.5.016" 218,128*2 436,26
VV "m.č.5.132" 25,74*2 51,48
VV "m.č.5.133" 38,612*2 77,22
VV "m.č.6.004+006+007" 167,3957*2 334,79

8 K 98522049R

Odsávání kontaminované vody stavebním vysavačem, 
bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva 
sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

m2 7 558,78

PP
Odsávání kontaminované vody stavebním vysavačem, bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

D S107 Povrchové úpravy

D SI 1 SI 1 - Skladba dvouvrstvého systému a bioklimatickou omítkou s difúzní st rkou
1 K 1.01R Sanační jádrová omítka - vyrovnávka m2 163,00

PP Sanační jádrová omítka - vyrovnávka
VV ((150,15+79,21)*0,6)+(11,0*1,4)+(9,09*0,6)+(7,55*0,6) 163,00

2 K 1.02R
Difúzn  propustná sulfátová st rka svislá - 2xnát r 
(2kg/m2)

m2 163,00

PP Difúzn  propustná sulfátová st rka svislá - 2xnát r (2g/m2)

3 K 1.03R
Sanační plnoplošný post ik z jádrové vyrovnávací 
omítky

m2 163,00

PP Sanační plnoplošný post ik z jádrové vyrovnávací omítky

4 K 1.04R
Bioklimatická omítka, vysoce porézní omítková sm s s 
obsahem plniva více jak 70% krystalických 
aluminosilikát  (klinoptilolit)

m2 163,00

PP
Bioklimatická omítka, vysoce porézní omítková sm s s obsahem plniva 
více jak 70% krystalických aluminosilikát  (klinoptilolit)

D SI 2 SI 2 - Skladba od výšky 500mmnad podlahou po strop v p ední části, po ímsu v pod
1 K 2.01R Sanační jádrová omítka - vyrovnávka m2 866,86

PP Sanační jádrová omítka - vyrovnávka

VV
((150,15+79,21)*3,3)+(16,6*1,05)+(16,6*2,45)+(9,09*2,6)+(7,5
5*3,74)

866,86

2 K 2.02R
Bioklimatická omítka, vysoce porézní omítková sm s s 
obsahem plniva více jak 70% krystalických 
aluminosilikát  (klinoptilolit)

m2 866,86

PP
Bioklimatická omítka, vysoce porézní omítková sm s s obsahem plniva 
více jak 70% krystalických aluminosilikát  (klinoptilolit)

D SI 3 SI 3 - Skladba dvouvrst.san.systému s tepeln  izol.vlastnostmi s difúzn  prop. sulfát
1 K 3.01R Sanační jádrová omítka - vyrovnávka m2 541,22

PP Sanační jádrová omítka - vyrovnávka

VV
(((4*1,36)+0,98+0,78)*0,6)+((21,63+40,53)*0,6)+((67,38+10,0
5+8,45+27,53)*0,6)+(68,69*0,5)+((112,12+93,5+103,24+64,65
+93,4+103,24+61,47)*0,6)

522,98

VV (7,03*0,6)+(17,12*0,6)+(6,25*0,6) 18,24

2 K 3.02R
Difúzn  propustná sulfátová st rka svislá - 2xnát r 
(2kg/m2)

m2 541,22

PP Difúzn  propustná sulfátová st rka svislá - 2xnát r (2g/m2)

3 K 3.03R
Sanační plnoplošný post ik z jádrové vyrovnávací 
omítky

m2 541,22

PP Sanační plnoplošný post ik z jádrové vyrovnávací omítky

4 K 3.04R Sanační hydrofilní tepeln  izolační jádrová omítka m2 541,22
PP Sanační hydrofilní tepeln  izolační jádrová omítka

D SI 4 SI 4 - Skladba dvouvrst. san. systému s tepeln  izolačními vlast. a antisanitračním p
1 K 4.01R Antisanitrační p ednást ik m2 2 892,25

PP Antisanitrační p ednást ik

VV
(((4*1,36)+0,98+0,78)*2,75)+((21,63+40,53)*3,3)++((67,38+10
,05+8,45+27,53)*3,3)+(68,69*1,5)

702,22
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VV
((112,12+93,5+103,24+64,65+93,4+103,24+61,47)*3,3)+(7,03
*2,6)+(17,12*3,74)+(6,25*3,74)

2 190,03

2 K 4.02R Sanační jádrová omítka - vyrovnávka m2 2 892,25
PP Sanační jádrová omítka - vyrovnávka

3 K 4.03R Sanační hydrofilní tepeln  izolační jádrová omítka m2 2 892,25
PP Sanační hydrofilní tepeln  izolační jádrová omítka

D SE 1 SE 1 - Skladba obvodové st ny pod úrovní terénu schodišť s hydroizolací
1 K 5.01R

Podrovnávka z cementové malty s vodot snící 
kristalizační p ísadou m2 119,59

PP Podrovnávka z cementové malty s vodot snící kristalizační p ísadou

VV (5,8+6,32+15,36+6,32+5,8)*3,02 119,59

2 K 5.02R
Penetrační nát r - bezrozpoušt dlová asfaltová emulze 
modifikovaná latexem

m2 119,59

PP
Penetrační nát r - bezrozpoušt dlová asfaltová emulze modifikovaná 
latexem

3 K 5.03R
Hydroizolace - 2x asfaltový SBS modifikovaný pás typu 
"S" vč.trojhranného t snícího pásu m2 119,59

PP
Hydroizolace - 2x asfaltový SBS modifikovaný pás typu "S" 
vč.trojhranného t snícího pásu

4 K 5.04R
Soklový tvrzený polystyren (perimetr) lepený 
bitumenovou st rkou m2 119,59

PP Soklový tvrzený polystyren (perimetr) lepený bitumenovou st rkou

5 K 5.05R
Nopová fólie, nopy sm rem od st ny vč.ukončovací 
plastové lišty m2 119,59

PP Nopová fólie, nopy sm rem od st ny vč.ukončovací plastové lišty

6 K 5.06R
Ut sn ní detailu základové konstrukce a st ny jílovou 
izolací

m 39,60

PP Ut sn ní detailu základové konstrukce a st ny jílovou izolací
VV 5,8+6,32+15,36+6,32+5,8 39,60

D SE 2 SE 2 - Skladba obvodové st ny pod schodišti
1 K 6.01R

Sanační plnoplošný post ik z jádrové vyrovnávací 
omítky

m2 358,85

PP Sanační plnoplošný post ik z jádrové vyrovnávací omítky
VV ((5,8+12,59+15,36+12,59+5,8)*1,4)+((92,81*1,54)*2) 358,85

D SE 3 SE 3 - Skladba obvodové st ny v anglickém dvorku (soklová partie nad dnem do 
1 K 7.01R

Podrovnávka z cementové malty s vodot snící 
kristalizační p ísadou m2 105,40

PP Podrovnávka z cementové malty s vodot snící kristalizační p ísadou

VV ((12,59+12,59)*0,5)+((92,81*0,5)*2) 105,40

2 K 7.02R
Svislá hydroizolace silikátovou st rkou se spot ebou 
4kg/m2 (min.3mm)

m2 105,40

PP
Svislá hydroizolace silikátovou st rkou se spot ebou 4kg/m2 
(min.3mm)

D S108 Sanace plísní

1 K 98522058R

D+M Prostorová dezinfekce studeným aerosolem , 
bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva 
sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

m3 500,00

PP
D+M Prostorová dezinfekce studeným aerosolem , bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

VV "odhadované množství provád ní" 500,0 500,00

2 K 98522059R

D+M p ísada do malby – kompozit st íbra JMAC 
LP10%, bližší a p esná specifikace viz Technická 
zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 
101-103, Detaily č. A-G

m2 4 262,55

PP
D+M p ísada do malby – kompozit st íbra JMAC LP10%, bližší a 
p esná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-
celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

VV "SI1 - obvodová st na " 137,616 137,62
VV "SI2 - obvodová st na " 721,86315 721,86
VV "SI3 - vnti ní st ny" 4,32 4,32
VV "SI4 - vnti ní st ny" 19,8 19,80
VV "SI3 - vnti ní st ny" 34,421 34,42
VV "SI4 - vnti ní st ny" 203,753 203,75
VV "SI3 - vnti ní st ny" 66,4235 66,42
VV "SI4 - vnti ní st ny" 389,519 389,52
VV "SI1 - prostor pod schodišt m 2.PP" 15,4 15,40
VV "SI2 - prostor pod schodišt m 2.PP" 17,43 17,43
VV "SI2 - prostor pod schodišt m 2.PP" 40,67 40,67
VV "SI3 - vnti ní st ny (u schodišt  v levém k ídle)" 34,345 34,35
VV "SI4 - vnti ní st ny (u schodišt  v levém k ídle)" 103,035 103,04
VV "SI3 - vnti ní st ny" 335,042 335,04
VV "SI4 - vnti ní st ny" 1960,0665 1 960,07
VV "SI1 - vnti ní st ny (u schodišt  v pravém k ídle)" 5,454 5,45
VV "SI2 - vnti ní st ny (u schodišt  v pravém k ídle)" 23,634 23,63
VV "SI3 - vnti ní st ny (u schodišt  v pravém k ídle)" 4,573 4,57
VV "SI4 - vnti ní st ny (u schodišt  v pravém k ídle)" 20,2112 20,21

VV
"SI3 - vnti ní st ny (u schodišt  v pravém k ídle) - chodba" 
8,857

8,86

VV
"SI4 - vnti ní st ny (u schodišt  v pravém k ídle) - chodba" 
59,5568

59,56

VV "SI3 - vnti ní st ny (u schodišt  v pravém k ídle)" 3,05 3,05
VV "SI4 - vnti ní st ny (u schodišt  v pravém k ídle)" 20,735 20,74
VV "SI1 - vnti ní st ny (u schodišt  v pravém k ídle)" 4,53 4,53
VV "SI2 - vnti ní st ny (u schodišt  v pravém k ídle)" 28,237 28,24

3 K 98522060R

D+M ešení plísní, prevence - roztok biologicky 
aktivních organických látek a inertních anorganických 
p ísad ve vod , bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

m2 4 062,54

PP

D+M ešení plísní, prevence - roztok biologicky aktivních organických 
látek a inertních anorganických p ísad ve vod , bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, 
výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

VV 4262,54 4 262,54
VV "odpočet již provedených prací" -200,0 -200,00

D S109 Tryskání konstrukcí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K 98522061R

Tryskání suchým ledem (odstran ní asfaltových 
nát r ), bližší a p esná specifikace viz Technická 
zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 
101-103, Detaily č. A-G

m2 26,00

PP
Tryskání suchým ledem (odstran ní asfaltových nát r ), bližší a 
p esná specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-
celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

VV 26,0*0,5*2 26,00

D S110 Ostatní

1 K 98522062R

Odvlhčení kondenz. nebo absorpčními vysoušeči 
technolog. vlhkost, hodnocení b hem stavby (4 ks), 
bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva 
sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

den 150,00

PP

Odvlhčení kondenz. nebo absorpčními vysoušeči technolog. vlhkost, 
hodnocení b hem stavby (4 ks), bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

2 K 98522063R
HZS - Nespecifikované práce a dodávky na památkách 
provedení detail  a dopl kových sanačních prací hod 160,00

PP
HZS - Nespecifikované práce a dodávky na památkách provedení 
detail  a dopl kových sanačních prací

VV 200,0 200,00
VV "odpočet již provedených prací" -40,0 -40,00

3 K 98522064R

Lokální p edsušení velmi zavlhého zdiva MW 
technoogií, snížení na <8% hm.vlhkosti , bližší a p esná 
specifikace viz Technická zpráva sanace vlhkého zdiva 
SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

m3 60,00

PP
Lokální p edsušení velmi zavlhého zdiva MW technoogií, snížení na 
<8% hm.vlhkosti , bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva 
sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-103, Detaily č. A-G

4 K 98522065R

D+M Odd lení stávajících a nových konstrukcí - 
silikátová hydroizolační st rka 3 kg/m2 vč. podrovnání 
zdiva, bližší a p esná specifikace viz Technická zpráva 
sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

m 410,40

PP

D+M Odd lení stávajících a nových konstrukcí - silikátová hydroizolační 
st rka 3 kg/m2 vč. podrovnání zdiva, bližší a p esná specifikace viz 
Technická zpráva sanace vlhkého zdiva SO101-celek, výkresy č. 101-
103, Detaily č. A-G

VV 108,0*3,8 410,40

5 K 98522700R P esun hmot pro sanace % 3,20
PP P esun hmot pro sanace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.1 - Zdravotechnika

Vypl  údaj
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D 1 - Zdravotn  technické instalace - vodovod
    D1.1 - Potrubí studená voda

    D1.2 - Potrubí teplá voda

    D1.3 - Potrubí cirkulační voda

    D1.4 - Potrubí požární vodovod

    D1.5 - Tepelná izolace studená voda

    D1.6 - Tepelná izolace teplá a cirkulační voda

    D1.7 - Armatury

    D1.8 - Za izovací p edm ty

    D1.9 - Hydrantové soupravy

    D1.10 - Bourací práce

    D1.11 - Ostatní vodovod

D 2 - Zdravotn  technická instalace - kanalizace
    D2.1 - Potrubí splašková kanalizace

    D2.2 - Potrubí odvedení kondenzátu

    D2.3 - Potrubí výtlačné

    D2.4 - Potrubí dešťová kanalizace

    D2.5 - Armatury, tvarovky

    D2.6 - St ešní a podlahové vtoky

    D2.7 - Žlab - atrium

    D2.8 - Za ízení

    D2.9 - Bourací práce

    D2.10 - Ostatní

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.1 - Zdravotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D 1 Zdravotn  technické instalace - vodovod

D D1.1 Potrubí studená voda

1 K Pol. 1.1
D+M  Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 
16, včetn  tvarovek,  montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20%. Bližší info viz VV ZTI

bm 480,00

PP
D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20%. 
Bližší info viz VV ZTI

2 K Pol. 2.1
D+M  Ø25x3,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 
16, včetn  tvarovek,  montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 190,00

PP
D+M Ø25x3,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

3 K Pol. 3.1
D+M  Ø32x4,4 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 
16, včetn  tvarovek,  montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 75,00

PP
D+M Ø32x4,4 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

4 K Pol. 4.1
D+M  Ø40x5,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 
16, včetn  tvarovek,  montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 160,00

PP
D+M Ø40x5,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

5 K Pol. 5.1
D+M  Ø50x6,9 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 
16, včetn  tvarovek,  montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 98,00

PP
D+M Ø50x6,9 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

6 K Pol. 6.1
D+M  Ø63x8,6 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 
16, včetn  tvarovek,  montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 36,00

PP
D+M Ø63x8,6 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

7 K Pol. 7.1

D+M  DN15 - Ocelové potrubí závitové bezešvé 
pozinkované, včetn  tvarovek, montážního a 
spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší 
info viz VV ZTI

bm 11,00

PP
D+M DN15 - Ocelové potrubí závitové bezešvé pozinkované, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

8 K Pol. 8.1

D+M  DN20 - Ocelové potrubí závitové bezešvé 
pozinkované, včetn  tvarovek, montážního a 
spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší 
info viz VV ZTI

bm 17,00

PP
D+M DN20 - Ocelové potrubí závitové bezešvé pozinkované, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

9 K Pol. 9.1

D+M  DN25 - Ocelové potrubí závitové bezešvé 
pozinkované, včetn  tvarovek, montážního a 
spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší 
info viz VV ZTI

bm 7,00

PP
D+M DN25 - Ocelové potrubí závitové bezešvé pozinkované, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

D D1.2 Potrubí teplá voda

1 K Pol. 10.1
D+M  Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 
16, včetn  tvarovek,  montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 420,00

PP
D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

2 K Pol. 11.1
D+M  Ø25x3,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 
16, včetn  tvarovek,  montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 200,00

PP
D+M Ø25x3,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

3 K Pol. 12.1
D+M  Ø32x4,4 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 
16, včetn  tvarovek,  montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 75,00

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.1 - Zdravotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
D+M Ø32x4,4 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

4 K Pol. 13.1
D+M  Ø40x5,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 
16, včetn  tvarovek,  montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 130,00

PP
D+M Ø40x5,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

5 K Pol. 14.1
D+M  Ø50x6,9 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 
16, včetn  tvarovek,  montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 85,00

PP
D+M Ø50x6,9 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

6 K Pol. 15.1

D+M  DN15 - Ocelové potrubí závitové bezešvé 
pozinkované, včetn  tvarovek, montážního a 
spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší 
info viz VV ZTI

bm 7,00

PP
D+M DN15 - Ocelové potrubí závitové bezešvé pozinkované, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

7 K Pol. 16.1

D+M  DN20 - Ocelové potrubí závitové bezešvé 
pozinkované, včetn  tvarovek, montážního a 
spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší 
info viz VV ZTI

bm 23,00

PP
D+M DN20 - Ocelové potrubí závitové bezešvé pozinkované, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

D D1.3 Potrubí cirkulační voda

1 K Pol. 17.1
D+M  Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 
16, včetn  tvarovek,  montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 170,00

PP
D+M Ø20x2,8 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

2 K Pol. 18.1
D+M  Ø25x3,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 
16, včetn  tvarovek,  montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 180,00

PP
D+M Ø25x3,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

3 K Pol. 19.1
D+M  Ø32x4,4 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 
16, včetn  tvarovek,  montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 95,00

PP
D+M Ø32x4,4 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

4 K Pol. 20.1
D+M  Ø40x5,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 
16, včetn  tvarovek,  montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 36,00

PP
D+M Ø40x5,5 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

5 K Pol. 21.1

D+M  DN15  Ocelové potrubí závitové bezešvé 
pozinkované, včetn  tvarovek, montážního a 
spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší 
info viz VV ZTI

bm 15,00

PP
D+M DN15 Ocelové potrubí závitové bezešvé pozinkované, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

6 K Pol. 22.1

D+M  DN15 - Ocelové potrubí závitové bezešvé 
pozinkované, včetn  tvarovek, montážního a 
spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší 
info viz VV ZTI

bm 15,00

PP
D+M DN15 - Ocelové potrubí závitové bezešvé pozinkované, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

D D1.4 Potrubí požární vodovod

1 K Pol. 23.1
D+M  DN25 - Ocelové potrubí závitové bezešvé, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, 
uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 46,00

PP
D+M DN25 - Ocelové potrubí závitové bezešvé, včetn  tvarovek, 
montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info 
viz VV ZTI

2 K Pol. 24.1
D+M  DN32 - Ocelové potrubí závitové bezešvé, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, 
uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 89,00

PP
D+M DN32 - Ocelové potrubí závitové bezešvé, včetn  tvarovek, 
montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info 
viz VV ZTI

3 K Pol. 25.1
D+M  DN40 - Ocelové potrubí závitové bezešvé, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, 
uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 105,00

PP
D+M DN40 - Ocelové potrubí závitové bezešvé, včetn  tvarovek, 
montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info 
viz VV ZTI

4 K Pol. 26.1
D+M  DN50 - Ocelové potrubí závitové bezešvé, včetn  
tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, 
uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 45,00

PP
D+M DN50 - Ocelové potrubí závitové bezešvé, včetn  tvarovek, 
montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info 
viz VV ZTI

D D1.5 Tepelná izolace studená voda

1 K Pol. 27.1
M  Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 
tl. Izolace do 25 mm Bližší info viz VV ZTI bm 1 042,00
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PP
M Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry tl. Izolace do 25 
mm Bližší info viz VV ZTI

2 K Pol. 28.1
D+M  Izolační trubice dutého profilu z p nového 
polyetylenu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø20x2,8 
Bližší info viz VV ZTI

bm 480,00

PP
D+M Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 
9mm pro potrubí SV Ø20x2,8 Bližší info viz VV ZTI

3 K Pol. 29.1
D+M  Izolační trubice dutého profilu z p nového 
polyetylenu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø25x3,5 
Bližší info viz VV ZTI

bm 190,00

PP
D+M Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 
9mm pro potrubí SV Ø25x3,5 Bližší info viz VV ZTI

4 K Pol. 30.1
D+M  Izolační trubice dutého profilu z p nového 
polyetylenu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø32x4,4 
Bližší info viz VV ZTI

bm 78,00

PP
D+M Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 
9mm pro potrubí SV Ø32x4,4 Bližší info viz VV ZTI

5 K Pol. 31.1
D+M  Izolační trubice dutého profilu z p nového 
polyetylenu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø40x5,5 
Bližší info viz VV ZTI

bm 160,00

PP
D+M Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 
9mm pro potrubí SV Ø40x5,5 Bližší info viz VV ZTI

6 K Pol. 32.1
D+M  Izolační trubice dutého profilu z p nového 
polyetylenu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø50x6,9 
Bližší info viz VV ZTI

bm 98,00

PP
D+M Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 
9mm pro potrubí SV Ø50x6,9 Bližší info viz VV ZTI

7 K Pol. 33.1
D+M  Izolační trubice dutého profilu z p nového 
polyetylenu, tloušťky 9mm pro potrubí SV Ø63x8,6 
Bližší info viz VV ZTI

bm 36,00

PP
D+M Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 
9mm pro potrubí SV Ø63x8,6 Bližší info viz VV ZTI

D D1.6 Tepelná izolace teplá a cirkulační voda
1 K Pol. 34.1

D+M  Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry tl. Izolace do 50 mm Bližší info viz VV ZTI bm 1 426,00

PP
D+M Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry tl. Izolace do 
50 mm Bližší info viz VV ZTI

2 K Pol. 35.1
D+M  Izolační trubice dutého profilu z p nového 
polyetylenu, tloušťky 30mm pro potrubí TV, CV 
Ø20x2,8 Bližší info viz VV ZTI

bm 590,00

PP
D+M Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 
30mm pro potrubí TV, CV Ø20x2,8 Bližší info viz VV ZTI

3 K Pol. 36.1
D+M  Izolační trubice dutého profilu z p nového 
polyetylenu, tloušťky 30mm pro potrubí TV, CV 
Ø25x3,5 Bližší info viz VV ZTI

bm 380,00

PP
D+M Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 
30mm pro potrubí TV, CV Ø25x3,5 Bližší info viz VV ZTI

4 K Pol. 37.1
D+M  Izolační trubice dutého profilu z p nového 
polyetylenu, tloušťky 35mm pro potrubí TV, CV 
Ø32x4,4 Bližší info viz VV ZTI

bm 170,00

PP
D+M Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 
35mm pro potrubí TV, CV Ø32x4,4 Bližší info viz VV ZTI

5 K Pol. 38.1
D+M  Izolační trubice dutého profilu z p nového 
polyetylenu, tloušťky 35mm pro potrubí TV, CV 
Ø40x5,5 Bližší info viz VV ZTI

bm 165,00

PP
D+M Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 
35mm pro potrubí TV, CV Ø40x5,5 Bližší info viz VV ZTI

6 K Pol. 39.1
D+M  Izolační trubice dutého profilu z p nového 
polyetylenu, tloušťky 40mm pro potrubí TV, CV 
Ø50x6,9 Bližší info viz VV ZTI

bm 86,00

PP
D+M Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 
40mm pro potrubí TV, CV Ø50x6,9 Bližší info viz VV ZTI

7 K Pol. 40.1
D+M  Izolační trubice dutého profilu z p nového 
polyetylenu, tloušťky 40mm pro potrubí TV, CV 
Ø63x8,6 Bližší info viz VV ZTI

bm 35,00

PP
D+M Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 
40mm pro potrubí TV, CV Ø63x8,6 Bližší info viz VV ZTI

D D1.7 Armatury
1 K Pol. 41.1 D+M  Kulový kohout plastový D15 Bližší info viz VV ZTI kus 32,00

PP D+M Kulový kohout plastový D15 Bližší info viz VV ZTI

2 K Pol. 42.1 D+M  Kulový kohout plastový D20 Bližší info viz VV ZTI kus 46,00
PP D+M Kulový kohout plastový D20 Bližší info viz VV ZTI

3 K Pol. 43.1 D+M  Kulový kohout plastový D25 Bližší info viz VV ZTI kus 13,00
PP D+M Kulový kohout plastový D25 Bližší info viz VV ZTI

4 K Pol. 44.1 D+M  Kulový kohout plastový D32 Bližší info viz VV ZTI kus 4,00
PP D+M Kulový kohout plastový D32 Bližší info viz VV ZTI

5 K Pol. 45.1 D+M  Kulový kohout plastový D40 Bližší info viz VV ZTI kus 6,00
PP D+M Kulový kohout plastový D40 Bližší info viz VV ZTI

6 K Pol. 46.1 D+M  Kulový kohout plastový D50 Bližší info viz VV ZTI kus 1,00
PP D+M Kulový kohout plastový D50 Bližší info viz VV ZTI

7 K Pol. 47.1
D+M  Kulový kohout D15 s napojením na hadici Bližší 
info viz VV ZTI

kus 4,00

PP D+M Kulový kohout D15 s napojením na hadici Bližší info viz VV ZTI

8 K Pol. 48.1
D+M  Kulový kohout - niklovaná mosaz DN20 Bližší info 
viz VV ZTI

kus 2,00

PP D+M Kulový kohout - niklovaná mosaz DN20 Bližší info viz VV ZTI

9 K Pol. 49.1
D+M  Rohový ventil 1/2"x3/4" s keramickým uzáv rem, 
materiál mosaz a keramika, povrch chrom Bližší info viz 
VV ZTI

kus 1,00

PP
D+M Rohový ventil 1/2"x3/4" s keramickým uzáv rem, materiál mosaz 
a keramika, povrch chrom Bližší info viz VV ZTI
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10 K Pol. 50.1
D+M  Rohový ventil 1/2" s keramickým uzáv rem, 
materiál mosaz a keramika, povrch chrom Bližší info viz 
VV ZTI

kus 24,00

PP
D+M Rohový ventil 1/2" s keramickým uzáv rem, materiál mosaz a 
keramika, povrch chrom Bližší info viz VV ZTI

11 K Pol. 51.1
D+M  Vyvažovací ventil DN15 pro okruh cirkulace teplé 
vody, max. prac. teplota 120° Bližší info viz VV ZTI kus 1,00

PP
D+M Vyvažovací ventil DN15 pro okruh cirkulace teplé vody, max. 
prac. teplota 120° Bližší info viz VV ZTI

12 K Pol. 52.1
D+M  Vyvažovací ventil DN20 pro okruh cirkulace teplé 
vody, max. prac. teplota 120° Bližší info viz VV ZTI kus 2,00

PP
D+M Vyvažovací ventil DN20 pro okruh cirkulace teplé vody, max. 
prac. teplota 120° Bližší info viz VV ZTI

13 K Pol. 53.1
D+M  Vyvažovací ventil DN25 pro okruh cirkulace teplé 
vody, max. prac. teplota 120° Bližší info viz VV ZTI kus 2,00

PP
D+M Vyvažovací ventil DN25 pro okruh cirkulace teplé vody, max. 
prac. teplota 120° Bližší info viz VV ZTI

14 K Pol. 54.1
D+M  Vyvažovací ventil DN32 pro okruh cirkulace teplé 
vody, max. prac. teplota 120° Bližší info viz VV ZTI kus 1,00

PP
D+M Vyvažovací ventil DN32 pro okruh cirkulace teplé vody, max. 
prac. teplota 120° Bližší info viz VV ZTI

15 K Pol. 55.1
D+M  Vodom r Qn1,5m3/hod s dálkovým odečtem M-
BUS Bližší info viz VV ZTI kus 46,00

PP
D+M Vodom r Qn1,5m3/hod s dálkovým odečtem M-BUS Bližší info 
viz VV ZTI

16 K Pol. 56.1
D+M  Vodom r Qn2,5m3/hod s dálkovým odečtem M-
BUS Bližší info viz VV ZTI kus 2,00

PP
D+M Vodom r Qn2,5m3/hod s dálkovým odečtem M-BUS Bližší info 
viz VV ZTI

D D1.8 Za izovací p edm ty

1 K Pol. 57.1

D+M  Umyvadlo - ve ejnost.Umyvadlo bílé záv sné 
55cm, obdélníkový design s rovnou plochou kolem 
mísy a mírn  zaoblenými hranami. Renomovaný 
výrobce. Bližší info viz VV ZTI

kus 65,00

PP
D+M Umyvadlo - ve ejnost.Umyvadlo bílé záv sné 55cm, obdélníkový 
design s rovnou plochou kolem mísy a mírn  zaoblenými hranami. 
Renomovaný výrobce. Bližší info viz VV ZTI

2 K Pol. 58.1
D+M  Stojánková páková umyvadlová baterie. T leso 
baterie celochromové, vysoký lesk.  Bližší info viz VV kus 65,00

PP
D+M Stojánková páková umyvadlová baterie. T leso baterie 
celochromové, vysoký lesk. Bližší info viz VV ZTI

3 K Pol. 59.1
D+M  Rohový ventil DN15 pro nepojení baterie Bližší 
info viz VV ZTI

kus 130,00

PP D+M Rohový ventil DN15 pro nepojení baterie Bližší info viz VV ZTI

4 K Pol. 60.1
D+M  Podomítkový zápachový uzáv r DN40, 
propojovaci potrubí chrom Bližší info viz VV ZTI kus 65,00

PP
D+M Podomítkový zápachový uzáv r DN40, propojovaci potrubí chrom 
Bližší info viz VV ZTI

5 K Pol. 61.1

D+M  WC záv sný klozet renomovaný výrobce. Bílé, 
prkénko bílé, podomítková splachovací nádrž - p ední 
ovládání, výška modulu 112cm, do SDK, ovládací 
tlačítko-NEREZ. Bližší info viz VV ZTI

kus 48,00

PP
D+M WC záv sný klozet renomovaný výrobce. Bílé, prkénko bílé, 
podomítková splachovací nádrž - p ední ovládání, výška modulu 
112cm, do SDK, ovládací tlačítko-NEREZ. Bližší info viz VV ZTI

6 K Pol. 62.1
D+M  Bidet - Bidetová mísa-nást nná záv sná, bílá, dle 
výb ru architekta Bližší info viz VV ZTI kus 1,00

PP
D+M Bidet - Bidetová mísa-nást nná záv sná, bílá, dle výb ru 
architekta Bližší info viz VV ZTI

7 K Pol. 63.1
D+M  P edst nový systém pro bidet do SDK,  Bližší info 
viz VV ZTI

kus 1,00

PP D+M P edst nový systém pro bidet do SDK, Bližší info viz VV ZTI

8 K Pol. 64.1
D+M  Bidetová baterie stojánková , jednopáková, 
provedení chrom Bližší info viz VV ZTI kus 1,00

PP
D+M Bidetová baterie stojánková , jednopáková, provedení chrom 
Bližší info viz VV ZTI

9 K Pol. 65.1 D+M  Rohový ventil DN15. Bližší info viz VV ZTI kus 2,00
PP D+M Rohový ventil DN15. Bližší info viz VV ZTI

10 K Pol. 66.1

D+M  Sprcha - Sprch.vanička, smalt.bílá, nást nná 
zap.podomítk.jednopáková baterie, sprch. r žice 
vícepoloh., držák r žice s vertikálním posunem a 
horizont. natáčením, vše chrom lesk. Posuv. sekční 
dví ka, kce z AL profil , výpl  sklo čiré. Odtokový komp

kus 1,00

PP

D+M Sprcha - Sprch.vanička, smalt.bílá, nást nná 
zap.podomítk.jednopáková baterie, sprch. r žice vícepoloh., držák 
r žice s vertikálním posunem a horizont. natáčením, vše chrom lesk. 
Posuv. sekční dví ka, kce z AL profil , výpl  sklo čiré. Odtokový komp

11 K Pol. 67.1

D+M  Sprcha - Sprch.odtok.žlab, plast, m ížka nerez-
ocel, zápach. uzáv ra, odtok DN50,  nást nná 
zap.podomítk. jednopák. baterie, sprch. r žice 
vícepoloh., držák s vertikálním posunem a horizont. 
natáčení, vše chrom lesklý. Posuv. sekční dví ka, kce z 
AL

kus 4,00

PP

D+M Sprcha - Sprch.odtok.žlab, plast, m ížka nerez-ocel, zápach. 
uzáv ra, odtok DN50, nást nná zap.podomítk. jednopák. baterie, 
sprch. r žice vícepoloh., držák s vertikálním posunem a horizont. 
natáčení, vše chrom lesklý. Posuv. sekční dví ka, kce z AL

12 K Pol. 68.1

D+M  Sprcha invalidé - Sprchový odtokový žlab, 
plastový, materiál m ížky nerezová ocel, zápachová 
uzáv ra, odtok DN50,  baterie jednopáková s dlouhou 
pákou pro OSSPO, madla a sedadlo pro OSSPO Bližší 
info viz VV ZTI

kus 2,00

PP

D+M Sprcha invalidé - Sprchový odtokový žlab, plastový, materiál 
m ížky nerezová ocel, zápachová uzáv ra, odtok DN50, baterie 
jednopáková s dlouhou pákou pro OSSPO, madla a sedadlo pro 
OSSPO Bližší info viz VV ZTI
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13 K Pol. 69.1
D+M  Umyvadlo invalida - Umyvadlo 50 cm, bílé, spec., 
dle výb ru architekta Bližší info viz VV ZTI kus 9,00

PP
D+M Umyvadlo invalida - Umyvadlo 50 cm, bílé, spec., dle výb ru 
architekta Bližší info viz VV ZTI

14 K Pol. 70.1
D+M  Baterie jednopáková s dlouhou pákou pro 
OSSPO Bližší info viz VV ZTI kus 9,00

PP
D+M Baterie jednopáková s dlouhou pákou pro OSSPO Bližší info viz 
VV ZTI

15 K Pol. 71.1
D+M  Místošet ící sifon pro umyvadlo OSSPO DN40 
Bližší info viz VV ZTI kus 9,00

PP
D+M Místošet ící sifon pro umyvadlo OSSPO DN40 Bližší info viz VV 
ZTI

16 K Pol. 72.1
D+M  Rohový ventil DN15-rozteč 200mm.  Bližší info 
viz VV ZTI

kus 18,00

PP D+M Rohový ventil DN15-rozteč 200mm. Bližší info viz VV ZTI

17 K Pol. 73.1 D+M  Pevné konzolové madlo Bližší info viz VV ZTI kus 9,00
PP D+M Pevné konzolové madlo Bližší info viz VV ZTI

18 K Pol. 74.1

D+M  WC invalida - Záv s. klozet d.70cm, bílý, prkénko 
bílé, podomítk. splach. nádrž - p ední ovládání pro 
OSSPO, výška modulu 112cm, do SDK, ovládací 
tlačítko NEREZ, Dvojice madel zakotvených do zdi po 
stranách WC mísy, 1 ks pevné madlo 1 ks otočné vzh

kus 9,00

PP

D+M WC invalida - Záv s. klozet d.70cm, bílý, prkénko bílé, podomítk. 
splach. nádrž - p ední ovládání pro OSSPO, výška modulu 112cm, do 
SDK, ovládací tlačítko NEREZ, Dvojice madel zakotvených do zdi po 
stranách WC mísy, 1 ks pevné madlo 1 ks otočné vzh

19 K Pol. 75.1

D+M  Výlevka - Keramická úklidová výlevka pro montáž 
na zeď včetn  plastové m íže pro postavení kbelíku. 
Podomítková splachovací nádrž - horní ovládání, výška 
modulu 82cm, ovládací tlačítko, dle výb ru architekta 
Bližší info viz VV ZTI

kus 11,00

PP

D+M Výlevka - Keramická úklidová výlevka pro montáž na zeď včetn  
plastové m íže pro postavení kbelíku. Podomítková splachovací nádrž - 
horní ovládání, výška modulu 82cm, ovládací tlačítko, dle výb ru 
architekta Bližší info viz VV ZTI

20 K Pol. 76.1
D+M  Pisoár - Celokeramický pisoár se senzorovým 
splachováním, podomítkový zápachový uzáv r DN50 
Bližší info viz VV ZTI

kus 30,00

PP
D+M Pisoár - Celokeramický pisoár se senzorovým splachováním, 
podomítkový zápachový uzáv r DN50 Bližší info viz VV ZTI

21 K Pol. 77.1
D+M  Standartní jednopáková stojánková d ezová 
baterie, t leso baterie celochromové, vysoký lesk. Bližší 
info viz VV ZTI

kus 4,00

PP
D+M Standartní jednopáková stojánková d ezová baterie, t leso 
baterie celochromové, vysoký lesk. Bližší info viz VV ZTI

22 K Pol. 78.1
D+M   Zápachová uzáv rka DN50x6/4" s p ípojkou pro 
pračku nebo myčku a kulovým kloubem. Bližší info viz 
VV ZTI

kus 4,00

PP
D+M Zápachová uzáv rka DN50x6/4" s p ípojkou pro pračku nebo 
myčku a kulovým kloubem. Bližší info viz VV ZTI

23 K Pol. 79.1
D+M  Rohový ventil pro napojení d ezu Bližší info viz 
VV ZTI

kus 8,00

PP D+M Rohový ventil pro napojení d ezu Bližší info viz VV ZTI

D D1.9 Hydrantové soupravy

1 K Pol. 80.1
D+M  Hydrantová sestava D25, včetn  sk ín  (sk í , 
hadice, uzavírací ventil) osazená zámkem B. Materiál 
plech. Bližší info viz VV ZTI

kus 16,00

PP
D+M Hydrantová sestava D25, včetn  sk ín  (sk í , hadice, uzavírací 
ventil) osazená zámkem B. Materiál plech. Bližší info viz VV ZTI

D D1.10 Bourací práce

1 K Pol. 81.1
M  Demontáž stávajícího potrubí vodovodu Bližší info 
viz VV ZTI

bm 2 000,00

PP M Demontáž stávajícího potrubí vodovodu Bližší info viz VV ZTI

2 K Pol. 82.1 M  Demontáž stávajících hydrant  Bližší info viz VV ZTI kus 10,00
PP M Demontáž stávajících hydrant  Bližší info viz VV ZTI

3 K Pol. 83.1
M  Demontáž stávajícího za ízení vodovodu (za izovací 
p edm ty, armatury, čerpadla apod.) Bližší info viz VV 
ZTI

kus 100,00

PP
M Demontáž stávajícího za ízení vodovodu (za izovací p edm ty, 
armatury, čerpadla apod.) Bližší info viz VV ZTI

D D1.11 Ostatní vodovod

1 K Pol. 84.1
D+M  Protipožární ucpávky potrubí požárního vodovodu 
(požární tmel nebo manžeta) Bližší info viz VV ZTI kus 36,00

PP
D+M Protipožární ucpávky potrubí požárního vodovodu (požární tmel 
nebo manžeta) Bližší info viz VV ZTI

2 K Pol. 85.1
D+M  Revizní dví ka pro p ístup k uzavíracím ventil m 
SV a TV, materiál nerez, rozm r 200x200mm Bližší info 
viz VV ZTI

kus 38,00

PP
D+M Revizní dví ka pro p ístup k uzavíracím ventil m SV a TV, 
materiál nerez, rozm r 200x200mm Bližší info viz VV ZTI

3 K Pol. 86.1 D  Revize a pot ebné zkoušky Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP D Revize a pot ebné zkoušky Bližší info viz VV ZTI

4 K Pol. 87.1 D+M  Uvedení do provozu  Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP D+M Uvedení do provozu Bližší info viz VV ZTI

5 K Pol. 88.1 D+M  Stavební p ípomoce Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP D+M Stavební p ípomoce Bližší info viz VV ZTI

6 K Pol. 89.1 D  Tlaková zkouška vodovodu Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP D Tlaková zkouška vodovodu Bližší info viz VV ZTI

7 K Pol. 90.1 D  Proplach a dezinfekce potrubí Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP D Proplach a dezinfekce potrubí Bližší info viz VV ZTI
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8 K Pol. 91.1

D  Mon, upev ovací, t s. a  pomoc.mat., šrouby, 
konzoly, závit. tyče, objímky, antivibrační vložky, 
podložky a záv sy, t snící tmely, lepící pásky, 
požár.ucpávky prostup  potrubí z certifik. hmot s pož. 
odolností shodnou s odolností st ny. Bližší info viz

soubor 1,00

PP

D Mon, upev ovací, t s. a pomoc.mat., šrouby, konzoly, závit. tyče, 
objímky, antivibrační vložky, podložky a záv sy, t snící tmely, lepící 
pásky, požár.ucpávky prostup  potrubí z certifik. hmot s pož. odolností 
shodnou s odolností st ny. Bližší info viz

9 K Pol. 94.1 D  Manuály Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP D Manuály Bližší info viz VV ZTI

10 K Pol. 95.1 Zaškolení Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP Zaškolení Bližší info viz VV ZTI

11 K Pol. 96.1 D  Testy a revize Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP D Testy a revize Bližší info viz VV ZTI

12 K Pol. 98.1 D+M  Pomocné konstrukce Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP D+M Pomocné konstrukce Bližší info viz VV ZTI

13 K Pol. 99.1
D+M  Ochrana provedených konstrukcí Bližší info viz 
VV ZTI

soubor 1,00

PP D+M Ochrana provedených konstrukcí Bližší info viz VV ZTI

14 K Pol. 100.1 D  Ostatní nespecifikované Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP D Ostatní nespecifikované Bližší info viz VV ZTI

15 K Pol. 101.1
D+M  Zaregulování rozvod  cirkulační vody a uvedení 
do provozu. Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00

PP
D+M Zaregulování rozvod  cirkulační vody a uvedení do provozu. 
Bližší info viz VV ZTI

16 K Pol. 102.1 Ztížené podmínky pro montáže Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP Ztížené podmínky pro montáže Bližší info viz VV ZTI

D D 2 Zdravotn  technická instalace - kanalizace

D D2.1 Potrubí splašková kanalizace

1 K Pol. 103.1

D+M  DN40 - Hrdlové polypropylenové trubky a 
tvarovky – HT, včetn  tvarovek, záv s , montážního a 
spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší 
info viz VV ZTI

bm 18,00

PP
D+M DN40 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetn  
tvarovek, záv s , montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný 
pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

2 K Pol. 104.1

D+M  DN50 - Hrdlové polypropylenové trubky a 
tvarovky – HT, včetn  tvarovek, záv s , montážního a 
spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší 
info viz VV ZTI

bm 213,00

PP
D+M DN50 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetn  
tvarovek, záv s , montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný 
pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

3 K Pol. 105.1

D+M  DN75 - Hrdlové polypropylenové trubky a 
tvarovky – HT, včetn  tvarovek, záv s , montážního a 
spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší 
info viz VV ZTI

bm 77,00

PP
D+M DN75 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetn  
tvarovek, záv s , montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný 
pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

4 K Pol. 106.1

D+M  DN110 - Hrdlové polypropylenové trubky a 
tvarovky – HT, včetn  tvarovek, záv s , montážního a 
spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší 
info viz VV ZTI

bm 510,00

PP
D+M DN110 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetn  
tvarovek, záv s , montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný 
pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

5 K Pol. 107.1

D+M  DN125 - Hrdlové polypropylenové trubky a 
tvarovky – HT, včetn  tvarovek, záv s , montážního a 
spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší 
info viz VV ZTI

bm 116,00

PP
D+M DN125 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetn  
tvarovek, záv s , montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný 
pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

6 K Pol. 108.1
D+M  DN110 - Kanalizační potrubí PVC KG z 
nem kčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, 
uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 59,00

PP
D+M DN110 - Kanalizační potrubí PVC KG z nem kčeného 
polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, uvažovaný pro ez 20% Bližší 
info viz VV ZTI

7 K Pol. 109.1
D+M  DN125 - Kanalizační potrubí PVC KG z 
nem kčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, 
uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 113,00

PP
D+M DN125 - Kanalizační potrubí PVC KG z nem kčeného 
polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, uvažovaný pro ez 20% Bližší 
info viz VV ZTI

8 K Pol. 110.1
D+M  DN150 - Kanalizační potrubí PVC KG z 
nem kčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, 
uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 60,00

PP
D+M DN150 - Kanalizační potrubí PVC KG z nem kčeného 
polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, uvažovaný pro ez 20% Bližší 
info viz VV ZTI

9 K Pol. 111.1
D+M  DN200 - Kanalizační potrubí PVC KG z 
nem kčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, 
uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 27,00

PP
D+M DN200 - Kanalizační potrubí PVC KG z nem kčeného 
polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, uvažovaný pro ez 20% Bližší 
info viz VV ZTI

10 K Pol. 112.1

D+M  DN110 - Odhluč. potrubí - odpad. trubky a 
tvarovky z PP, vč. tvarovek, záv s , mont. a spoj.mat., 
uvažovaný pro ez 20%. Potrubí musí spl ovat normy 
DIN 4109 a VDI 4100 na utlumení. Bližší info viz VV ZTI

bm 72,00
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PP

D+M DN110 - Odhluč. potrubí - odpad. trubky a tvarovky z PP, vč. 
tvarovek, záv s , mont. a spoj.mat., uvažovaný pro ez 20%. Potrubí 
musí spl ovat normy DIN 4109 a VDI 4100 na utlumení. Bližší info viz 
VV ZTI

11 K Pol. 113.1
D+M  Plechové  potrubí ø130 - černý lakovaný plech, 
oplášt ní tichého potrubí Bližší info viz VV ZTI bm 72,00

PP
D+M Plechové potrubí ø130 - černý lakovaný plech, oplášt ní tichého 
potrubí Bližší info viz VV ZTI

D D2.2 Potrubí odvedení kondenzátu

1 K Pol. 114.1
D+M  DN32 - Hrdlové PP trubky a tvarovky – HT, 
včetn  tvarovek, záv s , montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 30,00

PP
D+M DN32 - Hrdlové PP trubky a tvarovky – HT, včetn  tvarovek, 
záv s , montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

2 K Pol. 115.1
D+M  DN40 - Hrdlové PP trubky a tvarovky – HT, 
včetn  tvarovek, záv s , montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 65,00

PP
D+M DN40 - Hrdlové PP trubky a tvarovky – HT, včetn  tvarovek, 
záv s , montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

3 K Pol. 116.1
D+M  DN32 - Nerezové potrubí včetn  tvarovek, 
záv s , montážního a spojovacího materiálu, 
uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 5,00

PP
D+M DN32 - Nerezové potrubí včetn  tvarovek, záv s , montážního a 
spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

D D2.3 Potrubí výtlačné

1 K Pol. 117.1
D+M  DN15 - Sva ované potrubí PE,  včetn  tvarovek, 
záv s , montážního a spojovacího materiálu, 
uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 12,00

PP
D+M DN15 - Sva ované potrubí PE, včetn  tvarovek, záv s , 
montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info 
viz VV ZTI

2 K Pol. 118.1
D+M  DN32 - Sva ované potrubí PE,  včetn  tvarovek, 
záv s , montážního a spojovacího materiálu, 
uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 28,00

PP
D+M DN32 - Sva ované potrubí PE, včetn  tvarovek, záv s , 
montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info 
viz VV ZTI

3 K Pol. 119.1
D+M  DN50 - Sva ované potrubí PE,  včetn  tvarovek, 
záv s , montážního a spojovacího materiálu, 
uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 44,00

PP
D+M DN50 - Sva ované potrubí PE, včetn  tvarovek, záv s , 
montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info 
viz VV ZTI

D D2.4 Potrubí dešťová kanalizace

1 K Pol. 120.1
D+M  DN110 - Hrdlové PP trubky a tvarovky – HT, 
včetn  tvarovek, záv s , montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 50,00

PP
D+M DN110 - Hrdlové PP trubky a tvarovky – HT, včetn  tvarovek, 
záv s , montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

2 K Pol. 121.1
D+M  DN125 - Hrdlové PP trubky a tvarovky – HT, 
včetn  tvarovek, záv s , montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 250,00

PP
D+M DN125 - Hrdlové PP trubky a tvarovky – HT, včetn  tvarovek, 
záv s , montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

3 K Pol. 122.1
D+M  DN150 - Hrdlové PP trubky a tvarovky – HT, 
včetn  tvarovek, záv s , montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 255,00

PP
D+M DN150 - Hrdlové PP trubky a tvarovky – HT, včetn  tvarovek, 
záv s , montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% 
Bližší info viz VV ZTI

4 K Pol. 123.1

D+M  DN110 - Kanal. potrubí PVC KG z nem kčeného 
PVC, kruhové tuhosti SN 4,  včetn  tvarovek, záv s , 
montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 
20% Bližší info viz VV ZTI

bm 67,00

PP
D+M DN110 - Kanal. potrubí PVC KG z nem kčeného PVC, kruhové 
tuhosti SN 4, včetn  tvarovek, záv s , montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

5 K Pol. 124.1

D+M  DN125 - Kanal. potrubí PVC KG z nem kčeného 
PVC, kruhové tuhosti SN 4,  včetn  tvarovek, záv s , 
montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 
20% Bližší info viz VV ZTI

bm 43,00

PP
D+M DN125 - Kanal. potrubí PVC KG z nem kčeného PVC, kruhové 
tuhosti SN 4, včetn  tvarovek, záv s , montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

6 K Pol. 125.1

D+M  DN150 - Kanal. potrubí PVC KG z nem kčeného 
PVC, kruhové tuhosti SN 4,  včetn  tvarovek, záv s , 
montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 
20% Bližší info viz VV ZTI

bm 131,00

PP
D+M DN150 - Kanal. potrubí PVC KG z nem kčeného PVC, kruhové 
tuhosti SN 4, včetn  tvarovek, záv s , montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

7 K Pol. 126.1

D+M  DN200 - Kanal. potrubí PVC KG z nem kčeného 
PVC, kruhové tuhosti SN 4,  včetn  tvarovek, záv s , 
montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 
20% Bližší info viz VV ZTI

bm 84,00

PP
D+M DN200 - Kanal. potrubí PVC KG z nem kčeného PVC, kruhové 
tuhosti SN 4, včetn  tvarovek, záv s , montážního a spojovacího 
materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

8 K Pol. 127.1
D+M  DN125 - Sva ované potrubí PE,  včetn  tvarovek, 
záv s , montážního a spojovacího materiálu, 
uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 29,00
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PP
D+M DN125 - Sva ované potrubí PE, včetn  tvarovek, záv s , 
montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info 
viz VV ZTI

9 K Pol. 128.1
D+M  DN32 - Výtlačné potrubí kovové, včetn  tvarovek, 
záv s , montážního a spojovacího materiálu, 
uvažovaný pro ez 20% Bližší info viz VV ZTI

bm 11,00

PP
D+M DN32 - Výtlačné potrubí kovové, včetn  tvarovek, záv s , 
montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez 20% Bližší info 
viz VV ZTI

D D2.5 Armatury, tvarovky
1 K Pol. 129.1 D+M  Čistící kus DN75 Bližší info viz VV ZTI kus 6,00

PP D+M Čistící kus DN75 Bližší info viz VV ZTI

2 K Pol. 130.1 D+M  Čistící kus DN110 Bližší info viz VV ZTI kus 14,00
PP D+M Čistící kus DN110 Bližší info viz VV ZTI

3 K Pol. 131.1 D+M  Čistící kus DN125 Bližší info viz VV ZTI kus 21,00
PP D+M Čistící kus DN125 Bližší info viz VV ZTI

4 K Pol. 132.1 D+M  Čistící kus DN150 Bližší info viz VV ZTI kus 2,00
PP D+M Čistící kus DN150 Bližší info viz VV ZTI

5 K Pol. 133.1 D+M  Čistící kus DN200 Bližší info viz VV ZTI kus 4,00
PP D+M Čistící kus DN200 Bližší info viz VV ZTI

6 K Pol. 134.1
D+M  Automatická zp tná klapka DN110 Bližší info viz 
VV ZTI

kus 1,00

PP D+M Automatická zp tná klapka DN110 Bližší info viz VV ZTI

7 K Pol. 135.1
D+M  Automatická zp tná klapka DN150 Bližší info viz 
VV ZTI

kus 2,00

PP D+M Automatická zp tná klapka DN150 Bližší info viz VV ZTI

8 K Pol. 136.1
D+M  Automatická zp tná klapka DN200 Bližší info viz 
VV ZTI

kus 4,00

PP D+M Automatická zp tná klapka DN200 Bližší info viz VV ZTI

9 K Pol. 137.1
D+M  P ivzduš. ventil DN100 s dvojitou izol. st nou, s 
masivní pryž. membránou, s odnímatelnou m ížkou jak 
proti hmyzu, tak i pro čišt ní. Bližší info viz VV ZTI

kus 11,00

PP
D+M P ivzduš. ventil DN100 s dvojitou izol. st nou, s masivní pryž. 
membránou, s odnímatelnou m ížkou jak proti hmyzu, tak i pro čišt ní. 
Bližší info viz VV ZTI

10 K Pol. 138.1
D+M  Souprava v trací hlavice DN110 Bližší info viz VV 
ZTI

kus 4,00

PP D+M Souprava v trací hlavice DN110 Bližší info viz VV ZTI

11 K Pol. 139.1

D+M  Kondenz. sifon DN40 s vodorov. odtokem a 
svislým nebo vodorov. p ip. 5/4" pop . d 12-18 mm s 
vodní zápach. uzáv rkou a mech.zápach. 
uzáv rem(kulička) a čist. vložkou. Bližší info viz VV ZTI

kus 24,00

PP
D+M Kondenz. sifon DN40 s vodorov. odtokem a svislým nebo 
vodorov. p ip. 5/4" pop . d 12-18 mm s vodní zápach. uzáv rkou a 
mech.zápach. uzáv rem(kulička) a čist. vložkou. Bližší info viz VV ZTI

D D2.6 St ešní a podlahové vtoky

1 K Pol. 140.1
D+M  St ešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem, s 
izolační svorkou, s elektrickým oh evem (10-30W, 
230V) Bližší info viz VV ZTI

kus 9,00

PP
D+M St ešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem, s izolační 
svorkou, s elektrickým oh evem (10-30W, 230V) Bližší info viz VV ZTI

2 K Pol. 141.1

D+M  Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým 
odtokem, pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou, 
s plastovým výškov  stavitelným nástavcem s 
rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a m ížkou z 
nerezové oceli 115x115mm.  Bližší info viz VV ZTI

kus 1,00

PP

D+M Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, pevným 
izolačním límcem, sifonovou vložkou, s plastovým výškov  stavitelným 
nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a m ížkou z 
nerezové oceli 115x115mm. Bližší info viz VV ZTI

3 K Pol. 142.1

D+M  Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na 
odtoku, odtok s plynule nastavitelným sklonem od 0 - 
90° (kulový kloub), s izolačním límcem, se zápachovou 
uzáv rkou (výška vodního uzáv ru 50mm), s plastovým 
výškov  stavitelným nástavcem 12-70mm, s ráme

kus 2,00

PP

D+M Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, odtok s 
plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), s izolačním 
límcem, se zápachovou uzáv rkou (výška vodního uzáv ru 50mm), s 
plastovým výškov  stavitelným nástavcem 12-70mm, s ráme

4 K Pol. 143.1
D+M  Boční vpust s integrovanou bitumenovou 
manžetou, samoregulační vyh ívaní 230V Bližší info viz 
VV ZTI

kus 1,00

PP
D+M Boční vpust s integrovanou bitumenovou manžetou, 
samoregulační vyh ívaní 230V Bližší info viz VV ZTI

D D2.7 Žlab - atrium

1 K Pol. 144.1
D+M  STANDARD 100 žlab typ 01 1,0 m, materiál 
KOMPOZIT PE-PP, NW 100 stavební š.146 v.130mm,  
pr točný profil 92cm2 Bližší info viz VV ZTI

kus 53,00

PP
D+M STANDARD 100 žlab typ 01 1,0 m, materiál KOMPOZIT PE-PP, 
NW 100 stavební š.146 v.130mm, pr točný profil 92cm2 Bližší info viz 
VV ZTI

2 K Pol. 145.1
D+M  STANDARD 100 žlab typ 0105 0,5 m, materiál 
KOMPOZIT PE-PP, * NW 100 stavební š.146 
v.130mm,  pr točný profil 92cm2 Bližší info viz VV ZTI

kus 22,00

PP
D+M STANDARD 100 žlab typ 0105 0,5 m, materiál KOMPOZIT PE-
PP, * NW 100 stavební š.146 v.130mm, pr točný profil 92cm2 Bližší 
info viz VV ZTI

3 K Pol. 146.1
D+M  RF STAND/PLUS/X 100 čelní st na uzav ená typ 
01 PP, stavební š.150 v.108mm Bližší info viz VV ZTI kus 8,00
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PP
D+M RF STAND/PLUS/X 100 čelní st na uzav ená typ 01 PP, 
stavební š.150 v.108mm Bližší info viz VV ZTI

4 K Pol. 147.1

D+M  Št rbinový kryt 100 asymetrický pozink 1,0m 
t .A15,  pozink ocel ší ka št rbiny 12,5 mm, * stavební 
š.160 v.136mm,  výška št rbiny 100mm,  vtokový 
pr ez 125cm2/m Bližší info viz VV ZTI

kus 47,00

PP
D+M Št rbinový kryt 100 asymetrický pozink 1,0m t .A15, pozink ocel 
ší ka št rbiny 12,5 mm, * stavební š.160 v.136mm, výška št rbiny 
100mm, vtokový pr ez 125cm2/m Bližší info viz VV ZTI

5 K Pol. 148.1

D+M  Št rbinový kryt 100 asymetrický pozink 0,5m 
t .A15, pozink ocel ší ka št rbiny 12,5mm,  stavební 
š.160 v.136mm,  výška št rbiny 100mm,  vtokový 
pr ez 125cm2/m Bližší info viz VV ZTI

kus 26,00

PP
D+M Št rbinový kryt 100 asymetrický pozink 0,5m t .A15, pozink ocel 
ší ka št rbiny 12,5mm, stavební š.160 v.136mm, výška št rbiny 
100mm, vtokový pr ez 125cm2/m Bližší info viz VV ZTI

6 K Pol. 149.1
D+M  Št rbinový rev.nást.100 asym.pozink 0,5m t .A15,  
pozink ocel ší ka št rbiny 12,5mm stavební š.160 
v.128mm,  výška št rbiny 100mm Bližší info viz VV ZTI

kus 8,00

PP
D+M Št rbinový rev.nást.100 asym.pozink 0,5m t .A15, pozink ocel 
ší ka št rbiny 12,5mm stavební š.160 v.128mm, výška št rbiny 
100mm Bližší info viz VV ZTI

7 K Pol. 150.1
D+M  FF/RF košík na nečistoty pro svislý odtok DN100. 
š.100 v.85mm Bližší info viz VV ZTI kus 4,00

PP
D+M FF/RF košík na nečistoty pro svislý odtok DN100. š.100 v.85mm 
Bližší info viz VV ZTI

D D2.8 Za ízení

1 K Pol. 151.1

D+M  P ečerp kondenzátu, P1=75W, 0,65A, 230V. 
Jedn. p ečerp. Za . k odčerp. kondenzátu. Dopr. výška 
6m, pr tok Qmax 601l/hod. Souč. za ízení je zp t. 
klapka. Bližší info viz VV ZTI

kus 1,00

PP
D+M P ečerp kondenzátu, P1=75W, 0,65A, 230V. Jedn. p ečerp. Za . 
k odčerp. kondenzátu. Dopr. výška 6m, pr tok Qmax 601l/hod. Souč. 
za ízení je zp t. klapka. Bližší info viz VV ZTI

2 K Pol. 152.1

D+M  P ečerp. zaplavitelné za . se zdvoj.čerpadlem, 
P1=1,75kW, P2=1,5kW, 3A, 3-400V, s íd. Jedn. 
(spínaní čerp. a signal. poruch), včetn  p ísl. (zp tná 
klapka a  uzavírací ventily).H=25m, Qmax=36m. 
P ečerp. šachta je dod. stavby. Bližší info viz VV ZTI

kus 1,00

PP

D+M P ečerp. zaplavitelné za . se zdvoj.čerpadlem, P1=1,75kW, 
P2=1,5kW, 3A, 3-400V, s íd. Jedn. (spínaní čerp. a signal. poruch), 
včetn  p ísl. (zp tná klapka a uzavírací ventily).H=25m, Qmax=36m. 
P ečerp. šachta je dod. stavby. Bližší info viz VV ZTI

3 K Pol. 153.1

D+M  Ponor. kal. čerp. do jímky, pln  zaplavitelné. 
Automat. provoz a ochrana proti chodu nasucho. 
P1=0,75kW, P2=0,356kW, 4A, 230V se 
spín.p íst.(spínaní čerp a signal. poruch) vč. p ísluš. 
(zp t. klapka a  uzavírací ventily).H=12m, 
Qmax=16,5m3. 

kus 3,00

PP

D+M Ponor. kal. čerp. do jímky, pln  zaplavitelné. Automat. provoz a 
ochrana proti chodu nasucho. P1=0,75kW, P2=0,356kW, 4A, 230V se 
spín.p íst.(spínaní čerp a signal. poruch) vč. p ísluš. (zp t. klapka a 
uzavírací ventily).H=12m, Qmax=16,5m3. P ečerp. šachta je dod. 
stavby. Bližší info viz VV ZTI

D D2.9 Bourací práce

1 K Pol. 154.1
D+M  Demontáž stávajícího potrubí kanalizace Bližší 
info viz VV ZTI

bm 1 550,00

PP D+M Demontáž stávajícího potrubí kanalizace Bližší info viz VV ZTI

2 K Pol. 155.1
D+M  Demontáž stávajícího za ízení kanalizace (vpusti, 
čerpadla apod.) Bližší info viz VV ZTI kus 100,00

PP
D+M Demontáž stávajícího za ízení kanalizace (vpusti, čerpadla 
apod.) Bližší info viz VV ZTI

D D2.10 Ostatní

1 K Pol. 156.1
D+M  Ocelová chránička pro potrubí DN110 Bližší info 
viz VV ZTI

bm 3,00

PP D+M Ocelová chránička pro potrubí DN110 Bližší info viz VV ZTI

2 K Pol. 157.1
D+M  Ocelová chránička pro potrubí DN125 Bližší info 
viz VV ZTI

bm 5,00

PP D+M Ocelová chránička pro potrubí DN125 Bližší info viz VV ZTI

3 K Pol. 158.1
D+M  Ocelová chránička pro potrubí DN150 Bližší info 
viz VV ZTI

bm 20,00

PP D+M Ocelová chránička pro potrubí DN150 Bližší info viz VV ZTI

4 K Pol. 159.1
D+M  Ocelová chránička pro potrubí DN200 Bližší info 
viz VV ZTI

bm 18,00

PP D+M Ocelová chránička pro potrubí DN200 Bližší info viz VV ZTI

5 K Pol. 160.1 D+M  Obetonování potrubí DN110 Bližší info viz VV ZTI m3 4,00
PP D+M Obetonování potrubí DN110 Bližší info viz VV ZTI

6 K Pol. 161.1
D+M  Protipožární ucpávky potrubí kanalizace (požární 
tmel nebo manžeta) Bližší info viz VV ZTI kus 49,00

PP
D+M Protipožární ucpávky potrubí kanalizace (požární tmel nebo 
manžeta) Bližší info viz VV ZTI

7 K Pol. 162.1
D+M  Revizní dví ka pro p ístup k čistícím kus m 
rozm r 150x150mm, materiál nerez Bližší info viz VV 
ZTI

kus 12,00

PP
D+M Revizní dví ka pro p ístup k čistícím kus m rozm r 150x150mm, 
materiál nerez Bližší info viz VV ZTI

8 K Pol. 163.1
D+M  T sn ní prostup  ležaté kanalizace proti spodní 
vod  (nap . t sn ní HRD) DN110 Bližší info viz VV ZTI kus 2,00

PP
D+M T sn ní prostup  ležaté kanalizace proti spodní vod  (nap . 
t sn ní HRD) DN110 Bližší info viz VV ZTI

9 K Pol. 164.1
D+M  T sn ní prostup  ležaté kanalizace proti spodní 
vod  (nap . t sn ní HRD) DN125 Bližší info viz VV ZTI kus 4,00

PP
D+M T sn ní prostup  ležaté kanalizace proti spodní vod  (nap . 
t sn ní HRD) DN125 Bližší info viz VV ZTI
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10 K Pol. 165.1
D+M  T sn ní prostup  ležaté kanalizace proti spodní 
vod  (nap . t sn ní HRD) DN150 Bližší info viz VV ZTI kus 6,00

PP
D+M T sn ní prostup  ležaté kanalizace proti spodní vod  (nap . 
t sn ní HRD) DN150 Bližší info viz VV ZTI

11 K Pol. 166.1
D+M  Izolační trubice pro odpadní potrubí dešťové 
kanalizace. Izolace zabra ující rosení potrubí. 
Návleková izolace tl. min.5mm Bližší info viz VV ZTI

bm 555,00

PP
D+M Izolační trubice pro odpadní potrubí dešťové kanalizace. Izolace 
zabra ující rosení potrubí. Návleková izolace tl. min.5mm Bližší info viz 
VV ZTI

12 K Pol. 167.1
D+M  Protihluková izolace na odhlučn ní odpadních 
svod  dešťové kanalizace z p nového PE s uzav enou 
bun čnou strukturou. Tl. min. 5mm Bližší info viz VV 

bm 72,00

PP
D+M Protihluková izolace na odhlučn ní odpadních svod  dešťové 
kanalizace z p nového PE s uzav enou bun čnou strukturou. Tl. min. 
5mm Bližší info viz VV ZTI

13 K Pol. 168.1
D+M  Protihluková izolace na odhlučn ní odpadních 
svod  dešťové kanalizace z p nového PE s uzav enou 
bun čnou strukturou. Tl. min. 5mm Bližší info viz VV 

bm 72,00

PP
D+M Protihluková izolace na odhlučn ní odpadních svod  dešťové 
kanalizace z p nového PE s uzav enou bun čnou strukturou. Tl. min. 
5mm Bližší info viz VV ZTI

14 K Pol. 169.1
D+M  Tepelná izolace na potrubí odvodu kondenzátu 
ve venkovním prost edí. Tl. min. 20mm , Izolace ALS s 
hliníkovou fólií. Bližší info viz VV ZTI

bm 18,00

PP
D+M Tepelná izolace na potrubí odvodu kondenzátu ve venkovním 
prost edí. Tl. min. 20mm , Izolace ALS s hliníkovou fólií. Bližší info viz 
VV ZTI

15 K Pol. 171.1 D+M  Uvedení do provozu  Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP D+M Uvedení do provozu Bližší info viz VV ZTI

16 K Pol. 172.1 D+M  Stavební p ípomoce Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP D+M Stavební p ípomoce Bližší info viz VV ZTI

17 K Pol. 173.1 D  Zkouška t snosti kanalizace Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP D Zkouška t snosti kanalizace Bližší info viz VV ZTI

18 K Pol. 174.1

D  Montážní, upev ovací, t snící a  pomocný materiál, 
šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační 
vložky, podložky a záv sy, t snící tmely, lepící pásky, 
požár.ucpávky prostup  potrubí z certifikovaných hmot 
s požární odolností shodnou s odolnos

soubor 1,00

PP

D Montážní, upev ovací, t snící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, 
závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a záv sy, t snící 
tmely, lepící pásky, požár.ucpávky prostup  potrubí z certifikovaných 
hmot s požární odolností shodnou s odolnos

19 K Pol. 177.1 D  Manuály Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP D Manuály Bližší info viz VV ZTI

20 K Pol. 178.1 D  Zaškolení Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP D Zaškolení Bližší info viz VV ZTI

21 K Pol. 180.1 D+M  Pomocné konstrukce Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP D+M Pomocné konstrukce Bližší info viz VV ZTI

22 K Pol. 181.1
D+M  Ochrana provedených konstrukcí Bližší info viz 
VV ZTI

soubor 1,00

PP D+M Ochrana provedených konstrukcí Bližší info viz VV ZTI

23 K Pol. 182.1 D  Ostatní nespecifikované Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP D Ostatní nespecifikované Bližší info viz VV ZTI

24 K Pol. 183.1 D  Ztížené podmínky pro montáže Bližší info viz VV ZTI soubor 1,00
PP D Ztížené podmínky pro montáže Bližší info viz VV ZTI

25 K 998721000R P esun hmot pro ZTI % 0,04
PP P esun hmot pro ZTI
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Vypl  údaj
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Za ízení 02.01 - V trání výstavních prostor  a zázemí pro účinkující

D2 - Za ízení 03.01 - V trání Zanderova sálu

D3 - Za ízení 04.01 - V trání knihovny a malého sálu

D4 - Za ízení 06.01 - V trání hygienických zázemí 1

D5 - Za ízení 06.02 - V trání hygienických zázemí 2

D6 - Za ízení 06.03 - V trání hygienických zázemí 3

D7 - Za ízení 07.01 - V trání šatny a foyer

D8 - Za ízení 08.01 - V trání bufetu

D9 - Za ízení 08.02 - V trání hygienického zázemí bufetu

D10 - Za ízení 08.03 - V trání odpadk  bufetu

D11 - Za ízení 09.01 - V trání gastra zázemí sálu

D12 - Za ízení 10.01 - V trání kancelá í v 1.PP

D13 - Za ízení 11.01 - V trání nájemních prostor  ve 2.NP a 3.NP

D14 - Za ízení 12.01 - V trání slaboproudu

D15 - Za ízení 12.02 - V trání SLP, MaR a EPS

D16 - Za ízení 12.03 - V trání slaboproudu

D17 - Za ízení 12.04 - V trání slaboproudu

D18 - Za ízení 12.05 - V trání slaboproudu

D19 - Za ízení 12.06 - V trání V trání technické místnosti

D20 - Za ízení 12.07 - V trání V trání technické místnosti

D21 - Za ízení 13.01 - V trání skladu - sál

D22 - Za ízení 13.02 - V trání skladu

D23 - Za ízení 13.03 - V trání skladu

D24 - Za ízení 13.04 - V trání skladu

D25 - Za ízení 13.05 - V trání skladu

D26 - Za ízení 13.06 - V trání technického zázemí - malý sál

D27 - Za ízení 13.07 - V trání technického zázemí - malý sál

D28 - Za ízení 13.08 - V trání technického zázemí pro balneocentrum

D29 - Za ízení 13.09 - V trání kuchy ky

D30 - Za ízení 14.01 - V trání chodeb ve 2.PP

D31 - Za ízení 15.01 - V trání hygienického zázemí kancelá í v 1.PP a slaboproudu

D32 - Za ízení 16.01 - V trání hygienického zázemí bytu správce

D33 - Za ízení 17.01 - V trání kuchy ky bytu správce

D34 - Za ízení 18.01 - V trání CHÚC B

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.2 - Vzduchotechnika
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D35 - Za ízení 18.02 - V trání CHÚC A

D36 - Za ízení 19.01 - V trání kavárny

D37 - Za ízení 20.01 - V trání infocentra

D38 - V trání výtahové šachty

D39 - Společn  pro všechny za ízení

D40 - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Za ízení 02.01 - V trání výstavních prostor  a zázemí pro ú

1 M Pol1

02.01 AHU - Sestavná vzduchotechnická jednotka pro 
umístění do vnějšího prost edí (p ívod Qp=6 100 m3/h, 
Dp=500 Pa / odvod Qo=6 100 m3/h, Dp=500 Pa) v 
sestavě: P ívodní část:                                                                                 

soubo
r

1,00

PP

02.01 AHU - Sestavná vzduchotechnická jednotka pro umíst ní do 
vn jšího prost edí (p ívod Qp=6 100 m3/h, Dp=500 Pa / odvod Qo=6 
100 m3/h, Dp=500 Pa) v sestav : P ívodní část:                                                                                   
- pružné manžety - uzavirací klapka se servopohonem s havarijní 
funkcí  - kapsový filtr F7 (EN779)  - rotační regenerační rekuperátor, 
min.účinnost rekuperace tepla 82,0 %, min. účinnost rekuperace 
vlhkosti do 67,0 %,  - integrované tepelné čerpadlo: min.výkon, zima: 
12,0 kW, COP do 32 (kompresorový systém + rotační regenerátor), 
min.výkon, léto: 24,1 kW, ERR: do 5,1 (kompresorový systém + rotační 
regenerátor)    - p ívodní radiální ventilátor s EC motorem - vodní 
oh ívač: Qt=15,66 kW, (voda 80/60°C), včetn  sm šovacího uzlu 0-
10V,24V, a zatrubkování Odvodní část: - uzavirací klapka - kapsový 
filtr M5 (EN779), net snost F9                                                                                                               
- rotační rekuperátor – viz. p ívodní část - tepelné čerpadlo - viz. 
p ívodní část - odvodní ventilátor s EC motorem  - pružné manžety 
Max. hmotnost: 1260 kg, rozm ry do: délka 3500 mm; výška 1700 mm; 
ší ka 1490 mm M ící a regulační systém bude dodávkou profese MaR 
Konfiguraci za ízení a umíst ní na st eše objektu je nutné p ed 
objednáním ov it dle skutečn  dodaného za ízení. Dodavatel 
vzduchotechniky musí vypracovat koordinační výkresy vedení potrubí 
vč. ez .

2 M Pol2
Kompletní tlumič hluku 1000x500 mm z originálních 
buněk 2x500x500, délky 2000 mm kus 4,00

PP
Kompletní tlumič hluku 1000x500 mm z originálních bun k 2x500x500, 
délky 2000 mm

3 M Pol3

SH 02.01.01 - Elektrický odporový parní zvlhčovač 
(složen ze 2 st edních jednotek) , rozměry  
1110x400x1140 mm, vlhčící výkon 80 kg/h, včetně:  - 
kondenzační hadice 3m, D=12/8 mm, parní hadice 4 m, 
57/45 mm, trubice s min. ší kou potrubí 700 mm, nosné 
kon

soubo
r

1,00

PP

SH 02.01.01 - Elektrický odporový parní zvlhčovač (složen ze 2 
st edních jednotek) , rozm ry  1110x400x1140 mm, vlhčící výkon 80 
kg/h, včetn :  - kondenzační hadice 3m, D=12/8 mm, parní hadice 4 m, 
57/45 mm, trubice s min. ší kou potrubí 700 mm, nosné konstrukce pro 
upevn ní na st nu

4 M Pol4

Regulátor variabilního průtoku vzduchu 300x200 mm 
do hranatého potrubí, Qv=690 m3/h ± 10%, se 
servopohonem na 24V, pro externí signál 0-10V, 
pracovní rozsah rychlosti proudění 2 - 13 m/s, p i ?p ? 
1000Pa, včetně komunikace MP-Bus.

kus 9,00

PP

Regulátor variabilního pr toku vzduchu 300x200 mm do hranatého 
potrubí, Qv=690 m3/h ± 10%, se servopohonem na 24V, pro externí 
signál 0-10V, pracovní rozsah rychlosti proud ní 2 - 13 m/s, p i ?p ? 
1000Pa, včetn  komunikace MP-Bus.

5 M Pol5

Regulátor variabilního průtoku vzduchu 300x200 mm 
do hranatého potrubí, Qv=560 m3/h ± 10%, se 
servopohonem na 24V, pro externí signál 0-10V, 
pracovní rozsah rychlosti proudění 2 - 13 m/s, p i ?p ? 
1000Pa, včetně komunikace MP-Bus.

kus 5,00

PP

Regulátor variabilního pr toku vzduchu 300x200 mm do hranatého 
potrubí, Qv=560 m3/h ± 10%, se servopohonem na 24V, pro externí 
signál 0-10V, pracovní rozsah rychlosti proud ní 2 - 13 m/s, p i ?p ? 
1000Pa, včetn  komunikace MP-Bus.

6 M Pol6

Regulátor variabilního průtoku vzduchu 200x100 mm 
do hranatého potrubí, Qv=240 m3/h ± 10%, se 
servopohonem na 24V, pro externí signál 0-10V, 
pracovní rozsah rychlosti proudění 2 - 13 m/s, p i ?p ? 
1000Pa, včetně komunikace MP-Bus.

kus 8,00

PP

Regulátor variabilního pr toku vzduchu 200x100 mm do hranatého 
potrubí, Qv=240 m3/h ± 10%, se servopohonem na 24V, pro externí 
signál 0-10V, pracovní rozsah rychlosti proud ní 2 - 13 m/s, p i ?p ? 
1000Pa, včetn  komunikace MP-Bus.

7 M Pol7

Regulátor variabilního průtoku vzduchu 300x200 mm 
do hranatého potrubí, Qv=450 m3/h ± 10%, se 
servopohonem na 24V, pro externí signál 0-10V, 
pracovní rozsah rychlosti proudění 2 - 13 m/s, p i ?p ? 
1000Pa, včetně komunikace MP-Bus.

kus 2,00

PP

Regulátor variabilního pr toku vzduchu 300x200 mm do hranatého 
potrubí, Qv=450 m3/h ± 10%, se servopohonem na 24V, pro externí 
signál 0-10V, pracovní rozsah rychlosti proud ní 2 - 13 m/s, p i ?p ? 
1000Pa, včetn  komunikace MP-Bus.

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.2 - Vzduchotechnika
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8 M Pol8

Regulátor variabilního průtoku vzduchu o125 mm do 
hranatého potrubí, Qv=240 m3/h ± 10%, se 
servopohonem na 24V, pro externí signál 0-10V, 
pracovní rozsah rychlosti proudění 2 - 13 m/s, p i ?p ? 
1000Pa, včetně komunikace MP-Bus.

kus 2,00

PP

Regulátor variabilního pr toku vzduchu o125 mm do hranatého 
potrubí, Qv=240 m3/h ± 10%, se servopohonem na 24V, pro externí 
signál 0-10V, pracovní rozsah rychlosti proud ní 2 - 13 m/s, p i ?p ? 
1000Pa, včetn  komunikace MP-Bus.

9 M Pol9
Tlumič hluku do hranatého potrubí 400x200 mm, délka 
1000 mm

kus 15,00

PP Tlumič hluku do hranatého potrubí 400x200 mm, délka 1000 mm

10 M Pol10
Tlumič hluku do hranatého potrubí 300x200 mm, délka 
1000 mm

kus 10,00

PP Tlumič hluku do hranatého potrubí 300x200 mm, délka 1000 mm

11 M Pol11
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na stěnu 225x125, včetně pozedního rámu, 
RAL dle investora

kus 13,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na st nu 
225x125, včetn  pozedního rámu, RAL dle investora

12 M Pol12
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na stěnu 225x125, včetně pozedního rámu, 
RAL dle investora

kus 13,00

PP
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na st nu 
225x125, včetn  pozedního rámu, RAL dle investora

13 M Pol13
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka 
1025x125 s regulací, vč. plenum boxu s hrdlem o200, 
RAL dle investora

kus 2,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka 1025x125 s 
regulací, vč. plenum boxu s hrdlem o200, RAL dle investora

14 M Pol14
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na spiro potrubí 325x75 mm., RAL dle PD 
interiéru.

kus 4,00

PP
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na spiro 
potrubí 325x75 mm., RAL dle PD interiéru.

15 M Pol15
Plastový odvodní talí ový ventil; včetně montážního 
rámečku a zdě e o160 mm kus 4,00

PP
Plastový odvodní talí ový ventil; včetn  montážního rámečku a zd e 
o160 mm

16 M Pol16
Plastový odvodní talí ový ventil; včetně montážního 
rámečku a zdě e o100 mm kus 2,00

PP
Plastový odvodní talí ový ventil; včetn  montážního rámečku a zd e 
o100 mm

17 M Pol17

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů +  1,5m pro ez pro každý 
průduch

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  +  1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 434 m, technologická 
spot eba 480,5 m.

18 M Pol18 Síto proti na konec potrubí proti ptactvu 1000x700 mm kus 2,00
PP Síto proti na konec potrubí proti ptactvu 1000x700 mm

19 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 540,00

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

20 M Pol20 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o200 mm. m 5,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o200 mm.

21 M Pol21 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o180 mm m 4,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o180 mm

22 M Pol22 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o160 mm m 22,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o160 mm

23 M Pol23 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm m 4,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm

24 M Pol24 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm. m 8,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm.

25 M Pol25
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 76,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

26 M Pol26
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí m2 582,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
do vnit ního prost edí

27 M Pol27 Antivibrační pryž pod VZT jednotku kus 4,00
PP Antivibrační pryž pod VZT jednotku

28 M Pol28
Podpůrné konstrukce pod VZT potrubí v prostoru 
podkroví

soubo
r

1,00

PP Podp rné konstrukce pod VZT potrubí v prostoru podkroví

29 M Pol29
Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál 
(lankové zavěšení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubo
r

1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

30 M Pol30
02.02 EF - Odvodní diagonální dvouotáčkový ventilátor 
do kruhového potrubí, sk íň z plastu, p ipojovací 
potrubí o160 mm, Qv=390m3/h, Dp=350 Pa; včetně:

kus 1,00
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PP
02.02 EF - Odvodní diagonální dvouotáčkový ventilátor do kruhového 
potrubí, sk í  z plastu, p ipojovací potrubí o160 mm, Qv=390m3/h, 
Dp=350 Pa; včetn :

31 M Pol31 - pružné vložky o160 mm kus 2,00
PP - pružné vložky o160 mm

32 M Pol32
- tlumičem hluku do kruhového potrubí o160 mm, délka 
1000 mm

kus 2,00

PP - tlumičem hluku do kruhového potrubí o160 mm, délka 1000 mm

33 M Pol33 - samočinná klapka do kruhového potrubí o160 mm kus 1,00
PP - samočinná klapka do kruhového potrubí o160 mm

34 M Pol15
Plastový odvodní talí ový ventil; včetně montážního 
rámečku a zdě e o160 mm kus 2,00

PP
Plastový odvodní talí ový ventil; včetn  montážního rámečku a zd e 
o160 mm

35 M Pol16
Plastový odvodní talí ový ventil; včetně montážního 
rámečku a zdě e o100 mm kus 3,00

PP
Plastový odvodní talí ový ventil; včetn  montážního rámečku a zd e 
o100 mm

36 M Pol34 Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu 225x200 kus 1,00
PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu 225x200

37 M Pol35

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů +  1,5m pro ez pro každý 
průduch

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  +  1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 20 m, technologická 
spot eba 28,6 m.

38 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 4,44

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

39 M Pol22 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o160 mm m 0,80
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o160 mm

40 M Pol23 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm m 5,50
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm

41 M Pol36 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm m 10,10
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm

42 M Pol26
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí m2 8,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
do vnit ního prost edí

43 K Pol37
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D2 Za ízení 03.01 - V trání Zanderova sálu

1 M Pol38

03.01 AHU - Sestavná vzduchotechnická jednotka pro 
umístění do vnit ního prost edí (p ívod Qp=15 000 
m3/h, Dp=500 Pa / odvod Qo=15 0000 m3/h, Dp=500 
Pa) v sestavě: P ívodní část:                                                                             

soubo
r

1,00 2 

PP

03.01 AHU - Sestavná vzduchotechnická jednotka pro umíst ní do 
vnit ního prost edí (p ívod Qp=15 000 m3/h, Dp=500 Pa / odvod 
Qo=15 0000 m3/h, Dp=500 Pa) v sestav : P ívodní část:                                                                                     
- pružné manžety - uzavirací klapka se servopohonem s havarijní 
funkcí  - kapsový filtr F7  - rotační regenerační rekuperátor, 
min.účinnost rekuperace tepla 76,0 %, min. účinnost rekuperace 
vlhkosti do 53,0 %,  - integrované tepelné čerpadlo: min.výkon, zima 
do 45,0 kW, COP do 20 (kompresorový systém + rotační regenerátor), 
min.výkon, léto do 60 kW, ERR: 5,0 (kompresorový systém + rotační 
regenerátor)    - p ívodní radiální ventilátor s frekvenčním m ničem - 
vodní oh ívač: Qt=55,2 kW, (voda 80/60°C), včetn  sm šovacího uzlu 
0-10V,24V, a zatrubkování Odvodní část: - uzavirací klapka - kapsový 
filtr G4 (EN779), net snost F9                                                                                                                              
- rotační rekuperátor – viz. p ívodní část - tepelné čerpadlo - viz. 
p ívodní část - odvodní ventilátor s EC motorem  - pružné manžety 
Max. hmotnost: 2050 kg, rozm ry do: délka 5010 mm; výška 2270 mm; 
ší ka 2090 mm M ící a regulační systém bude dodávkou profese MaR 
Konfiguraci za ízení a umíst ní na st eše objektu je nutné p ed 
objednáním ov it dle skutečn  dodaného za ízení. Dodavatel 
vzduchotechniky musí vypracovat koordinační výkresy strojoven VZT 
vč. ez . P ed objednáním VZT jednotky je nutné ov it transportní 
cestu z venkvoního prostoru na určené místo v podkroví.

2 M Pol39
Kompletní tlumič hluku 1250x1000 mm z originálních 
buněk 10x250x500, délky 1500 mm kus 8,00

PP
Kompletní tlumič hluku 1250x1000 mm z originálních bun k 
10x250x500, délky 1500 mm

3 M Pol40

SH 03.01.01 - Elektrický odporový parní zvlhčovač 
(složen ze 3 st edních jednotek) , rozměry 
1690x400x1140 mm, vlhčící výkon 100 kg/h, včetně:  - 
kondenzační hadice 3m, D=12/8 mm, parní hadice 4 m, 
57/45 mm, trubice s min. ší kou potrubí 900 mm, nosné 
kon

soubo
r

1,00

PP

SH 03.01.01 - Elektrický odporový parní zvlhčovač (složen ze 3 
st edních jednotek) , rozm ry 1690x400x1140 mm, vlhčící výkon 100 
kg/h, včetn :  - kondenzační hadice 3m, D=12/8 mm, parní hadice 4 m, 
57/45 mm, trubice s min. ší kou potrubí 900 mm, nosné konstrukce pro 
upevn ní na st nu
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4 M Pol41
PK 03.01.01, PK 03.01.02 - Požární klapka 1000x1250, 
ovládání se servopohonem na 230 V

kus 2,00

PP
PK 03.01.01, PK 03.01.02 - Požární klapka 1000x1250, ovládání se 
servopohonem na 230 V

5 M Pol42
PK 03.01.03 - Požární klapka 500x800, ovládání se 
servopohonem na 230 V

kus 1,00

PP
PK 03.01.03 - Požární klapka 500x800, ovládání se servopohonem na 
230 V

6 M Pol43
PK 03.01.04 - Požární klapka 800x500, ovládání se 
servopohonem na 230 V

kus 1,00

PP
PK 03.01.04 - Požární klapka 800x500, ovládání se servopohonem na 
230 V

7 M Pol35

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů +  1,5m pro ez pro každý 
průduch

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  +  1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 20 m, technologická 
spot eba 28,6 m.

8 M Pol44

Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu. Dimenze a trasy 
VZT potrubí v podkroví vč. napojení na VZT jednotku 
nutno p ed výrobou ově it p ímo na stavbě. Potrub

m2 418,50

PP

Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu. Dimenze a trasy VZT potrubí v podkroví vč. napojení na 
VZT jednotku nutno p ed výrobou ov it p ímo na stavb . Potrubí je 
nutné namontovat v podkroví s ohledem na p ístup a servis k VZT 
jednotce a zvlhčovač m.

9 M Pol45 Požární ucpávka do obvodu 2 m kus 2,00
PP Požární ucpávka do obvodu 2 m

10 M Pol46 Požární ucpávka nad obvod 2 m kus 4,00
PP Požární ucpávka nad obvod 2 m

11 M Pol27 Antivibrační pryž pod VZT jednotku kus 4,00
PP Antivibrační pryž pod VZT jednotku

12 M Pol47
Podpůrné konstrukce pod VZT potrubí v prostoru 
podkroví

soubo
r

1,00

PP Podp rné konstrukce pod VZT potrubí v prostoru podkroví

13 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 530,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

14 M Pol49
Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál 
(lankové zavěšení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubo
r

1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D3 Za ízení 04.01 - V trání knihovny a malého sálu

1 M Pol50

04.01 AHU - Sestavná vzduchotechnická jednotka pro 
umístění do vnit ního prost edí (p ívod Qp=12 000 
m3/h, Dp=400 Pa / odvod Qo=12 0000 m3/h, Dp=400 
Pa) v sestavě: P ívodní část:                                                                             

soubo
r

1,00

PP

04.01 AHU - Sestavná vzduchotechnická jednotka pro umíst ní do 
vnit ního prost edí (p ívod Qp=12 000 m3/h, Dp=400 Pa / odvod 
Qo=12 0000 m3/h, Dp=400 Pa) v sestav : P ívodní část:                                                                                  
- pružné manžety - uzavirací klapka se servopohonem s havarijní 
funkcí  - kapsový filtr F7  - rotační regenerační rekuperátor, 
min.účinnost rekuperace tepla 79,6 %, min. účinnost rekuperace 
vlhkosti do 65,9 %,  - integrované tepelné čerpadlo: min.výkon, zima 
do 26,5 kW, COP do 25,9 (kompresorový systém + rotační 
regenerátor), min.výkon, léto do 46,5 kW, ERR do 5,7 (kompresorový 
systém + rotační regenerátor)    - p ívodní radiální ventilátor s EC 
motorem - vodní oh ívač: Qt=34,1 kW, (voda 80/60°C), včetn  
sm šovacího uzlu 0-10V,24V, a zatrubkování Odvodní část: - uzavirací 
klapka se servopohonem s havarijní funkcí - kapsový filtr M5                                                                            
- rotační rekuperátor – viz. p ívodní část - tepelné čerpadlo - viz. 
p ívodní část - odvodní ventilátor s EC motorem  - uzavirací klapka se 
servopohonem   - pružné manžety Max. hmotnost: 2010kg, rozm ry 
do: délka 4260 mm; výška 2000 mm; ší ka 1890 mm M ící a 
regulační systém bude dodávkou profese MaR Konfiguraci za ízení a 
umíst ní na st eše objektu je nutné p ed objednáním ov it dle 
skutečn  dodaného za ízení. Dodavatel vzduchotechniky musí 
vypracovat koordinační výkresy strojoven VZT vč. ez . P ed 
objednáním VZT jednotky je nutné ov it transportní cestu z 
venkvoního prostoru na určené místo v podkroví.

2 M Pol51
Kompletní tlumič hluku 1250x800 mm z originálních 
buněk 10x250x400, délky 2000 mm kus 5,00

PP
Kompletní tlumič hluku 1250x800 mm z originálních bun k 
10x250x400, délky 2000 mm

3 M Pol52
Kompletní tlumič hluku 1500x500 mm z originálních 
buněk 6x250x500, délky 1500 mm kus 2,00

PP
Kompletní tlumič hluku 1500x500 mm z originálních bun k 6x250x500, 
délky 1500 mm

4 M Pol53

SH 04.01.01 - Elektrický odporový parní zvlhčovač 
(složen ze 2 st edních jednotek) , rozměry  
1110x400x1140 mm, vlhčící výkon 80 kg/h, včetně:  - 
kondenzační hadice 3m, D=12/8 mm, parní hadice 4 m, 
57/45 mm, trubice s min. ší kou potrubí 900 mm, nosné 
kon

soubo
r

1,00
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PP

SH 04.01.01 - Elektrický odporový parní zvlhčovač (složen ze 2 
st edních jednotek) , rozm ry  1110x400x1140 mm, vlhčící výkon 80 
kg/h, včetn :  - kondenzační hadice 3m, D=12/8 mm, parní hadice 4 m, 
57/45 mm, trubice s min. ší kou potrubí 900 mm, nosné konstrukce pro 
upevn ní na st nu

5 M Pol54
PK 04.01.01 až PK 04.01.04 - Požární klapka 800x500, 
ovládání se servopohonem na 230 V

kus 4,00

PP
PK 04.01.01 až PK 04.01.04 - Požární klapka 800x500, ovládání se 
servopohonem na 230 V

6 M Pol55
Regulační klapka 600x300 mm do čty hranného potrubí 
pro ruční ovládání kus 2,00

PP
Regulační klapka 600x300 mm do čty hranného potrubí pro ruční 
ovládání

7 M Pol56
Regulační klapka 400x225 mm do čty hranného potrubí 
pro ruční ovládání kus 4,00

PP
Regulační klapka 400x225 mm do čty hranného potrubí pro ruční 
ovládání

8 M Pol57
Regulační klapka 510x300 mm do čty hranného potrubí 
pro ruční ovládání kus 4,00

PP
Regulační klapka 510x300 mm do čty hranného potrubí pro ruční 
ovládání

9 M Pol58
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na stěnu 825x425, včetně pozedního rámu, 
RAL a historická podoba dle investora

kus 10,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na st nu 
825x425, včetn  pozedního rámu, RAL a historická podoba dle 
investora

10 M Pol59
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na stěnu 1025x425, včetně pozedního rámu, 
RAL a historická podoba dle investora

kus 8,00

PP
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na st nu 
1025x425, včetn  pozedního rámu, RAL a historická podoba dle 
investora

11 M Pol44

Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu. Dimenze a trasy 
VZT potrubí v podkroví vč. napojení na VZT jednotku 
nutno p ed výrobou ově it p ímo na stavbě. Potrub

m2 377,30

PP

Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu. Dimenze a trasy VZT potrubí v podkroví vč. napojení na 
VZT jednotku nutno p ed výrobou ov it p ímo na stavb . Potrubí je 
nutné namontovat v podkroví s ohledem na p ístup a servis k VZT 
jednotce a zvlhčovač m.

12 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 470,90

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

13 M Pol46 Požární ucpávka nad obvod 2 m kus 4,00
PP Požární ucpávka nad obvod 2 m

14 M Pol27 Antivibrační pryž pod VZT jednotku kus 4,00
PP Antivibrační pryž pod VZT jednotku

15 M Pol60
Podpůrné konstrukce pod VZT potrubí v prostoru 
podkroví

soubo
r

1,00

PP Podp rné konstrukce pod VZT potrubí v prostoru podkroví

16 K Pol61
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D4 Za ízení 06.01 - V trání hygienických zázemí 1

1 M Pol62

06.01 AHU - Sestavná vzduchotechnická jednotka pro 
umístění do vnějšího prost edí (p ívod Qp=1 540 m3/h, 
Dp=400 Pa / odvod Qo=1 540 m3/h, Dp=400 Pa) v 
sestavě: P ívodní část:                                                                                 

soubo
r

1,00

PP

06.01 AHU - Sestavná vzduchotechnická jednotka pro umíst ní do 
vn jšího prost edí (p ívod Qp=1 540 m3/h, Dp=400 Pa / odvod Qo=1 
540 m3/h, Dp=400 Pa) v sestav : P ívodní část:                                                                                            
- pružné manžety - uzavirací klapka se servopohonem s havarijní 
funkcí - kapsový filtr F7 - deskový rekuperátor, min.účinnost 
rekuperace tepla 82,7 %  - p ívodní radiální ventilátor s EC motorem - 
vodní oh ívač: Qt=4,5 kW, (voda 80/60°C), včetn  sm šovacího uzlu 0-
10V,24V, a zatrubkování Odvodní část: - kapsový filtr M5                                                                               
- deskový rekuperátor – viz. p ívodní část - odvodní ventilátor s EC 
motorem - uzavirací klapka se servopohonem s havarijní funkcí - 
pružné manžety Max. hmotnost: 285 kg, rozm ry do: délka 2150 mm; 
výška 1230 mm; ší ka 880 mm. Ochranná pov trnostní. st íška  
Jednotka je vybavena integrovaným kompletn  propojeným a 
p edkonfigurovaným systémem m ení a regulace (MaR).  Konfiguraci 
za ízení a umíst ní na st eše objektu je nutné p ed objednáním ov it 
dle skutečn  dodaného za ízení. Dodavatel vzduchotechniky musí 
vypracovat koordinační výkresy vedení potrubí vč. ez . 
Vzduchotechnické za ízení odpovídá Ekodesignu 2018 tj. 
navrhovat/definovat vzducho-technická za ízení dle na ízení komise 
(EU) č.1253/2014, kterým se provádí sm rnice Evrop-ského 
parlamentu a Rady 2009/12/ES - požadavky na ekodesign v tracích 
jednotek.

2 M Pol63
Kompletní tlumič hluku 500x250 mm z originálních 
buněk 500x250, délky 1500 mm kus 4,00

PP
Kompletní tlumič hluku 500x250 mm z originálních bun k 500x250, 
délky 1500 mm

3 M Pol64
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka 
625x125 s regulací, vč. plenum boxu s hrdlem o125, 
RAL 7040.

kus 8,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka 625x125 s regulací, 
vč. plenum boxu s hrdlem o125, RAL 7040.

4 M Pol65
Plastový odvodní talí ový ventil; včetně montážního 
rámečku a zdě e o100 mm, RAL 7040. kus 28,00
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PP
Plastový odvodní talí ový ventil; včetn  montážního rámečku a zd e 
o100 mm, RAL 7040.

5 M Pol66

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů +  1,5m pro ez pro každý 
průduch

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  +  1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 28 m, technologická 
spot eba 31 m.

6 M Pol67 Síto proti na konec potrubí proti ptactvu 500x475 mm kus 2,00
PP Síto proti na konec potrubí proti ptactvu 500x475 mm

7 M Pol68

Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu. Viditelná část 
potrubí RAL 7040.

m2 51,00

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu. Viditelná část potrubí RAL 7040.

8 M Pol69
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o180 mm. 
Viditelná část potrubí RAL 7040. m 11,80

PP
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o180 mm. Viditelná část potrubí 
RAL 7040.

9 M Pol70
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o140 mm. 
Viditelná část potrubí RAL 7040. m 9,00

PP
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o140 mm. Viditelná část potrubí 
RAL 7040.

10 M Pol71
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm. 
Viditelná část potrubí RAL 7016. m 10,60

PP
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm. Viditelná část potrubí 
RAL 7016.

11 M Pol72
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm. 
Viditelná část potrubí RAL 7040. m 40,00

PP
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm. Viditelná část potrubí 
RAL 7040.

12 M Pol73
Velmi ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z 
oceloveho drátu  mezi dvěma vrtstvami 
několikavrstvého hliníkového laminátu o100 mm

m 42,00

PP
Velmi ohebná hadice se spirálov  vinutou kostrou z oceloveho drátu  
mezi dv ma vrtstvami n kolikavrstvého hliníkového laminátu o100 mm

13 M Pol26
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí m2 5,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
do vnit ního prost edí

14 M Pol25
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 27,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

15 M Pol27 Antivibrační pryž pod VZT jednotku kus 4,00
PP Antivibrační pryž pod VZT jednotku

16 K Pol74
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D5 Za ízení 06.02 - V trání hygienických zázemí 2

1 M Pol75

06.02 AHU - Sestavná vzduchotechnická jednotka pro 
umístění do vnějšího prost edí (p ívod Qp=1 540 m3/h, 
Dp=400 Pa / odvod Qo=1 540 m3/h, Dp=400 Pa) v 
sestavě: P ívodní část:                                                                                 

soubo
r

1,00

PP

06.02 AHU - Sestavná vzduchotechnická jednotka pro umíst ní do 
vn jšího prost edí (p ívod Qp=1 540 m3/h, Dp=400 Pa / odvod Qo=1 
540 m3/h, Dp=400 Pa) v sestav : P ívodní část:                                                                                      
- pružné manžety - uzavirací klapka se servopohonem s havarijní 
funkcí - kapsový filtr F7 - deskový rekuperátor, min.účinnost 
rekuperace tepla 82,7 %  - p ívodní radiální ventilátor s EC motorem - 
vodní oh ívač: Qt=4,5 kW, (voda 80/60°C), včetn  sm šovacího uzlu 0-
10V,24V, a zatrubkování Odvodní část: - kapsový filtr M5                                                                         
- deskový rekuperátor – viz. p ívodní část - odvodní ventilátor s EC 
motorem - uzavirací klapka se servopohonem s havarijní funkcí - 
pružné manžety Max. hmotnost: 285 kg, rozm ry do: délka 2150 mm; 
výška 1230 mm; ší ka 880 mm. Ochranná pov trnostní. st íška  
Jednotka je vybavena integrovaným kompletn  propojeným a 
p edkonfigurovaným systémem m ení a regulace (MaR).  Konfiguraci 
za ízení a umíst ní na st eše objektu je nutné p ed objednáním ov it 
dle skutečn  dodaného za ízení. Dodavatel vzduchotechniky musí 
vypracovat koordinační výkresy vedení potrubí vč. ez . 
Vzduchotechnické za ízení odpovídá Ekodesignu 2018 tj. 
navrhovat/definovat vzducho-technická za ízení dle na ízení komise 
(EU) č.1253/2014, kterým se provádí sm rnice Evrop-ského 
parlamentu a Rady 2009/12/ES - požadavky na ekodesign v tracích 
jednotek.

2 M Pol63
Kompletní tlumič hluku 500x250 mm z originálních 
buněk 500x250, délky 1500 mm kus 4,00

PP
Kompletní tlumič hluku 500x250 mm z originálních bun k 500x250, 
délky 1500 mm

3 M Pol76
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka 
625x125 s regulací, vč. plenum boxu s hrdlem o125, 
RAL 7040.

kus 8,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka 625x125 s regulací, 
vč. plenum boxu s hrdlem o125, RAL 7040.

4 M Pol65
Plastový odvodní talí ový ventil; včetně montážního 
rámečku a zdě e o100 mm, RAL 7040. kus 28,00
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PP
Plastový odvodní talí ový ventil; včetn  montážního rámečku a zd e 
o100 mm, RAL 7040.

5 M Pol66

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů +  1,5m pro ez pro každý 
průduch

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  +  1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 28 m, technologická 
spot eba 31 m.

6 M Pol67 Síto proti na konec potrubí proti ptactvu 500x475 mm kus 2,00
PP Síto proti na konec potrubí proti ptactvu 500x475 mm

7 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 51,00

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

8 M Pol69
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o180 mm. 
Viditelná část potrubí RAL 7040. m 11,80

PP
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o180 mm. Viditelná část potrubí 
RAL 7040.

9 M Pol70
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o140 mm. 
Viditelná část potrubí RAL 7040. m 9,00

PP
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o140 mm. Viditelná část potrubí 
RAL 7040.

10 M Pol77
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm. 
Viditelná část potrubí RAL 7040. m 10,60

PP
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm. Viditelná část potrubí 
RAL 7040.

11 M Pol72
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm. 
Viditelná část potrubí RAL 7040. m 40,00

PP
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm. Viditelná část potrubí 
RAL 7040.

12 M Pol73
Velmi ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z 
oceloveho drátu  mezi dvěma vrtstvami 
několikavrstvého hliníkového laminátu o100 mm

m 42,00

PP
Velmi ohebná hadice se spirálov  vinutou kostrou z oceloveho drátu  
mezi dv ma vrtstvami n kolikavrstvého hliníkového laminátu o100 mm

13 M Pol26
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí m2 5,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
do vnit ního prost edí

14 M Pol25
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 27,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

15 M Pol27 Antivibrační pryž pod VZT jednotku kus 4,00
PP Antivibrační pryž pod VZT jednotku

16 K Pol74
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D6 Za ízení 06.03 - V trání hygienických zázemí 3

1 K Pol.77
06.03 AHU - Ventilátor vybavený ob žným kolem s 
dozadu zahnutými lopatkami, Qv=740m3/h, Dp=300Pa, 
p esná technická specifikace viz.tabulka za ízení

kus 1,00

PP
06.03 AHU - Ventilátor vybavený ob žným kolem s dozadu zahnutými 
lopatkami, Qv=740m3/h, Dp=300Pa, p esná technická specifikace 
viz.tabulka za ízení

2 M Pol78 - pružné spojky 378x378 mm kus 2,00
PP - pružné spojky 378x378 mm

3 M Pol79 - ochranné povětrnostní st íšky kus 1,00
PP - ochranné pov trnostní st íšky

4 M Pol80 - servisních dví ek kus 1,00
PP - servisních dví ek

5 M Pol81
(MK) Regulační klapka 378x378/106 mm do 
čty hranného potrubí pro ovládání servopohonem 
(servopohon dodávkou MaR)

kus 1,00

PP
(MK) Regulační klapka 378x378/106 mm do čty hranného potrubí pro 
ovládání servopohonem (servopohon dodávkou MaR)

6 M Pol82
Tlumič hluku do kruhového potrubí o250 mm, délka 
1000 mm

kus 2,00

PP Tlumič hluku do kruhového potrubí o250 mm, délka 1000 mm

7 M Pol83
PK 06.03.01, PK 06.03.02 - Požární klapka o200, 
ovládání se servopohonem na 230 V

kus 2,00

PP
PK 06.03.01, PK 06.03.02 - Požární klapka o200, ovládání se 
servopohonem na 230 V

8 M Pol84
Regulátor konstattního průtoku vzduchu do kruhového 
potrubí o200 mm,

kus 2,00

PP
Regulátor konstattního pr toku vzduchu do kruhového potrubí o200 
mm,

9 M Pol85
Plastový odvodní talí ový ventil; včetně montážního 
rámečku a zdě e o100 mm, RAL dle PD interiéru. kus 10,00

PP
Plastový odvodní talí ový ventil; včetn  montážního rámečku a zd e 
o100 mm, RAL dle PD interiéru.

10 M Pol14
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na spiro potrubí 325x75 mm., RAL dle PD 
interiéru.

kus 4,00
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PP
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na spiro 
potrubí 325x75 mm., RAL dle PD interiéru.

11 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 3,00

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

12 M Pol86 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o250 mm. m 3,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o250 mm.

13 M Pol87 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o225 mm. m 9,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o225 mm.

14 M Pol20 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o200 mm. m 5,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o200 mm.

15 M Pol88 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o140 mm. m 3,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o140 mm.

16 M Pol89 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm. m 7,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm.

17 M Pol24 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm. m 33,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm.

18 M Pol90
Velmi ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z 
oceloveho drátu  mezi dvěma vrtstvami 
několikavrstvého hliníkového laminátu o100 mm

10,00

PP
Velmi ohebná hadice se spirálov  vinutou kostrou z oceloveho drátu  
mezi dv ma vrtstvami n kolikavrstvého hliníkového laminátu o100 mm

19 M Pol25
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 9,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

20 M Pol91 Antivibrační pryž pod ventilátor kus 4,00
PP Antivibrační pryž pod ventilátor

21 K Pol92
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D7 Za ízení 07.01 - V trání šatny a foyer

1 M Pol93

07.01 AHU - Sestavná vertikální klimatizační 
vzduchotechnická jednotka pro umístění do vnit ního 
prost edí se všemi p ipojovacími hrdly nahoru (p ívod 
Qp=2 400 m3/h, Dp=280 Pa / odvod Qo=2 400 m3/h, 
Dp=280Pa) v sestavě: P ívodní část:                     

soubo
r

1,00

PP

07.01 AHU - Sestavná vertikální klimatizační vzduchotechnická 
jednotka pro umíst ní do vnit ního prost edí se všemi p ipojovacími 
hrdly nahoru (p ívod Qp=2 400 m3/h, Dp=280 Pa / odvod Qo=2 400 
m3/h, Dp=280Pa) v sestav : P ívodní část:                                                                                                     
- pružné manžety - uzavirací klapka se servopohonem s havarijní 
funkcí  - kapsový filtr F7 - rotační regenerační rekuperátor, 
min.účinnost rekuperace tepla 80,4 % - p ívodní radiální ventilátor s 
EC motorem - vodní oh ívač: Qt=5,2 kW, (voda 80/60°C), včetn  
sm šovacího uzlu 0-10V,24V, a zatrubkování Odvodní část: - kapsový 
filtr M5                                                                                                                                                   
- rotační rekuperátor – viz. p ívodní část - odvodní ventilátor s EC 
motorem - uzavirací klapka se servopohonem s havarijní funkcí - 
pružné manžety Max. hmotnost: 360 kg, rozm ry do: délka 1700 mm; 
výška 1460 mm; ší ka 1000 mm. Jednotka je vybavena integrovaným 
kompletn  propojeným a p edkonfigurovaným systémem m ení a 
regulace (MaR).  Konfiguraci za ízení a umíst ní ve strojovn  p ed 
objednáním ov it dle skutečn  dodaného za ízení. Dodavatel 
vzduchotechniky musí vypracovat koordinační výkresy strojoven VZT 
vč. ez .                                                                                           
Vzduchotechnické za ízení odpovídá Ekodesignu 2018 tj. 
navrhovat/definovat vzducho-technická za ízení dle na ízení komise 
(EU) č.1253/2014, kterým se provádí sm rnice Evrop-ského 
parlamentu a Rady 2009/12/ES - požadavky na ekodesign v tracích 
jednotek.

2 M Pol94
Kompletní tlumič hluku 500x400 mm z originálních 
buněk 2x200x500, délky 1000 mm kus 4,00

PP
Kompletní tlumič hluku 500x400 mm z originálních bun k 2x200x500, 
délky 1000 mm

3 M Pol95
Kompletní tlumič hluku 800x500 mm z originálních 
buněk 2x500x400, délky 2000 mm kus 2,00

PP
Kompletní tlumič hluku 800x500 mm z originálních bun k 2x500x400, 
délky 2000 mm

4 M Pol96
PK 07.01.01 až PK 07.01.03 - Požární klapka 500x315, 
ovládání se servopohonem na 230 V

kus 3,00

PP
PK 07.01.01 až PK 07.01.03 - Požární klapka 500x315, ovládání se 
servopohonem na 230 V

5 M Pol97
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na spiro potrubí 825x225 mm., RAL dle PD 
interiéru.

kus 3,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na spiro 
potrubí 825x225 mm., RAL dle PD interiéru.

6 M Pol98
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka 
1225x625 ATYP s regulací na konec potrubí, RAL dle 
dle PD interiéru

kus 1,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka 1225x625 ATYP s 
regulací na konec potrubí, RAL dle dle PD interiéru

7 M Pol99
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o450 mm. 
Vidtitelná část potrubí RAL dle PD interiéru. m 17,20

PP
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o450 mm. Vidtitelná část potrubí 
RAL dle PD interiéru.
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8 M Pol100

Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu. Vidtitelná část 
potrubí RAL dle PD interiéru.

m2 151,00

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu. Vidtitelná část potrubí RAL dle PD interiéru.

9 M Pol26
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí m2 69,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
do vnit ního prost edí

10 M Pol101
Tepelné izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou 
folií napovrchu, p ipevňovaná na samolepící trny k 
potrubí do vnit ního prost edí

m2 100,00

PP
Tepelné izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, 
p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí

11 M Pol45 Požární ucpávka do obvodu 2 m kus 4,00
PP Požární ucpávka do obvodu 2 m

12 M Pol46 Požární ucpávka nad obvod 2 m kus 1,00
PP Požární ucpávka nad obvod 2 m

13 M Pol27 Antivibrační pryž pod VZT jednotku kus 4,00
PP Antivibrační pryž pod VZT jednotku

14 K Pol102
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D8 Za ízení 08.01 - V trání bufetu

1 M Pol103

08.01 AHU - Sestavná vzduchotechnická jednotka pro 
umístění do vnit ního prost edí (p ívod Qp=7 000 m3/h, 
Dp=400 Pa / odvod Qo=7 000 m3/h, Dp=400 Pa) v 
sestavě: P ívodní část:                                                                                

soubo
r

1,00

PP

08.01 AHU - Sestavná vzduchotechnická jednotka pro umíst ní do 
vnit ního prost edí (p ívod Qp=7 000 m3/h, Dp=400 Pa / odvod Qo=7 
000 m3/h, Dp=400 Pa) v sestav : P ívodní část:                                                                                           
- pružné manžety - uzavirací klapka se servopohonem s havarijní 
funkcí  - kapsový filtr F7  - rotační regenerační rekuperátor, 
min.účinnost rekuperace tepla 80,5 %, min. účinnost rekuperace 
vlhkosti do 66,8 %,  - integrované tepelné čerpadlo: min.výkon, zima 
do 15,0 kW, COP do 26,3 (kompresorový systém + rotační 
regenerátor), min.výkon, léto do 28,0 kW, ERR do 5,0 (kompresorový 
systém + rotační regenerátor)    - p ívodní radiální ventilátor s EC 
motorem - vodní oh ívač: Qt=18,6 kW, (voda 80/60°C), včetn  
sm šovacího uzlu 0-10V,24V, a zatrubkování Odvodní část:                                                                         
- uzavirací klapka - kapsový filtr M5                                                                                                               
- rotační rekuperátor – viz. p ívodní část - tepelné čerpadlo - viz. 
p ívodní část - odvodní ventilátor s EC motorem  - pružné manžety 
Max. hmotnost: 1500 kg, rozm ry do: délka 3510 mm; výška 1750 mm; 
ší ka 1490 mm  M ící a regulační systém bude dodávkou profese 
MaR Konfiguraci za ízení a umíst ní ve strojovn  p ed objednáním 
ov it dle skutečn  dodaného za ízení. Dodavatel vzduchotechniky 
musí vypracovat koordinační výkresy strojoven VZT vč. ez .

2 M Pol104
Kompletní tlumič hluku 1000x500 mm z originálních 
buněk 4x250x500, délky 1000 mm kus 4,00

PP
Kompletní tlumič hluku 1000x500 mm z originálních bun k 4x250x500, 
délky 1000 mm

3 M Pol105
PK 08.01.01 - Požární klapka 1000x400, ovládání se 
servopohonem na 230 V

kus 1,00

PP
PK 08.01.01 - Požární klapka 1000x400, ovládání se servopohonem 
na 230 V

4 M Pol106
PK 08.01.02 a PK 08.01.03 - Požární klapka 1000x500, 
ovládání se servopohonem na 230 V

kus 2,00

PP
PK 08.01.02 a PK 08.01.03 - Požární klapka 1000x500, ovládání se 
servopohonem na 230 V

5 M Pol107
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na spiro potrubí 825x225 mm. Viditelná část 
potrubí RAL 7016.

kus 6,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na spiro 
potrubí 825x225 mm. Viditelná část potrubí RAL 7016.

6 M Pol108
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na hranaté potrubí 625x225 mm. Viditelná část 
potrubí RAL dle PD interiéru.

kus 2,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na 
hranaté potrubí 625x225 mm. Viditelná část potrubí RAL dle PD 
interiéru.

7 M Pol109
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na spiro potrubí 1225x225 mm. Viditelná část 
potrubí RAL 7016.

kus 2,00

PP
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na spiro 
potrubí 1225x225 mm. Viditelná část potrubí RAL 7016.

8 M Pol110
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na hranaté potrubí 560x140 mm. Viditelná část 
potrubí RAL dle PD interiéru.

kus 4,00

PP
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na 
hranaté potrubí 560x140 mm. Viditelná část potrubí RAL dle PD 
interiéru.

9 M Pol111
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na konec potrubí 1225x325 mm. Viditelná část 
potrubí RAL dle PD interiéru.

kus 1,00

PP
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na konec 
potrubí 1225x325 mm. Viditelná část potrubí RAL dle PD interiéru.

10 M Pol112
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka 
425x125 s regulací, vč. plenum boxu s hrdlem o140 
mm. Viditelná část potrubí RAL dle PD interiéru.

kus 1,00
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PP
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka 425x125 s regulací, 
vč. plenum boxu s hrdlem o140 mm. Viditelná část potrubí RAL dle PD 
interiéru.

11 M Pol113
Regulační klapka 500x315 mm do čty hranného potrubí 
pro ruční ovládání kus 1,00

PP
Regulační klapka 500x315 mm do čty hranného potrubí pro ruční 
ovládání

12 M Pol114
Regulační klapka 400x250 mm do čty hranného potrubí 
pro ruční ovládání kus 1,00

PP
Regulační klapka 400x250 mm do čty hranného potrubí pro ruční 
ovládání

13 M Pol115
Regulační klapka 1000x400 mm do čty hranného 
potrubí pro ruční ovládání kus 1,00

PP
Regulační klapka 1000x400 mm do čty hranného potrubí pro ruční 
ovládání

14 M Pol116
Regulační klapka 400x200 mm do čty hranného potrubí 
pro ruční ovládání kus 1,00

PP
Regulační klapka 400x200 mm do čty hranného potrubí pro ruční 
ovládání

15 M Pol117
Regulační klapka o125 mm do spiro potrubí pro ruční 
ovládání

kus 1,00

PP Regulační klapka o125 mm do spiro potrubí pro ruční ovládání

16 M Pol118

Digesto  nástěnná 800x600 mm, nerez plech tl. 1 mm, 
výška 400 mm, s vykrývacími plechy, tukovými filtry, 
vypouštěcí ventil kondenzátu, horní odvodní hrdlo o125 
mm, včetně montážních konzolí na zeď. P ed dodáním 
ově it rozměry digesto e podle skutečně doda

soubo
r

1,00

PP

Digesto  nást nná 800x600 mm, nerez plech tl. 1 mm, výška 400 mm, 
s vykrývacími plechy, tukovými filtry, vypoušt cí ventil kondenzátu, 
horní odvodní hrdlo o125 mm, včetn  montážních konzolí na zeď. P ed 
dodáním ov it rozm ry digesto e podle skutečn  dodaného vybavení 
kuchyn .

17 M Pol119 Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu 710x900 kus 1,00
PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu 710x900

18 M Pol120
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o450 mm, 
Viditelná část potrubí RAL 7016. m 8,00

PP
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o450 mm, Viditelná část potrubí 
RAL 7016.

19 M Pol121
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o315 mm. 
Viditelná část potrubí RAL 7016. m 32,00

PP
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o315 mm. Viditelná část potrubí 
RAL 7016.

20 M Pol122
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o140 mm. 
Viditelná část potrubí RAL 7016. m 2,20

PP
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o140 mm. Viditelná část potrubí 
RAL 7016.

21 M Pol71
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm. 
Viditelná část potrubí RAL 7016. m 1,70

PP
Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm. Viditelná část potrubí 
RAL 7016.

22 M Pol123

Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu. Viditelná část 
potrubí RAL 7016.

m2 347,00

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu. Viditelná část potrubí RAL 7016.

23 M Pol124

Čty hranné potrubí s tvarovkami po vodě (vodotěsné) 
(sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně 
spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného 
materiálu - odpadní potrubí na st echu

m2 355,50

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami po vod  (vodot sné) (sk. I z 
pozinkovaného ocelového plechu) včetn  spojovacího, t snícího, 
montážního a záv sného materiálu - odpadní potrubí na st echu

24 M Pol125
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí m2 211,10

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
do vnit ního prost edí

25 M Pol101
Tepelné izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou 
folií napovrchu, p ipevňovaná na samolepící trny k 
potrubí do vnit ního prost edí

m2 153,80

PP
Tepelné izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, 
p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí

26 M Pol27 Antivibrační pryž pod VZT jednotku kus 4,00
PP Antivibrační pryž pod VZT jednotku

27 M Pol46 Požární ucpávka nad obvod 2 m kus 4,00
PP Požární ucpávka nad obvod 2 m

28 K Pol126
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D9 Za ízení 08.02 - V trání hygienického zázemí bufetu

1 M Pol127

08.02 EF - Odvodní radiální ventilátor do kruhového 
potrubí, sk íň z ocelového pozinkového plechu, 
p ipojovací potrubí  o160 mm, Qv=290 m3/h, Dp=190 
Pa, s vestavěnou tepelnou pojistkou, montážní konzolí; 
včetne:

kus 1,00

PP

08.02 EF - Odvodní radiální ventilátor do kruhového potrubí, sk í  z 
ocelového pozinkového plechu, p ipojovací potrubí  o160 mm, Qv=290 
m3/h, Dp=190 Pa, s vestav nou tepelnou pojistkou, montážní konzolí; 
včetne:

2 M Pol128 - pružné vložky kus 2,00
PP - pružné vložky

3 M Pol33 - samočinná klapka do kruhového potrubí o160 mm kus 1,00
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PP - samočinná klapka do kruhového potrubí o160 mm

4 M Pol129
Plastový odvodní talí ový ventil; včetně montážního 
rámečku a zdě e o160 mm, RAL dle PD interiéru. kus 1,00

PP
Plastový odvodní talí ový ventil; včetn  montážního rámečku a zd e 
o160 mm, RAL dle PD interiéru.

5 M Pol85
Plastový odvodní talí ový ventil; včetně montážního 
rámečku a zdě e o100 mm, RAL dle PD interiéru. kus 3,00

PP
Plastový odvodní talí ový ventil; včetn  montážního rámečku a zd e 
o100 mm, RAL dle PD interiéru.

6 M Pol130 Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu  o160 mm kus 1,00
PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu  o160 mm

7 M Pol22 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o160 mm m 27,20
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o160 mm

8 M Pol131 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o140 mm m 10,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o140 mm

9 M Pol23 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm m 0,60
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm

10 M Pol36 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm m 3,40
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm

11 M Pol132
Velmi ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z 
oceloveho drátu  mezi dvěma vrtstvami 
několikavrstvého hliníkového laminátu o160 mm

m 1,00

PP
Velmi ohebná hadice se spirálov  vinutou kostrou z oceloveho drátu  
mezi dv ma vrtstvami n kolikavrstvého hliníkového laminátu o160 mm

12 M Pol90
Velmi ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z 
oceloveho drátu  mezi dvěma vrtstvami 
několikavrstvého hliníkového laminátu o100 mm

3,00

PP
Velmi ohebná hadice se spirálov  vinutou kostrou z oceloveho drátu  
mezi dv ma vrtstvami n kolikavrstvého hliníkového laminátu o100 mm

13 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 6,50

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

14 K Pol133
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D10 Za ízení 08.03 - V trání odpadk  bufetu

1 M Pol134

08.03 EF - Odvodní radiální ventilátor na stěnu, hrdlo 
pro p ipojení kruhového potrubí o100 mm, sk íň z 
plastu, Qv=200 m3/h, Dp=120 Pa, s montážní konzolí a 
zpětnou klapkou.

kus 1,00

PP
08.03 EF - Odvodní radiální ventilátor na st nu, hrdlo pro p ipojení 
kruhového potrubí o100 mm, sk í  z plastu, Qv=200 m3/h, Dp=120 Pa, 
s montážní konzolí a zp tnou klapkou.

2 M Pol135 Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu  o125 mm kus 1,00
PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu  o125 mm

3 M Pol23 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm m 36,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm

4 M Pol36 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm m 1,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm

5 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 16,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

6 K Pol136
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D11 Za ízení 09.01 - V trání gastra zázemí sálu

1 M Pol137

09.01 AHU - Sestavná horizontální vzduchotechnická 
jednotka pro umístění do vnit ního prost edí (p ívod 
Qp=1750 m3/h, Dp=450 Pa / odvod Qo=1 750 m3/h, 
Dp=300 Pa) v sestavě: P ívodní část:                                                                    

soubo
r

1,00

PP

09.01 AHU - Sestavná horizontální vzduchotechnická jednotka pro 
umíst ní do vnit ního prost edí (p ívod Qp=1750 m3/h, Dp=450 Pa / 
odvod Qo=1 750 m3/h, Dp=300 Pa) v sestav : P ívodní část:                                                                            
- pružné manžety - uzavirací klapka se servopohonem s havarijní 
funkcí  - kapsový filtr F7 - rotační regenerační rekuperátor, 
min.účinnost rekuperace tepla 84,9 % - p ívodní radiální ventilátor s 
frekvenčním m ničem - elektrický oh ívač: Qt=2,0 kW Odvodní část: - 
kapsový filtr M5                                                                                                                                                   
- rotační rekuperátor – viz. p ívodní část - odvodní ventilátor s EC 
motorem   - uzavirací klapka se servopohonem s havarijní funkcí  - 
pružné manžety Max. hmotnost: 340 kg, rozm ry do: délka 1700 mm; 
výška 1455 mm; ší ka 1000 mm  M ící a regulační systém bude 
dodávkou profese MaR Konfiguraci za ízení a umíst ní ve strojovn  
p ed objednáním ov it dle skutečn  dodaného za ízení. Dodavatel 
vzduchotechniky musí vypracovat koordinační výkresy strojoven VZT 
vč. ez .                                                                                              
Vzduchotechnické za ízení odpovídá Ekodesignu 2018 tj. 
navrhovat/definovat vzducho-technická za ízení dle na ízení komise 
(EU) č.1253/2014, kterým se provádí sm rnice Evrop-ského 
parlamentu a Rady 2009/12/ES - požadavky na ekodesign v tracích 
jednotek.

2 M Pol138
09.01.01 AC - Chladič (p ímý výparník) do 
čty hranného potrubí 600x300 mm, Qch=8,2 kW kus 1,00

PP
09.01.01 AC - Chladič (p ímý výparník) do čty hranného potrubí 
600x300 mm, Qch=8,2 kW včetn :
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3 M Pol139 - eleiminátoru kapek pro p ímý výparník, 600x300 mm kus 1,00
PP - eleiminátoru kapek pro p ímý výparník, 600x300 mm

4 M Pol140
09.01.01 EU - Venkovní kondenzační jednotka, 
provedení: Split, umístění na st eše, s ocelovou 
konzolí, chladicí/topný nominální výkon 12,5/14,0 kW

soubo
r

1,00

PP
09.01.01 EU - Venkovní kondenzační jednotka, provedení: Split, 
umíst ní na st eše, s ocelovou konzolí, chladicí/topný nominální výkon 
12,5/14,0 kW

5 M Pol141

Měděné potrubí o9,52/o15,8 mm opat ené izolací s 
ochrannou proti UV zá ení, (komunikační) kabeláže 
mezi venkovní a vnit ní jednotkou včetně doplnění 
chladiva, montážního a spojovacího materiálu

m 29,20

PP
M d né potrubí o9,52/o15,8 mm opat ené izolací s ochrannou proti UV 
zá ení, (komunikační) kabeláže mezi venkovní a vnit ní jednotkou 
včetn  dopln ní chladiva, montážního a spojovacího materiálu

6 M Pol142
Ocelová chránička pro potrubí chladiva (použito p i 
průchodu všemi stavebními konstrukcemi) kus 4,00

PP
Ocelová chránička pro potrubí chladiva (použito p i pr chodu všemi 
stavebními konstrukcemi)

7 M Pol63
Kompletní tlumič hluku 500x250 mm z originálních 
buněk 500x250, délky 1500 mm kus 2,00

PP
Kompletní tlumič hluku 500x250 mm z originálních bun k 500x250, 
délky 1500 mm

8 M Pol143
Kompletní tlumič hluku 500x250 mm z originálních 
buněk 500x250, délky 1000 mm kus 1,00

PP
Kompletní tlumič hluku 500x250 mm z originálních bun k 500x250, 
délky 1000 mm

9 M Pol144
Tlumič hluku do kruhového potrubí o160 mm, délka 
1000 mm

kus 1,00

PP Tlumič hluku do kruhového potrubí o160 mm, délka 1000 mm

10 M Pol145
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka 
525x125 s regulací, vč. plenum boxu s hrdlem o150 
mm, RAL dle PD interiéru.

kus 1,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka 525x125 s regulací, 
vč. plenum boxu s hrdlem o150 mm, RAL dle PD interiéru.

11 M Pol146
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka 
625x225 s regulací, vč. plenum boxu s hrdlem o225 
mm, RAL dle PD interiéru.

kus 2,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka 625x225 s regulací, 
vč. plenum boxu s hrdlem o225 mm, RAL dle PD interiéru.

12 M Pol147
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka 
225x125 s regulací, vč. plenum boxu s hrdlem o100 
mm, RAL dle PD interiéru.

kus 1,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka 225x125 s regulací, 
vč. plenum boxu s hrdlem o100 mm, RAL dle PD interiéru.

13 M Pol148
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na spiro potrubí 1225x125 mm, RAL dle PD 
interiéru.

kus 2,00

PP
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na spiro 
potrubí 1225x125 mm, RAL dle PD interiéru.

14 M Pol149
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na hranaté potrubí 525x125 mm, RAL dle PD 
interiéru.

kus 1,00

PP
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na 
hranaté potrubí 525x125 mm, RAL dle PD interiéru.

15 M Pol150
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka 
225x125 s regulací, vč. plenum boxu s hrdlem o100 
mm, RAL dle PD interiéru.

kus 1,00

PP
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka 225x125 s regulací, 
vč. plenum boxu s hrdlem o100 mm, RAL dle PD interiéru.

16 M Pol151

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů + 1,5m pro ez pro každý 
průduch 

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  + 1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 76 m, technologická 
spot eba 82 m.

17 M Pol152 Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu 225x400 kus 4,00
PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu 225x400

18 M Pol153 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o250 mm m 7,70
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o250 mm

19 M Pol154 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o225 mm m 3,40
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o225 mm

20 M Pol155 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o150 mm m 0,20
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o150 mm

21 M Pol36 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm m 5,20
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm

22 M Pol156 Kruhové potrubí SPIRO po vodě vč. tvarovek o250 mm m 5,50
PP Kruhové potrubí SPIRO po vod  vč. tvarovek o250 mm

23 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 40,00

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

24 M Pol157

Čty hranné potrubí s tvarovkami po vodě (vodotěsné) 
(sk. I z pozinkovaného ocelového plechu) včetně 
spojovacího, těsnícího, montážního a závěsného 
materiálu - odpadní potrubí na st echu

m2 23,00
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PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami po vod  (vodot sné) (sk. I z 
pozinkovaného ocelového plechu) včetn  spojovacího, t snícího, 
montážního a záv sného materiálu - odpadní potrubí na st echu

25 M Pol26
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí m2 19,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
do vnit ního prost edí

26 M Pol101
Tepelné izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou 
folií napovrchu, p ipevňovaná na samolepící trny k 
potrubí do vnit ního prost edí

m2 86,90

PP
Tepelné izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, 
p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí

27 K Pol158
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D12 Za ízení 10.01 - V trání kancelá í v 1.PP

1 M Pol159

10.01 AHU - Sestavná vertikální klimatizační 
vzduchotechnická jednotka pro umístění do vnit ního 
prost edí se všemi p ipojovacími hrdly nahoru (p ívod 
Qp=3 200 m3/h, Dp=500 Pa / odvod Qo=3 200 m3/h, 
Dp=500 Pa) v sestavě: P ívodní část:                    

soubo
r

1,00

PP

10.01 AHU - Sestavná vertikální klimatizační vzduchotechnická 
jednotka pro umíst ní do vnit ního prost edí se všemi p ipojovacími 
hrdly nahoru (p ívod Qp=3 200 m3/h, Dp=500 Pa / odvod Qo=3 200 
m3/h, Dp=500 Pa) v sestav : P ívodní část:                                                                                                       
- pružné manžety - uzavirací klapka se servopohonem s havarijní 
funkcí - kapsový filtr F7 - rotační regenerační rekuperátor, min.účinnost 
rekuperace tepla 80,3 % - integrované chlazení: min.výkon, léto do 
12,9 kW, chladivo R410A, ERR do 3,7 (kompresorový systém + rotační 
regenerátor)    - p ívodní radiální ventilátor s EC motorem - vodní 
oh ívač: Qt=7,7 kW, (voda 80/60°C), včetn  sm šovacího uzlu 0-
10V,24V, a zatrubkování Odvodní část: - kapsový filtr M5                                                                                   
- rotační rekuperátor – viz. p ívodní část                                                                           
- integrované chlazení - viz. p ívodní část - odvodní ventilátor s EC 
motorem - uzavirací klapka se servopohonem s havarijní funkcí - 
pružné manžety Max. hmotnost: 750 kg, rozm ry do: délka 2630 mm; 
výška 1800 mm; ší ka 1120 mm Jednotka je vybavena integrovaným 
kompletn  propojeným a p edkonfigurovaným systémem m ení a 
regulace (MaR).  +E406Dodavatel vzduchotechniky musí vypracovat 
koordinační výkresy strojoven VZT vč. ez .                                                                                            
Vzduchotechnické za ízení odpovídá Ekodesignu 2018 tj. 
navrhovat/definovat vzducho-technická za ízení dle na ízení komise 
(EU) č.1253/2014, kterým se provádí sm rnice Evrop-ského 
parlamentu a Rady 2009/12/ES - požadavky na ekodesign v tracích 
jednotek.

2 M Pol160
Kompletní tlumič hluku 500x400 mm z originálních 
buněk 2x200x500, délky 1500 mm kus 2,00

PP
Kompletní tlumič hluku 500x400 mm z originálních bun k 2x200x500, 
délky 1500 mm

3 M Pol161

SH 10.01.01 - Elektrický odporový parní zvlhčovač 
(složen z 1 st ední jednotky) , rozměry  535x400x1140 
mm, vlhčící výkon 40 kg/h, včetně:  - kondenzační 
hadice 3m, D=12/8 mm, parní hadice 4 m, 57/45 mm, 
trubice s min. ší kou potrubí 400 mm, nosné konstru

soubo
r

1,00

PP

SH 10.01.01 - Elektrický odporový parní zvlhčovač (složen z 1 st ední 
jednotky) , rozm ry  535x400x1140 mm, vlhčící výkon 40 kg/h, včetn :  
- kondenzační hadice 3m, D=12/8 mm, parní hadice 4 m, 57/45 mm, 
trubice s min. ší kou potrubí 400 mm, nosné konstrukce pro upevn ní 
na st nu

4 M Pol162
PK 10.01.01 až PK 10.01.03 - Požární klapka 500x400, 
ovládání se servopohonem na 230 V

kus 3,00

PP
PK 10.01.01 až PK 10.01.03 - Požární klapka 500x400, ovládání se 
servopohonem na 230 V

5 M Pol163
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na spiro potrubí 625x225 mm, RAL 9006

kus 4,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na spiro 
potrubí 625x225 mm, RAL 9006

6 M Pol164
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka 
400x200 s regulací, vč. plenum boxu s hrdlem o180, 
RAL 9006

kus 1,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka 400x200 s regulací, 
vč. plenum boxu s hrdlem o180, RAL 9006

7 M Pol165
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na konec potrubí 1000x500 mm, RAL 9006

kus 1,00

PP
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na konec 
potrubí 1000x500 mm, RAL 9006

8 M Pol166 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o500 mm m 1,50
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o500 mm

9 M Pol167 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o400 mm m 10,70
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o400 mm

10 M Pol168 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o315 mm m 11,20
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o315 mm

11 M Pol21 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o180 mm m 8,50
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o180 mm

12 M Pol169

Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu. Vidtitelná část 
potrubí RAL 9006.

m2 62,00

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu. Vidtitelná část potrubí RAL 9006.

13 M Pol101
Tepelné izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou 
folií napovrchu, p ipevňovaná na samolepící trny k 
potrubí do vnit ního prost edí

m2 68,00

Strana 132 z 345



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Tepelné izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, 
p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí

14 M Pol170 Požární ucpávka do obvodu 1 m kus 1,00
PP Požární ucpávka do obvodu 1 m

15 M Pol45 Požární ucpávka do obvodu 2 m kus 4,00
PP Požární ucpávka do obvodu 2 m

16 M Pol171
Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál 
(lankové zavěšení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubo
r

1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D13 Za ízení 11.01 - V trání nájemních prostor  ve 2.NP a 3.NP

1 M Pol172

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů + 1,5m pro ez pro každý 
průduch 

soubo
r

1,00 1

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  + 1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 146 m, technologická 
spot eba 195 m.

D D14 Za ízení 12.01 - V trání slaboproudu

1 M Pol173

12.01 EF - Odvodní radiální ventilátor na stěnu, hrdlo 
pro p ipojení kruhového potrubí na zadní straně, sk íň z 
plastu, Qv=50 m3/h, Dp=112 Pa, s montážní konzolí a 
zpětnou klapkou.

kus 1,00

PP
12.01 EF - Odvodní radiální ventilátor na st nu, hrdlo pro p ipojení 
kruhového potrubí na zadní stran , sk í  z plastu, Qv=50 m3/h, 
Dp=112 Pa, s montážní konzolí a zp tnou klapkou.

2 M Pol174
PM 12.01.01 až PK 12.01.05 a PM 12.01.07 - Požární 
lamelová klapka 200x300, ovládání se servopohonem 
na 230 V

kus 6,00

PP
PM 12.01.01 až PK 12.01.05 a PM 12.01.07 - Požární lamelová klapka 
200x300, ovládání se servopohonem na 230 V

3 M Pol175
Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu  225x150 
mm

kus 1,00

PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu  225x150 mm

4 M Pol176

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů + 1,5m pro ez pro každý 
průduch 

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  + 1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 20 m, technologická 
spot eba 21,5 m.

5 M Pol36 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm m 3,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm

6 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 5,00

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

7 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 6,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

8 K Pol177
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D15 Za ízení 12.02 - V trání SLP, MaR a EPS

1 M Pol178

12.02 EF - Odvodní radiální ventilátor na stěnu, hrdlo 
pro p ipojení kruhového potrubí na zadní straně, sk íň z 
plastu, Qv=50 m3/h, Dp=112 Pa, s montážní konzolí a 
zpětnou klapkou.

kus 1,00

PP
12.02 EF - Odvodní radiální ventilátor na st nu, hrdlo pro p ipojení 
kruhového potrubí na zadní stran , sk í  z plastu, Qv=50 m3/h, 
Dp=112 Pa, s montážní konzolí a zp tnou klapkou.

2 M Pol175
Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu  225x150 
mm

kus 1,00

PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu  225x150 mm

3 M Pol176

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů + 1,5m pro ez pro každý 
průduch 

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  + 1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 20 m, technologická 
spot eba 21,5 m.
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4 M Pol36 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm m 1,00 386,44 386,44
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm

5 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 3,00

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

6 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 2,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

7 K Pol179
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D16 Za ízení 12.03 - V trání slaboproudu

1 M Pol180

12.03 EF - Odvodní radiální ventilátor na stěnu, hrdlo 
pro p ipojení kruhového potrubí na zadní straně, sk íň z 
plastu, Qv=50 m3/h, Dp=112 Pa, s montážní konzolí a 
zpětnou klapkou.

kus 1,00

PP
12.03 EF - Odvodní radiální ventilátor na st nu, hrdlo pro p ipojení 
kruhového potrubí na zadní stran , sk í  z plastu, Qv=50 m3/h, 
Dp=112 Pa, s montážní konzolí a zp tnou klapkou.

2 M Pol175
Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu  225x150 
mm

kus 1,00

PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu  225x150 mm

3 M Pol176

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů + 1,5m pro ez pro každý 
průduch 

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  + 1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 20 m, technologická 
spot eba 21,5 m.

4 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 2,50

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

5 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 2,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

6 K Pol181
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D17 Za ízení 12.04 - V trání slaboproudu

1 M Pol182

12.04 EF - Odvodní radiální ventilátor na stěnu, hrdlo 
pro p ipojení kruhového potrubí na zadní straně, sk íň z 
plastu, Qv=50 m3/h, Dp=112 Pa, s montážní konzolí a 
zpětnou klapkou.

kus 1,00

PP
12.04 EF - Odvodní radiální ventilátor na st nu, hrdlo pro p ipojení 
kruhového potrubí na zadní stran , sk í  z plastu, Qv=50 m3/h, 
Dp=112 Pa, s montážní konzolí a zp tnou klapkou.

2 M Pol175
Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu  225x150 
mm

kus 1,00

PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu  225x150 mm

3 M Pol183

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů + 1,5m pro ez pro každý 
průduch 

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  + 1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 11 m, technologická 
spot eba 12,5 m.

4 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 2,50

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

5 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 2,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

6 K Pol181
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení
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D D18 Za ízení 12.05 - V trání slaboproudu

1 M Pol184

12.05 EF - Odvodní radiální ventilátor na stěnu, hrdlo 
pro p ipojení kruhového potrubí na zadní straně, sk íň z 
plastu, Qv=50 m3/h, Dp=112 Pa, s montážní konzolí a 
zpětnou klapkou.

kus 1,00

PP
12.05 EF - Odvodní radiální ventilátor na st nu, hrdlo pro p ipojení 
kruhového potrubí na zadní stran , sk í  z plastu, Qv=50 m3/h, 
Dp=112 Pa, s montážní konzolí a zp tnou klapkou.

2 M Pol175
Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu  225x150 
mm

kus 1,00

PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu  225x150 mm

3 M Pol183

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů + 1,5m pro ez pro každý 
průduch 

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  + 1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 11 m, technologická 
spot eba 12,5 m.

4 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 2,50

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

5 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 2,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

6 K Pol181
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D19 Za ízení 12.06 - V trání V trání technické místnosti

1 M Pol185

12.06 EF - Odvodní radiální ventilátor na stěnu, hrdlo 
pro p ipojení kruhového potrubí na zadní straně, sk íň z 
plastu, Qv=50 m3/h, Dp=112 Pa, s montážní konzolí a 
zpětnou klapkou.

kus 1,00

PP
12.06 EF - Odvodní radiální ventilátor na st nu, hrdlo pro p ipojení 
kruhového potrubí na zadní stran , sk í  z plastu, Qv=50 m3/h, 
Dp=112 Pa, s montážní konzolí a zp tnou klapkou.

2 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 1,00

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

3 K Pol186
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D20 Za ízení 12.07 - V trání V trání technické místnosti

1 M Pol187

12.07 EF - Odvodní radiální ventilátor na stěnu, hrdlo 
pro p ipojení kruhového potrubí na zadní straně, sk íň z 
plastu, Qv=50 m3/h, Dp=112 Pa, s montážní konzolí a 
zpětnou klapkou.

kus 1,00

PP
12.07 EF - Odvodní radiální ventilátor na st nu, hrdlo pro p ipojení 
kruhového potrubí na zadní stran , sk í  z plastu, Qv=50 m3/h, 
Dp=112 Pa, s montážní konzolí a zp tnou klapkou.

2 M Pol36 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm m 1,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm

3 K Pol188
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D21 Za ízení 13.01 - V trání skladu - sál

1 M Pol189

13.01 EF - Odvodní radiální ventilátor na stěnu, hrdlo 
pro p ipojení kruhového potrubí na zadní straně, sk íň z 
plastu, Qv=150 m3/h, Dp=92 Pa, s montážní konzolí a 
zpětnou klapkou.

kus 1,00

PP
13.01 EF - Odvodní radiální ventilátor na st nu, hrdlo pro p ipojení 
kruhového potrubí na zadní stran , sk í  z plastu, Qv=150 m3/h, 
Dp=92 Pa, s montážní konzolí a zp tnou klapkou.

2 M Pol190
PM 13.01.01 - Požární lamelová klapka 200x300, 
ovládání se servopohonem na 230 V

kus 1,00

PP
PM 13.01.01 - Požární lamelová klapka 200x300, ovládání se 
servopohonem na 230 V

3 M Pol175
Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu  225x150 
mm

kus 1,00

PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu  225x150 mm
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4 M Pol176

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů + 1,5m pro ez pro každý 
průduch 

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  + 1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 20 m, technologická 
spot eba 21,5 m.

5 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 2,50

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

6 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 2,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

7 K Pol181
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D22 Za ízení 13.02 - V trání skladu

1 M Pol191

13.02 EF - Odvodní radiální ventilátor na stěnu, hrdlo 
pro p ipojení kruhového potrubí na zadní straně, sk íň z 
plastu, Qv=140 m3/h, Dp=95 Pa, s montážní konzolí a 
zpětnou klapkou.

kus 1,00

PP
13.02 EF - Odvodní radiální ventilátor na st nu, hrdlo pro p ipojení 
kruhového potrubí na zadní stran , sk í  z plastu, Qv=140 m3/h, 
Dp=95 Pa, s montážní konzolí a zp tnou klapkou.

2 M Pol192
PM 13.02.01 - Požární lamelová klapka 200x300, 
ovládání se servopohonem na 230 V

kus 1,00

PP
PM 13.02.01 - Požární lamelová klapka 200x300, ovládání se 
servopohonem na 230 V

3 M Pol193
Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu 225x150 
mm

kus 1,00

PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu 225x150 mm

4 M Pol176

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů + 1,5m pro ez pro každý 
průduch 

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  + 1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 20 m, technologická 
spot eba 21,5 m.

5 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 2,50

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

6 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 2,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

7 K Pol181
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D23 Za ízení 13.03 - V trání skladu

1 M Pol194

13.03 EF - Odvodní radiální ventilátor na stěnu, hrdlo 
pro p ipojení kruhového potrubí na zadní straně, sk íň z 
plastu, Qv=110 m3/h, Dp=102 Pa, s montážní konzolí a 
zpětnou klapkou.

kus 1,00

PP
13.03 EF - Odvodní radiální ventilátor na st nu, hrdlo pro p ipojení 
kruhového potrubí na zadní stran , sk í  z plastu, Qv=110 m3/h, 
Dp=102 Pa, s montážní konzolí a zp tnou klapkou.

2 M Pol195
PM 13.03.01 - Požární lamelová klapka 200x300, 
ovládání se servopohonem na 230 V

kus 1,00

PP
PM 13.03.01 - Požární lamelová klapka 200x300, ovládání se 
servopohonem na 230 V

3 M Pol193
Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu 225x150 
mm

kus 1,00

PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu 225x150 mm

4 M Pol196

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů + 1,5m pro ez pro každý 
průduch 

soubo
r

1,00
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PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  + 1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 14 m, technologická 
spot eba 15,5 m.

5 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 2,50

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

6 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 2,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

7 K Pol181
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D24 Za ízení 13.04 - V trání skladu

1 M Pol197

13.04 EF - Odvodní radiální ventilátor na stěnu, hrdlo 
pro p ipojení kruhového potrubí na zadní straně, sk íň z 
plastu, Qv=110 m3/h, Dp=102 Pa, s montážní konzolí a 
zpětnou klapkou.

kus 1,00

PP
13.04 EF - Odvodní radiální ventilátor na st nu, hrdlo pro p ipojení 
kruhového potrubí na zadní stran , sk í  z plastu, Qv=110 m3/h, 
Dp=102 Pa, s montážní konzolí a zp tnou klapkou.

2 M Pol198
PM 13.04.01 - Požární lamelová klapka 200x300, 
ovládání se servopohonem na 230 V

kus 1,00

PP
PM 13.04.01 - Požární lamelová klapka 200x300, ovládání se 
servopohonem na 230 V

3 M Pol193
Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu 225x150 
mm

kus 1,00

PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu 225x150 mm

4 M Pol196

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů + 1,5m pro ez pro každý 
průduch 

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  + 1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 14 m, technologická 
spot eba 15,5 m.

5 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 1,00

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

6 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 1,20

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

7 K Pol186
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D25 Za ízení 13.05 - V trání skladu

1 M Pol199

13.05 EF - Odvodní radiální ventilátor na stěnu, hrdlo 
pro p ipojení kruhového potrubí o100 mm, sk íň z 
plastu, Qv=50 m3/h, Dp=112 Pa, s montážní konzolí a 
zpětnou klapkou.

kus 1,00

PP
13.05 EF - Odvodní radiální ventilátor na st nu, hrdlo pro p ipojení 
kruhového potrubí o100 mm, sk í  z plastu, Qv=50 m3/h, Dp=112 Pa, 
s montážní konzolí a zp tnou klapkou.

2 M Pol200
PM 13.05.01 - Požární lamelová klapka 200x300, 
ovládání se servopohonem na 230 V

kus 1,00

PP
PM 13.05.01 - Požární lamelová klapka 200x300, ovládání se 
servopohonem na 230 V

3 M Pol193
Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu 225x150 
mm

kus 1,00

PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu 225x150 mm

4 M Pol196

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů + 1,5m pro ez pro každý 
průduch 

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  + 1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 14 m, technologická 
spot eba 15,5 m.

5 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 1,00
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PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

6 M Pol36 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm m 1,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm

7 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 1,50

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

8 K Pol201
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D26 Za ízení 13.06 - V trání technického zázemí - malý sál

1 M Pol202
13.06 EF - Odvodní diagonální t íotáčkový ventilátor do 
kruhového potrubí o160 mm, sk íň z plastu, p ipojovací 
potrubí o160 mm, Qv=300m3/h, Dp=170 Pa; včetně:

kus 1,00

PP
13.06 EF - Odvodní diagonální t íotáčkový ventilátor do kruhového 
potrubí o160 mm, sk í  z plastu, p ipojovací potrubí o160 mm, 
Qv=300m3/h, Dp=170 Pa; včetn :

2 M Pol31 - pružné vložky o160 mm kus 2,00
PP - pružné vložky o160 mm

3 M Pol32
- tlumičem hluku do kruhového potrubí o160 mm, délka 
1000 mm

kus 2,00

PP - tlumičem hluku do kruhového potrubí o160 mm, délka 1000 mm

4 M Pol33 - samočinná klapka do kruhového potrubí o160 mm kus 1,00
PP - samočinná klapka do kruhového potrubí o160 mm

5 M Pol203
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na spiro potrubí 425x75 mm., RAL dle PD 
interiéru.

kus 3,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na spiro 
potrubí 425x75 mm., RAL dle PD interiéru.

6 M Pol34 Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu 225x200 kus 1,00
PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu 225x200

7 M Pol204

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů +  1,5m pro ez pro každý 
průduch

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  +  1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 20 m, technologická 
spot eba 21,5 m.

8 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 3,00

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

9 M Pol205 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o160 mm m 1,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o160 mm

10 M Pol131 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o140 mm m 4,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o140 mm

11 M Pol23 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm m 3,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm

12 M Pol26
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí m2 4,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
do vnit ního prost edí

13 K Pol206
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D27 Za ízení 13.07 - V trání technického zázemí - malý sál

1 M Pol207

13.07 EF - Odvodní radiální ventilátor na stěnu, hrdlo 
pro p ipojení kruhového potrubí na zadní straně, sk íň z 
plastu, Qv=100 m3/h, Dp=105 Pa, s montážní konzolí a 
zpětnou klapkou.

kus 1,00

PP
13.07 EF - Odvodní radiální ventilátor na st nu, hrdlo pro p ipojení 
kruhového potrubí na zadní stran , sk í  z plastu, Qv=100 m3/h, 
Dp=105 Pa, s montážní konzolí a zp tnou klapkou.

2 M Pol208
PM 13.07.01 - Požární lamelová klapka 200x300, 
ovládání se servopohonem na 230 V

kus 1,00

PP
PM 13.07.01 - Požární lamelová klapka 200x300, ovládání se 
servopohonem na 230 V

3 M Pol193
Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu 225x150 
mm

kus 1,00

PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu 225x150 mm

4 M Pol209

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů + 1,5m pro ez pro každý 
průduch 

soubo
r

1,00
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PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  + 1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 5 m, technologická spot eba 
6,5 m.

5 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 1,00

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

6 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 1,20

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

7 K Pol186
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D28 Za ízení 13.08 - V trání technického zázemí pro balneocentrum

1 M Pol210

13.08 EF - Odvodní radiální ventilátor na stěnu, hrdlo 
pro p ipojení kruhového potrubí na zadní straně, sk íň z 
plastu, Qv=100 m3/h, Dp=105 Pa, s montážní konzolí a 
zpětnou klapkou.

kus 1,00

PP
13.08 EF - Odvodní radiální ventilátor na st nu, hrdlo pro p ipojení 
kruhového potrubí na zadní stran , sk í  z plastu, Qv=100 m3/h, 
Dp=105 Pa, s montážní konzolí a zp tnou klapkou.

2 M Pol193
Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu 225x150 
mm

kus 1,00

PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu 225x150 mm

3 M Pol209

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů + 1,5m pro ez pro každý 
průduch 

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  + 1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 5 m, technologická spot eba 
6,5 m.

4 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 1,00

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

5 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 1,20

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

6 K Pol186
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D29 Za ízení 13.09 - V trání kuchy ky

1 M Pol211

13.09 EF - Odvodní radiální ventilátor na stěnu, hrdlo 
pro p ipojení kruhového potrubí na zadní straně, sk íň z 
plastu, Qv=50 m3/h, Dp=112 Pa, s montážní konzolí a 
zpětnou klapkou.

kus 1,00

PP
13.09 EF - Odvodní radiální ventilátor na st nu, hrdlo pro p ipojení 
kruhového potrubí na zadní stran , sk í  z plastu, Qv=50 m3/h, 
Dp=112 Pa, s montážní konzolí a zp tnou klapkou.

2 M Pol193
Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu 225x150 
mm

kus 1,00

PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu 225x150 mm

3 M Pol212

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů + 1,5m pro ez pro každý 
průduch 

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  + 1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 11 m, technologická 
spot eba 6,5 m.

4 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 1,00

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

5 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 1,20

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru
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6 K Pol186
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D30 Za ízení 14.01 - V trání chodeb ve 2.PP
1 M Pol213

PM 14.01.01 - Požární lamelová klapka 200x300, 
ovládání se servopohonem na 230 V

kus 1,00

PP
PM 14.01.01 - Požární lamelová klapka 200x300, ovládání se 
servopohonem na 230 V

D D31 Za ízení 15.01 - V trání hygienického zázemí kancelá í v 1.PP

1 M Pol214

15.01 EF - Odvodní radiální ventilátor do kruhového 
potrubí, sk íň z ocelového pozinkového plechu, 
p ipojovací potrubí  o250 mm, Qv=400 m3/h, Dp=350 
Pa, s vestavěnou tepelnou pojistkou, montážní konzolí; 
včetne:

kus 1,00

PP

15.01 EF - Odvodní radiální ventilátor do kruhového potrubí, sk í  z 
ocelového pozinkového plechu, p ipojovací potrubí  o250 mm, Qv=400 
m3/h, Dp=350 Pa, s vestav nou tepelnou pojistkou, montážní konzolí; 
včetne:

2 M Pol215 - pružné vložky o250 mm kus 2,00
PP - pružné vložky o250 mm

3 M Pol216 - samočinná klapka do kruhového potrubí o250 mm kus 1,00
PP - samočinná klapka do kruhového potrubí o250 mm

4 M Pol217
Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu 200x200 
mm

kus 1,00

PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu 200x200 mm

5 M Pol218

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů + 1,5m pro ez pro každý 
průduch 

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  + 1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 17 m, technologická 
spot eba 18,5 m.

6 M Pol219
Plastový odvodní talí ový ventil; včetně montážního 
rámečku a zdě e o100 mm kus 8,00

PP
Plastový odvodní talí ový ventil; včetn  montážního rámečku a zd e 
o100 mm

7 M Pol153 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o250 mm m 1,20
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o250 mm

8 M Pol220 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o200 mm m 0,40
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o200 mm

9 M Pol21 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o180 mm m 45,70
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o180 mm

10 M Pol22 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o160 mm m 1,70
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o160 mm

11 M Pol23 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm m 0,90
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o125 mm

12 M Pol36 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm m 10,40
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm

13 M Pol73
Velmi ohebná hadice se spirálově vinutou kostrou z 
oceloveho drátu  mezi dvěma vrtstvami 
několikavrstvého hliníkového laminátu o100 mm

m 8,00

PP
Velmi ohebná hadice se spirálov  vinutou kostrou z oceloveho drátu  
mezi dv ma vrtstvami n kolikavrstvého hliníkového laminátu o100 mm

14 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 9,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

15 K Pol221
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D32 Za ízení 16.01 - V trání hygienického zázemí bytu správce

1 M Pol222

16.01 EF - Odvodní radiální ventilátor na stěnu, hrdlo 
pro p ipojení kruhového potrubí na zadní straně, sk íň z 
plastu, Qv=150 m3/h, Dp=90 Pa, s montážní konzolí a 
zpětnou klapkou.

kus 1,00

PP
16.01 EF - Odvodní radiální ventilátor na st nu, hrdlo pro p ipojení 
kruhového potrubí na zadní stran , sk í  z plastu, Qv=150 m3/h, 
Dp=90 Pa, s montážní konzolí a zp tnou klapkou.

2 M Pol223 Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu o100 mm kus 1,00
PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu o100 mm

3 M Pol36 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm m 29,60
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm

4 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 4,50

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru
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5 K Pol224
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D33 Za ízení 17.01 - V trání kuchy ky bytu správce

1 M Pol225

17.01 EF -Odvodní radiální ventilátor na stěnu, hrdlo 
pro p ipojení kruhového potrubí na zadní straně, sk íň z 
plastu, Qv=100 m3/h, Dp=105 Pa, s montážní konzolí a 
zpětnou klapkou.

kus 1,00

PP
17.01 EF -Odvodní radiální ventilátor na st nu, hrdlo pro p ipojení 
kruhového potrubí na zadní stran , sk í  z plastu, Qv=100 m3/h, 
Dp=105 Pa, s montážní konzolí a zp tnou klapkou.

2 M Pol223 Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu o100 mm kus 1,00
PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu o100 mm

3 M Pol36 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm m 23,10
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o100 mm

4 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 3,60

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

5 K Pol226
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D34 Za ízení 18.01 - V trání CHÚC B

1 M Pol227

18.01a SF a 18.01d SF - P ívodní axiální ventilátor do 
kruhového potrubí, sk íň  sva ena  z  ocelového  
plechu,  s  p írubami  do  kruhového  potrubí o500 mm, 
Qv=á 15 730 m3/h, Dp=390 Pa, s vestavěnou tepelnou 
pojistkou, montážní podstavec; včetne:

kus 4,00

PP

18.01a SF a 18.01d SF - P ívodní axiální ventilátor do kruhového 
potrubí, sk í   sva ena  z  ocelového  plechu,  s  p írubami  do  
kruhového  potrubí o500 mm, Qv=á 15 730 m3/h, Dp=390 Pa, s 
vestav nou tepelnou pojistkou, montážní podstavec; včetne:

2 M Pol228 - pružné manžeta o500 mm kus 4,00
PP - pružné manžeta o500 mm

3 M Pol229 - montážní patka kus 1,00
PP - montážní patka

4 M Pol230
- 18.01a.01 MK a 18.01d.01 MK - uzavírací klapka 
o500 mm do kruhového potrubí pro ovládání 
servopohonem (servopohon dodávkou MaR)

kus 4,00

PP
- 18.01a.01 MK a 18.01d.01 MK - uzavírací klapka o500 mm do 
kruhového potrubí pro ovládání servopohonem (servopohon dodávkou 
MaR)

5 M Pol231
18.01a.02 MK a 18.02b.01 MK - Uzavírací klapka 
1600x1250 mm do hranatého potrubí pro ovládání 
servopohonem (servopohon dodávkou MaR)

kus 2,00

PP
18.01a.02 MK a 18.02b.01 MK - Uzavírací klapka 1600x1250 mm do 
hranatého potrubí pro ovládání servopohonem (servopohon dodávkou 
MaR)

6 M Pol232
18.01.01 MK a 18.01.03 MK - uzavírací klapka 
1000x800 mm do hranatého potrubí pro ovládání 
servopohonem (servopohon dodávkou MaR)

kus 2,00

PP
18.01.01 MK a 18.01.03 MK - uzavírací klapka 1000x800 mm do 
hranatého potrubí pro ovládání servopohonem (servopohon dodávkou 
MaR)

7 M Pol233
18.01.02 MK a 18.01.04 MK - uzavírací klapka 
1000x1000 mm do hranatého potrubí pro ovládání 
servopohonem (servopohon dodávkou MaR)

kus 2,00

PP
18.01.02 MK a 18.01.04 MK - uzavírací klapka 1000x1000 mm do 
hranatého potrubí pro ovládání servopohonem (servopohon dodávkou 
MaR)

8 M Pol234
18.01.05 MK a 18.01.06 MK - uzavírací klapka 
710x400 mm do hranatého potrubí pro ovládání 
servopohonem (servopohon dodávkou MaR)

kus 2,00

PP
18.01.05 MK a 18.01.06 MK - uzavírací klapka 710x400 mm do 
hranatého potrubí pro ovládání servopohonem (servopohon dodávkou 
MaR)

9 M Pol235
PK 18.01.01 a PK 18.01.02 - Požární klapka 800x1000, 
ovládání se servopohonem na 230 V

kus 2,00

PP
PK 18.01.01 a PK 18.01.02 - Požární klapka 800x1000, ovládání se 
servopohonem na 230 V

10 M Pol236
Kompletní tlumič hluku 2300x800 mm z originálních 
buněk 11x400x200 + 400x100, délky 2000 mm kus 1,00

PP
Kompletní tlumič hluku 2300x800 mm z originálních bun k 11x400x200 
+ 400x100, délky 2000 mm

11 M Pol237
Kompletní tlumič hluku 1000x1000 mm z originálních 
buněk 2x500x500, délky 2000 mm kus 2,00

PP
Kompletní tlumič hluku 1000x1000 mm z originálních bun k 
2x500x500, délky 2000 mm

12 M Pol238
Regulační klapka 1000x800 mm do čty hranného 
potrubí pro ruční ovládání kus 2,00

PP
Regulační klapka 1000x800 mm do čty hranného potrubí pro ruční 
ovládání

13 M Pol239
Regulační klapka 1000x1000 mm do čty hranného 
potrubí pro ruční ovládání kus 2,00

PP
Regulační klapka 1000x1000 mm do čty hranného potrubí pro ruční 
ovládání

14 M Pol240
Regulační klapka 710x400 mm do čty hranného potrubí 
pro ruční ovládání kus 2,00

PP
Regulační klapka 710x400 mm do čty hranného potrubí pro ruční 
ovládání
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15 M Pol241 Krycí m ížka na konec potrubí 800x1000 mm kus 2,00
PP Krycí m ížka na konec potrubí 800x1000 mm

16 M Pol242 Krycí m ížka na sání klapky o500 mm kus 4,00
PP Krycí m ížka na sání klapky o500 mm

17 M Pol243 Krycí m ížka na konec potrubí 2300x800 mm kus 1,00
PP Krycí m ížka na konec potrubí 2300x800 mm

18 M Pol244 Krycí m ížka na klapku 710x400 mm kus 2,00
PP Krycí m ížka na klapku 710x400 mm

19 M Pol245 Protidešťová žaluzie na konec potrubí 2000x1000 mm kus 2,00
PP Protidešťová žaluzie na konec potrubí 2000x1000 mm

20 M Pol166 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o500 mm m 3,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o500 mm

21 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 345,00

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

22 M Pol246
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí

m2 357,00

PP Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí

23 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 62,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

24 K Pol247
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D35 Za ízení 18.02 - V trání CHÚC A

1 M Pol248

18.02 SF - P ívodní radiální ventilátor do čty hranného 
potrubí, sk íň  z pozinkovaného ocelového plechu, 
p ipojovací potrubí  1000x500 mm, Qv=3 800 m3/h, 
Dp=360 Pa s upevňovací konzolí, včetně:

kus 1,00

PP
18.02 SF - P ívodní radiální ventilátor do čty hranného potrubí, sk í   z 
pozinkovaného ocelového plechu, p ipojovací potrubí  1000x500 mm, 
Qv=3 800 m3/h, Dp=360 Pa s upev ovací konzolí, včetn :

2 M Pol249 - pružné vložky 1000x500 mm kus 2,00
PP - pružné vložky 1000x500 mm

3 M Pol250
18.02.01 MK - uzavírací klapka 1000x500 mm do 
hranatého potrubí, ovládání se servopohonem na 230 
V

kus 1,00

PP
18.02.01 MK - uzavírací klapka 1000x500 mm do hranatého potrubí, 
ovládání se servopohonem na 230 V

4 M Pol251
18.02.02 MK - Uzavírací klapka 500x500 mm do 
hranatého potrubí, ovládání se servopohonem na 230 
V

kus 1,00

PP
18.02.02 MK - Uzavírací klapka 500x500 mm do hranatého potrubí, 
ovládání se servopohonem na 230 V

5 M Pol252
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na stěnu 425x225, včetně pozedního rámu, 
RAL dle investora

kus 6,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na st nu 
425x225, včetn  pozedního rámu, RAL dle investora

6 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 64,80

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

7 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 28,80

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

8 K Pol253
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D36 Za ízení 19.01 - V trání kavárny

1 M Pol254

19.01 AHU - Sestavná vzduchotechnická jednotka pro 
umístění do vnit ního prost edí (p ívod Qp=2 700 m3/h, 
Dp=300 Pa / odvod Qo=2 700 m3/h, Dp=300 Pa) v 
sestavě: P ívodní část:                                                                                

soubo
r

1,00
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PP

19.01 AHU - Sestavná vzduchotechnická jednotka pro umíst ní do 
vnit ního prost edí (p ívod Qp=2 700 m3/h, Dp=300 Pa / odvod Qo=2 
700 m3/h, Dp=300 Pa) v sestav : P ívodní část:                                                                                                                                                      
- pružné manžety - uzavirací klapka se servopohonem s havarijní 
funkcí  - kapsový filtr F7  - rotační regenerační rekuperátor, 
min.účinnost rekuperace tepla 82,0 %, min. účinnost rekuperace 
vlhkosti do 68,3 %,  - integrované tepelné čerpadlo: min.výkon, zima 
do 7,0 kW, COP do 22,5 (kompresorový systém + rotační regenerátor), 
min.výkon, léto do 11,0 kW, ERR do 5,2 (kompresorový systém + 
rotační regenerátor)    - p ívodní radiální ventilátor s EC motorem - 
vodní oh ívač: Qt=8,3 kW, (voda 80/60°C) Odvodní část: - uzavirací 
klapka se servopohonem s havarijní funkcí - kapsový filtr M5                                                                                                                                                    
- rotační rekuperátor – viz. p ívodní část - tepelné čerpadlo - viz. 
p ívodní část - odvodní ventilátor s EC motorem  - uzavirací klapka se 
servopohonem   - pružné manžety Max. hmotnost: 680 kg, rozm ry do: 
délka 3210 mm; výška 1200 mm; ší ka 1090 mm  M ící a regulační 
systém bude dodávkou profese MaR Konfiguraci za ízení a umíst ní 
ve strojovn  p ed objednáním ov it dle skutečn  dodaného za ízení. 
Dodavatel vzduchotechniky musí vypracovat koordinační výkresy 
strojoven VZT vč. ez .

2 M Pol255
Kompletní tlumič hluku 1000x200 mm z originálních 
buněk 2x500x200, délky 2000 mm kus 1,00

PP
Kompletní tlumič hluku 1000x200 mm z originálních bun k 2x500x200, 
délky 2000 mm

3 M Pol256
Kompletní tlumič hluku 500x400 mm z originálních 
buněk 500x400, délky 2000 mm kus 3,00

PP
Kompletní tlumič hluku 500x400 mm z originálních bun k 500x400, 
délky 2000 mm

4 M Pol257
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na stěnu 1025x225, včetně pozedního rámu, 
RAL dle PD interiéru.

kus 2,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na st nu 
1025x225, včetn  pozedního rámu, RAL dle PD interiéru.

5 M Pol258
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na stěnu 1025x225, včetně pozedního rámu. 
RAL dle PD interiéru.

kus 2,00

PP
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na st nu 
1025x225, včetn  pozedního rámu. RAL dle PD interiéru.

6 M Pol167 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o400 mm m 3,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o400 mm

7 M Pol259 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o710 mm m 1,30
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o710 mm

8 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 98,40

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

9 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 4,50

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

10 M Pol101
Tepelné izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou 
folií napovrchu, p ipevňovaná na samolepící trny k 
potrubí do vnit ního prost edí

m2 112,30

PP
Tepelné izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, 
p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí

11 K Pol260
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D37 Za ízení 20.01 - V trání infocentra

1 M Pol261

20.01 AHU - Sestavná vzduchotechnická jednotka pro 
umístění do vnit ního prost edí (p ívod Qp=1 200 m3/h, 
Dp=300 Pa / odvod Qo=1 200 m3/h, Dp=300 Pa) v 
sestavě: P ívodní část:                                                                                

soubo
r

1,00

PP

20.01 AHU - Sestavná vzduchotechnická jednotka pro umíst ní do 
vnit ního prost edí (p ívod Qp=1 200 m3/h, Dp=300 Pa / odvod Qo=1 
200 m3/h, Dp=300 Pa) v sestav : P ívodní část:                                                                                              
- pružné manžety - uzavirací klapka se servopohonem s havarijní 
funkcí  - kapsový filtr F7  - rotační regenerační rekuperátor, 
min.účinnost rekuperace tepla 84,3 %, min. účinnost rekuperace 
vlhkosti do 74,7 %,  - integrované tepelné čerpadlo: min.výkon, zima 
do 2,0 kW, COP do 23,2 (kompresorový systém + rotační regenerátor), 
min.výkon, léto do 4,8 kW, ERR do 5.4 (kompresorový systém + 
rotační regenerátor)    - p ívodní radiální ventilátor s EC motorem - 
vodní oh ívač: Qt=3,2 kW, (voda 80/60°C) Odvodní část: - uzavirací 
klapka se servopohonem s havarijní funkcí - kapsový filtr M5                                                                           
- rotační rekuperátor – viz. p ívodní část - tepelné čerpadlo - viz. 
p ívodní část - odvodní ventilátor s EC motorem  - uzavirací klapka se 
servopohonem   - pružné manžety Max. hmotnost: 670 kg, rozm ry do: 
délka 3210 mm; výška 1200 mm; ší ka 1090 mm  M ící a regulační 
systém bude dodávkou profese MaR Konfiguraci za ízení a umíst ní 
ve strojovn  p ed objednáním ov it dle skutečn  dodaného za ízení. 
Dodavatel vzduchotechniky musí vypracovat koordinační výkresy 
strojoven VZT vč. ez .

2 M Pol255
Kompletní tlumič hluku 1000x200 mm z originálních 
buněk 2x500x200, délky 2000 mm kus 4,00

PP
Kompletní tlumič hluku 1000x200 mm z originálních bun k 2x500x200, 
délky 2000 mm

3 M Pol262
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na stěnu 825x225, včetně pozedního rámu, 
RAL dle PD interiéru

kus 2,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na st nu 
825x225, včetn  pozedního rámu, RAL dle PD interiéru
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4 M Pol263
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na stěnu 825x225, včetně pozedního rámu, 
RAL dle PD interiéru

kus 2,00

PP
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na st nu 
825x225, včetn  pozedního rámu, RAL dle PD interiéru

5 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 70,90

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

6 M Pol167 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o400 mm m 3,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o400 mm

7 M Pol259 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o710 mm m 1,30
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o710 mm

8 M Pol48
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí s oplechováním do 
venkovního prostoru

m2 4,00

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
s oplechováním do venkovního prostoru

9 M Pol101
Tepelné izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou 
folií napovrchu, p ipevňovaná na samolepící trny k 
potrubí do vnit ního prost edí

m2 91,10

PP
Tepelné izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, 
p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí

10 K Pol264
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D38 V trání výtahové šachty

1 M Pol265

Nafukovací sanační vložka do průduchů z umělé 
prysky ice zesílené skelnými vlákny, včetně kovových 
ukončovacích p írub,v p ípadě nutnosti kovových 
tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba = 
celková délka průduchů + 1,5m pro ez pro každý 
průduch 

soubo
r

1,00

PP

Nafukovací sanační vložka do pr duch  z um lé prysky ice zesílené 
skelnými vlákny, včetn  kovových ukončovacích p írub,v p ípad  
nutnosti kovových tvarovek, materiálu a práce. Techologická spot eba 
= celková délka pr duch  + 1,5m pro ez pro každý pr duch (nutný pro 
vytvrzení vložky). Celková délka pr duchu 10 m, technologická 
spot eba 13 m.

2 M Pol193
Protidešťová žaluzie včetně pozedního rámu 225x150 
mm

kus 2,00

PP Protidešťová žaluzie včetn  pozedního rámu 225x150 mm

3 M Pol266 Krycí m ížka na konec potrubí 225x150 mm kus 2,00
PP Krycí m ížka na konec potrubí 225x150 mm

4 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 3,80

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

5 M Pol246
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí

m2 2,80

PP Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí

6 K Pol267
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D39 Společn  pro všechny za ízení
1 M Pol268

Orientační štítky, označení za ízení a potrubí dle ČSN 
13 0072

soubo
r

1,00

PP Orientační štítky, označení za ízení a potrubí dle ČSN 13 0072

2 M Pol269 Revizní dví ka na VZT potrubí 300x200 kus 42,00
PP Revizní dví ka na VZT potrubí 300x200

3 K Pol270
Manuál pro obsluhu a údržbu (2-krát výtisky + 1-krát 
digitáln ) soubor 1,00

PP Manuál pro obsluhu a údržbu (2-krát výtisky + 1-krát digitáln )

4 K Pol271 M ení hluku včetn  protokolu soubor 1,00
PP M ení hluku včetn  protokolu

5 K Pol272 Zaškolení obsluhy a údržbu soubor 1,00
PP Zaškolení obsluhy a údržbu

6 K Pol273 Provozní a komplexní zkoušky soubor 1,00
PP Provozní a komplexní zkoušky

7 K Pol274 Zaregulování potrubní sít  na projektované parametry soubor 1,00
PP Zaregulování potrubní sít  na projektované parametry

8 K Pol275 Náhradní sada filtr soubor 1,00
PP Náhradní sada filtr

9 K Pol276
P esun hmot vertikální i horizontální (je ábem, 
mechanicky)

soubor 1,00

PP P esun hmot vertikální i horizontální (je ábem, mechanicky)

D D40 Ostatní
1 K Pol277

Rizika související s instalací, montáží a pomocnými 
pracemi VZT potrubí a za ízení soubor 1,00
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PP
Rizika související s instalací, montáží a pomocnými pracemi VZT 
potrubí a za ízení

2 K Pol278
P íplatek za metalické barvy pro viditelná potrubí (20% 
z celkové dodávky)

soubor 1,00

PP
P íplatek za metalické barvy pro viditelná potrubí (20% z celkové 
dodávky)

3 K Pol279
Demontáž stávajících VZT potrubí a za ízení vč. 
související p ípomocí kg 2 300,00

PP Demontáž stávajících VZT potrubí a za ízení vč. související p ípomocí

4 K Pol280 Montáž celkem  (15% z celkové dodávky) soubor 1,00
PP Montáž celkem (15% z celkové dodávky)

5 K Pol281 Kompletace (4% z celkové dodávky) soubor 1,00
PP Kompletace (4% z celkové dodávky)

6 K Pol282 Doprava (2% z celkové dodávky) soubor 1,00
PP Doprava (2% z celkové dodávky)

7 K Pol283 Stavební p ípomoce soubor 1,00
PP Stavební p ípomoce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.3 - Vytáp ní

Vypl  údaj
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Otopná t lesa
    D2 - Deskové otopné t leso v provedení ventil kompakt se spodním p ipojením vč. dolních a horních p íchy

    D3 - Trubková otopná t lesa jsou vyrobena z uzav ených ocelových profil  . Rozteč p ipojení na otopnou s

    D4 - Článkové otopné t leso s integrovaným termostatickým ventilem vč. dolních a horních p íchytek, odvz

    D5 - Článkové otopné t leso s integrovaným termostatickým ventilem vč. nohou, odvzduš ovacího ventilu, 

    D6 - Podlahový konvektor s ventilátorem s možností ízení prost ednictvím BMS (Building management sys

D7 - Armatury

    D8 - Uzavírací a regulační šroubení s vypoušt ním-rohové provedení s roztečí 50mm, vč. sv rného šroube

    D9 - Uzavírací a regulační šroubení s vypoušt ním-p ímé provedení s roztečí 50 mm, vč. sv rného šroube

    D10 - Regulační ventil rohový vč. sv rného šroubení

    D11 - P ipojovací rohové šroubení vč. sv rného šroubení

    D12 - Vyvažovací ventil závitový s m ícími ventilky PN20 s vypoušt ním materiál t lesa: AMETAL, vč. t s

    D12 - Vyvažovací ventil závitový s m ícími ventilky PN20 s vypoušt ním materiál t lesa: AMETAL, vč. t s

    D13 - Kulový uzáv r s páčkou a vnit ními závity materiál t lesa: mosaz MS 58 potažená niklem a chromem

    D14 - Kulový uzáv r s pohonem 230V havarijní funkcí a vnit ními závity materiál t lesa: mosaz MS 58 pota

    D15 - Mezip írubová uzavírací klapka s pákou a nerezovým diskem, materiál t lesa: tvárná litina GGG 40.3

    D16 - Závitová zp tná klapka, PN 16 vč. šroubení a t sn ní

    D17 - Mezip írubová zp tná klapka, materiál t lesa: Tvárná litina, Materiál klapky: Nerez ocel, Rozsah tep

    D18 - Filtr mosazný závitový s nerez sítkem, voda, mosaz, ev.bronz, (3"-4")PN16, 110°C, vč. šroubení a t

    D19 - Automatický odvzduš ovací ventil

    D20 - Vypoušt cí kulový uzáv r, vn jší závit kulový uzáv r se šroubovým spojem a št rbinovým ovládáním

    D21 - Elektronický m ič tepla, montáž do zp tného potrubí, zobrazení hodnot spot eby, kompaktní proved

    D22 - Rozd lovač/sb rač podlahové topení s pr tokom ry, materiál nerezová ocel, 2 trubky rozd lovače a 

    D23 - Sk í  rozd lovače pro montáž pod omítku pro umíst ní okruhového rozd lovače/sb rače a p íslušen

    D24 - Elektronické ob. čerpadlo vč. šroubení a nebo p íruby a tepelné izolace

    D25 - Elektronické ob. čerpadlo zdvojené vč. šroubení a nebo p íruby a tepelné izolace

D26 - Potrubí a izolace

    D27 - Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých a nebo spojované sva ováním, včetn  tvarovek a p

    D28 - Potrubí z trubek ocelových spojované sva ováním, včetn  tvarovek a ezaná potrubní pouzdra s hliní

    D29 - Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých a nebo spojované sva ováním, včetn  tvarovek, ka

    D30 - M d né potrubí včetn  tvarovek a polyethylénové izolace , ČSN 42 5710

D31 - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Otopná t lesa

D D2 Deskové otopné t leso v provedení ventil kompakt se spodním p ipoje

0 K D2 - POPIS

Deskové otopné t leso v provedení ventil kompakt se 
spodním p ipojením vč. dolních a horních p íchytek, 
termostatického ventilu, p ipojovací rozteč 50 mm, 
p ipojovací závit  G 1/2 vnit ní, 
barva bílá - p esný RAL určí architek s investorem

0,00

PP

Deskové otopné t leso v provedení ventil kompakt se spodním 
p ipojením vč. dolních a horních p íchytek, termostatického ventilu, 
p ipojovací rozteč 50 mm, p ipojovací závit G 1/2 vnit ní, 
barva bílá - p esný RAL určí architek s investorem

1 M Pol1 VK11-600x600 kus 20,00
PP VK11-600x600

2 M Pol2 VK22-400-1000 kus 2,00
PP VK22-400-1000

3 M Pol3 VK22-400-1800 kus 2,00
PP VK22-400-1800

4 M Pol4 VK22-600x800 kus 13,00
PP VK22-600x800

5 M Pol5 VK22-600X1000 kus 8,00
PP VK22-600X1000

6 M Pol6 VK22-600x1200 kus 6,00
PP VK22-600x1200

7 M Pol7 VK22-600x1400 kus 1,00
PP VK22-600x1400

8 M Pol8 VK22-600x1600 kus 2,00
PP VK22-600x1600

9 M Pol9 vk22-900X600 kus 4,00
PP vk22-900X600

10 M Pol10 VK22-900X1000 kus 5,00
PP VK22-900X1000

11 M Pol11 VK22-900x1400 kus 1,00
PP VK22-900x1400

12 M Pol12 VK33-600x1000 kus 2,00
PP VK33-600x1000

13 M Pol13 VK33-600x1200 kus 1,00
PP VK33-600x1200

14 M Pol14 VK33-900x1000 kus 7,00
PP VK33-900x1000

15 M Pol15 VK33-900x1600 kus 2,00
PP VK33-900x1600

D D3 Trubková otopná t lesa jsou vyrobena z uzav ených ocelových profil  .

0 K D3 - POPIS

Trubková otopná t lesa jsou vyrobena z uzav ených 
ocelových profil  . Rozteč p ipojení na otopnou 
soustavu je odvozena z délky otopného t lesa. Otopná 
t lesa jsou dodávaná se sadou pro upevn ní na st nu 
včetn  odvzduš ovací a zaslepovací zátky.
barva bíl

0,00

PP

Trubková otopná t lesa jsou vyrobena z uzav ených ocelových profil  . 
Rozteč p ipojení na otopnou soustavu je odvozena z délky otopného 
t lesa. Otopná t lesa jsou dodávaná se sadou pro upevn ní na st nu 
včetn  odvzduš ovací a zaslepovací zátky.
barva bíl

1 M Pol16 TOT 1500-600 kus 1,00
PP TOT 1500-600

D D4 Článkové otopné t leso s integrovaným termostatickým ventilem vč. d

0 K D4 - POPIS

Článkové otopné t leso s integrovaným termostatickým 
ventilem vč. dolních a horních p íchytek, 
odvzduš ovacího ventilu, p ipojovací rozteč 50 mm, 
p ipojovací závit  G 1/2 vnit ní, barva bílá - p esný RAL 
určí architek s investorem

0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Článkové otopné t leso s integrovaným termostatickým ventilem vč. 
dolních a horních p íchytek, odvzduš ovacího ventilu, p ipojovací 
rozteč 50 mm, p ipojovací závit G 1/2 vnit ní, barva bílá - p esný RAL 
určí architek s investorem

1 M Pol18 ČOT*7/580/110 kus 2,00
PP ČOT*7/580/110

2 M Pol19 ČOT*10/580/110 kus 2,00
PP ČOT*10/580/110

3 M Pol20 ČOT*15/580/110 kus 23,00
PP ČOT*15/580/110

4 M Pol21 ČOT*20/580/110 kus 2,00
PP ČOT*20/580/110

5 M Pol22 ČOT*22/580/110 kus 32,00
PP ČOT*22/580/110

6 M Pol23 ČOT*24/580/160 kus 62,00
PP ČOT*24/580/160

7 M Pol24 ČOT*30/580/160 kus 4,00
PP ČOT*30/580/160

8 M Pol25 ČOT*13/680/160 kus 1,00
PP ČOT*13/680/160

9 M Pol26 ČOT*15/680/160 kus 1,00
PP ČOT*15/680/160

11 M Pol28 ČOT*22/680/160 kus 22,00
PP ČOT*22/680/160

12 M Pol29 ČOT*10/980/160 kus 1,00
PP ČOT*10/980/160

13 M Pol30 ČOT*16/980/160 kus 8,00
PP ČOT*16/980/160

14 M Pol31 ČOT*18/980/160 kus 2,00
PP ČOT*18/980/160

15 M Pol32 ČOT*25/980/160 kus 1,00
PP ČOT*25/980/160

16 M Pol33 ČOT*30/980/160 kus 12,00
PP ČOT*30/980/160

D D5 Článkové otopné t leso s integrovaným termostatickým ventilem vč. nohou, 

0 K D5 - POPIS

Článkové otopné t leso s integrovaným termostatickým 
ventilem vč. nohou, odvzduš ovacího ventilu, 
p ipojovací rozteč 50 mm, p ipojovací závit  G 1/2 
vnit ní, barva bílá - p esný RAL určí architek s 
investorem


0,00

PP

Článkové otopné t leso s integrovaným termostatickým ventilem vč. 
nohou, odvzduš ovacího ventilu, p ipojovací rozteč 50 mm, p ipojovací 
závit G 1/2 vnit ní, barva bílá - p esný RAL určí architek s investorem

1 M Pol34 ČOT*30/430/160 kus 4,00
PP ČOT*30/430/160

D D6 Podlahový konvektor s ventilátorem s možností ízení prost ednictvím BMS (

0 K D6-popis

Podlahový konvektor s ventilátorem s možností ízení 
prost ednictvím BMS (Building management system), 
p ipojovací svorkovnice, boční krycí plechy v barv  
vany, fixační kotvy pro upevn ní k podlaze, krycí 
sololitovou deskou chránící vým ník p ed prachem 

0,00

PP

Podlahový konvektor s ventilátorem s možností ízení prost ednictvím 
BMS (Building management system), p ipojovací svorkovnice, boční 
krycí plechy v barv  vany, fixační kotvy pro upevn ní k podlaze, krycí 
sololitovou deskou chránící vým ník p ed prachem a nečistotami na 
stavb , stav cí šrouby s nivelací cca 25 mm, sada nerezových 
pružných hadic, uzavírací šroubení s možností regulace kv hodnoty, 
dva kulové kohouty DN15. 
"čern  lakovaná pozinkovaná ocelová vana, čern  lakovaný vým ník.
Krycí m ížka d ev ná - barvu určí architekt s investorem"

1 M Pol35 160/42/11 kus 4,00
PP 160/42/11

2 M Pol36 200/42/11 kus 2,00
PP 200/42/11

3 M Pol37 240/42/11 kus 21,00
PP 240/42/11

4 M Pol38 280/42/11 kus 6,00
PP 280/42/11

5 M Pol39

Podlahové topení trubka 17x 2 délky 1200 bm, 
systémová deska, profilová okrajová diletační páska, 
svěrné šroubení, vodící oblouky, chráničky, 
plastifikátor, atd.

m2 184,00

PP
Podlahové topení trubka 17x 2 délky 1200 bm, systémová deska, 
profilová okrajová diletační páska, sv rné šroubení, vodící oblouky, 
chráničky, plastifikátor, atd.

D D7 Armatury

D D8 Uzavírací a regulační šroubení s vypoušt ním-rohové provedení s roztečí 50
1 M Pol40 DN 15 kus 251,00

PP DN 15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D9 Uzavírací a regulační šroubení s vypoušt ním-p ímé provedení s roztečí 50 m
1 M Pol41 DN 15 kus 4,00

PP DN 15

D D10 Regulační ventil rohový vč. sv rného šroubení
1 M Pol42 DN 15 kus 1,00

PP DN 15

2 K Pol45
Uzavírací a regulační šroubení s By-Passem- rohové 
provedení s roztečí 50 mm, vč. sv rného šroubení, DN 
15

kus 48,00

PP
Uzavírací a regulační šroubení s By-Passem- rohové provedení s 
roztečí 50 mm, vč. sv rného šroubení, DN 15

D D11 P ipojovací rohové šroubení vč. sv rného šroubení
1 M Pol43 DN 15 kus 1,00

PP DN 15

2 M Pol44

Termostatická hlavice pro ve ejné prostory, 6 - 28°C, 
kapalinové čidlo zarážky pro omezení teploty, 
blokovací skryté zarážky, p ipojovací závit M 30x1,5, 
značka pro nevidomé, ochrana p ed zamrznutím barva 
bílá - p esný RAL určí architek s investorem

kus 153,00

PP

Termostatická hlavice pro ve ejné prostory, 6 - 28°C, kapalinové čidlo 
zarážky pro omezení teploty, blokovací skryté zarážky, p ipojovací závit 
M 30x1,5, značka pro nevidomé, ochrana p ed zamrznutím barva bílá - 
p esný RAL určí architek s investorem

D D12 Vyvažovací ventil závitový s m ícími ventilky PN20 s vypoušt ním materiál t

0 K D12 - POPIS

Vyvažovací ventil závitový s m ícími ventilky PN20 s 
vypoušt ním materiál t lesa: AMETAL, vč. t sn ní: O-
kroužek, šroubení a izolace teplota použití do +120°C 0,00

PP

Vyvažovací ventil závitový s m ícími ventilky PN20 s vypoušt ním 
materiál t lesa: AMETAL, vč. t sn ní: O-kroužek, šroubení a izolace 
teplota použití do +120°C

1 M Pol45 DN 50 kus 1,00
PP DN 50

2 M Pol46 DN 40 kus 6,00
PP DN 40

3 M Pol47 DN 32 kus 2,00
PP DN 32

4 M Pol48 DN 25 kus 6,00
PP DN 25

5 M Pol49 DN 20 kus 10,00
PP DN 20

6 M Pol50 DN 15 kus 10,00
PP DN 15

D D12 Vyvažovací ventil závitový s m ícími ventilky PN20 s vypoušt ním materiál t

0 K D12/1 - POPIS

Vyvažovací ventil závitový s m ícími ventilky PN20 s 
vypoušt ním materiál t lesa: AMETAL, vč. t sn ní: O-
kroužek, p írub a izolace teplota použití do +120°C 0,00

PP

Vyvažovací ventil závitový s m ícími ventilky PN20 s vypoušt ním 
materiál t lesa: AMETAL, vč. t sn ní: O-kroužek, p írub a izolace 
teplota použití do +120°C

1 M Pol51 DN 100 kus 1,00
PP DN 100

2 M Pol52 DN 65 kus 1,00
PP DN 65

D D13 Kulový uzáv r s páčkou a vnit ními závity materiál t lesa: mosaz MS 58 potaž

0 K D13 - POPIS

Kulový uzáv r s páčkou a vnit ními závity materiál 
t lesa: mosaz MS 58 potažená niklem a chromem, 
koule: poniklovaná a pochromovaná, t sn ní: 2 PTFE 
podložky a vitonový O-kroužek teplota použití do 
120°C, tlak 1,6MPa


0,00

PP

Kulový uzáv r s páčkou a vnit ními závity materiál t lesa: mosaz MS 
58 potažená niklem a chromem, koule: poniklovaná a pochromovaná, 
t sn ní: 2 PTFE podložky a vitonový O-kroužek teplota použití do 
120°C, tlak 1,6MPa

1 M Pol53 DN 80 kus 2,00
PP DN 80

2 M Pol54 DN 65 kus 2,00
PP DN 65

3 M Pol55 DN 50 kus 12,00
PP DN 50

4 M Pol56 DN 32 kus 20,00
PP DN 32

5 M Pol57 DN 25 kus 28,00
PP DN 25

6 M Pol58 DN 20 kus 26,00
PP DN 20

7 M Pol59 DN 15 kus 7,00
PP DN 15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D14 Kulový uzáv r s pohonem 230V havarijní funkcí a vnit ními závity materiá

0 K D14 - POPIS

Kulový uzáv r s pohonem 230V havarijní funkcí a 
vnit ními závity materiál t lesa: mosaz MS 58 potažená 
niklem a chromem, koule: poniklovaná a 
pochromovaná, t sn ní: 2 PTFE podložky a vitonový O-
kroužek teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa

0,00

PP

Kulový uzáv r s pohonem 230V havarijní funkcí a vnit ními závity 
materiál t lesa: mosaz MS 58 potažená niklem a chromem, koule: 
poniklovaná a pochromovaná, t sn ní: 2 PTFE podložky a vitonový O-
kroužek teplota použití do 120°C, tlak 1,6MPa

1 M Pol60 DN 25 kus 2,00
PP DN 25

2 M Pol61 DN 20 kus 14,00
PP DN 20

D D15 Mezip írubová uzavírací klapka s pákou a nerezovým diskem, materiál t l

0 K D15 - POPIS

Mezip írubová uzavírací klapka s pákou a nerezovým 
diskem, materiál t lesa: tvárná litina GGG 40.3; disk: 
nerez 1.4301; manžeta: um. hmota EPDM-XU, pro 
teploty -10°C až +130°C, dutá h ídel (možnost instalace 
teplom ru), vč. p írub a t sn ní

0,00

PP

Mezip írubová uzavírací klapka s pákou a nerezovým diskem, materiál 
t lesa: tvárná litina GGG 40.3; disk: nerez 1.4301; manžeta: um. 
hmota EPDM-XU, pro teploty -10°C až +130°C, dutá h ídel (možnost 
instalace teplom ru), vč. p írub a t sn ní

1 M Pol62 DN 125 kus 3,00
PP DN 125

D D16 Závitová zp tná klapka, PN 16 vč. šroubení a t sn ní
1 M Pol63 DN 65 kus 1,00

PP DN 65

2 M Pol64 DN 50 kus 5,00
PP DN 50

3 M Pol65 DN 40 kus 2,00
PP DN 40

4 M Pol66 DN 32 kus 5,00
PP DN 32

5 M Pol57 DN 25 kus 7,00
PP DN 25

6 M Pol67 DN 20 kus 4,00
PP DN 20

D D17 Mezip írubová zp tná klapka, materiál t lesa: Tvárná litina, Materiál klapk

0 K D17 - POPIS

Mezip írubová zp tná klapka, materiál t lesa: Tvárná 
litina, Materiál klapky: Nerez ocel, Rozsah teplot: -10°C 
až +130°C, vč. p írub a t sn ní 0,00

PP

Mezip írubová zp tná klapka, materiál t lesa: Tvárná litina, Materiál 
klapky: Nerez ocel, Rozsah teplot: -10°C až +130°C, vč. p írub a 
t sn ní

1 M Pol68 DN 125 kus 1,00
PP DN 125

2 M Pol69 DN 100 kus 1,00
PP DN 100

D D18 Filtr mosazný závitový s nerez sítkem, voda, mosaz, ev.bronz, (3"-4")PN1

0 K D18 - POPIS
Filtr mosazný závitový s nerez sítkem, voda, mosaz, 
ev.bronz, (3"-4")PN16, 110°C, vč. šroubení a t sn ní 0,00

PP
Filtr mosazný závitový s nerez sítkem, voda, mosaz, ev.bronz, (3"-
4")PN16, 110°C, vč. šroubení a t sn ní

1 M Pol70 DN 125 kus 1,00
PP DN 125

2 M Pol71 DN 80 kus 1,00
PP DN 80

3 M Pol72 DN 65 kus 1,00
PP DN 65

4 M Pol73 DN 50 kus 2,00
PP DN 50

5 M Pol74 Manometr 0-600kPa vč. p íslušenství kus 26,00
PP Manometr 0-600kPa vč. p íslušenství

6 M Pol75
Teploměr bimetalový rozsah 0-120°C, průměr 80mm, 
pozinkované tělo, zadní p ipojení G 1/2", včetně 
mosazné závitové jímky,

kus 47,00

PP
Teplom r bimetalový rozsah 0-120°C, pr m r 80mm, pozinkované 
t lo, zadní p ipojení G 1/2", včetn  mosazné závitové jímky,

D D19 Automatický odvzduš ovací ventil
1 M Pol76 DN 15 kus 64,00

PP DN 15

D D20 Vypoušt cí kulový uzáv r, vn jší závit kulový uzáv r se šroubovým spoje

Strana 151 z 345



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K D20 - POPIS

Vypoušt cí kulový uzáv r, vn jší závit kulový uzáv r se 
šroubovým spojem a št rbinovým ovládáním, mosazný 
nástavec na hadici, zátka, materiál t lesa: mosaz, 
t sn ní: guma koule: mosaz potažena chromem a 
zabroušena teplota použití do 100°C, tlak 1,5MPa

0,00

PP

Vypoušt cí kulový uzáv r, vn jší závit kulový uzáv r se šroubovým 
spojem a št rbinovým ovládáním, mosazný nástavec na hadici, zátka, 
materiál t lesa: mosaz, t sn ní: guma koule: mosaz potažena 
chromem a zabroušena teplota použití do 100°C, tlak 1,5MPa

1 M Pol77 DN 15 kus 64,00
PP DN 15

D D21 Elektronický m ič tepla, montáž do zp tného potrubí, zobrazení hodnot 

0 K D21 - POPIS

"Elektronický m ič tepla, montáž do zp tného potrubí, 
zobrazení hodnot
spot eby, kompaktní provedení, baterie 10 let, kabely 
čidel 1,5 m, kWh. 
Plus montážní sada, obsahující 2 kulové ventily s 
vnit ním závitem a p evlečnou maticí p ed a za m ič, 1 
kulo

0,00

PP

"Elektronický m ič tepla, montáž do zp tného potrubí, zobrazení 
hodnot
spot eby, kompaktní provedení, baterie 10 let, kabely čidel 1,5 m, kWh. 
Plus montážní sada, obsahující 2 kulové ventily s vnit ním závitem a 
p evlečnou maticí p ed a za m ič, 1 kulový ventil se závitem M10x1 
pro teplotní čidlo do p ívodního potrubí, t snicí kroužky, s M-Bus 
funkcí"

1 M Pol78 0,6 m3/hod, DN20 kus 17,00
PP 0,6 m3/hod, DN20

2 M Pol79 2,5 m3/hod, DN25 kus 4,00
PP 2,5 m3/hod, DN25

3 M Pol80 40,0 m3/hod, DN 80 kus 1,00
PP 40,0 m3/hod, DN 80

D D22 Rozd lovač/sb rač podlahové topení s pr tokom ry, materiál nerezová o

0 K D22 - POPIS

Rozd lovač/sb rač podlahové topení s pr tokom ry, 
materiál nerezová ocel, 2 trubky rozd lovače a sb rače 
pro st íddavé p ipojení p ívodního a vratného potrubí. 
Každá trubka obsahuje vždy 1 záslepku, 1 šroubení, 1 
kombinovaný odvzuš ovací ventil a plnící 

0,00

PP

Rozd lovač/sb rač podlahové topení s pr tokom ry, materiál nerezová 
ocel, 2 trubky rozd lovače a sb rače pro st íddavé p ipojení p ívodního 
a vratného potrubí. Každá trubka obsahuje vždy 1 záslepku, 1 
šroubení, 1 kombinovaný odvzuš ovací ventil a plnící kohout, 2 
upev ovací držáky se zvukov izolovanou vložkou, na p ívodu s 
pr tokom ry s nastavením, na zpátečce termostatické ventily s 
regulací pr toku,

1 M Pol81 4 okruhy/ smyčky kus 2,00
PP 4 okruhy/ smyčky

D D23 Sk í  rozd lovače pro montáž pod omítku pro umíst ní okruhového rozd

0 K D23 - POPIS

Sk í  rozd lovače pro montáž pod omítku pro umíst ní 
okruhového rozd lovače/sb rače a p íslušenství 
regulační stanici, atd. Ocelový plech, prášková bílá 
barva, ocelová dví ka v barv  bílé, univerzální uchycení 
rozd lovače/sb rače, výškové i ší kové nastav

0,00

PP

Sk í  rozd lovače pro montáž pod omítku pro umíst ní okruhového 
rozd lovače/sb rače a p íslušenství regulační stanici, atd. Ocelový 
plech, prášková bílá barva, ocelová dví ka v barv  bílé, univerzální 
uchycení rozd lovače/sb rače, výškové i ší kové nastavitelné, výškov  
nastavitelná konzole.

1 M Pol82 4 okruhy/ smyčky kus 2,00
PP 4 okruhy/ smyčky

D D24 Elektronické ob. čerpadlo vč. šroubení a nebo p íruby a tepelné izolace
1 M Pol83 Q= 6,4 m3/hod p i H=50 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 2 kus 1,00

PP Q= 6,4 m3/hod p i H=50 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 2

2 M Pol84 Q= 0,3 m3/hod p i H=40 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 3 kus 1,00
PP Q= 0,3 m3/hod p i H=40 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 3

3 M Pol85 Q= 0,3 m3/hod p i H=40 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 4 kus 1,00
PP Q= 0,3 m3/hod p i H=40 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 4

4 M Pol86 Q= 4,1 m3/hod p i H=40 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 6 kus 1,00
PP Q= 4,1 m3/hod p i H=40 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 6

5 M Pol87 Q= 0,4 m3/hod p i H=25 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 8 kus 1,00
PP Q= 0,4 m3/hod p i H=25 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 8

6 M Pol88 Q= 1,2 m3/hod p i H=40 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 9 kus 1,00
PP Q= 1,2 m3/hod p i H=40 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 9

7 M Pol89 Q= 0,9 m3/hod p i H=40 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 10 kus 1,00
PP Q= 0,9 m3/hod p i H=40 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 10

8 M Pol90 Q= 1,9 m3/hod p i H=50 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. A2 kus 1,00
PP Q= 1,9 m3/hod p i H=50 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. A2

9 M Pol91 Q= 0,6 m3/hod p i H=70 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 12 kus 1,00
PP Q= 0,6 m3/hod p i H=70 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 12

10 M Pol92 Q= 1,2 m3/hod p i H=55 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 13 kus 1,00
PP Q= 1,2 m3/hod p i H=55 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 13
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11 M Pol93 Q= 1,6 m3/hod p i H=70 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 14 kus 1,00
PP Q= 1,6 m3/hod p i H=70 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 14

12 M Pol94 Q= 1,0 m3/hod p i H=55 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 15 kus 1,00
PP Q= 1,0 m3/hod p i H=55 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 15

13 M Pol95 Q= 1,9 m3/hod p i H=40 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. A3 kus 1,00
PP Q= 1,9 m3/hod p i H=40 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. A3

14 M Pol96 Q= 1,6 m3/hod p i H=40 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 16 kus 1,00
PP Q= 1,6 m3/hod p i H=40 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 16

15 M Pol97 Q= 2,2 m3/hod p i H=55 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 17 kus 1,00
PP Q= 2,2 m3/hod p i H=55 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 17

16 M Pol98 Q= 1,0 m3/hod p i H=60 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 18 kus 1,00
PP Q= 1,0 m3/hod p i H=60 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 18

17 M Pol99 Q= 0,8 m3/hod p i H=45 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 19 kus 1,00
PP Q= 0,8 m3/hod p i H=45 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 19

18 M Pol100 Q= 0,7 m3/hod p i H=40 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 20 kus 1,00
PP Q= 0,7 m3/hod p i H=40 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 20

19 M Pol101 Q= 0,6 m3/hod p i H=70 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 21 kus 1,00
PP Q= 0,6 m3/hod p i H=70 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 21

20 M Pol102 Q= 4,9 m3/hod p i H=50 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. A4 kus 1,00
PP Q= 4,9 m3/hod p i H=50 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. A4

D D25 Elektronické ob. čerpadlo zdvojené vč. šroubení a nebo p íruby a tepelné i
1 M Pol103 Q= 33 m3/hod p i H=70 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 1 kus 1,00

PP Q= 33 m3/hod p i H=70 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. 1

2 M Pol104

Teplovodní rozdělovač/sběrač DN 200, délka 1800 
mm, 7x hrdla,  vývody: 1xDN80, 1xDN65, 2xDN50, 
1xDN32,2xDN20; vypouštění: 1x DN15,1x manometr 
100 vč. p íslušenství, rozsah 0-600 kPa, 1x teploměr 
100 rozsah: 0-120°C, tepelná izolace, stojan RS1

kus 2,00

PP

Teplovodní rozd lovač/sb rač DN 200, délka 1800 mm, 7x hrdla,  
vývody: 1xDN80, 1xDN65, 2xDN50, 1xDN32,2xDN20; vypoušt ní: 1x 
DN15,1x manometr 100 vč. p íslušenství, rozsah 0-600 kPa, 1x 
teplom r 100 rozsah: 0-120°C, tepelná izolace, stojan RS1

3 M Pol105

Teplovodní rozdělovač/sběrač DN 100, délka 1800 
mm, 7x hrdla,  vývody: 1xDN50, 1xDN40 3xDN32, 
1xDN25, 1xDN20; vypouštění: 1x DN15,1x manometr 
100 vč. p íslušenství, rozsah 0-600 kPa, 1x teploměr 
100 rozsah: 0-120°C, tepelná izolace, stojan RS2

kus 2,00

PP

Teplovodní rozd lovač/sb rač DN 100, délka 1800 mm, 7x hrdla,  
vývody: 1xDN50, 1xDN40 3xDN32, 1xDN25, 1xDN20; vypoušt ní: 1x 
DN15,1x manometr 100 vč. p íslušenství, rozsah 0-600 kPa, 1x 
teplom r 100 rozsah: 0-120°C, tepelná izolace, stojan RS2

4 M Pol106

Teplovodní rozdělovač/sběrač DN 100, délka 2100 
mm, 8x hrdla,  vývody: 2xDN50, 1xDN40, 1xDN32, 
3xDN25, 1xDN20; vypouštění: 1x DN15,1x manometr 
100 vč. p íslušenství, rozsah 0-600 kPa, 1x teploměr 
100 rozsah: 0-120°C, tepelná izolace, stojan RS3

kus 2,00

PP

Teplovodní rozd lovač/sb rač DN 100, délka 2100 mm, 8x hrdla,  
vývody: 2xDN50, 1xDN40, 1xDN32, 3xDN25, 1xDN20; vypoušt ní: 1x 
DN15,1x manometr 100 vč. p íslušenství, rozsah 0-600 kPa, 1x 
teplom r 100 rozsah: 0-120°C, tepelná izolace, stojan RS3

5 M Pol107

Teplovodní rozdělovač/sběrač DN 150, délka 2700 
mm, 10x hrdla,  vývody: 1xDN65, 2xDN50, 3xDN32, 
4xDN25, vypouštění: 1x DN15,1x manometr 100 vč. 
p íslušenství, rozsah 0-600 kPa, 1x teploměr 100 
rozsah: 0-120°C, tepelná izolace, stojan RS4

kus 2,00

PP

Teplovodní rozd lovač/sb rač DN 150, délka 2700 mm, 10x hrdla,  
vývody: 1xDN65, 2xDN50, 3xDN32, 4xDN25, vypoušt ní: 1x DN15,1x 
manometr 100 vč. p íslušenství, rozsah 0-600 kPa, 1x teplom r 100 
rozsah: 0-120°C, tepelná izolace, stojan RS4

D D26 Potrubí a izolace

D D27 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých a nebo spojované sva o

36 K D27 - POPIS
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých a 
nebo spojované sva ováním, včetn  tvarovek a 
polyethylénové izolace , ČSN 42 5710

0,00

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých a nebo spojované 
sva ováním, včetn  tvarovek a polyethylénové izolace , ČSN 42 5710

1 M Pol108 DN 15 + izolace tl. 20 mm m 188,00
PP DN 15 + izolace tl. 20 mm

2 M Pol109 DN 20 + izolace tl. 20 mm m 383,00
PP DN 20 + izolace tl. 20 mm

3 M Pol110 DN 25 + izolace tl. 30 mm m 68,00
PP DN 25 + izolace tl. 30 mm

4 M Pol111 DN 32 + izolace tl. 30 mm m 296,00
PP DN 32 + izolace tl. 30 mm

5 M Pol112 DN 40 + izolace tl. 30 mm m 156,00
PP DN 40 + izolace tl. 30 mm

D D28 Potrubí z trubek ocelových spojované sva ováním, včetn  tvarovek a eza

0 K D28 - POPIS

Potrubí z trubek ocelových spojované sva ováním, 
včetn  tvarovek a ezaná potrubní pouzdra s hliníkovým 
polepem, ČSN 42 5710 0,00

PP
Potrubí z trubek ocelových spojované sva ováním, včetn  tvarovek a 
ezaná potrubní pouzdra s hliníkovým polepem, ČSN 42 5710
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1 M Pol113 DN 50 + izolace tl. 40 mm m 269,00
PP DN 50 + izolace tl. 40 mm

2 M Pol114 DN 65 + izolace tl. 40 mm m 110,00
PP DN 65 + izolace tl. 40 mm

3 M Pol115 DN 80 + izolace tl. 40 mm m 83,00
PP DN 80 + izolace tl. 40 mm

4 M Pol116 DN 125 + izolace tl. 60 mm m 88,00
PP DN 125 + izolace tl. 60 mm

D D29 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých a nebo spojované sva ování

0 K D29 - POPIS

"Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých a 
nebo spojované sva ováním, včetn  tvarovek, 
kaučukové nenasákavé izolace, ochranna proti UV 
zá ení a ptactvu, 
ČSN 42 5710"

0,00

PP

"Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých a nebo spojované 
sva ováním, včetn  tvarovek, kaučukové nenasákavé izolace, 
ochranna proti UV zá ení a ptactvu, 
ČSN 42 5710"

1 M Pol117 DN 15 + izolace tl. 20 mm m 63,00
PP DN 15 + izolace tl. 20 mm

2 M Pol118 DN 20 + izolace tl. 20 mm m 115,00
PP DN 20 + izolace tl. 20 mm

3 M Pol119 DN 25 + izolace tl. 40 mm m 4,00
PP DN 25 + izolace tl. 40 mm

4 M Pol120 DN 32 + izolace tl. 40 mm m 21,00
PP DN 32 + izolace tl. 40 mm

D D30 M d né potrubí včetn  tvarovek a polyethylénové izolace , ČSN 42 5710
1 M Pol121 15x1 + izolace tl. 13 mm m 2 356,00

PP 15x1 + izolace tl. 13 mm

2 M Pol122 18x1 + izolace tl. 13 mm m 1 065,00
PP 18x1 + izolace tl. 13 mm

3 M Pol123 22x1 + izolace tl. 13 mm m 983,00
PP 22x1 + izolace tl. 13 mm

4 M Pol124 28x1,5 + izolace tl. 13 mm m 553,00
PP 28x1,5 + izolace tl. 13 mm

5 M Pol125 35x1,5 + izolace tl. 13 mm m 268,00
PP 35x1,5 + izolace tl. 13 mm

D D31 Ostatní
1 K Pol126

Demontáže stávajích rozvod , ot. t les a za ízení vč. 
ekologické likvidace

kg 22 500,00

PP
Demontáže stávajích rozvod , ot. t les a za ízení vč. ekologické 
likvidace

2 K Pol127 P ípomocné práce (drážky, vrtání, zapravení, atd.) soubor 1,00
PP P ípomocné práce (drážky, vrtání, zapravení, atd.)

3 K Pol128 Uložné, pomocné konstrukce pod za ízení topení soubor 1,00
PP Uložné, pomocné konstrukce pod za ízení topení

4 K Pol129 Stížené pracovní podmínky soubor 1,00
PP Stížené pracovní podmínky

5 K Pol130
Orientační štítky, označení za ízení a potrubí dle ČSN 
13 0072

soubor 1,00

PP Orientační štítky, označení za ízení a potrubí dle ČSN 13 0072

6 K Pol131 Prostupové chráničky soubor 1,00
PP Prostupové chráničky

7 K Pol132
Speciální prostupové chráničky včetn  požárních 
ucpávek

soubor 1,00

PP Speciální prostupové chráničky včetn  požárních ucpávek

8 K Pol133 Nosné konstrukce, pevné body soubor 1,00
PP Nosné konstrukce, pevné body

9 K Pol134
Záv sy potrubí, konzole, objímky, pomocný montážní 
materiál apod.

soubor 1,00

PP Záv sy potrubí, konzole, objímky, pomocný montážní materiál apod.

10 K Pol135 Zaregulování otopné soustavy vč. protokolu soubor 1,00
PP Zaregulování otopné soustavy vč. protokolu

11 K Pol136 Propláchnutí systému, tlakové zkoušky vč. protokol soubor 1,00
PP Propláchnutí systému, tlakové zkoušky vč. protokol

12 K Pol137 Topná zkouška dle ČSN 06 0310 soubor 1,00
PP Topná zkouška dle ČSN 06 0310

13 K Pol138 Komplexní zkoušky soubor 1,00
PP Komplexní zkoušky

14 K Pol139 Spoluúčast na zprovozn ní MaR soubor 1,00
PP Spoluúčast na zprovozn ní MaR

15 K Pol140 Provozní, manipulační a havarijní ád soubor 1,00
PP Provozní, manipulační a havarijní ád

16 K Pol141 Zaškolení obsluhy a zkušební provoz soubor 1,00
PP Zaškolení obsluhy a zkušební provoz

17 K Pol142 P esum hmot verikální a horizontální soubor 1,00
PP P esum hmot verikální a horizontální

18 K Pol143 Doprava soubor 1,00
PP Doprava

Strana 154 z 345



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K Pol144 Montáž soubor 1,00
PP Montáž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.4 - Chlazení

Vypl  údaj
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Split 1

D2 - Split 2

D3 - Split 3

D4 - Split 4

D5 - Split 5

D6 - Split 6

D7 - Split 7

D8 - Split 8

D9 - Split 9

D10 - Ostatní

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.4 - Chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Split 1

1 M Pol1

D Venkovní kondenzační jednotka o chladící výkon ... 
1,5 - 5,3 kW,  el. p íkon ... 0,3 - 1,86 kW/ 230V/ 50Hz 
en. t ída ... A+ hl. ak. tlaku ... 48 dB(A) hl. ak. výkonu ... 
64 dB(A)  el. jištění ... 16A rozměry ... 550x780x290 
(VxŠxH) hmotnost ... 44 kg

kus 1,00

PP

D Venkovní kondenzační jednotka o chladící výkon ... 1,5 - 5,3 kW,  el. 
p íkon ... 0,3 - 1,86 kW/ 230V/ 50Hz en. t ída ... A+ hl. ak. tlaku ... 48 
dB(A) hl. ak. výkonu ... 64 dB(A)  el. jišt ní ... 16A rozm ry ... 
550x780x290 (VxŠxH) hmotnost ... 44 kg

2 M Pol2
D Vnit ní nástěnná jednotka o chladící výkon ... 5,0 kW  
hl. ak. výkonu ... 57 dB(A)  hl. ak. tlaku ... 42 dB(A) 
rozměry ... 320x1050x228 (VxŠxH) hmotnost ... 12 kg

kus 1,00

PP
D Vnit ní nást nná jednotka o chladící výkon ... 5,0 kW  hl. ak. výkonu 
... 57 dB(A)  hl. ak. tlaku ... 42 dB(A) rozm ry ... 320x1050x228 
(VxŠxH) hmotnost ... 12 kg

3 K Pol3 D+M M d né potrubí včetn  tvarovek a tepelné izolace m 47,00
PP D+M M d né potrubí včetn  tvarovek a tepelné izolace

4 K Pol4 D+M Dopln ní chladiva kg 2,00
PP D+M Dopln ní chladiva

5 K Pol5 Servisní spušt ní a uvedení do provozu soubor 1,00
PP Servisní spušt ní a uvedení do provozu

D D2 Split 2

1 M Pol1

D Venkovní kondenzační jednotka o chladící výkon ... 
1,5 - 5,3 kW,  el. p íkon ... 0,3 - 1,86 kW/ 230V/ 50Hz 
en. t ída ... A+ hl. ak. tlaku ... 48 dB(A) hl. ak. výkonu ... 
64 dB(A)  el. jištění ... 16A rozměry ... 550x780x290 
(VxŠxH) hmotnost ... 44 kg

kus 1,00

PP

D Venkovní kondenzační jednotka o chladící výkon ... 1,5 - 5,3 kW,  el. 
p íkon ... 0,3 - 1,86 kW/ 230V/ 50Hz en. t ída ... A+ hl. ak. tlaku ... 48 
dB(A) hl. ak. výkonu ... 64 dB(A)  el. jišt ní ... 16A rozm ry ... 
550x780x290 (VxŠxH) hmotnost ... 44 kg

2 M Pol2
D Vnit ní nástěnná jednotka o chladící výkon ... 5,0 kW  
hl. ak. výkonu ... 57 dB(A)  hl. ak. tlaku ... 42 dB(A) 
rozměry ... 320x1050x228 (VxŠxH) hmotnost ... 12 kg

kus 1,00

PP
D Vnit ní nást nná jednotka o chladící výkon ... 5,0 kW  hl. ak. výkonu 
... 57 dB(A)  hl. ak. tlaku ... 42 dB(A) rozm ry ... 320x1050x228 
(VxŠxH) hmotnost ... 12 kg

3 K Pol3 D+M M d né potrubí včetn  tvarovek a tepelné izolace m 58,00
PP D+M M d né potrubí včetn  tvarovek a tepelné izolace

4 K Pol6 D+M Dopln ní chladiva kg 3,00
PP D+M Dopln ní chladiva

5 K Pol5 Servisní spušt ní a uvedení do provozu soubor 1,00
PP Servisní spušt ní a uvedení do provozu

D D3 Split 3

1 M Pol1

D Venkovní kondenzační jednotka o chladící výkon ... 
1,5 - 5,3 kW,  el. p íkon ... 0,3 - 1,86 kW/ 230V/ 50Hz 
en. t ída ... A+ hl. ak. tlaku ... 48 dB(A) hl. ak. výkonu ... 
64 dB(A)  el. jištění ... 16A rozměry ... 550x780x290 
(VxŠxH) hmotnost ... 44 kg

kus 1,00

PP

D Venkovní kondenzační jednotka o chladící výkon ... 1,5 - 5,3 kW,  el. 
p íkon ... 0,3 - 1,86 kW/ 230V/ 50Hz en. t ída ... A+ hl. ak. tlaku ... 48 
dB(A) hl. ak. výkonu ... 64 dB(A)  el. jišt ní ... 16A rozm ry ... 
550x780x290 (VxŠxH) hmotnost ... 44 kg

2 M Pol2
D Vnit ní nástěnná jednotka o chladící výkon ... 5,0 kW  
hl. ak. výkonu ... 57 dB(A)  hl. ak. tlaku ... 42 dB(A) 
rozměry ... 320x1050x228 (VxŠxH) hmotnost ... 12 kg

kus 1,00

PP
D Vnit ní nást nná jednotka o chladící výkon ... 5,0 kW  hl. ak. výkonu 
... 57 dB(A)  hl. ak. tlaku ... 42 dB(A) rozm ry ... 320x1050x228 
(VxŠxH) hmotnost ... 12 kg

3 K Pol3 D+M M d né potrubí včetn  tvarovek a tepelné izolace m 21,00
PP D+M M d né potrubí včetn  tvarovek a tepelné izolace

4 K Pol4 D+M Dopln ní chladiva kg 1,00
PP D+M Dopln ní chladiva

5 K Pol5 Servisní spušt ní a uvedení do provozu soubor 1,00
PP Servisní spušt ní a uvedení do provozu

D D4 Split 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 M Pol1

D Venkovní kondenzační jednotka o chladící výkon ... 
1,5 - 5,3 kW,  el. p íkon ... 0,3 - 1,86 kW/ 230V/ 50Hz 
en. t ída ... A+ hl. ak. tlaku ... 48 dB(A) hl. ak. výkonu ... 
64 dB(A)  el. jištění ... 16A rozměry ... 550x780x290 
(VxŠxH) hmotnost ... 44 kg

kus 1,00

PP

D Venkovní kondenzační jednotka o chladící výkon ... 1,5 - 5,3 kW,  el. 
p íkon ... 0,3 - 1,86 kW/ 230V/ 50Hz en. t ída ... A+ hl. ak. tlaku ... 48 
dB(A) hl. ak. výkonu ... 64 dB(A)  el. jišt ní ... 16A rozm ry ... 
550x780x290 (VxŠxH) hmotnost ... 44 kg

2 M Pol2
D Vnit ní nástěnná jednotka o chladící výkon ... 5,0 kW  
hl. ak. výkonu ... 57 dB(A)  hl. ak. tlaku ... 42 dB(A) 
rozměry ... 320x1050x228 (VxŠxH) hmotnost ... 12 kg

kus 1,00

PP
D Vnit ní nást nná jednotka o chladící výkon ... 5,0 kW  hl. ak. výkonu 
... 57 dB(A)  hl. ak. tlaku ... 42 dB(A) rozm ry ... 320x1050x228 
(VxŠxH) hmotnost ... 12 kg

3 K Pol3 D+M M d né potrubí včetn  tvarovek a tepelné izolace m 33,00
PP D+M M d né potrubí včetn  tvarovek a tepelné izolace

4 K Pol4 D+M Dopln ní chladiva kg 2,00
PP D+M Dopln ní chladiva

5 K Pol5 Servisní spušt ní a uvedení do provozu soubor 1,00
PP Servisní spušt ní a uvedení do provozu

D D5 Split 5

1 M Pol1

D Venkovní kondenzační jednotka o chladící výkon ... 
1,5 - 5,3 kW,  el. p íkon ... 0,3 - 1,86 kW/ 230V/ 50Hz 
en. t ída ... A+ hl. ak. tlaku ... 48 dB(A) hl. ak. výkonu ... 
64 dB(A)  el. jištění ... 16A rozměry ... 550x780x290 
(VxŠxH) hmotnost ... 44 kg

kus 1,00

PP

D Venkovní kondenzační jednotka o chladící výkon ... 1,5 - 5,3 kW,  el. 
p íkon ... 0,3 - 1,86 kW/ 230V/ 50Hz en. t ída ... A+ hl. ak. tlaku ... 48 
dB(A) hl. ak. výkonu ... 64 dB(A)  el. jišt ní ... 16A rozm ry ... 
550x780x290 (VxŠxH) hmotnost ... 44 kg

2 M Pol2
D Vnit ní nástěnná jednotka o chladící výkon ... 5,0 kW  
hl. ak. výkonu ... 57 dB(A)  hl. ak. tlaku ... 42 dB(A) 
rozměry ... 320x1050x228 (VxŠxH) hmotnost ... 12 kg

kus 1,00

PP
D Vnit ní nást nná jednotka o chladící výkon ... 5,0 kW  hl. ak. výkonu 
... 57 dB(A)  hl. ak. tlaku ... 42 dB(A) rozm ry ... 320x1050x228 
(VxŠxH) hmotnost ... 12 kg

3 K Pol3 D+M M d né potrubí včetn  tvarovek a tepelné izolace m 12,00
PP D+M M d né potrubí včetn  tvarovek a tepelné izolace

4 K Pol4 D+M Dopln ní chladiva kg 1,00
PP D+M Dopln ní chladiva

5 K Pol5 Servisní spušt ní a uvedení do provozu soubor 1,00
PP Servisní spušt ní a uvedení do provozu

D D6 Split 6

1 M Pol1

D Venkovní kondenzační jednotka o chladící výkon ... 
1,5 - 5,3 kW,  el. p íkon ... 0,3 - 1,86 kW/ 230V/ 50Hz 
en. t ída ... A+ hl. ak. tlaku ... 48 dB(A) hl. ak. výkonu ... 
64 dB(A)  el. jištění ... 16A rozměry ... 550x780x290 
(VxŠxH) hmotnost ... 44 kg

kus 1,00

PP

D Venkovní kondenzační jednotka o chladící výkon ... 1,5 - 5,3 kW,  el. 
p íkon ... 0,3 - 1,86 kW/ 230V/ 50Hz en. t ída ... A+ hl. ak. tlaku ... 48 
dB(A) hl. ak. výkonu ... 64 dB(A)  el. jišt ní ... 16A rozm ry ... 
550x780x290 (VxŠxH) hmotnost ... 44 kg

2 M Pol2
D Vnit ní nástěnná jednotka o chladící výkon ... 5,0 kW  
hl. ak. výkonu ... 57 dB(A)  hl. ak. tlaku ... 42 dB(A) 
rozměry ... 320x1050x228 (VxŠxH) hmotnost ... 12 kg

kus 1,00

PP
D Vnit ní nást nná jednotka o chladící výkon ... 5,0 kW  hl. ak. výkonu 
... 57 dB(A)  hl. ak. tlaku ... 42 dB(A) rozm ry ... 320x1050x228 
(VxŠxH) hmotnost ... 12 kg

3 K Pol3 D+M M d né potrubí včetn  tvarovek a tepelné izolace m 11,00
PP D+M M d né potrubí včetn  tvarovek a tepelné izolace

4 K Pol4 D+M Dopln ní chladiva kg 1,00
PP D+M Dopln ní chladiva

5 K Pol5 Servisní spušt ní a uvedení do provozu soubor 1,00
PP Servisní spušt ní a uvedení do provozu

D D7 Split 7

1 M Pol1

D Venkovní kondenzační jednotka o chladící výkon ... 
1,5 - 5,3 kW,  el. p íkon ... 0,3 - 1,86 kW/ 230V/ 50Hz 
en. t ída ... A+ hl. ak. tlaku ... 48 dB(A) hl. ak. výkonu ... 
64 dB(A)  el. jištění ... 16A rozměry ... 550x780x290 
(VxŠxH) hmotnost ... 44 kg

kus 1,00

PP

D Venkovní kondenzační jednotka o chladící výkon ... 1,5 - 5,3 kW,  el. 
p íkon ... 0,3 - 1,86 kW/ 230V/ 50Hz en. t ída ... A+ hl. ak. tlaku ... 48 
dB(A) hl. ak. výkonu ... 64 dB(A)  el. jišt ní ... 16A rozm ry ... 
550x780x290 (VxŠxH) hmotnost ... 44 kg

2 M Pol2
D Vnit ní nástěnná jednotka o chladící výkon ... 5,0 kW  
hl. ak. výkonu ... 57 dB(A)  hl. ak. tlaku ... 42 dB(A) 
rozměry ... 320x1050x228 (VxŠxH) hmotnost ... 12 kg

kus 1,00

PP
D Vnit ní nást nná jednotka o chladící výkon ... 5,0 kW  hl. ak. výkonu 
... 57 dB(A)  hl. ak. tlaku ... 42 dB(A) rozm ry ... 320x1050x228 
(VxŠxH) hmotnost ... 12 kg

3 K Pol3 D+M M d né potrubí včetn  tvarovek a tepelné izolace m 29,00
PP D+M M d né potrubí včetn  tvarovek a tepelné izolace

4 K Pol4 D+M Dopln ní chladiva kg 2,00
PP D+M Dopln ní chladiva

5 K Pol5 Servisní spušt ní a uvedení do provozu soubor 1,00
PP Servisní spušt ní a uvedení do provozu

D D8 Split 8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 M Pol1

D Venkovní kondenzační jednotka o chladící výkon ... 
1,5 - 5,3 kW,  el. p íkon ... 0,3 - 1,86 kW/ 230V/ 50Hz 
en. t ída ... A+ hl. ak. tlaku ... 48 dB(A) hl. ak. výkonu ... 
64 dB(A)  el. jištění ... 16A rozměry ... 550x780x290 
(VxŠxH) hmotnost ... 44 kg

kus 1,00

PP

D Venkovní kondenzační jednotka o chladící výkon ... 1,5 - 5,3 kW,  el. 
p íkon ... 0,3 - 1,86 kW/ 230V/ 50Hz en. t ída ... A+ hl. ak. tlaku ... 48 
dB(A) hl. ak. výkonu ... 64 dB(A)  el. jišt ní ... 16A rozm ry ... 
550x780x290 (VxŠxH) hmotnost ... 44 kg

2 M Pol2
D Vnit ní nástěnná jednotka o chladící výkon ... 5,0 kW  
hl. ak. výkonu ... 57 dB(A)  hl. ak. tlaku ... 42 dB(A) 
rozměry ... 320x1050x228 (VxŠxH) hmotnost ... 12 kg

kus 1,00

PP
D Vnit ní nást nná jednotka o chladící výkon ... 5,0 kW  hl. ak. výkonu 
... 57 dB(A)  hl. ak. tlaku ... 42 dB(A) rozm ry ... 320x1050x228 
(VxŠxH) hmotnost ... 12 kg

3 K Pol3 D+M M d né potrubí včetn  tvarovek a tepelné izolace m 19,00
PP D+M M d né potrubí včetn  tvarovek a tepelné izolace

4 K Pol4 D+M Dopln ní chladiva kg 1,00
PP D+M Dopln ní chladiva

5 K Pol5 Servisní spušt ní a uvedení do provozu soubor 1,00
PP Servisní spušt ní a uvedení do provozu

D D9 Split 9

1 M Pol1

D Venkovní kondenzační jednotka o chladící výkon ... 
1,5 - 5,3 kW,  el. p íkon ... 0,3 - 1,86 kW/ 230V/ 50Hz 
en. t ída ... A+ hl. ak. tlaku ... 48 dB(A) hl. ak. výkonu ... 
64 dB(A)  el. jištění ... 16A rozměry ... 550x780x290 
(VxŠxH) hmotnost ... 44 kg

kus 1,00

PP

D Venkovní kondenzační jednotka o chladící výkon ... 1,5 - 5,3 kW,  el. 
p íkon ... 0,3 - 1,86 kW/ 230V/ 50Hz en. t ída ... A+ hl. ak. tlaku ... 48 
dB(A) hl. ak. výkonu ... 64 dB(A)  el. jišt ní ... 16A rozm ry ... 
550x780x290 (VxŠxH) hmotnost ... 44 kg

2 M Pol2
D Vnit ní nástěnná jednotka o chladící výkon ... 5,0 kW  
hl. ak. výkonu ... 57 dB(A)  hl. ak. tlaku ... 42 dB(A) 
rozměry ... 320x1050x228 (VxŠxH) hmotnost ... 12 kg

kus 1,00

PP
D Vnit ní nást nná jednotka o chladící výkon ... 5,0 kW  hl. ak. výkonu 
... 57 dB(A)  hl. ak. tlaku ... 42 dB(A) rozm ry ... 320x1050x228 
(VxŠxH) hmotnost ... 12 kg

3 K Pol3 D+M M d né potrubí včetn  tvarovek a tepelné izolace m 29,00
PP D+M M d né potrubí včetn  tvarovek a tepelné izolace

4 K Pol4 D+M Dopln ní chladiva kg 2,00
PP D+M Dopln ní chladiva

5 K Pol5 Servisní spušt ní a uvedení do provozu soubor 1,00
PP Servisní spušt ní a uvedení do provozu

D D10 Ostatní
1 K Pol7 P ípomocné práce (drážky, vrtání, zapravení, atd.) soubor 1,00

PP P ípomocné práce (drážky, vrtání, zapravení, atd.)

2 K Pol8 Uložné, pomocné konstrukce pod za ízení topení soubor 1,00
PP Uložné, pomocné konstrukce pod za ízení topení

3 K Pol9 Stížené pracovní podmínky soubor 1,00
PP Stížené pracovní podmínky

4 K Pol10
Orientační štítky, označení za ízení a potrubí dle ČSN 
13 0072

soubor 1,00

PP Orientační štítky, označení za ízení a potrubí dle ČSN 13 0072

5 K Pol11 Prostupové chráničky soubor 1,00
PP Prostupové chráničky

6 K Pol12
Speciální prostupové chráničky včetn  požárních 
ucpávek

soubor 1,00

PP Speciální prostupové chráničky včetn  požárních ucpávek

7 K Pol13 Nosné konstrukce, pevné body soubor 1,00
PP Nosné konstrukce, pevné body

8 K Pol14
Záv sy potrubí, konzole, objímky, pomocný montážní 
materiál apod.

soubor 1,00

PP Záv sy potrubí, konzole, objímky, pomocný montážní materiál apod.

9 K Pol15 Provozní, manipulační a havarijní ád soubor 1,00
PP Provozní, manipulační a havarijní ád

10 K Pol16 Zaškolení obsluhy a zkušební provoz soubor 1,00
PP Zaškolení obsluhy a zkušební provoz

11 K Pol17 P esum hmot verikální a horizontální soubor 1,00
PP P esum hmot verikální a horizontální

12 K Pol18 Doprava soubor 1,00
PP Doprava

13 K Pol19 Montáž soubor 1,00
PP Montáž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.5 - M ření a regulace

Vypl  údaj
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Rozvad č RMR02.1 - SF18.01 v trání Atria

D2 - Rozd lovač vytáp ní RS1

D3 - Signalizace zaplavení/ZTI

D4 - Sanace

D5 - Zóna vytáp ní otopnými t lesy

D6 - Rozvad č RMR02.1

D7 - Rozvad č RMR01.1 - AHU07.01 - V trání šatny a foyer (VZT je vybavena autonomní reg

D8 - AHU10.01 - V trání kancelá í v 1.pp (VZT je vybavena autonomní regulací)

D9 - AHU10.01 - V trání kancelá í v 1.pp - vlhčení

D10 - EF 13.01 V TRÁNÍ SKLADU - SÁL

D11 - Rozd lovač vytáp ní RS4

D12 - Podlahové konvektory

D4 - Sanace

D13 - TECHNICKÉ MÍSTNOSTI SLP

D14 - Rozvad č RMR01.1

D15 - Rozvad č RMR01.2 - AHU08.01 - V trání bufetu

D16 - EF 13.02 V TRÁNÍ SKLADU

D17 - EF 12.03 V TRÁNÍ SLABOPROUDU

D18 - Rozd lovač vytáp ní RS3

D4 - Sanace

D19 - Rozvad č RMR01.2

D20 - Rozvad č RMR01.3 - AHU09.01 - V trání gastra zázemí sálu (VZT je vybavena autono

D21 - AHU09.01 - V trání gastra zázemí sálu - chlazení, oh ev

D22 - EF 12.01 V TRÁNÍ SLABOPROUDU

D23 - EF 12.02 V TRÁNÍ SLP, MaR a EPS

D24 - EF 13.06 V TRÁNÍ SKLAD ÚČINKUJÍCÍCH

D5 - Zóna vytáp ní otopnými t lesy

D4 - Sanace

D25 - Rozvad č RMR01.3

D26 - Rozvad č RMR1.1 - AHU19.01 - V trání kavárny

D27 - EF 13.03 V TRÁNÍ SKLADU

D28 - EF 13.04 V TRÁNÍ SKLADU

D29 - EF 13.05 V TRÁNÍ SKLADU

D30 - EF 12.07 V TRÁNÍ TECH.MÍSTNOSTI

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.5 - M ření a regulace
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D31 - Poruchová signalizace m.č.1.007

D32 - TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP

D12 - Podlahové konvektory

D33 - Rozvad č RMR1.1

D34 - Rozvad č RMR1.2 - AHU20.01 - V trání infocentra

D12 - Podlahové konvektory

D35 - Rozvad č RMR1.2

D36 - Rozvad č RMR2.1 - Rozd lovač vytáp ní RS2

D37 - EF 12.04-06 V TRÁNÍ SLABOPROUDU

D38 - Rozvad č RMR2.1

D39 - Rozvad č RMR6.1 - AHU02.01 - V trání hyg. zázemí pro účinkující a salónu vín

D40 - EF 6.03 V TRÁNÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ 3

D32 - TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP

D41 - Rozvad č RMR6.1

D42 - Rozvad č RMR6.2 - AHU03.01 - V trání Zanderova sálu

D43 - AHU04.01 - V trání knihovny a malého sálu

D44 - EF 13.07 V TRÁNÍ TECH.ZÁZEMÍ MALÝ SÁL

D45 - EF 13.0 V TRÁNÍ TECH.ZÁZEMÍ PRO BALNEOCENTRUM

D32 - TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP

D46 - Rozvad č RMR6.2

D47 - Rozvad č RMR6.3 - AHU05.01 - V trání kancelá í ve 2.np

D48 - AHU06.01 - V trání hyg. zázemí 1 (VZT je vybavena autonomní regulací)

D49 - Rozvad č RMR6.3

D50 - Rozvad č RMR6.4 - AHU06.02 - V trání hyg. zázemí 2 (VZT je vybavena autonomní re

D51 - AHU11.01 - V trání nájemních prostor ve 2.np a 3.np

D52 - Rozvad č RMR6.4

D53 - M ení množství energií - (M iče spot eb vč. výstupu M-bus, jsou v dodávce strojní čás

D54 - Centrála ídícího systému

D55 - Software

D56 - Montážní materiál

D57 - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Rozvad č RMR02.1 - SF18.01 v trání Atria
1 K ESI M Vazby na silnoproud pouze zapojení kus 1,00

PP M Vazby na silnoproud pouze zapojení

2 K 18.01.1-2
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na filtrech, 20-300Pa, 
vč. p íslušenství kus 2,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na filtrech, 20-300Pa, vč. 
p íslušenství

3 K PK
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 2,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

D D2 Rozd lovač vytáp ní RS1
1 K 41.2

D+M Čidlo teploty do potrubí ÚT, Ni 1000, vč. jímky a 
návarku

kus 1,00

PP D+M Čidlo teploty do potrubí ÚT, Ni 1000, vč. jímky a návarku

2 K 41.3a-d D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství kus 4,00
PP D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství

3 K 41.5
D+M Manostat do potrubí ÚT, rozsah 0-6 bar, vč. 
odb ru a uzavíracího ventilku kus 1,00

PP
D+M Manostat do potrubí ÚT, rozsah 0-6 bar, vč. odb ru a uzavíracího 
ventilku

4 K 41.6 D+M Prostorový termostat vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M Prostorový termostat vč. p íslušenství

5 K 41.7
D+M Úst edna vč. čidla pro vyhodnocení zaplavení 
prostoru, vč. p íslušenství kus 1,00

PP
D+M Úst edna vč. čidla pro vyhodnocení zaplavení prostoru, vč. 
p íslušenství

6 K 3V3, 3V4
D+M T ícestný regulační ventil DN15, PN6, Kvs=1 
m3/h, vč. servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V kus 2,00

PP
D+M T ícestný regulační ventil DN15, PN6, Kvs=1 m3/h, vč. 
servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V

7 K M M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení kus 4,00
PP M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení

D D3 Signalizace zaplavení/ZTI
1 K LS-2.x

D+M Úst edna vč. čidla pro vyhodnocení zaplavení 
prostoru, vč. p íslušenství kus 5,00

PP
D+M Úst edna vč. čidla pro vyhodnocení zaplavení prostoru, vč. 
p íslušenství

2 K ČZ-2.809 M P ečerpávací za ízení (dodávka ZTI) pouze zapojení 
signalizace poruchy

kus 1,00

PP
M P ečerpávací za ízení (dodávka ZTI) pouze zapojení signalizace 
poruchy

D D4 Sanace
1 K SANATH-2.201

D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu 
prostorové, T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V

kus 1,00

PP
D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu prostorové, 
T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V

D D5 Zóna vytáp ní otopnými t lesy
1 K TPx

D+M Snímač teploty prostorový, Ni1000, vč. 
p íslušenství kus 8,00

PP D+M Snímač teploty prostorový, Ni1000, vč. p íslušenství

2 K YV (EV)
M Uzavírací ventil, 230V (DODÁVKA ÚT) Ovládání 
on/off, pouze zapojení

kus 8,00

PP
M Uzavírací ventil, 230V (DODÁVKA ÚT) Ovládání on/off, pouze 
zapojení

D D6 Rozvad č RMR02.1

1 K RMR02.1

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 800x2000x400 
mm, vč. nutného p íslušenství a kompletního 
vydrátování jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové 
ochrany, ovládací a signalizační prvky a další nutné 
p íslušenství - p íloha 101

kus 1,00

PP

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 800x2000x400 mm, vč. 
nutného p íslušenství a kompletního vydrátování 
jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové ochrany, ovládací a signalizační 
prvky a další nutné p íslušenství - p íloha 101

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.5 - M ření a regulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K Pol1

D+M Podcentrála .s.pro AI=11,AO=2,DI=23,DO=18, M-
bus=2 m iče, komunikační moduly a další nutné 
p íslušenství, vč. ovládacího panelu napojeno na 
sb rnici ethernet

kus 1,00

PP
D+M Podcentrála .s.pro AI=11,AO=2,DI=23,DO=18, M-bus=2 m iče, 
komunikační moduly a další nutné p íslušenství, vč. ovládacího panelu 
napojeno na sb rnici ethernet

D D7 Rozvad č RMR01.1 - AHU07.01 - V trání šatny a foyer (VZT j

1 K Pol2
M Regulátor vč. čidel a akčních orgán  + rozvad č 
(DODÁVKA VZT) Seznam dodaných prvk  viz 
specifikace VZT + schéma MaR vč.1

soubor 1,00

PP
M Regulátor vč. čidel a akčních orgán  + rozvad č (DODÁVKA VZT) 
Seznam dodaných prvk  viz specifikace VZT + schéma MaR vč.1

2 K PK07.01.01-03
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 2,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

D D8 AHU10.01 - V trání kancelá í v 1.pp (VZT je vybavena autono

1 K Pol3
M Regulátor vč. čidel a akčních orgán  + rozvad č 
(DODÁVKA VZT) Seznam dodaných prvk  viz 
specifikace VZT + schéma MaR vč.2

soubor 1,00

PP
M Regulátor vč. čidel a akčních orgán  + rozvad č (DODÁVKA VZT) 
Seznam dodaných prvk  viz specifikace VZT + schéma MaR vč.2

2 K PK10.01.01-03
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 3,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

D D9 AHU10.01 - V trání kancelá í v 1.pp - vlhčení
1 K 10.01.01.1a-b

D+M Čidlo vlhkosti vzduchu do VZT potrubí, 0-95% r.v., 
0-10V, vč. p íruby kus 2,00

PP
D+M Čidlo vlhkosti vzduchu do VZT potrubí, 0-95% r.v., 0-10V, vč. 
p íruby

2 K 10.01.01.2
D+M Hygrostat do VZT potrubí, H=30-100% r.v., vč. 
p íruby a p íslušenství kus 1,00

PP
D+M Hygrostat do VZT potrubí, H=30-100% r.v., vč. p íruby a 
p íslušenství

3 K PV10.01.01
M Zvlhčovač VZT (dodávka VZT) pouze zapojení 
ovládání

kus 1,00

PP M Zvlhčovač VZT (dodávka VZT) pouze zapojení ovládání

D D10 EF 13.01 V TRÁNÍ SKLADU - SÁL
1 K MV

M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

2 K PM13.01.01
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 1,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

D D11 Rozd lovač vytáp ní RS4
1 K 44.1

D+M Čidlo teploty do potrubí ÚT, Ni 1000, vč. jímky a 
návarku

kus 1,00

PP D+M Čidlo teploty do potrubí ÚT, Ni 1000, vč. jímky a návarku

2 K 44.2a-g D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství kus 7,00
PP D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství

3 K 44.3
D+M Manostat do potrubí ÚT, rozsah 0-6 bar, vč. 
odb ru a uzavíracího ventilku kus 1,00

PP
D+M Manostat do potrubí ÚT, rozsah 0-6 bar, vč. odb ru a uzavíracího 
ventilku

4 K 44.4 D+M Prostorový termostat vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M Prostorový termostat vč. p íslušenství

5 K 44.5 D+M P íložný termostat, vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M P íložný termostat, vč. p íslušenství

6 K 41.6.1
D+M Úst edna vč. čidla pro vyhodnocení zaplavení 
prostoru, vč. p íslušenství kus 1,00

PP
D+M Úst edna vč. čidla pro vyhodnocení zaplavení prostoru, vč. 
p íslušenství

7 K 3V19, 3V21
D+M T ícestný regulační ventil DN15, PN6, Kvs=2,5 
m3/h, vč. servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V kus 1,00

PP
D+M T ícestný regulační ventil DN15, PN6, Kvs=2,5 m3/h, vč. 
servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V

8 K M M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení kus 7,00
PP M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení

D D12 Podlahové konvektory
1 K TP1.x

D+M Snímač teploty prostorový, Ni1000, vč. 
p íslušenství kus 1,00

PP D+M Snímač teploty prostorový, Ni1000, vč. p íslušenství

2 K MK
D+M Montážní krabice (elektrobox) pro paralelní ízení 
t ístup ových ventilátor  podlahových konvektor  vč. 
p íslušenství jišt ní,relé a další nutné p íslušenství

kus 4,00

PP
D+M Montážní krabice (elektrobox) pro paralelní ízení t ístup ových 
ventilátor  podlahových konvektor  vč. p íslušenství jišt ní,relé a další 
nutné p íslušenství

D D4 Sanace
1 K SANATH-1.x

D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu 
prostorové, T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V

kus 4,00

PP
D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu prostorové, 
T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V
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D D13 TECHNICKÉ MÍSTNOSTI SLP
1 K T-1.033 D+M Čidlo teploty prostorové, Ni1000 kus 1,00

PP D+M Čidlo teploty prostorové, Ni1000

D D14 Rozvad č RMR01.1

1 K RMR01.1

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 800x2000x400 
mm, vč. nutného p íslušenství a kompletního 
vydrátování jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové 
ochrany, ovládací a signalizační prvky a další nutné 
p íslušenství - p íloha 102

kus 1,00

PP

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 800x2000x400 mm, vč. 
nutného p íslušenství a kompletního vydrátování 
jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové ochrany, ovládací a signalizační 
prvky a další nutné p íslušenství - p íloha 102

2 K Pol5

D+M Podcentrála .s.pro AI=20,AO=3,DI=35,DO=15, M-
bus=2 m iče, komunikační moduly a další nutné 
p íslušenství, vč. ovládacího panelu napojeno na 
sb rnici ethernet

kus 1,00

PP
D+M Podcentrála .s.pro AI=20,AO=3,DI=35,DO=15, M-bus=2 m iče, 
komunikační moduly a další nutné p íslušenství, vč. ovládacího panelu 
napojeno na sb rnici ethernet

D D15 Rozvad č RMR01.2 - AHU08.01 - V trání bufetu
1 K 08.01.1a-e

D+M Snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000, vč. 
p íruby kus 5,00

PP D+M Snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000, vč. p íruby

2 K 08.01.2a-b
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech,          
0-1500Pa/0-10V/24V, vč. p íslušenství kus 2,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech, 0-1500Pa/0-
10V/24V, vč. p íslušenství

3 K 08.01.3a-c
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na filtrech, 20-300Pa, 
vč. p íslušenství kus 3,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na filtrech, 20-300Pa, vč. 
p íslušenství

4 K 08.01.4
M Trojcestný regulační ventil vč. servopohonu ovl. 0-
10V, nap. 24V (DODÁVKA ÚT) Ovládání servopohonu 
0-10V, nap. 24V, pouze zapojení

kus 1,00

PP
M Trojcestný regulační ventil vč. servopohonu ovl. 0-10V, nap. 24V 
(DODÁVKA ÚT) Ovládání servopohonu 0-10V, nap. 24V, pouze 
zapojení

5 K 08.01.5 D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství

6 K 08.01.6
D+M Protimrazová ochrana, délka kapiláry 6m, vč. 
úchytek pro kapiláru

kus 1,00

PP D+M Protimrazová ochrana, délka kapiláry 6m, vč. úchytek pro kapiláru

7 K 08.01.7a-b
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, 
bezpečnostní pružina, 10Nm kus 2,00

PP
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, bezpečnostní 
pružina, 10Nm

8 K 08.01.10 D+M Tlačítko se signálkou v plastové krabičce na zeď kus 1,00
PP D+M Tlačítko se signálkou v plastové krabičce na zeď

9 K PK08.01.01-03
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 3,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

10 K MV.1
M Motor ventilátoru 400V EC (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 2,00

PP M Motor ventilátoru 400V EC (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

11 K Pol6
M Rekuperátor pohon 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Rekuperátor pohon 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

12 K M M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení kus 1,00
PP M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení

D D16 EF 13.02 V TRÁNÍ SKLADU
1 K MV

M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

2 K PM13.01.01
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 1,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

D D17 EF 12.03 V TRÁNÍ SLABOPROUDU
1 K T.-1.122 D+M Čidlo teploty prostorové, Ni1000 kus 1,00

PP D+M Čidlo teploty prostorové, Ni1000

2 K MV
M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

3 K PM12.03.01
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 1,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

D D18 Rozd lovač vytáp ní RS3
1 K 43.1

D+M Čidlo teploty do potrubí ÚT, Ni 1000, vč. jímky a 
návarku

kus 1,00

PP D+M Čidlo teploty do potrubí ÚT, Ni 1000, vč. jímky a návarku

2 K 43.2a-e D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství kus 5,00
PP D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství

3 K 43.3
D+M Manostat do potrubí ÚT, rozsah 0-6 bar, vč. 
odb ru a uzavíracího ventilku kus 1,00
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PP
D+M Manostat do potrubí ÚT, rozsah 0-6 bar, vč. odb ru a uzavíracího 
ventilku

4 K 43.4 D+M Prostorový termostat vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M Prostorový termostat vč. p íslušenství

5 K 43.5 D+M P íložný termostat, vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M P íložný termostat, vč. p íslušenství

6 K 43.6
D+M Úst edna vč. čidla pro vyhodnocení zaplavení 
prostoru, vč. p íslušenství kus 1,00

PP
D+M Úst edna vč. čidla pro vyhodnocení zaplavení prostoru, vč. 
p íslušenství

7 K 43.7 D+M Čidlo teploty venkovní, Ni 1000, vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M Čidlo teploty venkovní, Ni 1000, vč. p íslušenství

8 K 3V12
D+M T ícestný regulační ventil DN15, PN6, Kvs=1,6 
m3/h, vč. servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V kus 1,00

PP
D+M T ícestný regulační ventil DN15, PN6, Kvs=1,6 m3/h, vč. 
servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V

9 K 3V13
D+M T ícestný regulační ventil DN15, PN6, Kvs=4 
m3/h, vč. servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V kus 1,00

PP
D+M T ícestný regulační ventil DN15, PN6, Kvs=4 m3/h, vč. 
servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V

10 K M M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení kus 5,00
PP M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení

D D4 Sanace
1 K SANATH-1.x

D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu 
prostorové, T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V

kus 5,00

PP
D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu prostorové, 
T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V

D D19 Rozvad č RMR01.2

1 K RMR01.2

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 800x2000x400 
mm, vč. nutného p íslušenství a kompletního 
vydrátování jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové 
ochrany, ovládací a signalizační prvky a další nutné 
p íslušenství - p íloha 103

kus 1,00

PP

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 800x2000x400 mm, vč. 
nutného p íslušenství a kompletního vydrátování 
jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové ochrany, ovládací a signalizační 
prvky a další nutné p íslušenství - p íloha 103

2 K Pol7

D+M Podcentrála .s.pro AI=26,AO=7,DI=26,DO=15, M-
bus=3 m iče, komunikační moduly a další nutné 
p íslušenství, vč. ovládacího panelu napojeno na 
sb rnici ethernet

kus 1,00

PP
D+M Podcentrála .s.pro AI=26,AO=7,DI=26,DO=15, M-bus=3 m iče, 
komunikační moduly a další nutné p íslušenství, vč. ovládacího panelu 
napojeno na sb rnici ethernet

D D20 Rozvad č RMR01.3 - AHU09.01 - V trání gastra zázemí sálu ( ací)

1 K Pol2
M Regulátor vč. čidel a akčních orgán  + rozvad č 
(DODÁVKA VZT) Seznam dodaných prvk  viz 
specifikace VZT + schéma MaR vč.1

soubor 1,00

PP
M Regulátor vč. čidel a akčních orgán  + rozvad č (DODÁVKA VZT) 
Seznam dodaných prvk  viz specifikace VZT + schéma MaR vč.1

D D21 AHU09.01 - V trání gastra zázemí sálu - chlazení, oh ev
1 K 09.01.01.1a-b

D+M Snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000, vč. 
p íruby kus 2,00

PP D+M Snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000, vč. p íruby

2 K 09.01.01CHJ M Chladič VZT (dodávka VZT) pouze zapojení ovládání kus 1,00
PP M Chladič VZT (dodávka VZT) pouze zapojení ovládání

D D22 EF 12.01 V TRÁNÍ SLABOPROUDU
1 K T.-1.137 D+M Čidlo teploty prostorové, Ni1000 kus 1,00

PP D+M Čidlo teploty prostorové, Ni1000

2 K MV
M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

3 K PM12.01.01
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 1,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

D D23 EF 12.02 V TRÁNÍ SLP, MaR a EPS
1 K T.-1.133 D+M Čidlo teploty prostorové, Ni1000 kus 1,00

PP D+M Čidlo teploty prostorové, Ni1000

2 K MV
M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

3 K PM12.02.01
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 1,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

D D24 EF 13.06 V TRÁNÍ SKLAD ÚČINKUJÍCÍCH
1 K MV

M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

2 K PM13.06.01
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 1,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

D D5 Zóna vytáp ní otopnými t lesy
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1 K TPx
D+M Snímač teploty prostorový, Ni1000, vč. 
p íslušenství kus 8,00

PP D+M Snímač teploty prostorový, Ni1000, vč. p íslušenství

2 K YV (EV)
M Uzavírací ventil, 230V (DODÁVKA ÚT) Ovládání 
on/off, pouze zapojení

kus 8,00

PP
M Uzavírací ventil, 230V (DODÁVKA ÚT) Ovládání on/off, pouze 
zapojení

D D4 Sanace
1 K SANATH-1.x

D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu 
prostorové, T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V

kus 5,00

PP
D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu prostorové, 
T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V

2 K PM14.01.01
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 1,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

3 K 1R01.1
M Oládání topných kabel , oh ev vpustí od venkovní 
teploty dodávka a zapojení ovládacích a signalizačních 
kabel

kus 1,00

PP
M Oládání topných kabel , oh ev vpustí od venkovní teploty dodávka a 
zapojení ovládacích a signalizačních kabel

D D25 Rozvad č RMR01.3

1 K RMR01.3

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 1400x600x250 
mm, vč. nutného p íslušenství a kompletního 
vydrátování jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové 
ochrany, ovládací a signalizační prvky a další nutné 
p íslušenství - p íloha 104

kus 1,00

PP

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 1400x600x250 mm, vč. 
nutného p íslušenství a kompletního vydrátování 
jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové ochrany, ovládací a signalizační 
prvky a další nutné p íslušenství - p íloha 104

2 K Pol8
D+M Podcentrála .s.pro AI=22,AO=1,DI=17,DO=16 
komunikační moduly a další nutné p íslušenství, vč. 
ovládacího panelu napojeno na sb rnici ethernet

kus 1,00

PP
D+M Podcentrála .s.pro AI=22,AO=1,DI=17,DO=16 komunikační 
moduly a další nutné p íslušenství, vč. ovládacího panelu napojeno na 
sb rnici ethernet

D D26 Rozvad č RMR1.1 - AHU19.01 - V trání kavárny
1 K 19.01.1a-e

D+M Snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000, vč. 
p íruby kus 5,00

PP D+M Snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000, vč. p íruby

2 K 19.01.2a-b
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech,          
0-1500Pa/0-10V/24V, vč. p íslušenství kus 2,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech, 0-1500Pa/0-
10V/24V, vč. p íslušenství

3 K 19.01.3a-c
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na filtrech, 20-300Pa, 
vč. p íslušenství kus 3,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na filtrech, 20-300Pa, vč. 
p íslušenství

4 K 19.01.4
M Trojcestný regulační ventil vč. servopohonu ovl. 0-
10V, nap. 24V (DODÁVKA ÚT) Ovládání servopohonu 
0-10V, nap. 24V, pouze zapojení

kus 1,00

PP
M Trojcestný regulační ventil vč. servopohonu ovl. 0-10V, nap. 24V 
(DODÁVKA ÚT) Ovládání servopohonu 0-10V, nap. 24V, pouze 
zapojení

5 K 19.01.5 D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství

6 K 19.01.6
D+M Protimrazová ochrana, délka kapiláry 6m, vč. 
úchytek pro kapiláru

kus 1,00

PP D+M Protimrazová ochrana, délka kapiláry 6m, vč. úchytek pro kapiláru

7 K 19.01.7a-b
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, 
bezpečnostní pružina, 10Nm kus 2,00

PP
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, bezpečnostní 
pružina, 10Nm

8 K 19.01.10 D+M Tlačítko se signálkou v plastové krabičce na zeď kus 1,00
PP D+M Tlačítko se signálkou v plastové krabičce na zeď

9 K MV.2
M Motor ventilátoru 230V EC (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 2,00

PP M Motor ventilátoru 230V EC (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

10 K Pol6
M Rekuperátor pohon 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Rekuperátor pohon 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

11 K M M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení kus 1,00
PP M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení

D D27 EF 13.03 V TRÁNÍ SKLADU
1 K MV

M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

2 K PM13.03.01
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 1,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

D D28 EF 13.04 V TRÁNÍ SKLADU
1 K MV

M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

2 K PM13.04.01
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 1,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav
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D D29 EF 13.05 V TRÁNÍ SKLADU
1 K MV

M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

2 K PM13.05.01
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 1,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

D D30 EF 12.07 V TRÁNÍ TECH.MÍSTNOSTI
1 K T.1.131 D+M Čidlo teploty prostorové, Ni1000 kus 1,00

PP D+M Čidlo teploty prostorové, Ni1000

2 K MV
M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

3 K PM12.07.01
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 1,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

D D31 Poruchová signalizace m.č.1.007
1 K Pol9

D+M Signalizační sk í ka 200x150mm, 2x 
signálka+popis

kus 1,00

PP D+M Signalizační sk í ka 200x150mm, 2x signálka+popis

D D32 TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP
1 K T.1.165 D+M Čidlo teploty prostorové, Ni1000 kus 1,00

PP D+M Čidlo teploty prostorové, Ni1000

D D12 Podlahové konvektory
1 K TP3.x

D+M Snímač teploty prostorový, Ni1000, vč. 
p íslušenství kus 6,00

PP D+M Snímač teploty prostorový, Ni1000, vč. p íslušenství

2 K MK
D+M Montážní krabice (elektrobox) pro paralelní ízení 
t ístup ových ventilátor  podlahových konvektor  vč. 
p íslušenství jišt ní,relé a další nutné p íslušenství

kus 11,00

PP
D+M Montážní krabice (elektrobox) pro paralelní ízení t ístup ových 
ventilátor  podlahových konvektor  vč. p íslušenství jišt ní,relé a další 
nutné p íslušenství

D D33 Rozvad č RMR1.1

1 K RMR1.1

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 800x2000x400 
mm, vč. nutného p íslušenství a kompletního 
vydrátování jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové 
ochrany, ovládací a signalizační prvky a další nutné 
p íslušenství - p íloha 105

kus 1,00

PP

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 800x2000x400 mm, vč. 
nutného p íslušenství a kompletního vydrátování 
jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové ochrany, ovládací a signalizační 
prvky a další nutné p íslušenství - p íloha 105

2 K Pol10
D+M Podcentrála .s.pro AI=16,AO=5,DI=25,DO=32 
komunikační moduly a další nutné p íslušenství, vč. 
ovládacího panelu napojeno na sb rnici ethernet

kus 1,00

PP
D+M Podcentrála .s.pro AI=16,AO=5,DI=25,DO=32 komunikační 
moduly a další nutné p íslušenství, vč. ovládacího panelu napojeno na 
sb rnici ethernet

D D34 Rozvad č RMR1.2 - AHU20.01 - V trání infocentra
1 K 20.01.1a-e

D+M Snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000, vč. 
p íruby kus 5,00

PP D+M Snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000, vč. p íruby

2 K 20.01.2a-b
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech,          
0-1500Pa/0-10V/24V, vč. p íslušenství kus 2,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech, 0-1500Pa/0-
10V/24V, vč. p íslušenství

3 K 20.01.3a-c
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na filtrech, 20-300Pa, 
vč. p íslušenství kus 3,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na filtrech, 20-300Pa, vč. 
p íslušenství

4 K 20.01.4
M Trojcestný regulační ventil vč. servopohonu ovl. 0-
10V, nap. 24V (DODÁVKA ÚT) Ovládání servopohonu 
0-10V, nap. 24V, pouze zapojení

kus 1,00

PP
M Trojcestný regulační ventil vč. servopohonu ovl. 0-10V, nap. 24V 
(DODÁVKA ÚT) Ovládání servopohonu 0-10V, nap. 24V, pouze 
zapojení

5 K 20.01.5 D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství

6 K 20.01.6
D+M Protimrazová ochrana, délka kapiláry 6m, vč. 
úchytek pro kapiláru

kus 1,00

PP D+M Protimrazová ochrana, délka kapiláry 6m, vč. úchytek pro kapiláru

7 K 20.01.7a-b
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, 
bezpečnostní pružina, 10Nm kus 2,00

PP
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, bezpečnostní 
pružina, 10Nm

8 K 20.01.10 D+M Tlačítko se signálkou v plastové krabičce na zeď kus 1,00
PP D+M Tlačítko se signálkou v plastové krabičce na zeď

9 K MV.2
M Motor ventilátoru 230V EC (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 2,00

PP M Motor ventilátoru 230V EC (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

10 K Pol6
M Rekuperátor pohon 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Rekuperátor pohon 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení
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11 K M M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení kus 1,00
PP M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení

D D12 Podlahové konvektory
1 K TP3.x

D+M Snímač teploty prostorový, Ni1000, vč. 
p íslušenství kus 6,00

PP D+M Snímač teploty prostorový, Ni1000, vč. p íslušenství

2 K MK
D+M Montážní krabice (elektrobox) pro paralelní ízení 
t ístup ových ventilátor  podlahových konvektor  vč. 
p íslušenství jišt ní,relé a další nutné p íslušenství

kus 16,00

PP
D+M Montážní krabice (elektrobox) pro paralelní ízení t ístup ových 
ventilátor  podlahových konvektor  vč. p íslušenství jišt ní,relé a další 
nutné p íslušenství

D D35 Rozvad č RMR1.2

1 K RMR1.2

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 600x2000x400 
mm, vč. nutného p íslušenství a kompletního 
vydrátování jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové 
ochrany, ovládací a signalizační prvky a další nutné 
p íslušenství - p íloha 106

kus 1,00

PP

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 600x2000x400 mm, vč. 
nutného p íslušenství a kompletního vydrátování 
jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové ochrany, ovládací a signalizační 
prvky a další nutné p íslušenství - p íloha 106

2 K Pol11
D+M Podcentrála .s.pro AI=14,AO=5,DI=13,DO=26 
komunikační moduly a další nutné p íslušenství, vč. 
ovládacího panelu napojeno na sb rnici ethernet

kus 1,00

PP
D+M Podcentrála .s.pro AI=14,AO=5,DI=13,DO=26 komunikační 
moduly a další nutné p íslušenství, vč. ovládacího panelu napojeno na 
sb rnici ethernet

D D36 Rozvad č RMR2.1 - Rozd lovač vytáp ní RS2
1 K 42.1

D+M Čidlo teploty do potrubí ÚT, Ni 1000, vč. jímky a 
návarku

kus 1,00

PP D+M Čidlo teploty do potrubí ÚT, Ni 1000, vč. jímky a návarku

2 K 42.2a-e D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství kus 4,00
PP D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství

3 K 42.3
D+M Manostat do potrubí ÚT, rozsah 0-6 bar, vč. 
odb ru a uzavíracího ventilku kus 1,00

PP
D+M Manostat do potrubí ÚT, rozsah 0-6 bar, vč. odb ru a uzavíracího 
ventilku

4 K 42.4 D+M Prostorový termostat vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M Prostorový termostat vč. p íslušenství

5 K 42.5
D+M Úst edna vč. čidla pro vyhodnocení zaplavení 
prostoru, vč. p íslušenství kus 1,00

PP
D+M Úst edna vč. čidla pro vyhodnocení zaplavení prostoru, vč. 
p íslušenství

6 K 3V9
D+M T ícestný regulační ventil DN15, PN6, Kvs=4 
m3/h, vč. servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V kus 1,00

PP
D+M T ícestný regulační ventil DN15, PN6, Kvs=4 m3/h, vč. 
servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V

7 K 3V10
D+M T ícestný regulační ventil DN15, PN6, Kvs=2,5 
m3/h, vč. servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V kus 1,00

PP
D+M T ícestný regulační ventil DN15, PN6, Kvs=2,5 m3/h, vč. 
servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V

8 K M M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení kus 4,00
PP M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení

D D37 EF 12.04-06 V TRÁNÍ SLABOPROUDU
1 K T.xxx D+M Čidlo teploty prostorové, Ni1000 kus 3,00

PP D+M Čidlo teploty prostorové, Ni1000

2 K MV
M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 3,00

PP M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

3 K PMxxx
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 4,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

4 K 1R3.1
M Oládání topných kabel , oh ev vpustí od venkovní 
teploty dodávka a zapojení ovládacích a signalizačních 
kabel

kus 1,00

PP
M Oládání topných kabel , oh ev vpustí od venkovní teploty dodávka a 
zapojení ovládacích a signalizačních kabel

D D38 Rozvad č RMR2.1

1 K RMR2.1

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 1400x600x250 
mm, vč. nutného p íslušenství a kompletního 
vydrátování jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové 
ochrany, ovládací a signalizační prvky a další nutné 
p íslušenství - p íloha 107

kus 1,00

PP

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 1400x600x250 mm, vč. 
nutného p íslušenství a kompletního vydrátování 
jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové ochrany, ovládací a signalizační 
prvky a další nutné p íslušenství - p íloha 107

2 K Pol12
D+M Podcentrála .s.pro AI=8,AO=2,DI=23,DO=9 
komunikační moduly a další nutné p íslušenství, vč. 
ovládacího panelu napojeno na sb rnici ethernet

kus 1,00

PP
D+M Podcentrála .s.pro AI=8,AO=2,DI=23,DO=9 komunikační moduly 
a další nutné p íslušenství, vč. ovládacího panelu napojeno na sb rnici 
ethernet

D D39 Rozvad č RMR6.1 - AHU02.01 - V trání hyg. zázemí pro účinkuj
1 K 02.01.1a-c

D+M Snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000, vč. 
p íruby kus 3,00

PP D+M Snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000, vč. p íruby
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2 K 02.01.2a-b
D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu do 
VZT potrubí, T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V, vč. kus 2,00

PP
D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu do VZT potrubí, 
T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V, vč. p íruby

3 K 02.01.3
D+M Hygrostat do VZT potrubí, H=30-100% r.v., vč. 
p íruby a p íslušenství kus 1,00

PP
D+M Hygrostat do VZT potrubí, H=30-100% r.v., vč. p íruby a 
p íslušenství

4 K 02.01.4a-b
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech,          
0-1500Pa/0-10V/24V, vč. p íslušenství kus 2,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech, 0-1500Pa/0-
10V/24V, vč. p íslušenství

5 K 02.01.5a-c
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na filtrech, 20-300Pa, 
vč. p íslušenství kus 3,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na filtrech, 20-300Pa, vč. 
p íslušenství

6 K 02.01.6
M Trojcestný regulační ventil vč. servopohonu ovl. 0-
10V, nap. 24V (DODÁVKA ÚT) Ovládání servopohonu 
0-10V, nap. 24V pouze zapojení

kus 1,00

PP
M Trojcestný regulační ventil vč. servopohonu ovl. 0-10V, nap. 24V 
(DODÁVKA ÚT) Ovládání servopohonu 0-10V, nap. 24V pouze 
zapojení

7 K 02.01.7 D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství

8 K 02.01.8
D+M Protimrazová ochrana, délka kapiláry 6m, vč. 
úchytek pro kapiláru

kus 1,00

PP D+M Protimrazová ochrana, délka kapiláry 6m, vč. úchytek pro kapiláru

9 K 02.01.9a-b
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, 
bezpečnostní pružina, 10Nm kus 2,00

PP
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, bezpečnostní 
pružina, 10Nm

10 K 02.01.11a-m
D+M Čidlo kvality vzduchu do VZT potrubí, Q=0-2000 
ppm, 0-10V, vč. p íruby kus 13,00

PP
D+M Čidlo kvality vzduchu do VZT potrubí, Q=0-2000 ppm, 0-10V, vč. 
p íruby

11 K RVP02.x

M Regulátor prom nlivého pr toku vč. servopohonu 
ovl. 0-10V, nap. 24V (DODÁVKA VZT) Ovládání 
servopohonu 0-10V, nap. 24V    snímání polohy 0-
10V,zapojení

kus 26,00

PP
M Regulátor prom nlivého pr toku vč. servopohonu ovl. 0-10V, nap. 
24V (DODÁVKA VZT) Ovládání servopohonu 0-10V, nap. 24V snímání 
polohy 0-10V,zapojení

12 K MV.1
M Motor ventilátoru 400V EC (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 2,00

PP M Motor ventilátoru 400V EC (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

13 K Pol6
M Rekuperátor pohon 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Rekuperátor pohon 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

14 K M M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení kus 1,00
PP M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení

15 K PV02.01.01
M Zvlhčovač VZT (dodávka VZT) pouze zapojení 
ovládání

kus 1,00

PP M Zvlhčovač VZT (dodávka VZT) pouze zapojení ovládání

D D40 EF 6.03 V TRÁNÍ HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ 3
1 K MV

M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

2 K PMxxx
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 1,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

3 K 06.03.9b
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, 
vč.koncových spínač , 4Nm kus 1,00

PP
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, vč.koncových 
spínač , 4Nm

D D32 TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP
1 K T.5.135 D+M Čidlo teploty prostorové, Ni1000 kus 1,00

PP D+M Čidlo teploty prostorové, Ni1000

2 K 1R6.1
M Oládání topných kabel , oh ev vpustí od venkovní 
teploty dodávka a zapojení ovládacích a signalizačních 
kabel

kus 1,00

PP
M Oládání topných kabel , oh ev vpustí od venkovní teploty dodávka a 
zapojení ovládacích a signalizačních kabel

D D41 Rozvad č RMR6.1

1 K RMR6.1

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 800x2000x400 
mm, vč. nutného p íslušenství a kompletního 
vydrátování jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové 
ochrany, ovládací a signalizační prvky a další nutné 
p íslušenství - p íloha 108

kus 1,00

PP

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 800x2000x400 mm, vč. 
nutného p íslušenství a kompletního vydrátování 
jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové ochrany, ovládací a signalizační 
prvky a další nutné p íslušenství - p íloha 108

2 K Pol13
D+M Podcentrála .s.pro AI=50,AO=21,DI=20,DO=10 
komunikační moduly a další nutné p íslušenství, vč. 
ovládacího panelu napojeno na sb rnici ethernet

kus 1,00

PP
D+M Podcentrála .s.pro AI=50,AO=21,DI=20,DO=10 komunikační 
moduly a další nutné p íslušenství, vč. ovládacího panelu napojeno na 
sb rnici ethernet

D D42 Rozvad č RMR6.2 - AHU03.01 - V trání Zanderova sálu
1 K 03.01.1a-c

D+M Snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000, vč. 
p íruby kus 3,00
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PP D+M Snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000, vč. p íruby

2 K 03.01.2a-b
D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu do 
VZT potrubí, T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V, vč. kus 2,00

PP
D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu do VZT potrubí, 
T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V, vč. p íruby

3 K 03.01.3
D+M Hygrostat do VZT potrubí, H=30-100% r.v., vč. 
p íruby a p íslušenství kus 1,00

PP
D+M Hygrostat do VZT potrubí, H=30-100% r.v., vč. p íruby a 
p íslušenství

4 K 03.01.4a-b
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech,          
0-1500Pa/0-10V/24V, vč. p íslušenství kus 2,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech, 0-1500Pa/0-
10V/24V, vč. p íslušenství

5 K 03.01.5a-c
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na filtrech, 20-300Pa, 
vč. p íslušenství kus 3,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na filtrech, 20-300Pa, vč. 
p íslušenství

6 K 03.01.6
M Trojcestný regulační ventil vč. servopohonu ovl. 0-
10V, nap. 24V (DODÁVKA ÚT) Ovládání servopohonu 
0-10V, nap. 24V pouze zapojení

kus 1,00

PP
M Trojcestný regulační ventil vč. servopohonu ovl. 0-10V, nap. 24V 
(DODÁVKA ÚT) Ovládání servopohonu 0-10V, nap. 24V pouze 
zapojení

7 K 03.01.7 D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství

8 K 03.01.8
D+M Protimrazová ochrana, délka kapiláry 6m, vč. 
úchytek pro kapiláru

kus 1,00

PP D+M Protimrazová ochrana, délka kapiláry 6m, vč. úchytek pro kapiláru

9 K 03.01.9a-b
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, 
bezpečnostní pružina, 20Nm kus 2,00

PP
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, bezpečnostní 
pružina, 20Nm

10 K 03.01.10a
D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu 
prostorové, T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V

kus 1,00

PP
D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu prostorové, 
T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V

11 K PK03.01.01-04
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 4,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

12 K MV.3
M Motor ventilátoru 400V FC (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 4,00

PP M Motor ventilátoru 400V FC (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

13 K Pol6
M Rekuperátor pohon 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Rekuperátor pohon 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

14 K M M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení kus 1,00
PP M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení

15 K PV03.01.01
M Zvlhčovač VZT (dodávka VZT) pouze zapojení 
ovládání

kus 1,00

PP M Zvlhčovač VZT (dodávka VZT) pouze zapojení ovládání

D D43 AHU04.01 - V trání knihovny a malého sálu
1 K 04.01.1a-c

D+M Snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000, vč. 
p íruby kus 3,00

PP D+M Snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000, vč. p íruby

2 K 04.01.2a-b
D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu do 
VZT potrubí, T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V, vč. kus 2,00

PP
D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu do VZT potrubí, 
T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V, vč. p íruby

3 K 04.01.3
D+M Hygrostat do VZT potrubí, H=30-100% r.v., vč. 
p íruby a p íslušenství kus 1,00

PP
D+M Hygrostat do VZT potrubí, H=30-100% r.v., vč. p íruby a 
p íslušenství

4 K 04.01.4a-b
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech,          
0-1500Pa/0-10V/24V, vč. p íslušenství kus 2,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech, 0-1500Pa/0-
10V/24V, vč. p íslušenství

5 K 04.01.5a-c
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na filtrech, 20-300Pa, 
vč. p íslušenství kus 3,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na filtrech, 20-300Pa, vč. 
p íslušenství

6 K 04.01.6
M Trojcestný regulační ventil vč. servopohonu ovl. 0-
10V, nap. 24V (DODÁVKA ÚT) Ovládání servopohonu 
0-10V, nap. 24V pouze zapojení

kus 1,00

PP
M Trojcestný regulační ventil vč. servopohonu ovl. 0-10V, nap. 24V 
(DODÁVKA ÚT) Ovládání servopohonu 0-10V, nap. 24V pouze 
zapojení

7 K 04.01.7 D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství

8 K 04.01.8
D+M Protimrazová ochrana, délka kapiláry 6m, vč. 
úchytek pro kapiláru

kus 1,00

PP D+M Protimrazová ochrana, délka kapiláry 6m, vč. úchytek pro kapiláru

9 K 04.01.9a-b
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, 
bezpečnostní pružina kus 2,00

PP
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, bezpečnostní 
pružina

10 K 04.01.10a-b
D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu 
prostorové, T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V

kus 2,00

PP
D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu prostorové, 
T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V

11 K PK04.01.01-04
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 4,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav
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12 K MV.1
M Motor ventilátoru 400V EC (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 4,00

PP M Motor ventilátoru 400V EC (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

13 K Pol6
M Rekuperátor pohon 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Rekuperátor pohon 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

14 K M M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení kus 1,00
PP M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení

15 K PV04.01.01
M Zvlhčovač VZT (dodávka VZT) pouze zapojení 
ovládání

kus 1,00

PP M Zvlhčovač VZT (dodávka VZT) pouze zapojení ovládání

D D44 EF 13.07 V TRÁNÍ TECH.ZÁZEMÍ MALÝ SÁL
1 K MV

M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

D D45 EF 13.0 V TRÁNÍ TECH.ZÁZEMÍ PRO BALNEOCENTRUM
1 K MV

M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

D D32 TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP
1 K T.5.006 D+M Čidlo teploty prostorové, Ni1000 kus 1,00

PP D+M Čidlo teploty prostorové, Ni1000

2 K 1R6.4
M Oládání topných kabel , oh ev vpustí od venkovní 
teploty dodávka a zapojení ovládacích a signalizačních 
kabel

kus 1,00

PP
M Oládání topných kabel , oh ev vpustí od venkovní teploty dodávka a 
zapojení ovládacích a signalizačních kabel

D D46 Rozvad č RMR6.2

1 K RMR6.2

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 800x2000x400 
mm, vč. nutného p íslušenství a kompletního 
vydrátování jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové 
ochrany, ovládací a signalizační prvky a další nutné 
p íslušenství - p íloha 13

kus 1,00

PP

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 800x2000x400 mm, vč. 
nutného p íslušenství a kompletního vydrátování 
jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové ochrany, ovládací a signalizační 
prvky a další nutné p íslušenství - p íloha 13

2 K Pol14
Podcentrála .s.pro AI=27,AO=16,DI=45,DO=22 
komunikační moduly a další nutné p íslušenství, vč. 
ovládacího panelu napojeno na sb rnici ethernet

kus 1,00

PP
Podcentrála .s.pro AI=27,AO=16,DI=45,DO=22 komunikační moduly a 
další nutné p íslušenství, vč. ovládacího panelu napojeno na sb rnici 
ethernet

D D47 Rozvad č RMR6.3 - AHU05.01 - V trání kancelá í ve 2.np
1 K 05.01.1a-c

D+M Snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000, vč. 
p íruby kus 3,00

PP D+M Snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000, vč. p íruby

2 K 05.01.2a-b
D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu do 
VZT potrubí, T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V, vč. kus 2,00

PP
D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu do VZT potrubí, 
T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V, vč. p íruby

3 K 05.01.3
D+M Hygrostat do VZT potrubí, H=30-100% r.v., vč. 
p íruby a p íslušenství kus 1,00

PP
D+M Hygrostat do VZT potrubí, H=30-100% r.v., vč. p íruby a 
p íslušenství

4 K 05.01.4a-b
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech,          
0-1500Pa/0-10V/24V, vč. p íslušenství kus 2,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech, 0-1500Pa/0-
10V/24V, vč. p íslušenství

5 K 05.01.5a-c
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na filtrech, 20-300Pa, 
vč. p íslušenství kus 3,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na filtrech, 20-300Pa, vč. 
p íslušenství

6 K 05.01.6
M Trojcestný regulační ventil vč. servopohonu ovl. 0-
10V, nap. 24V (DODÁVKA ÚT) Ovládání servopohonu 
0-10V, nap. 24V pouze zapojení

kus 1,00

PP
M Trojcestný regulační ventil vč. servopohonu ovl. 0-10V, nap. 24V 
(DODÁVKA ÚT) Ovládání servopohonu 0-10V, nap. 24V pouze 
zapojení

7 K 05.01.7 D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství

8 K 05.01.8
D+M Protimrazová ochrana, délka kapiláry 6m, vč. 
úchytek pro kapiláru

kus 1,00

PP D+M Protimrazová ochrana, délka kapiláry 6m, vč. úchytek pro kapiláru

9 K 05.01.9a-b
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, 
bezpečnostní pružina, 10 Nm kus 2,00

PP
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, bezpečnostní 
pružina, 10 Nm

10 K MV.2
M Motor ventilátoru 230V EC (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 2,00

PP M Motor ventilátoru 230V EC (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

11 K Pol6
M Rekuperátor pohon 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Rekuperátor pohon 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

12 K M M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení kus 1,00
PP M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení

13 K PV05.01.01
M Zvlhčovač VZT (dodávka VZT) pouze zapojení 
ovládání

kus 1,00

PP M Zvlhčovač VZT (dodávka VZT) pouze zapojení ovládání
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D D48 AHU06.01 - V trání hyg. zázemí 1 (VZT je vybavena autonomn

1 K Pol15
M Regulátor vč. čidel a akčních orgán  + rozvad č 
(DODÁVKA VZT) Seznam dodaných prvk  viz 
specifikace VZT + schéma MaR vč.110, pouze zapojení

soubor 1,00

PP
M Regulátor vč. čidel a akčních orgán  + rozvad č (DODÁVKA VZT) 
Seznam dodaných prvk  viz specifikace VZT + schéma MaR vč.110, 
pouze zapojení

2 K 1R6.3
M Oládání topných kabel , oh ev vpustí od venkovní 
teploty dodávka a zapojení ovládacích a signalizačních 
kabel

kus 1,00

PP
M Oládání topných kabel , oh ev vpustí od venkovní teploty dodávka a 
zapojení ovládacích a signalizačních kabel

D D49 Rozvad č RMR6.3

1 K RMR6.3

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 800x2000x400 
mm, vč. nutného p íslušenství a kompletního 
vydrátování jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové 
ochrany, ovládací a signalizační prvky a další nutné 
p íslušenství - p íloha 110

kus 1,00

PP

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 800x2000x400 mm, vč. 
nutného p íslušenství a kompletního vydrátování 
jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové ochrany, ovládací a signalizační 
prvky a další nutné p íslušenství - p íloha 110

2 K Pol16
D+M Podcentrála .s.pro AI=10,AO=6,DI=18,DO=10 
komunikační moduly a další nutné p íslušenství, vč. 
ovládacího panelu napojeno na sb rnici ethernet

kus 1,00

PP
D+M Podcentrála .s.pro AI=10,AO=6,DI=18,DO=10 komunikační 
moduly a další nutné p íslušenství, vč. ovládacího panelu napojeno na 
sb rnici ethernet

D D50 Rozvad č RMR6.4 - AHU06.02 - V trání hyg. zázemí 2 (VZT je

1 K Pol17
M Regulátor vč. čidel a akčních orgán  + rozvad č 
(DODÁVKA VZT) Seznam dodaných prvk  viz 
specifikace VZT + schéma MaR vč.111, pouze zapojení

soubor 1,00

PP
M Regulátor vč. čidel a akčních orgán  + rozvad č (DODÁVKA VZT) 
Seznam dodaných prvk  viz specifikace VZT + schéma MaR vč.111, 
pouze zapojení

D D51 AHU11.01 - V trání nájemních prostor ve 2.np a 3.np
1 K 11.01.1a-c

D+M Snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000, vč. 
p íruby kus 3,00

PP D+M Snímač teploty do VZT potrubí, Ni1000, vč. p íruby

2 K 11.01.2a-b
D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu do 
VZT potrubí, T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V, vč. kus 2,00

PP
D+M Kombinované čidlo teploty a vlhkosti vzduchu do VZT potrubí, 
T=Ni1000, H=0-95% r.v., 0-10V, vč. p íruby

3 K 11.01.3
D+M Hygrostat do VZT potrubí, H=30-100% r.v., vč. 
p íruby a p íslušenství kus 1,00

PP
D+M Hygrostat do VZT potrubí, H=30-100% r.v., vč. p íruby a 
p íslušenství

4 K 11.01.4a-b
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech,          
0-1500Pa/0-10V/24V, vč. p íslušenství kus 2,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech, 0-1500Pa/0-
10V/24V, vč. p íslušenství

5 K 11.01.5a-c
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na filtrech, 20-300Pa, 
vč. p íslušenství kus 3,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na filtrech, 20-300Pa, vč. 
p íslušenství

6 K 11.01.6
M Trojcestný regulační ventil vč. servopohonu ovl. 0-
10V, nap. 24V (DODÁVKA ÚT) Ovládání servopohonu 
0-10V, nap. 24V pouze zapojení

kus 1,00

PP
M Trojcestný regulační ventil vč. servopohonu ovl. 0-10V, nap. 24V 
(DODÁVKA ÚT) Ovládání servopohonu 0-10V, nap. 24V pouze 
zapojení

7 K 11.01.7 D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství

8 K 11.01.8
D+M Protimrazová ochrana, délka kapiláry 6m, vč. 
úchytek pro kapiláru

kus 1,00

PP D+M Protimrazová ochrana, délka kapiláry 6m, vč. úchytek pro kapiláru

9 K 11.01.9a-b
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, 
bezpečnostní pružina, 10 Nm kus 2,00

PP
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, bezpečnostní 
pružina, 10 Nm

10 K MV.2
M Motor ventilátoru 230V EC (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 2,00

PP M Motor ventilátoru 230V EC (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

11 K Pol6
M Rekuperátor pohon 230V (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Rekuperátor pohon 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

12 K M M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení kus 1,00
PP M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení

13 K PV11.01.01
M Zvlhčovač VZT (dodávka VZT) pouze zapojení 
ovládání

kus 1,00

PP M Zvlhčovač VZT (dodávka VZT) pouze zapojení ovládání

14 K 1R6.2
M Oládání topných kabel , oh ev vpustí od venkovní 
teploty dodávka a zapojení ovládacích a signalizačních 
kabel

kus 1,00

PP
M Oládání topných kabel , oh ev vpustí od venkovní teploty dodávka a 
zapojení ovládacích a signalizačních kabel

D D52 Rozvad č RMR6.4
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1 K RMR6.4

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 800x2000x400 
mm, vč. nutného p íslušenství a kompletního 
vydrátování jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové 
ochrany, ovládací a signalizační prvky a další nutné 
p íslušenství - p íloha 111

kus 1,00

PP

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 800x2000x400 mm, vč. 
nutného p íslušenství a kompletního vydrátování 
jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové ochrany, ovládací a signalizační 
prvky a další nutné p íslušenství - p íloha 111

2 K Pol16
D+M Podcentrála .s.pro AI=10,AO=6,DI=18,DO=10 
komunikační moduly a další nutné p íslušenství, vč. 
ovládacího panelu napojeno na sb rnici ethernet

kus 1,00

PP
D+M Podcentrála .s.pro AI=10,AO=6,DI=18,DO=10 komunikační 
moduly a další nutné p íslušenství, vč. ovládacího panelu napojeno na 
sb rnici ethernet

D D53 M ení množství energií - (M iče spot eb vč. výstupu M-bus, js ep
1 K Pol19

D+M P evodník M-bus na Ethernet, do 30 M-Bus 
za ízení Slave kus 4,00

PP D+M P evodník M-bus na Ethernet, do 30 M-Bus za ízení Slave

2 K Pol20
D+M P evodník M-bus na Ethernet, do 60 M-Bus 
za ízení Slave kus 1,00

PP D+M P evodník M-bus na Ethernet, do 60 M-Bus za ízení Slave

3 K Pol21
D M-bus odečtový program, oživení, databáze m idel, 
zkušební provoz, zaškolení soubor 1,00

PP
D M-bus odečtový program, oživení, databáze m idel, zkušební 
provoz, zaškolení

4 K Pol22 M P ipojení m ič  spot eb (voda, teplo, el. proud) kus 69,00
PP M P ipojení m ič  spot eb (voda, teplo, el. proud)

5 K Pol23 D+M P ipojovací krabice, svorky Wago kus 55,00
PP D+M P ipojovací krabice, svorky Wago

D D54 Centrála ídícího systému

1 K Pol24

D Centrála ídícího systému, PC, klávesnice, myš, 
tiskárna, monitor 24",CD RW, modem, repro, UPS 
850VA, za ízení pro odesílání SMS, komunikační a 
síťové karty, HW p evodník a další nutné p íslušenství 
pro napojení podcentrál Hardware v konfiguraci 
odpovíd

kus 1,00

PP

D Centrála ídícího systému, PC, klávesnice, myš, tiskárna, monitor 
24",CD RW, modem, repro, UPS 850VA, za ízení pro odesílání SMS, 
komunikační a síťové karty, HW p evodník a další nutné p íslušenství 
pro napojení podcentrál Hardware v konfiguraci odpovídající 
požadavk m software min.nap . Intel Core i5 7400 1,8 GHz, Intel 
H110, RAM 8GB DDR3, Intel HD Graphics 4600, HDD 2TB 7200 
otáček, DVD-RW, USB 3.0, 2x DisplayPort, DVI, Windows 10 Pro 64-
bit - Professional.

2 K Pol25
D Uživatelský SW, vizualizace technologického 
za ízení, historie dat a trend , webový prohlížeč, 
internet a další nutné programy software typu SCADA 

soubor 1,00

PP
D Uživatelský SW, vizualizace technologického za ízení, historie dat a 
trend , webový prohlížeč, internet a další nutné programy software 
typu SCADA pro BMS

D D55 Software
1 K Pol26

D Software pro podcentrály 850 DB datové body viz 
jednotlivé rozvad če, vypracování algoritm soubor 1,00

PP
D Software pro podcentrály 850 DB datové body viz jednotlivé 
rozvad če, vypracování algoritm

2 K Pol27
D Software pro centrálu 850 DB datové body viz 
jednotlivé rozvad če, vypracování algoritm soubor 1,00

PP
D Software pro centrálu 850 DB datové body viz jednotlivé rozvad če, 
vypracování algoritm

3 K Pol28
D Software pro m ení spot eb 80 m ič  propojení 
programu M-bus do ídícího systému MaR soubor 1,00

PP
D Software pro m ení spot eb 80 m ič  propojení programu M-bus 
do ídícího systému MaR

D D56 Montážní materiál
1 K Pol29 D+M Kabel STP 6, včetn  koncovek RJ45, l=10m kus 18,00

PP D+M Kabel STP 6, včetn  koncovek RJ45, l=10m

2 K Pol30 D+M Kabel stín ný J-Y-St-Y 2x2x0,8 m 800,00
PP D+M Kabel stín ný J-Y-St-Y 2x2x0,8

3 K Pol31 D+M Kabel stín ný JYTY 2x1 m 7 100,00
PP D+M Kabel stín ný JYTY 2x1

4 K Pol32 D+M Kabel stín ný JYTY 4x1 m 5 600,00
PP D+M Kabel stín ný JYTY 4x1

5 K Pol33 D+M Kabel stín ný JYTY 7x1 m 1 000,00
PP D+M Kabel stín ný JYTY 7x1

6 K Pol34 D+M Kabel stín ný JYTY 14x1 m 250,00
PP D+M Kabel stín ný JYTY 14x1

7 K Pol35 D+M Kabel silový CYKY-O 2x1,5 m 140,00
PP D+M Kabel silový CYKY-O 2x1,5

8 K Pol36 D+M Kabel silový CYKY-J 3x1,5 m 1 600,00
PP D+M Kabel silový CYKY-J 3x1,5

9 K Pol37 D+M Kabel silový CYKY-J 3x2,5 m 600,00
PP D+M Kabel silový CYKY-J 3x2,5

10 K Pol38 D+M Kabel silový CYKY-J 5x1,5 m 1 200,00
PP D+M Kabel silový CYKY-J 5x1,5

11 K Pol39 D+M Kabel silový CYKY 5x2,5 m 320,00
PP D+M Kabel silový CYKY 5x2,5
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12 K Pol40 D+M Kabel silový CYKY-J 7x1,5 m 940,00
PP D+M Kabel silový CYKY-J 7x1,5

13 K Pol41 D+M Kabel silový CYKY-J 12x1,5 m 100,00
PP D+M Kabel silový CYKY-J 12x1,5

14 K Pol42
D+M Kabel stín ný bezhalogenový (B2ca-s1.d0+P15-
R) JXFE-R 1x2x1 mm2

m 400,00

PP
D+M Kabel stín ný bezhalogenový (B2ca-s1.d0+P15-R) JXFE-R 1x2x1 
mm2

15 K Pol43
D+M Kabel stín ný bezhalogenový (B2ca-s1.d0+P15-
R) JXFE-R 2x2x1 mm2

m 200,00

PP
D+M Kabel stín ný bezhalogenový (B2ca-s1.d0+P15-R) JXFE-R 2x2x1 
mm2

16 K Pol44
D+M Kabel stín ný bezhalogenový (B2ca-s1.d0+P15-
R) JXFE-R 4x2x1 mm2

m 100,00

PP
D+M Kabel stín ný bezhalogenový (B2ca-s1.d0+P15-R) JXFE-R 4x2x1 
mm2

17 K Pol45
D+M Kabel silový bezhalogenový (B2ca-s1.d0+P15-R) 
1-CXKH-R-J 3x1,5 mm2

m 200,00

PP
D+M Kabel silový bezhalogenový (B2ca-s1.d0+P15-R) 1-CXKH-R-J 
3x1,5 mm2

18 K Pol46
D+M Kabel silový bezhalogenový (B2ca-s1.d0+P15-R) 
1-CXKH-R-J 5x1,5 mm2

m 200,00

PP
D+M Kabel silový bezhalogenový (B2ca-s1.d0+P15-R) 1-CXKH-R-J 
5x1,5 mm2

19 K Pol47 D+M Trubka PE (25mm) bezhalogenová,vč. upevn ní m 200,00
PP D+M Trubka PE (25mm) bezhalogenová,vč. upevn ní

20 K Pol48 D+M Ochranné pospojení - vodič CY6 m 1 100,00
PP D+M Ochranné pospojení - vodič CY6

21 K Pol49
D+M P íslušenství k provedení ochranného 
pospojování

kus 110,00

PP D+M P íslušenství k provedení ochranného pospojování

22 K Pol50
D+M Kabelový žlab ned rovaný 62/50 mm, vč.  víka a 
p íslušenství pro upevn ní m 190,00

PP
D+M Kabelový žlab ned rovaný 62/50 mm, vč. víka a p íslušenství pro 
upevn ní

23 K Pol51
D+M Kabelový žlab ned rovaný 125/50 mm, vč.  víka, 
p epážky a p íslušenství pro upevn ní m 160,00

PP
D+M Kabelový žlab ned rovaný 125/50 mm, vč. víka, p epážky a 
p íslušenství pro upevn ní

24 K Pol52
D+M Kabelový žlab ned rovaný 125/100 mm, vč.  víka, 
p epážky a p íslušenství pro upevn ní m 60,00

PP
D+M Kabelový žlab ned rovaný 125/100 mm, vč. víka, p epážky a 
p íslušenství pro upevn ní

25 K Pol53
D+M Kabelový žlab ned rovaný 250/50 mm, vč.  víka, 
p epážky a p íslušenství pro upevn ní m 90,00

PP
D+M Kabelový žlab ned rovaný 250/50 mm, vč. víka, p epážky a 
p íslušenství pro upevn ní

26 K Pol54
D+M Kabelový žlab ned rovaný 250/100 mm, vč.  víka, 
p epážky a p íslušenství pro upevn ní m 110,00

PP
D+M Kabelový žlab ned rovaný 250/100 mm, vč. víka, p epážky a 
p íslušenství pro upevn ní

27 K Pol55 D+M Montáž kabel  pod omítku m 500,00
PP D+M Montáž kabel  pod omítku

28 K Pol56
D+M El.instalační  tuhá hrdlová trubka PVC 20, vč. 
upevn ní m 1 900,00

PP D+M El.instalační tuhá hrdlová trubka PVC 20, vč. upevn ní

29 K Pol57
D+M El.instalační  tuhá hrdlová trubka PVC 25, vč. 
upevn ní m 1 700,00

PP D+M El.instalační tuhá hrdlová trubka PVC 25, vč. upevn ní

30 K Pol58 D+M El.instalační ohebná trubka PVC 20, vč. upevn ní m 500,00
PP D+M El.instalační ohebná trubka PVC 20, vč. upevn ní

31 K Pol59 D+M El.instalační ohebná trubka PVC 25, vč. upevn ní m 400,00
PP D+M El.instalační ohebná trubka PVC 25, vč. upevn ní

32 K Pol60
D+M Svazková montáž, zhotovení na montáži z 
konstrukčních díl , vč. upev ovacích bod  Variantn  
uložení svazku kabel  pod omítkou

m 950,00

PP
D+M Svazková montáž, zhotovení na montáži z konstrukčních díl , vč. 
upev ovacích bod  Variantn  uložení svazku kabel  pod omítkou

33 K Pol61
D+M Odbočná hranatá krabice se svorkovnicí 
75x75x36,PE (A8)

kus 90,00

PP D+M Odbočná hranatá krabice se svorkovnicí 75x75x36,PE (A8)

34 K Pol62 D+M Krabice p ístrojová KP68 kus 50,00
PP D+M Krabice p ístrojová KP68

35 K Pol63
D+M Servisní vypínač 1.pólový 10A/230V, krytí IP54 
včetn  2 ks vývodek kus 15,00

PP
D+M Servisní vypínač 1.pólový 10A/230V, krytí IP54 včetn  2 ks 
vývodek

36 K Pol64
D+M Drobný montážní materiál hmoždinky, šrouby, 
podložky, p íchytky a další pomocný materiál soubor 1,00

PP
D+M Drobný montážní materiál hmoždinky, šrouby, podložky, p íchytky 
a další pomocný materiál

37 K Pol65
D+M Požární ucpávka pro svazek kabel  do pr m ru 
50 mm,odolnost dle PB kus 24,00

PP
D+M Požární ucpávka pro svazek kabel  do pr m ru 50 mm,odolnost 
dle PB

38 K Pol66
D+M Požární ucpávka pro žlab 100x100 mm,odolnost 
dle PB kus 17,00

PP D+M Požární ucpávka pro žlab 100x100 mm,odolnost dle PB

39 K Pol67 D+M Požární ucpávka 200x200 mm,odolnost dle PB kus 5,00
PP D+M Požární ucpávka 200x200 mm,odolnost dle PB

40 K Pol68 D+M Montáž ovladače VZT (VZT s vlastní regulací) kus 6,00
PP D+M Montáž ovladače VZT (VZT s vlastní regulací)
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41 K Pol69
D+M Montážní krabice pro ízení podlahových 
konvektor , včetn  odd lovacích relé a pomocného 
materiálu

kus 14,00

PP
D+M Montážní krabice pro ízení podlahových konvektor , včetn  
odd lovacích relé a pomocného materiálu

D D57 Ostatní

1 K Pol70
Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy zprovozn ní 
za ízení, kontrola funkcí, školení personálu 
provozovatele za ízení

soubor 1,00

PP
Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy zprovozn ní za ízení, kontrola 
funkcí, školení personálu provozovatele za ízení

2 K Pol71
Spolupráce profesí RTCH, VZT, ZTI na tvorb  software 
MaR

soubor 1,00

PP Spolupráce profesí RTCH, VZT, ZTI na tvorb  software MaR

3 K Pol72 Revize výchozí revize, revizní práce soubor 1,00
PP Revize výchozí revize, revizní práce

4 K Pol73
Provozní a komplexní zkoušky nep etržitý 
bezporuchový provoz díla po dobu 72 hod

hod 1,00

PP
Provozní a komplexní zkoušky nep etržitý bezporuchový provoz díla po 
dobu 72 hod

5 K Pol74
Manipulační a provozní ád vypracování pravidel pro 
manipulaci a provoz MaR

soubor 1,00

PP
Manipulační a provozní ád vypracování pravidel pro manipulaci a 
provoz MaR

6 K Pol75 Montáž soubor 1,00
PP Montáž

7 K Pol76
Demontáž demontáž stávajících kabel  a kabelových 
tras, stávajících prvk  MaR soubor 1,00

PP
Demontáž demontáž stávajících kabel  a kabelových tras, stávajících 
prvk  MaR

8 K Pol77
Likvidace demontovaného materiálu odvoz odpadu na 
skládku (určené místo) soubor 1,00

PP
Likvidace demontovaného materiálu odvoz odpadu na skládku (určené 
místo)

9 K Pol78
Stavební p ípomoce vrtání v tších d r, pr razy, osazení 
rozvad č soubor 1,00

PP Stavební p ípomoce vrtání v tších d r, pr razy, osazení rozvad č
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Kabely

D2 - Rozvad če, podlahové a zásuvkové sk ín

D3 - Instalační p ístroje

D4 - Elektroinstalační materiál

D5 - Dobová svítidla a repliky

D6 - Moderní svítidla

D7 - Napájecí stropní lišty

D8 - Slavnostní osv tlení

D9 - Nouzové osv tlení

D10 - Systém centrálního ovládání osv tlení
    D11 - Rozvád č 1R01.1

    D12 - Rozvád č 1R01.4

    D13 - Rozvád č R_sál

    D14 - Rozvád č 1R1.1

    D15 - Rozvád č 1R3.1

    D16 - Rozvád č 1R3.4

    D17 - Rozvád č 1R5.1

    D18 - Rozvád č 1R5.4

    D19 - Ovládací panely

    D20 - Montážní práce

D21 - Vyh ívání žlab  a potrubí

D22 - Uzemn ní a bleskosvod

D23 - Ostatní

D24 - Demontáže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Kabely
1 M Pol. 1 D  CYKY-O 2x1,5 m 3 500,00

PP D  CYKY-O 2x1,5

2 M Pol. 2 D  CYKY-J 3x1,5 m 35 600,00
PP D  CYKY-J 3x1,5

3 M Pol. 3 D  CYKY-O 3x1,5 m 5 500,00
PP D  CYKY-O 3x1,5

4 M Pol. 4 D  CYKY-J 3x2,5 m 20 950,00
PP D  CYKY-J 3x2,5

5 M Pol. 5 D  CYKY-J 3x4 m 180,00
PP D  CYKY-J 3x4

7 M Pol. 6 D  CYKY-J 3x185+95 m 15,00
PP D  CYKY-J 3x185+95

8 M Pol. 7 D  CYKY-J 4x35 m 1 150,00
PP D  CYKY-J 4x35

9 M Pol. 8 D  CYKY-J 4x70 m 130,00
PP D  CYKY-J 4x70

10 M Pol. 9 D  CYKY-J 5x1,5 m 5 600,00
PP D  CYKY-J 5x1,5

11 M Pol. 10 D  CYKY-O 5x1,5 m 920,00
PP D  CYKY-O 5x1,5

12 M Pol. 11 D  CYKY-J 5x2,5 m 600,00
PP D  CYKY-J 5x2,5

13 M Pol. 12 D  CYKY-J 5x4 m 350,00
PP D  CYKY-J 5x4

14 M Pol. 13 D  CYKY-J 5x6 m 550,00
PP D  CYKY-J 5x6

15 M Pol. 14 D  CYKY-J 5x10 m 790,00
PP D  CYKY-J 5x10

16 M Pol. 15 D  CYKY-J 5x16 m 450,00
PP D  CYKY-J 5x16

17 M Pol. 16 D  CYKY-J 5x25 m 785,00
PP D  CYKY-J 5x25

18 M Pol. 17 D  CYKY-J 7x1,5 m 450,00
PP D  CYKY-J 7x1,5

19 M Pol. 18 D  CYKY-J 12x1,5 m 350,00
PP D  CYKY-J 12x1,5

20 M Pol. 19 D  Slanený vodič s dvojitou izolací NSGAFOU 1x120 m 820,00
PP D  Slanený vodič s dvojitou izolací NSGAFOU 1x120

21 M Pol. 20 D  Slanený vodič s dvojitou izolací NSGAFOU 1x240 m 160,00
PP D  Slanený vodič s dvojitou izolací NSGAFOU 1x240

22 M Pol. 21 D  Slanený vodič s dvojitou izolací NSGAFOU 1x300 m 220,00
PP D  Slanený vodič s dvojitou izolací NSGAFOU 1x300

23 M Pol. 22 D  CHKE-V 3x1,5 m 8 300,00
PP D  CHKE-V 3x1,5

24 M Pol. 23 D  CHKE-V 3x2,5 m 650,00
PP D  CHKE-V 3x2,5

25 M Pol. 24 D  CHKE-V 3x4 m 550,00
PP D  CHKE-V 3x4

26 M Pol. 25 D  CHKE-V 5x1,5 m 350,00
PP D  CHKE-V 5x1,5

27 M Pol. 26 D  CHKE-V 5x2,5 m 50,00
PP D  CHKE-V 5x2,5

28 M Pol. 27 D  CHKE-V 5x4 m 650,00
PP D  CHKE-V 5x4

29 M Pol. 28 D  CHKE-V 5x6 m 390,00
PP D  CHKE-V 5x6

30 M Pol. 29 D  CHKE-V 5x10 m 350,00
PP D  CHKE-V 5x10

31 M Pol. 30 D  CHKE-V 5x16 m 45,00
PP D  CHKE-V 5x16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 M Pol. 31 D  CHKE-V 5x25 m 70,00
PP D  CHKE-V 5x25

33 M Pol. 32 D  CHKE-V 5x50 m 55,00
PP D  CHKE-V 5x50

34 M Pol. 33 D  CHKE-V 7x1,5 m 390,00
PP D  CHKE-V 7x1,5

35 M Pol. 34 D  CHKE-V 1x240 m 120,00
PP D  CHKE-V 1x240

36 M Pol. 35 D  CY 4 z/ž m 600,00
PP D  CY 4 z/ž

37 M Pol. 36 D  CY 6 z/ž m 1 700,00
PP D  CY 6 z/ž

38 M Pol. 37 D  CY 10 z/ž m 900,00
PP D  CY 10 z/ž

39 M Pol. 38 D  CY 16 z/ž m 800,00
PP D  CY 16 z/ž

40 M Pol. 39 D  CYA 25 z/ž m 1 250,00
PP D  CYA 25 z/ž

41 M Pol. 40 D  CYA 120 z/ž m 80,00
PP D  CYA 120 z/ž

42 M Pol. 41 D  UTP 5e m 1 800,00
PP D  UTP 5e

43 M Pol. 42 D  DMX kabel 5pin m 750,00
PP D  DMX kabel 5pin

44 K Pol. 43 Montážní práce hod 2 000,00
PP Montážní práce

D D2 Rozvad če, podlahové a zásuvkové sk ín
1 M Pol. 44 D  Rozvaděč rozvodny R II - RH II ks 1,00

PP D  Rozvad č rozvodny R II - RH II

2 M Pol. 45 D  Rozvaděč rozvodny R III - RH III ks 1,00
PP D  Rozvad č rozvodny R III - RH III

3 M Pol. 46 D  Rozvaděč Rsál ks 1,00
PP D  Rozvad č Rsál

4 M Pol. 47 D  Rozvaděč 1R01.1 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R01.1

5 M Pol. 48 D  Rozvaděč 1R01.2 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R01.2

6 M Pol. 49 D  Rozvaděč 1R01.3 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R01.3

7 M Pol. 50 D  Rozvaděč 1R01.4 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R01.4

8 M Pol. 51 D  Rozvaděč 1R01.5 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R01.5

9 M Pol. 52 D  Rozvaděč 1R01.6 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R01.6

10 M Pol. 53 D  Rozvaděč 1R01.7 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R01.7

11 M Pol. 54 D  Rozvaděč 1R01.8 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R01.8

12 M Pol. 55 D  Rozvaděč  Rbufet ks 1,00
PP D  Rozvad č  Rbufet

13 M Pol. 56 D  Rozvaděč 1R1.1 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R1.1

14 M Pol. 57 D  Rozvaděč 1R1.2 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R1.2

15 M Pol. 58 D  Rozvaděč 1R1.3 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R1.3

16 M Pol. 59 D  Rozvaděč 1R1.4 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R1.4

17 M Pol. 60 D  Rozvaděč 1R1.5 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R1.5

18 M Pol. 61 D  Rozvaděč 1R1.6 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R1.6

19 M Pol. 62 D  Rozvaděč 1R1.7 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R1.7

20 M Pol. 63 D  Rozvaděč 1R1.8 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R1.8

21 M Pol. 64 D  Rozvaděč 1R1.9 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R1.9

22 M Pol. 65 D  Rozvaděč Rkavárna ks 1,00
PP D  Rozvad č Rkavárna

23 M Pol. 66 D  Rozvaděč 1R2.1 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R2.1

24 M Pol. 67 D  Rozvaděč 1R3.1 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R3.1

25 M Pol. 68 D  Rozvaděč 1R3.2 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R3.2

26 M Pol. 69 D  Rozvaděč 1R3.3 ks 1,00
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PP D  Rozvad č 1R3.3

27 M Pol. 70 D  Rozvaděč 1R3.4 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R3.4

28 M Pol. 71 D  Rozvaděč 1R3.5 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R3.5

29 M Pol. 72 D  Rozvaděč 1R3.6 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R3.6

30 M Pol. 73 D  Rozvaděč 1R3.7 + prostor pro SLP ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R3.7 + prostor pro SLP

31 M Pol. 74 D  Rozvaděč 1R3.8 + prostor pro SLP ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R3.8 + prostor pro SLP

32 M Pol. 75 D  Rozvaděč 1R3.9 + prostor pro SLP ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R3.9 + prostor pro SLP

33 M Pol. 76 D  Rozvaděč 1R3.10 + prostor pro SLP ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R3.10 + prostor pro SLP

34 M Pol. 77 D  Rozvaděč 1R3.11 + prostor pro SLP ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R3.11 + prostor pro SLP

35 M Pol. 78 D  Rozvaděč 1R3.12 + prostor pro SLP ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R3.12 + prostor pro SLP

36 M Pol. 79 D  Rozvaděč 1R3.13 + prostor pro SLP ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R3.13 + prostor pro SLP

37 M Pol. 80 D  Rozvaděč 1R3.14 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R3.14

38 M Pol. 81 D  Rozvaděč 1R4.1 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R4.1

39 M Pol. 82 D  Rozvaděč 1R5.1 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R5.1

40 M Pol. 83 D  Rozvaděč 1R5.2 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R5.2

41 M Pol. 84 D  Rozvaděč 1R5.3 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R5.3

42 M Pol. 85 D  Rozvaděč 1R5.4 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R5.4

43 M Pol. 86 D  Rozvaděč 1R5.5 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R5.5

44 M Pol. 87 D  Rozvaděč 1R5.6 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R5.6

45 M Pol. 88 D  Rozvaděč 1R5.7 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R5.7

46 M Pol. 89 D  Rozvaděč 1R5.8 + prostor pro SLP ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R5.8 + prostor pro SLP

47 M Pol. 90 D  Rozvaděč 1R5.9 + prostor pro SLP ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R5.9 + prostor pro SLP

48 M Pol. 91 D  Rozvaděč 1R5.10 + prostor pro SLP ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R5.10 + prostor pro SLP

49 M Pol. 92 D  Rozvaděč 1R5.11 + prostor pro SLP ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R5.11 + prostor pro SLP

50 M Pol. 93 D  Rozvaděč 1R5.12 + prostor pro SLP ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R5.12 + prostor pro SLP

51 M Pol. 94 D  Rozvaděč 1R5.13 + prostor pro SLP ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R5.13 + prostor pro SLP

52 M Pol. 95 D  Rozvaděč 1R5.14 + prostor pro SLP ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R5.14 + prostor pro SLP

53 M Pol. 96 D  Rozvaděč 1R6.1 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R6.1

54 M Pol. 97 D  Rozvaděč 1R6.2 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R6.2

55 M Pol. 98 D  Rozvaděč 1R6.3 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R6.3

56 M Pol. 99 D  Rozvaděč 1R6.4 ks 1,00
PP D  Rozvad č 1R6.4

57 M Pol. 100 D  R-PB  II ks 1,00
PP D  R-PB  II

58 M Pol. 101 D  R-PB  III ks 1,00
PP D  R-PB  III

59 M Pol. 102 D  Rozvaděč kompenzační 150kVAr/7 stupňů ks 1,00
PP D  Rozvad č kompenzační 150kVAr/7 stup

60 M Pol. 103 D  Rozvaděč kompenzační 80kVAr/6 stupňů ks 1,00
PP D  Rozvad č kompenzační 80kVAr/6 stup

61 M Pol. 104

D  Napájecí zdroj nouzového osvětlení CBS 
400V/400V, AC/AC, 36 výstupních obvodů, monitoring 
jednotlivých svítidel, baterie 10 let plus, 4600VA, 
statický invertor 5700VA. CPS rozměry 
2000x950x800mm, sk íň s bateriemi rozměry: 
1800x600x800mm

ks 2,00

PP

D  Napájecí zdroj nouzového osv tlení CBS 400V/400V, AC/AC, 36 
výstupních obvod , monitoring jednotlivých svítidel, baterie 10 let plus, 
4600VA, statický invertor 5700VA. CPS rozm ry 2000x950x800mm, 
sk í  s bateriemi rozm ry: 1800x600x800mm

62 M Pol. 105
D  Podlahová krabice - PK1 pro 8 modulů 
(3x230V/16A+1x230V/16A s PO+4x rezervní pozice 
pro data a ostatní)

ks 72,00
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PP
D  Podlahová krabice - PK1 pro 8 modul  (3x230V/16A+1x230V/16A s 
PO+4x rezervní pozice pro data a ostatní)

63 M Pol. 106
D  Zásuvková sk íň ( s FI a jističi, 2x230V/16A, 
400V/16A, 400V/32A )

ks 5,00

PP D  Zásuvková sk í  ( s FI a jističi, 2x230V/16A, 400V/16A, 400V/32A )

64 M Pol. 107
D  Zapuštěcí systém zemních zásuvek 
(3x230V/16A+2xRJ45 cat.6a), IP67

ks 8,00

PP
D  Zapušt cí systém zemních zásuvek (3x230V/16A+2xRJ45 cat.6a), 
IP67

65 M Pol. 108 D  Ekvipotenciální p ípojnice ks 15,00
PP D  Ekvipotenciální p ípojnice

66 K Pol. 109 Montážní práce hod 1 500,00
PP Montážní práce

D D3 Instalační p ístroje
1 M Pol. 110 D  Vypínač č. 1-7, IP 20 ks 115,00

PP D  Vypínač č. 1-7, IP 20

2 M Pol. 111 D  Vypínač č. 1-7, IP 20, keramický v retro designu ks 22,00
PP D  Vypínač č. 1-7, IP 20, keramický v retro designu

3 M Pol. 112 D  Vypínač č. 1-7, IP 44 ks 63,00
PP D  Vypínač č. 1-7, IP 44

4 M Pol. 113 D  Tlačítko 230V/16A, IP 20 ks 83,00
PP D  Tlačítko 230V/16A, IP 20

5 M Pol. 114 D  Tlačítko 230V/16A, IP 20 se signalizací ks 12,00
PP D  Tlačítko 230V/16A, IP 20 se signalizací

6 M Pol. 115 D  Tlačítko pro systém ízení osvětlení ks 28,00
PP D  Tlačítko pro systém ízení osv tlení

7 M Pol. 116
D  Tlačítko pro systém ízení osvětlení, keramické v 
retro designu

ks 10,00

PP D  Tlačítko pro systém ízení osv tlení, keramické v retro designu

8 M Pol. 117 D  Stmívač pro systém ízení osvětlení ks 14,00
PP D  Stmívač pro systém ízení osv tlení

9 M Pol. 118 D  Zásuvka 230V/16A, IP 20 ks 384,00
PP D  Zásuvka 230V/16A, IP 20

10 M Pol. 119
D  Zásuvka 230V/16A, IP 20, keramická v retro 
designu

ks 36,00
PP D  Zásuvka 230V/16A, IP 20, keramická v retro designu

11 M Pol. 120 D  Zásuvka 230V/16A, IP 20, s p epěťovou ochranou ks 28,00
PP D  Zásuvka 230V/16A, IP 20, s p ep ťovou ochranou

12 M Pol. 121 D  Dvojzásuvka 230V/16A, IP 20 ks 26,00
PP D  Dvojzásuvka 230V/16A, IP 20

13 M Pol. 122 D  Zásuvka 230V/16A, IP 44 ks 64,00
PP D  Zásuvka 230V/16A, IP 44

14 M Pol. 123 D  Dvojzásuvka 230V/16A, IP 44 ks 11,00
PP D  Dvojzásuvka 230V/16A, IP 44

15 M Pol. 124 D  Zásuvka 400V/16A ks 7,00
PP D  Zásuvka 400V/16A

16 M Pol. 125 D  Zásuvka 400V/32A ks 7,00
PP D  Zásuvka 400V/32A

17 M Pol. 126 D  Pohybové čidlo pro spínání osvětlení ks 180,00
PP D  Pohybové čidlo pro spínání osv tlení

18 M Pol. 127 D  Tahové tlačítko WC invalidé ks 9,00
PP D  Tahové tlačítko WC invalidé

19 M Pol. 128 D  Resetovací tlačítko WC invalidé ks 9,00
PP D  Resetovací tlačítko WC invalidé

20 M Pol. 129 D  Zvonek WC invalidé ks 9,00
PP D  Zvonek WC invalidé

21 M Pol. 130 D  Zemnící svorka včetně CU pásku ks 185,00
PP D  Zemnící svorka včetn  CU pásku

22 M Pol. 131 D  Prostorový termostat ks 5,00
PP D  Prostorový termostat

23 M Pol. 132
D  Tlačítko s aretací, za sklem s nápisem "CENTRAL 
STOP"

ks 6,00

PP D  Tlačítko s aretací, za sklem s nápisem "CENTRAL STOP"

24 M Pol. 133
D  Tlačítko s aretací, za sklem s nápisem "TOTAL 
STOP"

ks 6,00

PP D  Tlačítko s aretací, za sklem s nápisem "TOTAL STOP"

25 K Pol. 134 Montážní práce hod 500,00
PP Montážní práce

D D4 Elektroinstalační materiál
1 M Pol. 135 D  Kabelový žlab 500/100 -  vč. víka, závěsů, spojek m 120,00

PP D  Kabelový žlab 500/100 -  vč. víka, záv s , spojek

2 M Pol. 136
D  Kabelový žlab plný 500/100 -  vč. víka, závěsů, 
spojek (s funkční integritou ) m 40,00

PP
D  Kabelový žlab plný 500/100 -  vč. víka, záv s , spojek (s funkční 
integritou )

3 M Pol. 137 D  Kabelový žlab 300/100 -  vč. víka, závěsů, spojek m 30,00
PP D  Kabelový žlab 300/100 -  vč. víka, záv s , spojek

4 M Pol. 138 D  Kabelový žlab 250/50 -  vč. víka, závěsů m 250,00
PP D  Kabelový žlab 250/50 -  vč. víka, záv s

5 M Pol. 139 D  Kabelový žlab 125/50 -  vč. víka, závěsů, spojek m 530,00
PP D  Kabelový žlab 125/50 -  vč. víka, záv s , spojek
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6 M Pol. 140
D  Kabelový žlab plný 100/50 -  vč. víka, závěsů, 
spojek (s funkční integritou ) m 510,00

PP
D  Kabelový žlab plný 100/50 -  vč. víka, záv s , spojek (s funkční 
integritou )

7 M Pol. 141 D  Drátěný kabelový žlab 600mm, vč. závěsů m 180,00
PP D  Drát ný kabelový žlab 600mm, vč. záv s

8 M Pol. 142 D  Drátěný kabelový žlab 400mm, vč. závěsů m 120,00
PP D  Drát ný kabelový žlab 400mm, vč. záv s

9 M Pol. 143 D  Drátěný kabelový žlab 200mm, vč. závěsů m 150,00
PP D  Drát ný kabelový žlab 200mm, vč. záv s

10 M Pol. 144 D  Drátěný kabelový žlab 100mm, vč. závěsů m 250,00
PP D  Drát ný kabelový žlab 100mm, vč. záv s

11 M Pol. 145 D  Kabelový žeb ík 400mm m 110,00
PP D  Kabelový žeb ík 400mm

12 M Pol. 146 D  Kabelový žeb ík 200mm (s funkční integritou ) m 80,00
PP D  Kabelový žeb ík 200mm (s funkční integritou )

13 M Pol. 147 D  krabice KU 67/2 ks 800,00
PP D  krabice KU 67/2

14 M Pol. 148 D  krabice KPR 68 ks 250,00
PP D  krabice KPR 68

15 M Pol. 149 D  krabice KPR 68 se svorkovnicí ks 250,00
PP D  krabice KPR 68 se svorkovnicí

16 M Pol. 150 D  krabice KO 68 vč. víčka ks 230,00
PP D  krabice KO 68 vč. víčka

17 M Pol. 151 D  krabice KO 97 ks 50,00
PP D  krabice KO 97

18 M Pol. 152 D  krabice KO 125 ks 35,00
PP D  krabice KO 125

19 M Pol. 153 D  Svorka pro spojení vodičů 3 pol ks 1 800,00
PP D  Svorka pro spojení vodič  3 pol

20 M Pol. 154 D  Svorka pro spojení vodičů 4 pol ks 1 500,00
PP D  Svorka pro spojení vodič  4 pol

21 M Pol. 155
D  Trubka PVC pr. 13,5 se st ední mechanickou 
odolností

m 3 800,00

PP D  Trubka PVC pr. 13,5 se st ední mechanickou odolností

22 M Pol. 156
D  Trubka PVC pr. 16 se st ední mechanickou 
odolností

m 3 200,00

PP D  Trubka PVC pr. 16 se st ední mechanickou odolností

23 M Pol. 157
D  Trubka PVC pr. 23 se st ední mechanickou 
odolností

m 4 100,00

PP D  Trubka PVC pr. 23 se st ední mechanickou odolností

24 M Pol. 158
D  Trubka PVC pr. 40 se st ední mechanickou 
odolností

m 1 800,00

PP D  Trubka PVC pr. 40 se st ední mechanickou odolností

25 M Pol. 159 D  Trubka PH pr. 13,5mm m 500,00
PP D  Trubka PH pr. 13,5mm

26 M Pol. 160 D  Trubka PH pr. 16mm m 400,00
PP D  Trubka PH pr. 16mm

27 M Pol. 161 D  Trubka PH pr. 20mm m 350,00
PP D  Trubka PH pr. 20mm

28 M Pol. 162 D  Lišta vkládací 120*40mm m 120,00
PP D  Lišta vkládací 120*40mm

29 M Pol. 163 D  Lišta vkládací 60*40mm m 220,00
PP D  Lišta vkládací 60*40mm

30 M Pol. 164 D  Lišta vkládací 40*40mm m 500,00
PP D  Lišta vkládací 40*40mm

31 M Pol. 165 D  Lišta vkládací 24*22mm m 640,00
PP D  Lišta vkládací 24*22mm

32 M Pol. 166 D  Lišta vkládací 18*13mm m 1 050,00
PP D  Lišta vkládací 18*13mm

33 M Pol. 167
D  Drobný montážní materiál, svorky,propojovací sady, 
stahovací pásky, odholovací nože soub 1,00

PP
D  Drobný montážní materiál, svorky,propojovací sady, stahovací 
pásky, odholovací nože

34 M Pol. 168 D  Protipožární utěsnění do 0,2m2 ks 22,00
PP D  Protipožární ut sn ní do 0,2m2

35 M Pol. 169 D  Protipožární utěsnění do 0,3m2 ks 18,00
PP D  Protipožární ut sn ní do 0,3m2

36 M Pol. 170 D  Protipožární utěsnění do 0,5m2 ks 9,00
PP D  Protipožární ut sn ní do 0,5m2

37 M Pol. 171 D  Protipožární utěsnění do 1,0m2 ks 4,00
PP D  Protipožární ut sn ní do 1,0m2

38 K Pol. 172 Montážní práce hod 600,00
PP Montážní práce

D D5 Dobová svítidla a repliky
1 M Pol. 173

D  H1 - repase nástěnného svítidla 1x12W, LED-
světelný zdroj LED 12 W, E27, 2700 K ks 2,00

PP
D  H1 - repase nást nného svítidla 1x12W, LED-sv telný zdroj LED 12 
W, E27, 2700 K

2 M Pol. 174
D  H1N -  repase nástěnného nouzového svítidla 
1x12W, LED - (světelný zdroj LED 12 W, E27, 2700 K , 
nouzový modul )

ks 4,00

PP
D  H1N -  repase nást nného nouzového svítidla 1x12W, LED - 
(sv telný zdroj LED 12 W, E27, 2700 K , nouzový modul )
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3 M Pol. 175
D  H2 - repase nástěnného svítidla 1x12W - světelný 
zdroj LED 12 W, E27, 2700 K

ks 2,00

PP
D  H2 - repase nást nného svítidla 1x12W - sv telný zdroj LED 12 W, 
E27, 2700 K

4 M Pol. 176
D  H3 - repase závěsného svítidla 1x10W, LED - 
světelný zdroj LED 10 W, E27, 2700 K ks 13,00

PP
D  H3 - repase záv sného svítidla 1x10W, LED - sv telný zdroj LED 10 
W, E27, 2700 K

5 M Pol. 177
D  H4N - replika nouzového sloupkového svítidla 
9x6W, LED - (světelný zdroj LED 6 W, E14, 2700 K, 
nouzový modul )

ks 2,00

PP
D  H4N - replika nouzového sloupkového svítidla 9x6W, LED - 
(sv telný zdroj LED 6 W, E14, 2700 K, nouzový modul )

6 M Pol. 178
D  H5 - repase závěsného svítidla 1x10W, LED - 
světelný zdroj LED 10 W, E27, 2700 K ks 11,00

PP
D  H5 - repase záv sného svítidla 1x10W, LED - sv telný zdroj LED 10 
W, E27, 2700 K

7 M Pol. 179
D  H5 - replika závěsného svítidla 1x10W, LED - 
světelný zdroj LED 10 W, E27, 2700 K ks 21,00

PP
D  H5 - replika záv sného svítidla 1x10W, LED - sv telný zdroj LED 10 
W, E27, 2700 K

8 M Pol. 180
D  H6 - repase nástěnného dvouramenného svítidla 
2x6W, LED - světelný zdroj LED 6 W, E14, 2700 K ks 2,00

PP
D  H6 - repase nást nného dvouramenného svítidla 2x6W, LED - 
sv telný zdroj LED 6 W, E14, 2700 K

9 M Pol. 181
D  H7 - repase nástěnného dvouramenného svítidla 
2x6W, LED - světelný zdroj LED 6 W, E14, 2700 K ks 10,00

PP
D  H7 - repase nást nného dvouramenného svítidla 2x6W, LED - 
sv telný zdroj LED 6 W, E14, 2700 K

10 M Pol. 182
D  H8N - repase nouzového lustru ověskového 
20x10W, LED - světelný zdroj LED 10 W, E27, 2700 K 
+ nouzový modul

ks 3,00

PP
D  H8N - repase nouzového lustru ov skového 20x10W, LED - 
sv telný zdroj LED 10 W, E27, 2700 K + nouzový modul

11 M Pol. 183
D  H9 - repase lustru osmiramenného 8x6W, LED - 
světelný zdroj LED 6 W, E14, 2700 K ks 1,00

PP
D  H9 - repase lustru osmiramenného 8x6W, LED - sv telný zdroj LED 
6 W, E14, 2700 K

12 M Pol. 184
D  H10 - repase lustru osmiramenného 8x6W, LED - 
světelný zdroj LED 6 W, E14, 2700 K ks 1,00

PP
D  H10 - repase lustru osmiramenného 8x6W, LED - sv telný zdroj 
LED 6 W, E14, 2700 K

13 M Pol. 185
D  H11 - repase nástěnného ramínkového svítidla 
1x4W, LED - světelný zdroj LED 4 W, E14, 2700 K ks 2,00

PP
D  H11 - repase nást nného ramínkového svítidla 1x4W, LED - 
sv telný zdroj LED 4 W, E14, 2700 K

14 M Pol. 186
D  H12 - repase nástěnného ramínkového svítidla 
1x4W, LED - světelný zdroj LED 4 W, E14, 2700 K ks 1,00

PP
D  H12 - repase nást nného ramínkového svítidla 1x4W, LED - 
sv telný zdroj LED 4 W, E14, 2700 K

15 M Pol. 187
D  H13 - repase nástěnného svítidla 1x1W, LED - 
světelný zdroj LED 1 W, E14, 2700 K ks 1,00

PP
D  H13 - repase nást nného svítidla 1x1W, LED - sv telný zdroj LED 1 
W, E14, 2700 K

16 M Pol. 188
D  H14N - replika nouzového lustru 2x12W, LED - 
světelný zdroj LED 12 W, E27, 2700 K + nouzový ks 6,00

PP
D  H14N - replika nouzového lustru 2x12W, LED - sv telný zdroj LED 
12 W, E27, 2700 K + nouzový modul

17 M Pol. 189
D  H15 - replika lustru 4x12W, LED - světelný zdroj 
LED 12 W, E27, 2700 K

ks 5,00

PP
D  H15 - replika lustru 4x12W, LED - sv telný zdroj LED 12 W, E27, 
2700 K

18 M Pol. 190
D  H15N - replika nouzového lustru 4x12W, LED - 
světelný zdroj LED 12 W, E27, 2700 K + nouzový ks 3,00

PP
D  H15N - replika nouzového lustru 4x12W, LED - sv telný zdroj LED 
12 W, E27, 2700 K + nouzový modul

19 M Pol. 191
D  HV1 - repase venkovního závěsného svítidla 1x10W 
- světelný zdroj LED 10 W, E27, 2700 K ks 2,00

PP
D  HV1 - repase venkovního záv sného svítidla 1x10W - sv telný zdroj 
LED 10 W, E27, 2700 K

20 M Pol. 192
D HV1 - replika venkovního závěsného svítidla 1x10W, 
LED - světelný zdroj LED 10 W, E27, 2700 K ks 2,00

PP
D HV1 - replika venkovního záv sného svítidla 1x10W, LED - sv telný 
zdroj LED 10 W, E27, 2700 K 

21 M Pol. 193
D  HV1N - replika nouzového venkovního závěsného 
svítidla 1x10W, LED - světelný zdroj LED 10 W, E27, 
2700 K + nouzový modul

ks 4,00

PP
D  HV1N - replika nouzového venkovního záv sného svítidla 1x10W, 
LED - sv telný zdroj LED 10 W, E27, 2700 K + nouzový modul

22 M Pol. 194
D  HV2N - repase nouzového venkovního kandelábru 
1x52W, LED - světelný zdroj LED 4300 lm, E40, 3000 
K + nouzový modul

ks 2,00

PP
D  HV2N - repase nouzového venkovního kandelábru 1x52W, LED - 
sv telný zdroj LED 4300 lm, E40, 3000 K + nouzový modul

23 K Pol. 195 Montážní práce hod 1 300,00
PP Montážní práce

D D6 Moderní svítidla
1 M Pol. 196

D  M1 - závěsné svítidlo 1x139W, LED, D/I, reg. Dali, 
včetně p íslušenství ks 5,00

PP
D  M1 - záv sné svítidlo 1x139W, LED, D/I, reg. Dali, včetn  
p íslušenství

2 M Pol. 197
D  M1N - závěsné svítidlo 1x139W, LED, D/I, reg. Dali, 
včetně nouzových moduů a p íslušenství ks 6,00

PP
D  M1N - záv sné svítidlo 1x139W, LED, D/I, reg. Dali, včetn  
nouzových modu  a p íslušenství

3 M Pol. 198
D  M2 - závěsné svítidlo 1x87W, LED, D/I, reg. Dali, 
včetně p íslušenství ks 2,00
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PP
D  M2 - záv sné svítidlo 1x87W, LED, D/I, reg. Dali, včetn  
p íslušenství

4 M Pol. 199
D  M2N - závěsné svítidlo 1x87W, LED, D/I, reg. Dali, 
včetně nouzových modulů a p íslušenství ks 21,00

PP
D  M2N - záv sné svítidlo 1x87W, LED, D/I, reg. Dali, včetn  
nouzových modul  a p íslušenství

5 M Pol. 200
D  M3N - závěsné svítidlo 1x265W, LED, reg. Dali, 
včetně nouzových modulů a p íslušenství ks 3,00

PP
D  M3N - záv sné svítidlo 1x265W, LED, reg. Dali, včetn  nouzových 
modul  a p íslušenství

6 M Pol. 201
D  M4 - závěsné svítidlo 1x219W, LED, reg. Dali, 
včetně p íslušenství ks 1,00

PP D  M4 - záv sné svítidlo 1x219W, LED, reg. Dali, včetn  p íslušenství

7 M Pol. 202
D  M4N - závěsné svítidlo 1x219W, LED, reg. Dali, 
včetně nouzových modulů a p íslušenství ks 2,00

PP
D  M4N - záv sné svítidlo 1x219W, LED, reg. Dali, včetn  nouzových 
modul  a p íslušenství

8 M Pol. 203
D  M5 - nástěnné svítidlo 1x14W, LED, IP44, včetně 
p íslušenství ks 61,00

PP D  M5 - nást nné svítidlo 1x14W, LED, IP44, včetn  p íslušenství

9 M Pol. 204
D  M6 - zápustné svítidlo 1x2W, LED, asym., reg. Dali, 
včetně p íslušenství ks 16,00

PP
D  M6 - zápustné svítidlo 1x2W, LED, asym., reg. Dali, včetn  
p íslušenství

10 M Pol. 205
D  M8 - nástěnné svítidlo 1x43W, LED, asym., reg. 
Dali, včetně p íslušenství ks 116,00

PP
D  M8 - nást nné svítidlo 1x43W, LED, asym., reg. Dali, včetn  
p íslušenství

11 M Pol. 206
D  M9 - závěsné svítidlo 1x37W, LED, včetně 
p íslušenství ks 51,00

PP D  M9 - záv sné svítidlo 1x37W, LED, včetn  p íslušenství

12 M Pol. 207
D  M10 - závěsné svítidlo 1x37W, LED, reg. Dali, 
včetně p íslušenství ks 14,00

PP D  M10 - záv sné svítidlo 1x37W, LED, reg. Dali, včetn  p íslušenství

13 M Pol. 208
D  M11 - závěsné svítidlo 1x27W, LED, včetně 
p íslušenství ks 6,00

PP D  M11 - záv sné svítidlo 1x27W, LED, včetn  p íslušenství

14 M Pol. 209
D  M12 - závěsné svítidlo 1x45W, LED, reg. Dali, 
včetně p íslušenství ks 7,00

PP D  M12 - záv sné svítidlo 1x45W, LED, reg. Dali, včetn  p íslušenství

15 M Pol. 210
D  M13 - stojanové svítidlo 1x80W, LED, včetně 
p íslušenství ks 8,00

PP D  M13 - stojanové svítidlo 1x80W, LED, včetn  p íslušenství

16 M Pol. 211
D  M14 - světlomet do lišty 1x20W, LED, reg., včetně 
p íslušenství ks 24,00

PP D  M14 - sv tlomet do lišty 1x20W, LED, reg., včetn  p íslušenství

17 M Pol. 212
D  M15 - stropní svítidlo 1x36W, LED, včetně 
p íslušenství ks 19,00

PP D  M15 - stropní svítidlo 1x36W, LED, včetn  p íslušenství

18 M Pol. 213
D  M15N - stropní svítidlo 1x36W, LED, včetně 
nouzových modulů a p íslušenství ks 8,00

PP
D  M15N - stropní svítidlo 1x36W, LED, včetn  nouzových modul  a 
p íslušenství

19 M Pol. 214
D  M16 - nástěnné/stropní svítidlo 1x20W, LED, IP44, 
včetně p íslušenství ks 25,00

PP
D  M16 - nást nné/stropní svítidlo 1x20W, LED, IP44, včetn  
p íslušenství

20 M Pol. 215
D  M17 - nástěnné svítidlo 1x21W, LED, IP44, včetně 
p íslušenství ks 76,00

PP D  M17 - nást nné svítidlo 1x21W, LED, IP44, včetn  p íslušenství

21 M Pol. 216
D  M19 - stropní/závěsné průmyslové svítidlo 1x33W, 
LED, IP66, včetně p íslušenství ks 129,00

PP
D  M19 - stropní/záv sné pr myslové svítidlo 1x33W, LED, IP66, 
včetn  p íslušenství

22 M Pol. 217
D  M20 - nástěnné/stropní průmyslové svítidlo 1x51W, 
LED, IP66, včetně p íslušenství ks 45,00

PP
D  M20 - nást nné/stropní pr myslové svítidlo 1x51W, LED, IP66, 
včetn  p íslušenství

23 M Pol. 218
D  M21 - lineární svítidlo 15W/m, LED, reg. Dali, včetně 
p íslušenství m 33,90

PP D  M21 - lineární svítidlo 15W/m, LED, reg. Dali, včetn  p íslušenství

24 M Pol. 219
D  M22 - p isazené průmyslové svítidlo 1x63W, LED, 
IP66, reg. Dali, včetně p íslušenství ks 16,00

PP
D  M22 - p isazené pr myslové svítidlo 1x63W, LED, IP66, reg. Dali, 
včetn  p íslušenství

25 M Pol. 220
D  M24 - nástěnné svítidlo 1x6W, LED, včetně 
p íslušenství ks 4,00

PP D  M24 - nást nné svítidlo 1x6W, LED, včetn  p íslušenství

26 M Pol. 221
D  M24N - nástěnné svítidlo 1x6W, LED, včetně 
nouzového modulu a p íslušenství ks 8,00

PP
D  M24N - nást nné svítidlo 1x6W, LED, včetn  nouzového modulu a 
p íslušenství

27 M Pol. 222
D  M25 - nástěnné průmyslové svítidlo 1x11W, LED, 
IP65, včetně p íslušenství ks 58,00

PP
D  M25 - nást nné pr myslové svítidlo 1x11W, LED, IP65, včetn  
p íslušenství

28 M Pol. 223
D  M29 - světlomet 1x12W, LED, IP66, včetně 
p íslušenství ks 30,00

PP D  M29 - sv tlomet 1x12W, LED, IP66, včetn  p íslušenství

29 M Pol. 224
D  M30 - závěsné svítidlo 1x185W, LED, reg. Dali, 
včetně p íslušenství ks 2,00

PP D  M30 - záv sné svítidlo 1x185W, LED, reg. Dali, včetn  p íslušenství
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30 M Pol. 225
D  M30N - závěsné svítidlo 1x185W, LED, reg. Dali, 
včetně nouzového modulu a p íslušenství ks 2,00

PP
D  M30N - záv sné svítidlo 1x185W, LED, reg. Dali, včetn  nouzového 
modulu a p íslušenství

31 M Pol. 226
D  M31 - závěsné svítidlo 1x111W, LED, reg. Dali, 
včetně p íslušenství ks 7,00

PP D  M31 - záv sné svítidlo 1x111W, LED, reg. Dali, včetn  p íslušenství

32 M Pol. 227
D  M31N - závěsné svítidlo 1x111W, LED, reg. Dali, 
včetně nouzového modulu a p íslušenství ks 2,00

PP
D  M31N - záv sné svítidlo 1x111W, LED, reg. Dali, včetn  nouzového 
modulu a p íslušenství

33 M Pol. 228
D  M33 - světlomet zavěšený na t menu 1x180W, LED, 
regulace Dali, včetně p íslušenství ks 16,00

PP
D  M33 - sv tlomet zav šený na t menu 1x180W, LED, regulace Dali, 
včetn  p íslušenství

34 M Pol. 229
D  M33N - světlomet na t menu 1x180W, LED, 
regulace Dali, včetně nouzového modulu a 
p íslušenství

ks 4,00

PP
D  M33N - sv tlomet na t menu 1x180W, LED, regulace Dali, včetn  
nouzového modulu a p íslušenství

35 M Pol. 230
D  M34 - nástěnné svítidlo 1x20W, LED, včetně 
p íslušenství ks 4,00

PP D  M34 - nást nné svítidlo 1x20W, LED, včetn  p íslušenství

37 M Pol. 231
D  M35 - nástěnné svítidlo 1x17,4W, LED, IP65, včetně 
p íslušenství ks 6,00

PP D  M35 - nást nné svítidlo 1x17,4W, LED, IP65, včetn  p íslušenství

38 M Pol. 232
D  M36 - nástěnné svítidlo 1x6,4W, LED, IP66, včetně 
p íslušenství ks 26,00

PP D  M36 - nást nné svítidlo 1x6,4W, LED, IP66, včetn  p íslušenství

39 M Pol. 233
D  M37 -nástěné svítidlo 1x7,5W, LED, IP66, včetně 
p íslušenství ks 52,00

PP D  M37 -nást né svítidlo 1x7,5W, LED, IP66, včetn  p íslušenství

40 K Pol. 234 Montážní práce hod 2 300,00
PP Montážní práce

D D7 Napájecí stropní lišty
1 M Pol. 235 D  L1 - stropní napájecí lišta 230V, včetně p íslušenství m 36,00

PP D  L1 - stropní napájecí lišta 230V, včetn  p íslušenství

2 K Pol. 236 Montážní práce hod 20,00
PP Montážní práce

D D8 Slavnostní osv tlení
1 M Pol. 237

D  S1 - venkovní světlomet 1x9W, LED, IP66, včetně 
p íslušenství ks 8,00

PP D  S1 - venkovní sv tlomet 1x9W, LED, IP66, včetn  p íslušenství

2 M Pol. 238
D  S2 - venkovní zemní svítidlo 1x15W, LED, IP68, 
včetně p íslušenství ks 2,00

PP
D  S2 - venkovní zemní svítidlo 1x15W, LED, IP68, včetn  
p íslušenství

3 M Pol. 239
D  S3 - venkovní nástěnné svítidlo 1x16W, LED, IP66, 
včetně p íslušenství ks 10,00

PP
D  S3 - venkovní nást nné svítidlo 1x16W, LED, IP66, včetn  
p íslušenství

4 M Pol. 240
D  S4 - venkovní p isazené svítidlo 1x3W, LED, IP66, 
včetně p íslušenství ks 30,00

PP
D  S4 - venkovní p isazené svítidlo 1x3W, LED, IP66, včetn  
p íslušenství

5 M Pol. 260
D  S5 - venkovní světlomet 84W, LED, IP66, včetně 
p íslušenství ks 10,00

PP D  S5 - venkovní sv tlomet 84W, LED, IP66, včetn  p íslušenství

6 M Pol. 261
h=3,5m zápustný stožár pro svítidla S5, včetně 
p íslušenství ks 5,00

PP h=3,5m zápustný stožár pro svítidla S5, včetn  p íslušenství

7 K Pol. 241 Montážní práce hod 200,00
PP Montážní práce

D D9 Nouzové osv tlení
1 M Pol. 242

D  N1 - nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem 
1x4W, LED, včetně p íslušenství ks 134,00

PP
D  N1 - nást nné nouzové svítidlo s piktogramem 1x4W, LED, včetn  
p íslušenství

2 M Pol. 243
D  N2 - stropní nouzové svítidlo s piktogramem 1x4W, 
LED, včetně p íslušenství ks 1,00

PP
D  N2 - stropní nouzové svítidlo s piktogramem 1x4W, LED, včetn  
p íslušenství

3 M Pol. 244
D  N3 - stropní nouzové svítidlo 1x4W, LED, sym., 
včetně p íslušenství ks 35,00

PP D  N3 - stropní nouzové svítidlo 1x4W, LED, sym., včetn  p íslušenství

4 M Pol. 245
D  N4 - stropní nouzové svítidlo 1x4W, LED, asym., 
včetně p íslušenství ks 77,00

PP
D  N4 - stropní nouzové svítidlo 1x4W, LED, asym., včetn  
p íslušenství

5 M Pol. 246
D  N5 - stropní nouzové svítidlo 1x5W, LED, spot, 
včetně p íslušenství ks 31,00

PP D  N5 - stropní nouzové svítidlo 1x5W, LED, spot, včetn  p íslušenství

6 M Pol. 247
D  N6 - nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem 
1x3W, LED, včetně p íslušenství ks 8,00

PP
D  N6 - nást nné nouzové svítidlo s piktogramem 1x3W, LED, včetn  
p íslušenství

7 M Pol. 248
D  N7 - podhledové nouzové svítidlo 1x4W, LED, sym., 
včetně p íslušenství ks 10,00
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PP
D  N7 - podhledové nouzové svítidlo 1x4W, LED, sym., včetn  
p íslušenství

8 M Pol. 249
D  N8 - nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem 
1x1W, LED, IP65, včetně p íslušenství ks 9,00

PP
D  N8 - nást nné nouzové svítidlo s piktogramem 1x1W, LED, IP65, 
včetn  p íslušenství

9 M Pol. 250
D  N9 - stropní nouzové svítidlo s piktogramem 1x1W, 
LED, IP65, včetně p íslušenství ks 5,00

PP
D  N9 - stropní nouzové svítidlo s piktogramem 1x1W, LED, IP65, 
včetn  p íslušenství

10 M Pol. 251
D  N10 - stropní nouzové svítidlo 1x4W, LED, IP65, 
sym., včetně p íslušenství ks 19,00

PP
D  N10 - stropní nouzové svítidlo 1x4W, LED, IP65, sym., včetn  
p íslušenství

11 M Pol. 252
D  N11 - stropní nouzové svítidlo 1x4W, LED, IP65, 
asym., včetně p íslušenství ks 14,00

PP
D  N11 - stropní nouzové svítidlo 1x4W, LED, IP65, asym., včetn  
p íslušenství

12 M Pol. 253
D  N12 - venkovní nástěnné nouzové svítidlo 1x4W, 
LED, IP65, včetně p íslušenství ks 7,00

PP
D  N12 - venkovní nást nné nouzové svítidlo 1x4W, LED, IP65, včetn  
p íslušenství

13 M Pol. 254 D  NT - fosforescenční tabulka s piktogramem ks 4,00
PP D  NT - fosforescenční tabulka s piktogramem

14 K Pol. 255 Montážní práce hod 500,00
PP Montážní práce

D D10 Systém centrálního ovládání osv tlení

D D11 Rozvád č 1R01.1
1 M Pol. 262 D  stmívačová jednotka DALI, sběrnicové ízení ks 1,00

PP D  stmívačová jednotka DALI, sb rnicové ízení

2 M Pol. 263 D  reléová jednotka, 6x spínač, sběrnicové ízení ks 1,00
PP D  reléová jednotka, 6x spínač, sb rnicové ízení

3 M Pol. 264
D  programovatelná jednotka pro p íjem externích 
signálů, sběrnicové ízení ks 1,00

PP
D  programovatelná jednotka pro p íjem externích signál , sb rnicové 
ízení

4 M Pol. 265 D  konvertor RS232/485 ks 1,00
PP D  konvertor RS232/485

D D12 Rozvád č 1R01.4
1 M Pol. 266 D  stmívačová jednotka DALI, sběrnicové ízení ks 4,00

PP D  stmívačová jednotka DALI, sb rnicové ízení

2 M Pol. 267 D  reléová jednotka, 6x spínač, sběrnicové ízení ks 2,00
PP D  reléová jednotka, 6x spínač, sb rnicové ízení

3 M Pol. 268
D  programovatelná jednotka pro p íjem externích 
signálů, sběrnicové ízení ks 1,00

PP
D  programovatelná jednotka pro p íjem externích signál , sb rnicové 
ízení

4 M Pol. 269 D  konvertor RS232/485 ks 1,00
PP D  konvertor RS232/485

D D13 Rozvád č R_sál
1 M Pol. 270 D  DMX stmívačová jednotka DALI, sběrnicové ízení ks 7,00

PP D  DMX stmívačová jednotka DALI, sb rnicové ízení

2 M Pol. 271 D  DMX reléová jednotka, 6x spínač, sběrnicové ízení ks 1,00
PP D  DMX reléová jednotka, 6x spínač, sb rnicové ízení

3 M Pol. 272 D  reléová jednotka, 6x spínač, sběrnicové ízení ks 1,00
PP D  reléová jednotka, 6x spínač, sb rnicové ízení

4 M Pol. 273 D  konvertor RS232/485 ks 1,00
PP D  konvertor RS232/485

D D14 Rozvád č 1R1.1
1 M Pol. 274 D  stmívačová jednotka DALI, sběrnicové ízení ks 1,00

PP D  stmívačová jednotka DALI, sb rnicové ízení

2 M Pol. 275 D  reléová jednotka, 6x spínač, sběrnicové ízení ks 1,00
PP D  reléová jednotka, 6x spínač, sb rnicové ízení

3 M Pol. 276
D  programovatelná jednotka pro p íjem externích 
signálů, sběrnicové ízení ks 1,00

PP
D  programovatelná jednotka pro p íjem externích signál , sb rnicové 
ízení

4 M Pol. 277 D  konvertor RS232/485 ks 1,00
PP D  konvertor RS232/485

D D15 Rozvád č 1R3.1
1 M Pol. 278 D  stmívačová jednotka DALI, sběrnicové ízení ks 1,00

PP D  stmívačová jednotka DALI, sb rnicové ízení

2 M Pol. 279 D  reléová jednotka, 6x spínač, sběrnicové ízení ks 1,00
PP D  reléová jednotka, 6x spínač, sb rnicové ízení

3 M Pol. 280
D  programovatelná jednotka pro p íjem externích 
signálů, sběrnicové ízení ks 1,00

PP
D  programovatelná jednotka pro p íjem externích signál , sb rnicové 
ízení

4 M Pol. 281 D  konvertor RS232/485 ks 1,00
PP D  konvertor RS232/485

D D16 Rozvád č 1R3.4
1 M Pol. 282 D  stmívačová jednotka DALI, sběrnicové ízení ks 1,00

PP D  stmívačová jednotka DALI, sb rnicové ízení
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2 M Pol. 283 D  reléová jednotka, 6x spínač, sběrnicové ízení ks 1,00
PP D  reléová jednotka, 6x spínač, sb rnicové ízení

3 M Pol. 284
D  stmívačová jednotka pro odporovou nebo kapacitní 
zátěž 2A, sběrnicové ízení ks 2,00

PP
D  stmívačová jednotka pro odporovou nebo kapacitní zát ž 2A, 
sb rnicové ízení

4 M Pol. 285
D  stmívačová jednotka pro odporovou nebo kapacitní 
zátěž 5A, sběrnicové ízení ks 3,00

PP
D  stmívačová jednotka pro odporovou nebo kapacitní zát ž 5A, 
sb rnicové ízení

5 M Pol. 286
D  programovatelná jednotka pro p íjem externích 
signálů, sběrnicové ízení ks 1,00

PP
D  programovatelná jednotka pro p íjem externích signál , sb rnicové 
ízení

6 M Pol. 287 D  konvertor RS232/485 ks 1,00
PP D  konvertor RS232/485

D D17 Rozvád č 1R5.1
1 M Pol. 288 D  stmívačová jednotka DALI, sběrnicové ízení ks 1,00

PP D  stmívačová jednotka DALI, sb rnicové ízení

2 M Pol. 289 D  reléová jednotka, 6x spínač, sběrnicové ízení ks 1,00
PP D  reléová jednotka, 6x spínač, sb rnicové ízení

3 M Pol. 290
D  programovatelná jednotka pro p íjem externích 
signálů, sběrnicové ízení ks 1,00

PP
D  programovatelná jednotka pro p íjem externích signál , sb rnicové 
ízení

4 M Pol. 291 D  konvertor RS232/485 ks 1,00
PP D  konvertor RS232/485

D D18 Rozvád č 1R5.4
1 M Pol. 292 D  stmívačová jednotka DALI, sběrnicové ízení ks 1,00

PP D  stmívačová jednotka DALI, sb rnicové ízení

2 M Pol. 293 D  reléová jednotka, 6x spínač, sběrnicové ízení ks 1,00
PP D  reléová jednotka, 6x spínač, sb rnicové ízení

3 M Pol. 294
D  programovatelná jednotka pro p íjem externích 
signálů, sběrnicové ízení ks 1,00

PP
D  programovatelná jednotka pro p íjem externích signál , sb rnicové 
ízení

4 M Pol. 295 D  konvertor RS232/485 ks 1,00
PP D  konvertor RS232/485

D D19 Ovládací panely
1 M Pol. 296 D  Ovládací pult DMX ks 1,00

PP D  Ovládací pult DMX

2 M Pol. 297 D  Dotykový ovládací panel 8" ks 1,00
PP D  Dotykový ovládací panel 8"

3 M Pol. 298 D  Dotykový ovládací panel 8" DMX ks 1,00
PP D  Dotykový ovládací panel 8" DMX

4 M Pol. 299 D  Dotykový ovládací panel 5" ks 3,00
PP D  Dotykový ovládací panel 5"

5 M Pol. 300 D  Propojovací modul dotykových panelů ks 1,00
PP D  Propojovací modul dotykových panel

D D20 Montážní práce
1 M Pol. 301 Instalace ovládacího pultu DMX ks 1,00

PP Instalace ovládacího pultu DMX

2 M Pol. 302 Instalace dotykového ovládacího panelu ks 5,00
PP Instalace dotykového ovládacího panelu

3 M Pol. 303 Programování, oživení, testy hod 65,00
PP Programování, oživení, testy

4 M Pol. 304 Doprava km 180,00
PP Doprava

5 K Pol. 305 Ostatní montážní práce hod 400,00
PP Ostatní montážní práce

D D21 Vyh ívání žlab  a potrubí
1 M Pol. 306 D  Rozvodnice s regulací EMDR-10 vč. nast a oživení ks 3,00

PP D  Rozvodnice s regulací EMDR-10 vč. nast a oživení

2 M Pol. 307 D  Samoregulační topný kabel 18W/m p i 5st m 220,00
PP D  Samoregulační topný kabel 18W/m p i 5st

3 M Pol. 308 D  Napojovací a ukončovací sada ks 22,00
PP D  Napojovací a ukončovací sada

4 M Pol. 309 D  Rozbočovací T-spojka pro 3 topné kabely ks 19,00
PP D  Rozbočovací T-spojka pro 3 topné kabely

5 M Pol. 310 D  Nerezové úchyty do žlabu ks 120,00
PP D  Nerezové úchyty do žlabu

6 K Pol. 311 Montážní práce hod 98,00
PP Montážní práce

D D22 Uzemn ní a bleskosvod
1 M Pol. 312 D  Zemnící pásek FeZn 30x4mm m 620,00

PP D  Zemnící pásek FeZn 30x4mm

2 M Pol. 313 D  Zemnící drát FeZn pr. 10mm m 140,00
PP D  Zemnící drát FeZn pr. 10mm

3 M Pol. 314 D  Svorka pro spojení zemnícího pásku ks 48,00
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PP D  Svorka pro spojení zemnícího pásku

4 M Pol. 315 D  Svorka pro spojení pásku a drátu ks 72,00
PP D  Svorka pro spojení pásku a drátu

5 M Pol. 316 D  Univerzální svorka ks 180,00
PP D  Univerzální svorka

6 M Pol. 317 D  Svorka pro p ipojení ocelové konstrukce ks 74,00
PP D  Svorka pro p ipojení ocelové konstrukce

7 M Pol. 318 D  Zkušební svorka ks 8,00
PP D  Zkušební svorka

8 M Pol. 319 D  Vodič CY6 m 230,00
PP D  Vodič CY6

9 M Pol. 320 D  Drát AlMgSi 8mm m 700,00
PP D  Drát AlMgSi 8mm

10 M Pol. 321
D  Vodič s vysokonapěťovou izolací s ekvivalentem 
dostatečné vzdálenosti 75cm m 200,00

PP
D  Vodič s vysokonap ťovou izolací s ekvivalentem dostatečné 
vzdálenosti 75cm

11 M Pol. 322 D  P ipojovací sada pro vodiče s VN izolací ks 16,00
PP D  P ipojovací sada pro vodiče s VN izolací

12 M Pol. 323 D  Svorka pro vyrovnání potenciállu vodiče s VN izolací ks 8,00
PP D  Svorka pro vyrovnání potenciállu vodiče s VN izolací

13 M Pol. 324 D  Podpěra jímacího vedení pro falcové plechy ks 340,00
PP D  Podp ra jímacího vedení pro falcové plechy

14 M Pol. 325 D  Podpěra jímacího vedení pro ploché st echy ks 130,00
PP D  Podp ra jímacího vedení pro ploché st echy

15 M Pol. 326 D  Podpěra jímacího vedení na okapové žlaby ks 28,00
PP D  Podp ra jímacího vedení na okapové žlaby

16 M Pol. 327 D  Podpěra jímacího vedení na okapové svody ks 72,00
PP D  Podp ra jímacího vedení na okapové svody

17 M Pol. 328 D  Podpěra jímacího vedení na kolmé stěny ks 108,00
PP D  Podp ra jímacího vedení na kolmé st ny

18 M Pol. 329 D  Ochranný úhelník včetně podpěr ks 8,00
PP D  Ochranný úhelník včetn  podp r

19 M Pol. 330 D  Zemnící tyč 1,5m ks 50,00
PP D  Zemnící tyč 1,5m

20 M Pol. 331 D  Oddálený jímač pro anténu ks 1,00
PP D  Oddálený jímač pro anténu

21 M Pol. 332 D  Jímací tyč 2m ks 8,00
PP D  Jímací tyč 2m

22 K Pol. 333 Montážní práce hod 200,00
PP Montážní práce

D D23 Ostatní
1 K Pol. 334 Drážka v betonu 60x30 m 1 100,00

PP Drážka v betonu 60x30

2 K Pol. 335 Drážka ve zdivu  30x30 m 4 200,00
PP Drážka ve zdivu 30x30

3 K Pol. 336 Kapsa pro krabici 68mm ks 2 200,00
PP Kapsa pro krabici 68mm

4 K Pol. 337 Kapsa pro krabici KO97-125 ks 120,00
PP Kapsa pro krabici KO97-125

5 K Pol. 338 Pr raz zdivem do 0,05 ks 550,00
PP Pr raz zdivem do 0,05

6 K Pol. 339 Vysekání otvoru pro rozvad č ks 50,00
PP Vysekání otvoru pro rozvad č

7 K Pol. 340 Ztížené podmínky montáže (historická budova) soub 1,00
PP Ztížené podmínky montáže (historická budova)

8 K Pol. 341 Dokumentace skutečného provedení ks 1,00
PP Dokumentace skutečného provedení

9 K Pol. 342 Revize hod 200,00
PP Revize

D D24 Demontáže
1 K Pol. 343 Demontáž stávajících rozvad č hod 180,00

PP Demontáž stávajících rozvad č

2 K Pol. 344 Demontáž kabelových tras hod 140,00
PP Demontáž kabelových tras

3 K Pol. 345 Demontáž kabel hod 390,00
PP Demontáž kabel

4 K Pol. 346 Demontáž instalačních prvk hod 170,00
PP Demontáž instalačních prvk

5 K Pol. 347 Demontáž osv tlovacích t les hod 220,00
PP Demontáž osv tlovacích t les

6 K Pol. 348 Ekologická likvidace elektroodpadu t 5,00
PP Ekologická likvidace elektroodpadu

7 K Pol. 349 Odvoz elektroodpadu do vzdálenosti 20km t 5,00
PP Odvoz elektroodpadu do vzdálenosti 20km

8 K Pol. 350 Pomocné stroje a konstrukce, plošina, paletový vozík hod 250,00
PP Pomocné stroje a konstrukce, plošina, paletový vozík

9 K Pol. 351 Koordinace demontáže s ostatními pracemi hod 140,00
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PP Koordinace demontáže s ostatními pracemi

10 K Pol. 352 Stavební p ípomoce kpl 1,00
PP Stavební p ípomoce

11 K 998741000R P esun hmot pro elektroinstalace silnoproudé % 1,50
PP P esun hmot pro elektroinstalace silnoproudé
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.7 - Um lé osv tlení, scénické osv tlení - je ocen no v silnoproudé 
elektroinstalaci

Vypl  údaj
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

0 - Um lé osv tlení, scénické osv tlení - je ocen no v silnoproudé elektroinstalaci 0,00

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.7 - Um lé osv tlení, scénické osv tlení - je ocen no v silnoproudé 
elektroinstalaci
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 0 Um lé osv tlení, scénické osv tlení - je ocen no v silnoproudé elektroinstalaci 0,00

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.7 - Um lé osv tlení, scénické osv tlení - je ocen no v silnoproudé 
elektroinstalaci
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.8 - Slaboproudá zařízení

Vypl  údaj
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Strukturovaná kabeláž (SK)
    D2 - Kabelové trasy, instalační materiál

    D3 - Kabely

    D4 - Rozvad če, zásuvky, ukončovací hw

    D5 - Dve ní komunikátory,PBX, UPS

    D6 - Aktivní prvky, UPS

    D7 - Ostatní

D8 - Poplachový zabezpečovací a tís ový systém (PZTS)
    D2 - Kabelové trasy, instalační materiál

    D3 - Kabely

    D9 - Ust edna EZS, detektory a p íslušenství

    D10 - Sw a konfigurace systému

    D11 - Nouzová signalizace

    D7 - Ostatní

D12 - P ístupový systém  (EKV)
    D2 - Kabelové trasy, instalační materiál

    D3 - Kabely

    D13 - Komponenty EKV

    D14 - SW vybavení

    D7 - Ostatní

D15 - Kamerový systém (CCTV)

    D2 - Kabelové trasy, instalační materiál

    D3 - Kabely

    D16 - Rozvad če, ukončovací hw

    D17 - IP kamery a p íslušenství

    D18 - Koncové prvky, ovládací komponenty CCTV

    D14 - SW vybavení

    D7 - Ostatní

D19 - Televizní rozvody (STA)

    D2 - Kabelové trasy, instalační materiál

    D3 - Kabely

    D20 - Rozvad če, pasivní, aktivní prvky

    D7 - Ostatní

D21 - Jednotný čas (JČ)
    D22 - Úst edna, hodiny a p íslušenství

    D7 - Ostatní

D23 - SW  nadstavba

    D24 - SW, Integrace bezpečnostních systém

    D25 - Rozvad če, propojovací hw, ovládací komponenty

    D7 - Ostatní

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.8 - Slaboproudá zařízení
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D26 - Společné kabelové trasy
    D27 - Kabelové trasy

    D7 - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Strukturovaná kabeláž (SK)

D D2 Kabelové trasy, instalační materiál
1 K Pol108 D+M Trubka  1423, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 2 000,00

PP D+M Trubka 1423, 320N, pod omítku, vč. zasekání

2 K Pol2 D+M Trubka  1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 4 000,00
PP D+M Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání

3 K Pol109 D+M Trubka 1240, 750N, pod omítku, vč. zasekání m 4 000,00
PP D+M Trubka 1240, 750N, pod omítku, vč. zasekání

4 K Pol3
D+M Žlab kovový 60x50 s požární odolností, vč. spojky 
a víka žlabu m 150,00

PP D+M Žlab kovový 60x50 s požární odolností, vč. spojky a víka žlabu

5 K Pol4 D+M Nosník/záv s pro žlab 62/50 s pož. Odolností m 150,00
PP D+M Nosník/záv s pro žlab 62/50 s pož. Odolností

6 K Pol5
D+M Žlab kovový 125x100 s požární odolností, vč. 
spojky a víka žlabu m 300,00

PP D+M Žlab kovový 125x100 s požární odolností, vč. spojky a víka žlabu

7 K Pol6 D+M Nosník/záv s pro žlab 125/100 s pož. Odolností m 300,00
PP D+M Nosník/záv s pro žlab 125/100 s pož. Odolností

8 K Pol110 D+M Krabice instalační KU 68 s víčkem 1902 kus 100,00
PP D+M Krabice instalační KU 68 s víčkem 1902

9 K Pol111 D+M Krabice instalační KU 68 kus 350,00
PP D+M Krabice instalační KU 68

10 K Pol112 D+M Krabice KO 97 s víčkem kus 100,00
PP D+M Krabice KO 97 s víčkem

11 K Pol113 D+M Krabice KO 125 s víčkem kus 20,00
PP D+M Krabice KO 125 s víčkem

12 K Pol114 D+M Krabice KT 250 kus 20,00
PP D+M Krabice KT 250

13 K Pol9
D+M Požární ucpávky materiál, včetn  označení dle 
ČSN, prostup do 250/250 kus 10,00

PP
D+M Požární ucpávky materiál, včetn  označení dle ČSN, prostup do 
250/250

14 K Pol115
D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z 
dodávky)

% 5,00

PP D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky)

D D3 Kabely
1 K Pol116 D+M Kabel UTP 4páry kat. 6, 250MHz, LSZH m 60 000,00

PP D+M Kabel UTP 4páry kat. 6, 250MHz, LSZH

2 K Pol117 D+M Kabel opt. SM s 12 vlákny 9/125MM, OS2 m 3 000,00
PP D+M Kabel opt. SM s 12 vlákny 9/125MM, OS2

3 K Pol118 D+M Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 1m kus 250,00
PP D+M Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 1m

4 K Pol119 D+M Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 3m kus 250,00
PP D+M Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 3m

5 K Pol120 D+M Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 5m kus 500,00
PP D+M Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 5m

6 K Pol121 D+M Pigtail SC/PC9/125 OS2 1m SM kus 228,00
PP D+M Pigtail SC/PC9/125 OS2 1m SM

7 K Pol122 D+M CYA 16 zž m 260,00
PP D+M CYA 16 zž

D D4 Rozvad če, zásuvky, ukončovací hw
1 K Pol123 D+M Rámeček jednonásobný bílý kus 250,00

PP D+M Rámeček jednonásobný bílý

2 K Pol124 D+M Rámeček dvojnásobný bílý kus 100,00
PP D+M Rámeček dvojnásobný bílý

3 K Pol125
D+M Zásuvka datová neosázená bílá (Design zásuvek 
nutno sjednotit se zásuvkami 230V)

kus 310,00

PP
D+M Zásuvka datová neosázená bílá (Design zásuvek nutno sjednotit 
se zásuvkami 230V)

4 K Pol126 D+M Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku kus 310,00
PP D+M Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.8 - Slaboproudá zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K Pol127 D+M Modul nestín ný "keystone" 1xRJ45 (SK) kus 660,00
PP D+M Modul nestín ný "keystone" 1xRJ45 (SK)

6 K Pol128 D+M Zásuvka neosázená, 45x45mm, Mosaic, šikmá kus 20,00
PP D+M Zásuvka neosázená, 45x45mm, Mosaic, šikmá

7 K Pol129
D+M Rack 42U, 800x800mm skl. dve e, rozebíratelý 
rám

kus 8,00

PP D+M Rack 42U, 800x800mm skl. dve e, rozebíratelý rám

8 K Pol130 D+M Spojovací souprava kus 1,00
PP D+M Spojovací souprava

9 K Pol131 D+M Nást nný 19“rozvad č 18U š.600mm hl.600mm kus 1,00
PP D+M Nást nný 19“rozvad č 18U š.600mm hl.600mm

10 K Pol132 D+M Ventilační jednotka 19" 1U se 2 vent. a term. kus 8,00
PP D+M Ventilační jednotka 19" 1U se 2 vent. a term.

11 K Pol133
D+M Police p ístrojová 1U, hl.400mm šedá, zát ž 
min.30kg

kus 8,00

PP D+M Police p ístrojová 1U, hl.400mm šedá, zát ž min.30kg

12 K Pol134 D+M Uzem ovací sada kus 9,00
PP D+M Uzem ovací sada

13 K Pol135 D+M Optický panel 24 SC SM/MM + vybavení do vany kus 14,00
PP D+M Optický panel 24 SC SM/MM + vybavení do vany

14 K Pol136 D+M Patch panel 24 RJ45 cat 6 kus 35,00
PP D+M Patch panel 24 RJ45 cat 6

15 K Pol137
D+M Lišta zásuvková 19" , 230V,  pro 6 vidlic s 
vypínačem, p ep ťovou ochranou kus 9,00

PP
D+M Lišta zásuvková 19" , 230V, pro 6 vidlic s vypínačem, p ep ťovou 
ochranou

16 K Pol138 D+M Panel vyvazovací 1U/125 šedý kus 50,00
PP D+M Panel vyvazovací 1U/125 šedý

17 K Pol139 D+M Drobný montážní  materiál (% z dodávky) % 5,00
PP D+M Drobný montážní materiál (% z dodávky)

D D5 Dve ní komunikátory,PBX, UPS

1 K Pol140

D+M IP PBX, konfigurace pro 100 uživatel  (klapek) 
smožností rozší ení (hw/sw),30 současných hovor , 
protokoly VoIP:RFC2833, SIP; automatické nahrávání 
hovor , montáž do 19“ rozvad če, plná podpora 
VoIP,call centrum (volací fronty), víceúrov ová 
automatic

soubor 1,00

PP

D+M IP PBX, konfigurace pro 100 uživatel  (klapek) smožností 
rozší ení (hw/sw),30 současných hovor , protokoly VoIP:RFC2833, 
SIP; automatické nahrávání hovor , montáž do 19“ rozvad če, plná 
podpora VoIP,call centrum (volací fronty), víceúrov ová automatická 
spojovatelka (IVR), provisioning pro telefony/TA brány; konference 
včetn  ízení konference p es web, vyzván cí skupiny, hlasová 
schránka včetn  možnosti zaslání vzkazu na e-mail, LDAP server - 
globální adresá , Event Centre - notifikace v p ípad  zvolené události, 
Firewall (včetn  automatického blokování IP adres), podrobný výpis 
hovor  (CDR); E-mail-to-Sms / Sms-to-E-mail (po vložení GSM 
modulu), Hromadný import/export klapek z/do CSV souboru

2 K Pol141 D+M Smart-UPS RT 2000VA RM 19" 230V kus 1,00
PP D+M Smart-UPS RT 2000VA RM 19" 230V

3 K Pol142

D+M IP telefon (vybavení provozního zázemí), 4 sip 
účty, 4 linky, 5x programovatelné tlačítko, 4.3" LCD 
480x272 barevný display, 2x Gbit port s funkcí POE, 
Bluetooth, USB, EHS headset, 5-way konference

kus 25,00

PP
D+M IP telefon (vybavení provozního zázemí), 4 sip účty, 4 linky, 5x 
programovatelné tlačítko, 4.3" LCD 480x272 barevný display, 2x Gbit 
port s funkcí POE, Bluetooth, USB, EHS headset, 5-way konference

4 K Pol143

D+M VoIP telefon bez displeje (nájemní jednotky), 
Základní 1linkový IP telefon, podpora  VoIP protokolu 
SIP (Session Initiation Protocol) a SPCP (Smart Phone 
Control Protocol), p idržení hovoru, p esm rování, 
schopnost konferenčního hovoru a rychlé vytáče

kus 20,00

PP

D+M VoIP telefon bez displeje (nájemní jednotky), Základní 1linkový IP 
telefon, podpora VoIP protokolu SIP (Session Initiation Protocol) a 
SPCP (Smart Phone Control Protocol), p idržení hovoru, 
p esm rování, schopnost konferenčního hovoru a rychlé vytáčení.

5 K Pol144

D+M Modulární VoIP dve ní komunikátor, PoE nebo 
12V  napájení, klávesnice pro číselnou volbu poboček 
nebo 1-20 tlačítek , modul pro čtečku, antivandal 
venkovní použití , vč. Instalační krabice pro montáž pod 
omítku, plná kompatibilita s PbÚ

soubor 2,00

PP

D+M Modulární VoIP dve ní komunikátor, PoE nebo 12V napájení, 
klávesnice pro číselnou volbu poboček nebo 1-20 tlačítek , modul pro 
čtečku, antivandal venkovní použití , vč. Instalační krabice pro montáž 
pod omítku, plná kompatibilita s PbÚ

D D6 Aktivní prvky, UPS

1 K Pol145
D+M P ístupový managovatelný p epínač 48 GigE PoE 
740W, 4 x 1G SFP, LAN Base

kus 13,00

PP
D+M P ístupový managovatelný p epínač 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G 
SFP, LAN Base

2 K Pol146
D+M Výkonný managovatelný p epínač  1RU, 32x10G 
SFP+, 16pxUP SFP+,  6x40G QSFP+

kus 1,00

PP
D+M Výkonný managovatelný p epínač 1RU, 32x10G SFP+, 16pxUP 
SFP+, 6x40G QSFP+

3 K Pol147
D+M Acces point, Dual-Band, 802.11a/b/g/n/ac (draft 
5.0) , integrovaná anténa

kus 20,00

PP
D+M Acces point, Dual-Band, 802.11a/b/g/n/ac (draft 5.0) , 
integrovaná anténa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K Pol148

D+M Záložní napájecí zdroj, výkon 2700 W/3000 VA, 
vzdálená správa, 8x IEC 320 C13, LCD displej, rozhraní 
sériové, USB a Smart-slot, konektor pro externí baterie, 
pro montáž do stojanu 2U, síťová karta pro vzdálené 
monitorování a ízení zdroje,výkon napáje

kus 8,00

PP

D+M Záložní napájecí zdroj, výkon 2700 W/3000 VA, vzdálená správa, 
8x IEC 320 C13, LCD displej, rozhraní sériové, USB a Smart-slot, 
konektor pro externí baterie, pro montáž do stojanu 2U, síťová karta 
pro vzdálené monitorování a ízení zdroje,výkon napájení 2700 
W/3000 VA s výstupním nap tím 230V s frekvencí 47 - 63 Hz, 8x IEC 
320 C13, 1x IEC 320 C19 a 2x IEC Jumpers.

5 K Pol149

D+M SMART-UPS 750VA LCD RM 2U 500W, 
HLOUBKA 406 MM, 4x IEC 320 C13, 2x IEC Jumpers, 
LCD panel, komunikační rozhraní min.RS-232, USB, 
SmartSlot

kus 1,00

PP
D+M SMART-UPS 750VA LCD RM 2U 500W, HLOUBKA 406 MM, 4x 
IEC 320 C13, 2x IEC Jumpers, LCD panel, komunikační rozhraní 
min.RS-232, USB, SmartSlot

D D7 Ostatní
1 K Pol150 Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce kpl 1,00

PP Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce

2 K Pol151
M ení metalické kabeláže, vyhotovení m ícího 
protokolu

kus 500,00

PP M ení metalické kabeláže, vyhotovení m ícího protokolu

3 K Pol152 M ení optické kabeláže, vyhotovení m ícího protokolu kus 456,00
PP M ení optické kabeláže, vyhotovení m ícího protokolu

4 K Pol153 Koordinace s ostatními profesemi hod 50,00
PP Koordinace s ostatními profesemi

5 K Pol154 Součinnost se správcem sít hod 24,00
PP Součinnost se správcem sít

6 K Pol155 Výchozí revize systému, zaškolení obsluhy hod 24,00
PP Výchozí revize systému, zaškolení obsluhy

7 K Pol156 Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky) % 3,00
PP Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky)

8 K Pol157
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní 
dle popsaných funkčností v projektu (% z dodávky) % 3,00

PP
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní dle popsaných 
funkčností v projektu (% z dodávky)

9 K Pol158 Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky) % 1,50
PP Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky)

D D8 Poplachový zabezpečovací a tís ový systém (PZTS)

D D2 Kabelové trasy, instalační materiál
1 K Pol1 D+M Trubka  1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 3 000,00

PP D+M Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání

2 K Pol2 D+M Trubka  1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 2 500,00
PP D+M Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání

3 K Pol109 D+M Trubka 1240, 750N, pod omítku, vč. zasekání m 2 000,00
PP D+M Trubka 1240, 750N, pod omítku, vč. zasekání

4 K Pol159

D+M Plastová nízká propojovací krabice pro zápustnou 
montáž, šroubovací svorky, počet svorek 24 + 1, 
ochranný kontakt NC, barva bílá, rozm ry 116 x 116 x 
32 mm.

kus 200,00

PP
D+M Plastová nízká propojovací krabice pro zápustnou montáž, 
šroubovací svorky, počet svorek 24 + 1, ochranný kontakt NC, barva 
bílá, rozm ry 116 x 116 x 32 mm.

5 K Pol110 D+M Krabice instalační KU 68 s víčkem 1902 kus 100,00
PP D+M Krabice instalační KU 68 s víčkem 1902

6 K Pol112 D+M Krabice KO 97 s víčkem kus 50,00
PP D+M Krabice KO 97 s víčkem

7 K Pol113 D+M Krabice KO 125 s víčkem kus 50,00
PP D+M Krabice KO 125 s víčkem

8 K Pol114 D+M Krabice KT 250 kus 10,00
PP D+M Krabice KT 250

9 K Pol9
D+M Požární ucpávky materiál, včetn  označení dle 
ČSN, prostup do 250/250 kus 10,00

PP
D+M Požární ucpávky materiál, včetn  označení dle ČSN, prostup do 
250/250

10 K Pol160
D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z 
dodávky)

% 5,00

PP D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky)

D D3 Kabely
1 K Pol161 D+M Kabel sb rnice FTP, drát 4pár, Cat 5e m 2 000,00

PP D+M Kabel sb rnice FTP, drát 4pár, Cat 5e

2 K Pol162 D+M Kabel podružného napájení  2x1 m 2 000,00
PP D+M Kabel podružného napájení 2x1

3 K Pol163
D+M Kabel pro napojení koncových prvk , stín ný 
3x2x0,5

m 30 000,00

PP D+M Kabel pro napojení koncových prvk , stín ný 3x2x0,5

D D9 Ust edna EZS, detektory a p íslušenství

1 K Pol164
D+M Úst edna EZS RAM 496kB 4 sloty, 256 modul , 
1000 podsystém , >2000 vstup , >5000 výstup , zdroj 
14V/5A

kus 1,00

PP
D+M Úst edna EZS RAM 496kB 4 sloty, 256 modul , 1000 
podsystém , >2000 vstup , >5000 výstup , zdroj 14V/5A

2 K Pol165 D+M Deska modulu sb rniceBUS kus 3,00
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PP D+M Deska modulu sb rniceBUS

3 K Pol166 D+M Telefonní komunikátor kus 1,00
PP D+M Telefonní komunikátor

4 K Pol167
D+M Akumulátor 24 Ah, nominální nap tí 12 Vss, 
hmotnost 8,0 kg, svorky typ šroubové M6, rozm ry 167 
x 128 x 175 mm (š x v x h).

kus 2,00

PP
D+M Akumulátor 24 Ah, nominální nap tí 12 Vss, hmotnost 8,0 kg, 
svorky typ šroubové M6, rozm ry 167 x 128 x 175 mm (š x v x h).

5 K Pol168
D+M Ovládací a programovací LCD klávesnice, 
dotykový displej, česká verze kus 1,00

PP
D+M Ovládací a programovací LCD klávesnice, dotykový displej, 
česká verze

6 K Pol169
D+M Ovládací a programovací LCD klávesnice, 
vestav ná čtečka HID karet, česká verze. kus 9,00

PP
D+M Ovládací a programovací LCD klávesnice, vestav ná čtečka HID 
karet, česká verze.

7 K Pol170 D+M Signalizační tablo (do recepce) kus 1,00
PP D+M Signalizační tablo (do recepce)

8 K Pol171
D+M Integrační modul bez krytu pro p ipojení úst eden  
k program m t etích stran kus 1,00

PP
D+M Integrační modul bez krytu pro p ipojení úst eden k program m 
t etích stran

9 K Pol172

D+M Modul pro monitoring, správu uživatel  a 
konfiguraci úst eden v prost edí podnikových sítí LAN a 
WAN s protokolem TCP/IP. P ipojuje se p ímo na 
datovou sb rnici úst edny a do sít  Ethernet.

kus 1,00

PP
D+M Modul pro monitoring, správu uživatel  a konfiguraci úst eden v 
prost edí podnikových sítí LAN a WAN s protokolem TCP/IP. P ipojuje 
se p ímo na datovou sb rnici úst edny a do sít  Ethernet.

10 K Pol173
D+M Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém 
krytu se sabotážním kontaktem kus 55,00

PP
D+M Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu se 
sabotážním kontaktem

11 K Pol174
D+M Duální detektor  pro stupe  zabezpečení 3, dosah 
v jí  15m, antimasking, zadní sabotážní kontakt proti 
stržení z montážního místa.

kus 15,00

PP
D+M Duální detektor pro stupe  zabezpečení 3, dosah v jí  15m, 
antimasking, zadní sabotážní kontakt proti stržení z montážního místa.

12 K Pol175
D+M PIR detektor pohybu s antimaskingem, dosah 
v jí  12m kus 120,00

PP D+M PIR detektor pohybu s antimaskingem, dosah v jí  12m

13 K Pol176
D+M PIR detektor pohybu s antimaskingem, dlouhý 
dosah 18m

kus 14,00

PP D+M PIR detektor pohybu s antimaskingem, dlouhý dosah 18m

14 K Pol177

D+M Duální audiodetektor, pam ť poplachu, vhodný i 
na skla s bezpečnostními fóliemi do tloušťky 0,3mm, 
dosah maximáln  7,6m, napájecí nap tí 6 - 18 Vss / 
12mA

kus 20,00

PP
D+M Duální audiodetektor, pam ť poplachu, vhodný i na skla s 
bezpečnostními fóliemi do tloušťky 0,3mm, dosah maximáln  7,6m, 
napájecí nap tí 6 - 18 Vss / 12mA

15 K Pol178
D+M MG kontakt vnit ní, 4 drát. polarizovaný, p ívodní 
kabel

kus 350,00

PP D+M MG kontakt vnit ní, 4 drát. polarizovaný, p ívodní kabel

16 K Pol179 D+M MG kontakt venkovní, 4 drát. Polarizovaný kus 4,00
PP D+M MG kontakt venkovní, 4 drát. Polarizovaný

17 K Pol180
D+M Napájecí zdroj 230/12V/5A zálohovaný, vč. Krytu 
a prostoru pro AKU

kus 12,00

PP
D+M Napájecí zdroj 230/12V/5A zálohovaný, vč. Krytu a prostoru pro 
AKU

18 K Pol167
D+M Akumulátor 24 Ah, nominální nap tí 12 Vss, 
hmotnost 8,0 kg, svorky typ šroubové M6, rozm ry 167 
x 128 x 175 mm (š x v x h).

kus 10,00

PP
D+M Akumulátor 24 Ah, nominální nap tí 12 Vss, hmotnost 8,0 kg, 
svorky typ šroubové M6, rozm ry 167 x 128 x 175 mm (š x v x h).

19 K Pol181
D+M P ep ťová ochrana 230 V AC, 6 A, signalizace 
poruchy, na DIN lištu kus 10,00

PP
D+M P ep ťová ochrana 230 V AC, 6 A, signalizace poruchy, na DIN 
lištu

21 M Pol28.1 Tísňové tlačítko s pamětí kus 9,00
PP Tís ové tlačítko s pam tí

22 M Pol33.1
Sk íň pro napájecí zdroj a AKU, s požární odolností min 
EW30 DP3

kus 1,00

PP Sk í  pro napájecí zdroj a AKU, s požární odolností min EW30 DP3

20 K Pol182 D+M Drobný montážní  materiál (% z dodávky) % 5,00
PP D+M Drobný montážní materiál (% z dodávky)

D D10 Sw a konfigurace systému

1 K Pol183
D+M software grafické nadstavby systému (společný s 
EPS, ER)

kus 1,00

PP D+M software grafické nadstavby systému (společný s EPS, ER)

D D11 Nouzová signalizace

1 K Pol184
D+M Sestava pro nouzové p ivolání pomoci z WC pro 
t lesn  postižené osoby soubor 8,00

PP
D+M Sestava pro nouzové p ivolání pomoci z WC pro t lesn  
postižené osoby

D D7 Ostatní
1 K Pol185 Stavební p ípomoce hod 500,00

PP Stavební p ípomoce

2 K Pol186 Koordinace s ostatními profesemi hod 50,00
PP Koordinace s ostatními profesemi

Strana 201 z 345



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K Pol187 Nezm itelné pracovní výkony hod 100,00
PP Nezm itelné pracovní výkony

4 K Pol188
Oživení a naprogramování systému EZS, zaškolení 
obsluhy

hod 60,00

PP Oživení a naprogramování systému EZS, zaškolení obsluhy

5 K Pol189 Uvedení do provozu, integrace do nadstavbového sw hod 60,00
PP Uvedení do provozu, integrace do nadstavbového sw

6 K Pol70 Integrace do SW nadstavby hod 100,00
PP Integrace do SW nadstavby

7 K Pol190 Provední funkční zkoušky systému, revize systému hod 50,00
PP Provední funkční zkoušky systému, revize systému

8 K Pol191 Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky) % 3,00
PP Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky)

9 K Pol192
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní 
dle popsaných funkčností v projektu (% z dodávky) % 3,00

PP
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní dle popsaných 
funkčností v projektu (% z dodávky)

10 K Pol193 Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky) % 1,50
PP Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky)

D D12 P ístupový systém  (EKV)

D D2 Kabelové trasy, instalační materiál
1 K Pol1 D+M Trubka  1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 200,00

PP D+M Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání

2 K Pol2 D+M Trubka  1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 500,00
PP D+M Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání

3 K Pol109 D+M Trubka 1240, 750N, pod omítku, vč. zasekání m 200,00
PP D+M Trubka 1240, 750N, pod omítku, vč. zasekání

4 K Pol110 D+M Krabice instalační KU 68 s víčkem 1902 kus 30,00
PP D+M Krabice instalační KU 68 s víčkem 1902

5 K Pol111 D+M Krabice instalační KU 68 kus 30,00
PP D+M Krabice instalační KU 68

6 K Pol112 D+M Krabice KO 97 s víčkem kus 30,00
PP D+M Krabice KO 97 s víčkem

7 K Pol9
D+M Požární ucpávky materiál, včetn  označení dle 
ČSN, prostup do 250/250 kus 10,00

PP
D+M Požární ucpávky materiál, včetn  označení dle ČSN, prostup do 
250/250

8 K Pol194
D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z 
dodávky)

% 5,00

PP D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky)

D D3 Kabely
1 K Pol195 D+M Kabel sb rnice FTP, drát 4pár, Cat 5e m 3 500,00

PP D+M Kabel sb rnice FTP, drát 4pár, Cat 5e

2 K Pol196 D+M Kabel podružného napájení  2x1 m 3 500,00
PP D+M Kabel podružného napájení 2x1

D D13 Komponenty EKV

1 K Pol197

D+M ídící controller p ístupu pro 1-15 čteček v 
kovovém krytu s p ipojením na ETHERNET budovy, 
kapacita 50000 kód , historie pr chod   50000 - 
100000 záznam

kus 8,00

PP
D+M ídící controller p ístupu pro 1-15 čteček v kovovém krytu s 
p ipojením na ETHERNET budovy, kapacita 50000 kód , historie 
pr chod  50000 - 100000 záznam

2 K Pol198
D+M P ídavná karta k ídící jednotce s p ti relé pro 
ovládání elektromechanických zámk  REL_5 kus 24,00

PP
D+M P ídavná karta k ídící jednotce s p ti relé pro ovládání 
elektromechanických zámk  REL_5

3 K Pol199 D+M Rozvodný modul pro 1 dve e kus 35,00
PP D+M Rozvodný modul pro 1 dve e

4 K Pol200 D+M Krabice rozvodného modulu, instalace pod om. kus 35,00
PP D+M Krabice rozvodného modulu, instalace pod om.

5 K Pol201
D+M Krabice rozvodného modulu, instalace na povrch 
(rezervy)

kus 18,00

PP D+M Krabice rozvodného modulu, instalace na povrch (rezervy)

6 K Pol202
D+M P ístupový snímač vybaven dv ma LED diodami a 
akustickou signalizací stavu

kus 26,00

PP
D+M P ístupový snímač vybaven dv ma LED diodami a akustickou 
signalizací stavu

7 K Pol203
D+M P ístupový snímač vybaven dv ma LED diodami a 
akustickou signalizací stavu, do ovládací klávesnice - 
kompatibilita s PZTS

kus 9,00

PP
D+M P ístupový snímač vybaven dv ma LED diodami a akustickou 
signalizací stavu, do ovládací klávesnice - kompatibilita s PZTS

8 K Pol204

D+M Elektromechanický samozamykací zámek s 
panikovou funkcí - inverzní , 12V=, signalizace , vč. 
p ípravy, pr chodky, p ípojného kabelu, a instalace do 
dve í - součást dodávky dve í.

kus 35,00

PP
D+M Elektromechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí - 
inverzní , 12V=, signalizace , vč. p ípravy, pr chodky, p ípojného 
kabelu, a instalace do dve í - součást dodávky dve í.

9 K Pol205
D+M Napájecí zdroj 230/12V/10A zálohovaný, vč. Krytu 
a prostoru pro AKU

kus 10,00

PP
D+M Napájecí zdroj 230/12V/10A zálohovaný, vč. Krytu a prostoru pro 
AKU

10 K Pol206
D+M Napájecí zdroj 230/12V/3A zálohovaný, vč. Krytu 
a prostoru pro AKU

kus 9,00
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PP
D+M Napájecí zdroj 230/12V/3A zálohovaný, vč. Krytu a prostoru pro 
AKU

11 K Pol207
D+M AKU 7-12 - akumulátor 12V/7 Ah, pro umíst ní do 
krytu zdroje

kus 24,00

PP D+M AKU 7-12 - akumulátor 12V/7 Ah, pro umíst ní do krytu zdroje

12 M Pol17.1 Tlačítko otev ení dve í kus 1,00
PP Tlačítko otev ení dve í

13 K Pol208 D+M Drobný montážní  materiál (% z dodávky) % 5,00
PP D+M Drobný montážní materiál (% z dodávky)

D D14 SW vybavení

1 K Pol209
D+M SW  pro správu EKV, vč. P íslušenství k PC 
(snímač karet  s USB) kus 1,00

PP D+M SW pro správu EKV, vč. P íslušenství k PC (snímač karet s USB)

2 K Pol210
D+M SW prodeje vstupenek a správu poklade - jádro 
obslužného vstupenkového systému + SW modul pro 
pokladnu

soubor 1,00

PP
D+M SW prodeje vstupenek a správu poklade - jádro obslužného 
vstupenkového systému + SW modul pro pokladnu

D D7 Ostatní
1 K Pol64.1 Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce hod 250,00

PP Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce

2 K Pol65 Součinnost s ostatními profesemi hod 50,00
PP Součinnost s ostatními profesemi

3 K Pol66 Oživení a naprogramování systému , zaškolení obsluhy hod 50,00
PP Oživení a naprogramování systému , zaškolení obsluhy

4 K Pol189 Uvedení do provozu, integrace do nadstavbového sw hod 50,00
PP Uvedení do provozu, integrace do nadstavbového sw

5 K Pol190 Provední funkční zkoušky systému, revize systému hod 50,00
PP Provední funkční zkoušky systému, revize systému

6 K Pol211 Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky) % 3,00
PP Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky)

7 K Pol212
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní 
dle popsaných funkčností v projektu (% z dodávky) % 3,00

PP
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní dle popsaných 
funkčností v projektu (% z dodávky)

8 K Pol213 Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky) % 3,00
PP Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky)

D D15 Kamerový systém (CCTV)

D D2 Kabelové trasy, instalační materiál
1 K Pol2 D+M Trubka  1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 200,00

PP D+M Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání

2 K Pol110 D+M Krabice instalační KU 68 s víčkem 1902 kus 20,00
PP D+M Krabice instalační KU 68 s víčkem 1902

3 K Pol214
D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z 
dodávky)

% 5,00

PP D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky)

D D3 Kabely
1 K Pol215 D+M Kabel opt. SM s 12 vlákny 9/125MM, OS2 m 20,00

PP D+M Kabel opt. SM s 12 vlákny 9/125MM, OS2

2 K Pol216 D+M Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 1m kus 37,00
PP D+M Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 1m

3 K Pol217 D+M Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 3m kus 37,00
PP D+M Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 3m

4 K Pol218 D+M Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 5m kus 74,00
PP D+M Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 5m

5 K Pol121 D+M Pigtail SC/PC9/125 OS2 1m SM kus 24,00
PP D+M Pigtail SC/PC9/125 OS2 1m SM

6 K Pol219 D+M Optický patch kabel LC-SC, OS2, SM duplex, 3m kus 27,00
PP D+M Optický patch kabel LC-SC, OS2, SM duplex, 3m

7 K Pol220 D+M Vodič CYA 16 zelenožlutý m 100,00
PP D+M Vodič CYA 16 zelenožlutý

D D16 Rozvad če, ukončovací hw
1 K Pol221 D+M Rack 42U, 800x800mm skl. dve e, rozeb. Rám kus 1,00

PP D+M Rack 42U, 800x800mm skl. dve e, rozeb. Rám

2 K Pol222 D+M Spojovací souprava kus 1,00
PP D+M Spojovací souprava

3 K Pol223 D+M Ventilační jednotka 19" 1U se 2 vent. a term. kus 1,00
PP D+M Ventilační jednotka 19" 1U se 2 vent. a term.

4 K Pol224 D+M Police p ístrojová 1U, hl.400mm šedá kus 1,00
PP D+M Police p ístrojová 1U, hl.400mm šedá

5 K Pol225 D+M Uzem ovací sada kus 1,00
PP D+M Uzem ovací sada

6 K Pol226 D+M Optický panel 24 SC MM + vybavení do vany kus 1,00
PP D+M Optický panel 24 SC MM + vybavení do vany

7 K Pol227 D+M Patch panel 24 RJ45 cat 6 kus 2,00
PP D+M Patch panel 24 RJ45 cat 6

8 K Pol228
D+M Lišta zásuvková 19" , 230V,  pro 6 vidlic s 
vypínačem, p ep ťovou ochranou kus 2,00
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PP
D+M Lišta zásuvková 19" , 230V, pro 6 vidlic s vypínačem, p ep ťovou 
ochranou

9 K Pol229 D+M Panel vyvazovací 1U/125 šedý kus 2,00
PP D+M Panel vyvazovací 1U/125 šedý

10 K Pol230
D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z 
dodávky)

% 5,00

PP D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky)

D D17 IP kamery a p íslušenství

1 K Pol231

D+M 4.0 Megapixelová, R6, IP Easy Lite venkovní 
antivandal Dome kamera s motorzoom objektivem, IR a 
WDR120dB, 1/3" progressive scan CMOS, komprese 
H.264+/H.264, rozlišení: 20fps @(2688 × 1520), 20fps 
@(2304 × 1296), 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 720), 
objek

kus 60,00

PP

D+M 4.0 Megapixelová, R6, IP Easy Lite venkovní antivandal Dome 
kamera s motorzoom objektivem, IR a WDR120dB, 1/3" progressive 
scan CMOS, komprese H.264+/H.264, rozlišení: 20fps @(2688 × 
1520), 20fps @(2304 × 1296), 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 720), 
objektiv: 2,8-12mm @ F1.2, úhel záb ru: 108°~31°, Citlivost: 0.01Lux 
@(F1.2,AGC ON) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, WDR 
120dB, 3D-DNR, Bez poplachového I/O a Audio I/O, Slot na 
SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Napájení: DC12V±25%/916mA, PoE 
(802.3af, Power over Ethernet), Dosah IR: 20-30m, Krytí: IP67, 
Antivandal krytí: IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, až IK10, kryt pro 
skrytou montáž kabel

2 K Pol232

D+M 4.0 Megapixelová, R6, IP Easy Lite venkovní 
válečková kamera s motorzoom objektivem, IR a 
WDR120dB, 1/3" progressive scan CMOS, komprese 
H.264+/H.264, rozlišení:  20fps @(2688 × 1520), 20fps 
@(2304 × 1296), 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 720), 
objektiv: 

kus 12,00

PP

D+M 4.0 Megapixelová, R6, IP Easy Lite venkovní válečková kamera s 
motorzoom objektivem, IR a WDR120dB, 1/3" progressive scan 
CMOS, komprese H.264+/H.264, rozlišení: 20fps @(2688 × 1520), 
20fps @(2304 × 1296), 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 720), objektiv: 
2,8-12mm @ F1.2, úhel záb ru: 108°~31°, Citlivost: 0.01Lux 
@(F1.2,AGC ON) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, WDR 
120dB, 3D-DNR, Bez poplachového I/O a Audio I/O, Slot na 
SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Napájení: DC12V±25%/916mA, PoE 
(802.3af, Power over Ethernet), Dosah IR: 20-30m, Krytí: IP67, kryt pro 
skrytou montáž kabel

3 K Pol233

D+M IP mini dome kamera, 2MP, 2.8mm, WDR 120dB, 
H.265(+), ePoE, IP66, WDR 120dB, objektiv se 
záb rem 110°, základní VA (p ekročení čáry, zm na 
scény, detekce obličeje aj.), záznam na microSD kartu 
aj. Standardní napájení - PoE (802.3af) nebo 12VDC, 
Venkov

kus 2,00

PP

D+M IP mini dome kamera, 2MP, 2.8mm, WDR 120dB, H.265(+), 
ePoE, IP66, WDR 120dB, objektiv se záb rem 110°, základní VA 
(p ekročení čáry, zm na scény, detekce obličeje aj.), záznam na 
microSD kartu aj. Standardní napájení - PoE (802.3af) nebo 12VDC, 
Venkovní zodoln né provedení IP67, IK10

4 K Pol234
D+M PoE plus Kombinovaná p ep ťová ochrana 
,konektor RJ45, instalace na rovný podklad nebo 
DIN35

kus 12,00

PP
D+M PoE plus Kombinovaná p ep ťová ochrana ,konektor RJ45, 
instalace na rovný podklad nebo DIN35

5 K Pol235 D+M Krabice pro osazení p ep ťové ochrany kus 12,00
PP D+M Krabice pro osazení p ep ťové ochrany

6 K Pol236 D+M Montážní p íslušenství ke kamerám kus 12,00
PP D+M Montážní p íslušenství ke kamerám

7 K Pol237
D+M Nespecifikovaný  a drobný montážní materiál (% z 
dodávky)

% 5,00

PP D+M Nespecifikovaný a drobný montážní materiál (% z dodávky)

D D18 Koncové prvky, ovládací komponenty CCTV

1 K Pol238

D+M 128 kanálový síťový digitální videorekordér, 
záznam video&audio, komprese H.265, H.265+, H.264, 
H.264+, MPEG4, vstupní/odchozí ší ka pásma 
576Mbps/512Mbps, (Až 12Mpx rozlišení záznamu 
kamer). 2 nezávislé HDMI výstupy. rozlišení: 4K 
(4096×2160), 4K (38

kus 1,00

PP

D+M 128 kanálový síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, 
komprese H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4, vstupní/odchozí 
ší ka pásma 576Mbps/512Mbps, (Až 12Mpx rozlišení záznamu kamer). 
2 nezávislé HDMI výstupy. rozlišení: 4K (4096×2160), 4K (3840×2160)/ 
30Hz, 2K (2560×1440)/ 60Hz, 1080p (1920×1080)/ 60Hz, UXGA 
(1600×1200)/ 60Hz, SXGA (1280×1024)/ 60Hz, 720p (1280×720)/ 
60Hz, XGA 1024×768)/ 60Hz. 16x SATA rozhraní, každý HDD až 8TB, 
4x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet, Optického rozhraní 
(1.25Gbps SFP), 8x RS-485 rozhraní a rozhraní poplachových I/O na 
32/16, napájení: 100~240V AC, 550W(bez HDD), 2U/19", vč. p íchytky 
do racku

2 K Pol239
D+M 8TB pevný disk vhodný pro DVR, rozhraní SATA 
II/III

kus 3,00

PP D+M 8TB pevný disk vhodný pro DVR, rozhraní SATA II/III

3 K Pol240
D+M Management p epínač 26x SFP port, 2x combo 
Gigabit Ethernet s SFP, p epínací kapacita 56 Gbps, 
forwardovací rychlost 41.67 Mpps, IPv6

kus 1,00

PP
D+M Management p epínač 26x SFP port, 2x combo Gigabit Ethernet 
s SFP, p epínací kapacita 56 Gbps, forwardovací rychlost 41.67 Mpps, 
IPv6

4 K Pol241

D+M 18-portový switch pro 16 IP kamer, 16 port  
10/100 Mb/s (16xPoE + 2xUPLINK/1000M), Dosah až 
250m na každý port (Extend mode ON, 10Mbps, CAT 
5e), PoE: 16 port  IEEE 802.3af, IEEE802.3at, 48VDC 
/ 30W/port, PoE Power: max. 230W, Napájení: 
230VAC/250W.

kus 8,00
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PP

D+M 18-portový switch pro 16 IP kamer, 16 port  10/100 Mb/s 
(16xPoE + 2xUPLINK/1000M), Dosah až 250m na každý port (Extend 
mode ON, 10Mbps, CAT 5e), PoE: 16 port  IEEE 802.3af, 
IEEE802.3at, 48VDC / 30W/port, PoE Power: max. 230W, Napájení: 
230VAC/250W.

5 K Pol242

D+M 26-portový switch pro 24 IP kamer, 24 port  
10/100 Mb/s (24xPoE + 2xUPLINK/1000M), High 
Priority Ports: Port 1-8, Dosah až 250m na každý port 
(Extend mode ON, 10Mbps, CAT 5e), PoE: 24 port  
IEEE 802.3af, IEEE802.3at, 48VDC / 30W/port, PoE 
Power: max. 

kus 1,00

PP

D+M 26-portový switch pro 24 IP kamer, 24 port  10/100 Mb/s 
(24xPoE + 2xUPLINK/1000M), High Priority Ports: Port 1-8, Dosah až 
250m na každý port (Extend mode ON, 10Mbps, CAT 5e), PoE: 24 
port  IEEE 802.3af, IEEE802.3at, 48VDC / 30W/port, PoE Power: 
max. 370W, Napájení: 230VAC/440W.

6 K Pol141 D+M Smart-UPS RT 2000VA RM 19" 230V kus 1,00
PP D+M Smart-UPS RT 2000VA RM 19" 230V

7 K Pol243
D+M Pracovní stanice  i7, 16GB RAM, 4x DVI výstup, 
Win10

kus 2,00

PP D+M Pracovní stanice i7, 16GB RAM, 4x DVI výstup, Win10

8 K Pol244 D+M P íslušenství k PC - set klávesnice myš kus 2,00
PP D+M P íslušenství k PC - set klávesnice myš

9 K Pol245 D+M DVI / HDMI redukce kus 2,00
PP D+M DVI / HDMI redukce

10 K Pol246
D+M 24" monitor Full HD, VGA (D-Sub), 1x HDMI, 1x 
Audio, 24/7

kus 4,00

PP D+M 24" monitor Full HD, VGA (D-Sub), 1x HDMI, 1x Audio, 24/7

11 K Pol247 D+M držák monitoru (instalace do interiérového prvku) kus 4,00
PP D+M držák monitoru (instalace do interiérového prvku)

12 K Pol248

D+M 42" monitor Full HD pro kamerové systémy, 
PAL/NTSC, rozlišení 1920 x 1080, 16:9, jas 350 cd/m2, 
kontrast 1200:1, úhly pohledu H/V 178/178°, RS 232, 
BNC in/out, HDMI, DVI, VGA, S-video, audio in/out , 
pro provoz 24/7

kus 2,00

PP

D+M 42" monitor Full HD pro kamerové systémy, PAL/NTSC, rozlišení 
1920 x 1080, 16:9, jas 350 cd/m2, kontrast 1200:1, úhly pohledu H/V 
178/178°, RS 232, BNC in/out, HDMI, DVI, VGA, S-video, audio in/out , 
pro provoz 24/7

13 K Pol249 D+M kabel DVI-D / DVI-D dual-link (20m) kus 4,00
PP D+M kabel DVI-D / DVI-D dual-link (20m)

14 K Pol250 D+M St nový držák monitoru kus 2,00
PP D+M St nový držák monitoru

15 K Pol251 D+M Drobný montážní  materiál (% z dodávky) % 5,00
PP D+M Drobný montážní materiál (% z dodávky)

D D14 SW vybavení

1 K Pol252

D+M Profesionální software pro monitorování, 
nahrávání a ovládání megapixelových kamer a web 
server , podpora dalších značek, licence pro 74 kamer 
/ web server , klientský software , neomezený počet 
klient  p ipojených v jeden čas, možnost nahrávat 
kamery

kus 1,00

PP

D+M Profesionální software pro monitorování, nahrávání a ovládání 
megapixelových kamer a web server , podpora dalších značek, 
licence pro 74 kamer / web server , klientský software , neomezený 
počet klient  p ipojených v jeden čas, možnost nahrávat kamery do 
rozlišení 7K, virtual matrix pro 100 monitor  ovladatelných pomocí 
jedné klávesnice a myši, až 64 kamer na jednom monitoru i s možnosti 
úpravy velikosti oken, zahájení spolupráce mezi klientskými stanicemi - 
odevzdání digitálního zoomu kamery jinému operátorovi, 
synchronizovat uživatele s Active Directory existující sít , možnost 
posunout automaticky alarm na dalšího uživatele v p ípad  nečinnosti, 
systém odolný v či posunu na letní čas, možnost zobrazit webovou 
stránku p ímo v okn  softwaru, sdílení uživatelských oprávn ní 
automaticky mezi servery, HDSM technologie (komprimace, 
uchovávání kvality obrazu, inteligentní ízení transportu obrázk  v 
systému, ovliv ující hardware pro maximální výkon systému)

D D7 Ostatní
1 K Pol64.2 Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce hod 100,00

PP Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce

2 K Pol186 Koordinace s ostatními profesemi hod 50,00
PP Koordinace s ostatními profesemi

3 K Pol187 Nezm itelné pracovní výkony hod 100,00
PP Nezm itelné pracovní výkony

4 K Pol253 Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy hod 50,00
PP Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy

5 K Pol104
Výchozí revize, provední funkční zkoušky systému, 
uvedení do provozu, zaškolení obsluhy hod 50,00

PP
Výchozí revize, provední funkční zkoušky systému, uvedení do 
provozu, zaškolení obsluhy

6 K Pol254 Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky) % 3,00
PP Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky)

7 K Pol255
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní 
dle popsaných funkčností v projektu (% z dodávky) % 3,00

PP
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní dle popsaných 
funkčností v projektu (% z dodávky)

8 K Pol256 Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky) % 1,50
PP Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky)

D D19 Televizní rozvody (STA)
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D D2 Kabelové trasy, instalační materiál
1 K Pol2 D+M Trubka  1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 500,00

PP D+M Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání

2 K Pol257 D+M Trubka 240, 750N, pod omítku, vč. zasekání m 1 500,00
PP D+M Trubka 240, 750N, pod omítku, vč. zasekání

3 K Pol110 D+M Krabice instalační KU 68 s víčkem 1902 kus 50,00
PP D+M Krabice instalační KU 68 s víčkem 1902

4 K Pol111 D+M Krabice instalační KU 68 kus 20,00
PP D+M Krabice instalační KU 68

5 K Pol112 D+M Krabice KO 97 s víčkem kus 50,00
PP D+M Krabice KO 97 s víčkem

6 K Pol113 D+M Krabice KO 125 s víčkem kus 10,00
PP D+M Krabice KO 125 s víčkem

7 K Pol9
D+M Požární ucpávky materiál, včetn  označení dle 
ČSN, prostup do 250/250 kus 10,00

PP
D+M Požární ucpávky materiál, včetn  označení dle ČSN, prostup do 
250/250

8 K Pol258
D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z 
dodávky)

% 5,00

PP D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky)

D D3 Kabely
1 K Pol259 D+M Koaxiální kabel 75 Ohm H125 , vn jší m 1 000,00

PP D+M Koaxiální kabel 75 Ohm H125 , vn jší

2 K Pol260 D+M Koaxiální kabel 75 Ohm H121 , vnit ní m 3 500,00
PP D+M Koaxiální kabel 75 Ohm H121 , vnit ní

3 K Pol261 D+M Propojovací kabely 250 mm F konektory kus 135,00
PP D+M Propojovací kabely 250 mm F konektory

4 K Pol262
D+M Optický kabel FTTx Drop G.657A SM 9/125, 4 
vlákna, venkovní/vnit ní (rezerva bez ukončení) m 2 000,00

PP
D+M Optický kabel FTTx Drop G.657A SM 9/125, 4 vlákna, 
venkovní/vnit ní (rezerva bez ukončení)

5 K Pol263 D+M Vodič CYA 16 zelenožlutý m 100,00
PP D+M Vodič CYA 16 zelenožlutý

D D20 Rozvad če, pasivní, aktivní prvky
1 K Pol264

D+M Anténní stožár na rovnou st echu (včetn  kotvení, 
ant.držák  a zemnících prvk ) soubor 1,00

PP
D+M Anténní stožár na rovnou st echu (včetn  kotvení, ant.držák  a 
zemnících prvk )

2 K Pol265
D+M Al parabola o pr m ru 80cm s EL/AZ záv sem 
pro instalaci na svislou trubku, zisk 12GHz/38,8,dB

kus 1,00

PP
D+M Al parabola o pr m ru 80cm s EL/AZ záv sem pro instalaci na 
svislou trubku, zisk 12GHz/38,8,dB

3 K Pol266
D+M Konvertor LBN quad pro čty i satelitní p ijímače, 
šumové číslo 0,2dB. Frekvenční rozsah 10,7-11,7/11,7-
12,75, p epínání polarizace,  vč.držáku

kus 1,00

PP
D+M Konvertor LBN quad pro čty i satelitní p ijímače, šumové číslo 
0,2dB. Frekvenční rozsah 10,7-11,7/11,7-12,75, p epínání polarizace, 
vč.držáku

4 K Pol267
D+M Anténa venkovní, p íjem DVB-T2, zisk 16 dBi, 
frekvenční rozsah 470-790 MHz, integrovaný LTE/4G 
filtr

kus 2,00

PP
D+M Anténa venkovní, p íjem DVB-T2, zisk 16 dBi, frekvenční rozsah 
470-790 MHz, integrovaný LTE/4G filtr

5 K Pol268 D+M Konektor F na koax.kabel kus 100,00
PP D+M Konektor F na koax.kabel

6 K Pol269
D+M Rozvád č MIS 1a, Plast PC/ABS , instalace na 
omítku

kus 1,00

PP D+M Rozvád č MIS 1a, Plast PC/ABS , instalace na omítku

7 K Pol270 D+M P ep ťová ochrana TV pro koax.kabel kus 6,00
PP D+M P ep ťová ochrana TV pro koax.kabel

8 K Pol271
D+M Zásuvka koncová TV / R / SAT včetn  rámečku 
(Design zásuvek nutno sjednotit se zásuvkami 230V.)

kus 45,00

PP
D+M Zásuvka koncová TV / R / SAT včetn  rámečku (Design zásuvek 
nutno sjednotit se zásuvkami 230V.)

9 K Pol272 D+M Zakončovací odpor 75 Ohm do zásuvek / 10 ks soubor 2,00
PP D+M Zakončovací odpor 75 Ohm do zásuvek / 10 ks

10 K Pol273 D+M Rack nást nný 9U, 600x400mm skl. dve e kus 5,00
PP D+M Rack nást nný 9U, 600x400mm skl. dve e

11 K Pol274 D+M Držák pro montáž do 19" kus 5,00
PP D+M Držák pro montáž do 19"

12 K Pol275
D+M Vícepásmový zesil. 24 dB se  zdrojem, regulace 
zisku, DVB-T

kus 1,00

PP D+M Vícepásmový zesil. 24 dB se zdrojem, regulace zisku, DVB-T

13 K Pol276

D+M Hlavní stanice, kaskádový multip epínač DVB-T2; 
TER sam. regulace, vhodné i pro signál TKR; SAT MF 
korekce náklonu v každé v tvi; zabudovaný napájecí 
zdroj; zemnící svorka; zesílení 27-30dB; 5x vstup (4x od 
konvertoru, 1x pozemní TV), výkonný díl pro 

kus 1,00

PP

D+M Hlavní stanice, kaskádový multip epínač DVB-T2; TER sam. 
regulace, vhodné i pro signál TKR; SAT MF korekce náklonu v každé 
v tvi; zabudovaný napájecí zdroj; zemnící svorka; zesílení 27-30dB; 5x 
vstup (4x od konvertoru, 1x pozemní TV), výkonný díl pro kaskádové 
rozvody;

14 K Pol277 D+M 5.ti násobný odbočovač do kaskád -20/15 dB DC kus 8,00
PP D+M 5.ti násobný odbočovač do kaskád -20/15 dB DC

15 K Pol278 D+M Multip epínač 4x SAT MF + TER - 8x výstup kus 3,00
PP D+M Multip epínač 4x SAT MF + TER - 8x výstup
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16 K Pol279 D+M Multip epínač 4x SAT MF + TER - 6x výstup kus 2,00
PP D+M Multip epínač 4x SAT MF + TER - 6x výstup

17 K Pol280 D+M Multip epínač 4x SAT MF + TER - 4x výstup kus 7,00
PP D+M Multip epínač 4x SAT MF + TER - 4x výstup

18 K Pol281 D+M Drobný montážní materiál  (% z dodávky) % 5,00
PP D+M Drobný montážní materiál (% z dodávky)

D D7 Ostatní
1 K Pol64.3 Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce hod 100,00

PP Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce

2 K Pol282 M ení  signálu p ed a po instalaci hod 8,00
PP M ení signálu p ed a po instalaci

3 K Pol283 Oživení systému, zaškolení obsluhy hod 50,00
PP Oživení systému, zaškolení obsluhy

4 K Pol284
Výchozí revize, provední funkční zkoušky systému, 
uvedení do provozu, zaškolení obsluhy hod 24,00

PP
Výchozí revize, provední funkční zkoušky systému, uvedení do 
provozu, zaškolení obsluhy

5 K Pol285 Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky) % 3,00
PP Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky)

6 K Pol286
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní 
dle popsaných funkčností v projektu (% z dodávky) % 3,00

PP
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní dle popsaných 
funkčností v projektu (% z dodávky)

7 K Pol287 Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky) % 1,50
PP Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky)

D D21 Jednotný čas (JČ)

D D22 Úst edna, hodiny a p íslušenství
1 K Pol288

D+M autonomní interiérové kulaté hodiny, pr m r 
číselníku 40 cm, p ijímač GPS, dle interieru Zan. sálu kus 2,00

PP
D+M autonomní interiérové kulaté hodiny, pr m r číselníku 40 cm, 
p ijímač GPS, dle interieru Zan. sálu

2 K Pol289
D+M P ep ťová ochrana 230 V AC, 6 A, signalizace 
poruchy, na DIN lištu kus 1,00

PP
D+M P ep ťová ochrana 230 V AC, 6 A, signalizace poruchy, na DIN 
lištu

3 K Pol290
D+M Blíže nespecifikovaný materiál a práce pro 
instalaci do stávajících interiérových prvk   (% z 
dodávky)

% 5,00

PP
D+M Blíže nespecifikovaný materiál a práce pro instalaci do stávajících 
interiérových prvk  (% z dodávky)

4 K Pol291
D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z 
dodávky)

% 5,00

PP D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky)

D D7 Ostatní
1 K Pol292 Demontáž stávajících za ízení hod 500,00

PP Demontáž stávajících za ízení

2 K Pol153 Koordinace s ostatními profesemi hod 24,00
PP Koordinace s ostatními profesemi

3 K Pol293 Montážní práce a instalace do interiérových prvk hod 24,00
PP Montážní práce a instalace do interiérových prvk

4 K Pol294 Nezm itelné pracovní výkony hod 24,00
PP Nezm itelné pracovní výkony

5 K Pol295 Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky) % 3,00
PP Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky)

6 K Pol296
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní 
dle popsaných funkčností v projektu (% z dodávky) % 3,00

PP
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní dle popsaných 
funkčností v projektu (% z dodávky)

7 K Pol297 Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky) % 1,50
PP Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky)

D D23 SW  nadstavba

D D24 SW, Integrace bezpečnostních systém
1 K Pol298 D+M Server dohledového SW kus 1,00

PP

D+M Server dohledového SW (Integrační bezpečnostní systém, určený 
pro objekty, které vyžadují komplexní ešení bezpečnosti od správy 
p ístup , bezpečnostního dohledu, správy a servisu jednotlivých 
za ízení až po zasílání informací o incidentech kompetentním 
pracovník m prost ednictvím mailu nebo prost ednictvím SMS, 
grafické rozhraní, automatizace bezpečnostních proces  p i ešení 
incident )

2 K Pol299
D+M GN/Symbol, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 
symbol

kus 2 000,00

PP D+M GN/Symbol, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 symbol

3 K Pol300
D+M GN/P dorys, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 
p dorys kus 10,00

PP D+M GN/P dorys, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 p dorys

4 K Pol301 D+M Implementace sw systému, servisní práce hod 24,00
PP D+M Implementace sw systému, servisní práce

5 K Pol302 D+M Zaškolení obsluhy hod 50,00
PP D+M Zaškolení obsluhy

6 K Pol303
D+M Komunikační server pro systém PZTS, 1x 
úst edna PZTS kus 1,00

PP D+M Komunikační server pro systém PZTS, 1x úst edna PZTS
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7 K Pol304
D+M Komunikační server pro systém EPS, 1x úst edna 
EPS

kus 1,00

PP D+M Komunikační server pro systém EPS, 1x úst edna EPS

8 K Pol305
D+M Komunikační server pro systém rozhlas, 1x 
úst edna rozhlas kus 1,00

PP D+M Komunikační server pro systém rozhlas, 1x úst edna rozhlas

D D25 Rozvad če, propojovací hw, ovládací komponenty
1 K Pol306 D+M Switch 5x 10/100Mbps, auto-MDI/MDIX, 12VDC kus 1,00

PP D+M Switch 5x 10/100Mbps, auto-MDI/MDIX, 12VDC

2 K Pol243
D+M Pracovní stanice  i7, 16GB RAM, 4x DVI výstup, 
Win10

kus 1,00

PP D+M Pracovní stanice i7, 16GB RAM, 4x DVI výstup, Win10

3 K Pol244 D+M P íslušenství k PC - set klávesnice myš kus 1,00
PP D+M P íslušenství k PC - set klávesnice myš

4 K Pol246
D+M 24" monitor Full HD, VGA (D-Sub), 1x HDMI, 1x 
Audio, 24/7

kus 2,00

PP D+M 24" monitor Full HD, VGA (D-Sub), 1x HDMI, 1x Audio, 24/7

5 K Pol307 D+M Pomocný instalační materiál(% z dodávky) % 5,00
PP D+M Pomocný instalační materiál(% z dodávky)

D D7 Ostatní

1 K Pol308
Provední funkční zkoušky systému, uvedení do 
provozu, zaškolení obsluhy hod 24,00

PP
Provední funkční zkoušky systému, uvedení do provozu, zaškolení 
obsluhy

2 K Pol309
Dokumentace pro provoz a obsluhu systému (% z 
dodávky)

% 5,00

PP Dokumentace pro provoz a obsluhu systému (% z dodávky)

3 K Pol310
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní 
dle popsaných funkčností v projektu (% z dodávky) % 5,00

PP
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní dle popsaných 
funkčností v projektu (% z dodávky)

4 K Pol311 Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky) % 1,50
PP Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky)

D D26 Společné kabelové trasy

D D27 Kabelové trasy

1 K Pol312
D+M Žlab kovový 125x50 s požární odolností, vč. 
spojky a víka žlabu m 350,00

PP D+M Žlab kovový 125x50 s požární odolností, vč. spojky a víka žlabu

2 K Pol313
D+M Kov. d lící p epážka na kabel. žlabu v.50mm (pro 
odd lení vedení jednotlivých systém ) m 350,00

PP
D+M Kov. d lící p epážka na kabel. žlabu v.50mm (pro odd lení 
vedení jednotlivých systém )

3 K Pol314
D+M Žlab kovový 250x100 s požární odolností, vč. 
spojky a víka žlabu m 500,00

PP D+M Žlab kovový 250x100 s požární odolností, vč. spojky a víka žlabu

4 K Pol315
D+M Kov. d lící p epážka na kabel. žlabu v.100mm 
(pro odd lení vedení jednotlivých systém ) m 500,00

PP
D+M Kov. d lící p epážka na kabel. žlabu v.100mm (pro odd lení 
vedení jednotlivých systém )

5 K Pol316 D+M Nosník/záv s pro žlab 250/100 s pož. Odolností m 850,00
PP D+M Nosník/záv s pro žlab 250/100 s pož. Odolností

6 K Pol317
D+M Podlahový instalační kanál 3-komorový, výška 
38mm, ší ka 350mm m 200,00

PP
D+M Podlahový instalační kanál 3-komorový, výška 38mm, ší ka 
350mm

7 K Pol318
D+M Podlahový instalační kanál 3-komorový, výška 
38mm, ší ka 280mm m 150,00

PP
D+M Podlahový instalační kanál 3-komorový, výška 38mm, ší ka 
280mm

8 K Pol319
D+M Podlahový instalační kanál 2-komorový, výška 
38mm, ší ka180mm m 300,00

PP
D+M Podlahový instalační kanál 2-komorový, výška 38mm, 
ší ka180mm

9 K Pol320 D+M Krabice protahovací pro instalační kanál kus 60,00
PP D+M Krabice protahovací pro instalační kanál

10 K Pol321
D+M Kabelový žeb ík 300/50 pro uchycení ohniodolné 
kabeláže ve stoupačkách,  včetn  p íslušenství m 100,00

PP
D+M Kabelový žeb ík 300/50 pro uchycení ohniodolné kabeláže ve 
stoupačkách, včetn  p íslušenství

11 K Pol322
D+M Kabelový žeb ík 500/100 pro uchycení ohniodolné 
kabeláže ve stoupačkách,  včetn  p íslušenství m 100,00

PP
D+M Kabelový žeb ík 500/100 pro uchycení ohniodolné kabeláže ve 
stoupačkách, včetn  p íslušenství

12 K Pol323 D+M Žlab 110x70 PVC  2 m, vč. Úchytného materiálu m 40,00
PP D+M Žlab 110x70 PVC 2 m, vč. Úchytného materiálu

13 K Pol324 D+M Kov. Stínící p epážka do parapetního žlabu m 40,00
PP D+M Kov. Stínící p epážka do parapetního žlabu

14 K Pol325 D+M Krabice p ístrojová do PVC žlabu kus 8,00
PP D+M Krabice p ístrojová do PVC žlabu

15 K Pol9
D+M Požární ucpávky materiál, včetn  označení dle 
ČSN, prostup do 250/250 kus 20,00

PP
D+M Požární ucpávky materiál, včetn  označení dle ČSN, prostup do 
250/250

16 K Pol326
D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z 
dodávky)

% 5,00

PP D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky)

D D7 Ostatní
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1 K Pol103 Demontáž stávajících za ízení hod 500,00
PP Demontáž stávajících za ízení

2 K Pol64 Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce hod 500,00
PP Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce

3 K Pol186 Koordinace s ostatními profesemi hod 100,00
PP Koordinace s ostatními profesemi

4 K Pol327 Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky) % 3,00
PP Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky)

5 K Pol328
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní 
dle popsaných funkčností v projektu (% z dodávky) % 3,00

PP
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní dle popsaných 
funkčností v projektu (% z dodávky)

6 K Pol329 Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky) % 1,50
PP Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky)
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:
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Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:
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Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.9 - Elektrická požární signalizace, místní rozhlas
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Elektrická požární signalizace (EPS)
    D2 - Kabelové trasy, instalační materiál

    D3 - Kabely

    D4 - Úst edna, požární hlásiče, sirény a p íslušenství EPS

    D5 - SW nadstavba

    D6 - Ostatní

D7 - Místní rozhlas (MR)

    D2 - Kabelové trasy, instalační materiál

    D3 - Kabely

    D8 - Komponenty úst edny evakuačního rozhlasu, rozvad če, reproduktory, p íslušenství

    D5 - SW nadstavba

    D6 - Ostatní

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.9 - Elektrická požární signalizace, místní rozhlas
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Elektrická požární signalizace (EPS)

D D2 Kabelové trasy, instalační materiál
1 K Pol1 D+M Trubka  1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 5 000,00

PP D+M Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání

2 K Pol2 D+M Trubka  1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 3 000,00
PP D+M Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání

3 K Pol3
D+M Žlab kovový 60x50 s požární odolností, vč. spojky 
a víka žlabu m 250,00

PP D+M Žlab kovový 60x50 s požární odolností, vč. spojky a víka žlabu

4 K Pol4 D+M Nosník/záv s pro žlab 62/50 s pož. Odolností m 250,00
PP D+M Nosník/záv s pro žlab 62/50 s pož. Odolností

5 K Pol5
D+M Žlab kovový 125x100 s požární odolností, vč. 
spojky a víka žlabu m 100,00

PP D+M Žlab kovový 125x100 s požární odolností, vč. spojky a víka žlabu

6 K Pol6 D+M Nosník/záv s pro žlab 125/100 s pož. Odolností m 100,00
PP D+M Nosník/záv s pro žlab 125/100 s pož. Odolností

7 K Pol7
D+M Ohniodolné uchycení kabelu – p íchytka včetn  
šroubu a hmoždinky kus 2 000,00

PP
D+M Ohniodolné uchycení kabelu – p íchytka včetn  šroubu a 
hmoždinky

8 K Pol8 D+M Instalační krabice požárn  odolná 105/105/40 kus 10,00
PP D+M Instalační krabice požárn  odolná 105/105/40

9 K Pol9
D+M Požární ucpávky materiál, včetn  označení dle 
ČSN, prostup do 250/250 kus 30,00

PP
D+M Požární ucpávky materiál, včetn  označení dle ČSN, prostup do 
250/250

10 K Pol10
D+M Blíže nespecifikovaný materiál a práce pro 
instalaci do stávajících interiérových prvk   (% z 
dodávky)

% 3,00

PP
D+M Blíže nespecifikovaný materiál a práce pro instalaci do stávajících 
interiérových prvk  (% z dodávky)

11 K Pol11
D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z 
dodávky)

% 3,00

PP D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky)

D D3 Kabely

1 K Pol12
D+M Bezhalogenový kabel kruhové linky,  stín ný - 
1x2x0,8

m 12 000,00

PP D+M Bezhalogenový kabel kruhové linky, stín ný - 1x2x0,8

2 K Pol13
D+M Kabel 3x2,5, P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0, s 
funkční schopností kabelového systému dle ZP 
27/2008, STN 92 0205

m 200,00

PP
D+M Kabel 3x2,5, P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0, s funkční 
schopností kabelového systému dle ZP 27/2008, STN 92 0205

3 K Pol14
D+M Kabel 2x1,5, P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0, s 
funkční schopností kabelového systému dle ZP 
27/2008, STN 92 0206

m 1 000,00

PP
D+M Kabel 2x1,5, P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0, s funkční 
schopností kabelového systému dle ZP 27/2008, STN 92 0206

4 K Pol15

D+M Kabel stín ný 10x2x0,8, P15-R - P90-R, PH120-
R, P75090-R, PS15 - PS90 B2ca s1d0, s funkční 
schopností kabelového systému dle ZP 27/2008, STN 
92 0206

m 500,00

PP
D+M Kabel stín ný 10x2x0,8, P15-R - P90-R, PH120-R, P75090-R, 
PS15 - PS90 B2ca s1d0, s funkční schopností kabelového systému dle 
ZP 27/2008, STN 92 0206

5 K Pol16
D+M Kabel stín ný 4x2x0,8, P15-R - P90-R - PH120-R, 
P75090-R, PS15 B2ca s1d0, s funkční schopností 
kabelového systému dle ZP 27/2008, STN 92 0207

m 400,00

PP
D+M Kabel stín ný 4x2x0,8, P15-R - P90-R - PH120-R, P75090-R, 
PS15 B2ca s1d0, s funkční schopností kabelového systému dle ZP 
27/2008, STN 92 0207

6 K Pol17

D+M Kabel stín ný 2x2x0,8, P15-R - P90-R, PH120-R, 
P75090-R, PS15 - PS90 B2ca s1d0, s funkční 
schopností kabelového systému dle ZP 27/2008, STN 
92 0208

m 1 000,00

PP
D+M Kabel stín ný 2x2x0,8, P15-R - P90-R, PH120-R, P75090-R, 
PS15 - PS90 B2ca s1d0, s funkční schopností kabelového systému dle 
ZP 27/2008, STN 92 0208

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.9 - Elektrická požární signalizace, místní rozhlas
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7 K Pol18

D+M Kabel stín ný 1x2x0,8, P15-R - P90-R, PH120-R, 
P75090-R, PS15 - PS90 B2ca s1d0, s funkční 
schopností kabelového systému dle ZP 27/2008, STN 
92 0209

m 2 000,00

PP
D+M Kabel stín ný 1x2x0,8, P15-R - P90-R, PH120-R, P75090-R, 
PS15 - PS90 B2ca s1d0, s funkční schopností kabelového systému dle 
ZP 27/2008, STN 92 0209

D D4 Úst edna, požární hlásiče, sirény a p íslušenství EPS
1 K Pol19 D+M Úst edna EPS pro 8 kruhu kus 1,00

PP D+M Úst edna EPS pro 8 kruhu

2 K Pol20 D+M Ovladaci panel s displejem 5,7" kus 1,00
PP D+M Ovladaci panel s displejem 5,7"

3 K Pol21 D+M Deska c. 1 se 4 pozicemi pro Mikromodul kus 2,00
PP D+M Deska c. 1 se 4 pozicemi pro Mikromodul

4 K Pol22 D+M Deska c. 2 se 4 pozicemi pro Mikromodul kus 2,00
PP D+M Deska c. 2 se 4 pozicemi pro Mikromodul

5 K Pol23 D+M Mikromodul pro kruhovou linku kus 8,00
PP D+M Mikromodul pro kruhovou linku

6 K Pol24 D+M Mikromodul pro síť systému 62.5 kBd kus 2,00
PP D+M Mikromodul pro síť systému 62.5 kBd

7 K Pol25 D+M AKU 12V/24Ah kus 4,00
PP D+M AKU 12V/24Ah

8 K Pol26 D+M Kaskadovatelny napajeci zdroj 24 kus 2,00
PP D+M Kaskadovatelny napajeci zdroj 24

9 K Pol27 D+M OPPO, FBF2003EDP, RS232-FAT, CZ kus 2,00
PP D+M OPPO, FBF2003EDP, RS232-FAT, CZ

10 K Pol28 D+M Zobrazovací panel kus 2,00
PP D+M Zobrazovací panel

11 K Pol29 D+M Sériové NET rozhraní pro systém EPS kus 1,00
PP D+M Sériové NET rozhraní pro systém EPS

12 K Pol30 D+M Sk í  pro seriové rozhraní kus 1,00
PP D+M Sk í  pro seriové rozhraní

13 K Pol31 D+M Interface module RS232/24 V kus 1,00
PP D+M Interface module RS232/24 V

14 K Pol32 D+M TCP/IP prevodnik ethernet-RS232/ kus 1,00
PP D+M TCP/IP prevodnik ethernet-RS232/

15 K Pol33 D+M Klíčový trezor FSK 700/12(24)V, klíč Standard kus 2,00
PP D+M Klíčový trezor FSK 700/12(24)V, klíč Standard

16 K Pol34 D+M Deska EZ700 pro KTPO FSK 700 kus 2,00
PP D+M Deska EZ700 pro KTPO FSK 700

17 K Pol35 D+M Dví ka ITI2/CR/MOT zámek pro KTPO FSK 700 kus 2,00
PP D+M Dví ka ITI2/CR/MOT zámek pro KTPO FSK 700

18 K Pol36 D+M Zámek motýlkový CISA pro KTPO FSK 700 kus 2,00
PP D+M Zámek motýlkový CISA pro KTPO FSK 700

19 K Pol37
D+M O2T-multisenzorový hlásič s dv ma 
integrovanými optickými snímači kus 63,00

PP
D+M O2T-multisenzorový hlásič s dv ma integrovanými optickými 
snímači

20 K Pol38 D+M Optický hlásič kus 330,00
PP D+M Optický hlásič

21 K Pol39 D+M TD hlásič kus 4,00
PP D+M TD hlásič

22 K Pol40 D+M Patice pro hlásiče kus 397,00
PP D+M Patice pro hlásiče

23 K Pol41 D+M Elektronika tlačítka s odd lovačem kus 65,00
PP D+M Elektronika tlačítka s odd lovačem

24 K Pol42 D+M Sk í  tlačítka červená kus 65,00
PP D+M Sk í  tlačítka červená

25 K Pol43 D+M Lineár.kou .hlásič "Fireray 50m " kus 28,00
PP D+M Lineár.kou .hlásič "Fireray 50m "

26 K Pol44
D+M Vyhodnocovací jednotka pro lineární teplotní 
kabel, napájení 10-30Vss, 25mA/24 V, 2-0 až 50°C, 
IP65

kus 10,00

PP
D+M Vyhodnocovací jednotka pro lineární teplotní kabel, napájení 10-
30Vss, 25mA/24 V, 2-0 až 50°C, IP65

27 K Pol45 D+M Senzorový  kabel modrý m 500,00
PP D+M Senzorový kabel modrý

28 K Pol46 D+M Koncovka pro senzorkabel kus 10,00
PP D+M Koncovka pro senzorkabel

29 K Pol47 D+M Spojka pro senzorkabel kus 20,00
PP D+M Spojka pro senzorkabel

30 K Pol48 D+M Kombinovaná siréna s majákem kus 26,00
PP D+M Kombinovaná siréna s majákem

31 K Pol49 D+M Patice pro sirénu, IP 65 kus 8,00
PP D+M Patice pro sirénu, IP 65

32 K Pol50 D+M Paralelní optická signalizace kus 10,00
PP D+M Paralelní optická signalizace

33 K Pol51 D+M maják V4 červený kus 2,00
PP D+M maják V4 červený

34 K Pol52 D+M Modul 4x vstup/2x výstup kus 16,00
PP D+M Modul 4x vstup/2x výstup
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35 K Pol53 D+M Modul 12rele kus 5,00
PP D+M Modul 12rele

36 K Pol54 D+M Sk í  pro vstu/výstup modul na omítku kus 21,00
PP D+M Sk í  pro vstu/výstup modul na omítku

37 K Pol55
D+M Záloho. zdroj 24V, EN 54-4 v kov. krytu s 
prost.pro AKU

kus 5,00

PP D+M Záloho. zdroj 24V, EN 54-4 v kov. krytu s prost.pro AKU

38 K Pol56 D+M AKU 12V/24Ah kus 5,00
PP D+M AKU 12V/24Ah

39 K Pol57
D+M P ep ťové ochrany t ídy D, v jističové krabičce, 
230 V

kus 5,00

PP D+M P ep ťové ochrany t ídy D, v jističové krabičce, 230 V

40 K Pol58 D+M Servisní a zkušební materiál (% z dodávky) % 3,00
PP D+M Servisní a zkušební materiál (% z dodávky)

41 K Pol59 D+M Drobný montážní materiál  (% z dodávky) % 3,00
PP D+M Drobný montážní materiál (% z dodávky)

42 K Pol60 D+M Za ízení dálkového p enosu, zprovozn ní soubor 1,00
PP D+M Za ízení dálkového p enosu, zprovozn ní

43 K Pol61 Projekt pro napojení na ZDP kus 1,00
PP Projekt pro napojení na ZDP

D D5 SW nadstavba
1 K Pol62 D+M Management sw kus 1,00

PP D+M Management sw

2 K Pol63 D+M DDE Server pro EPS kus 1,00
PP D+M DDE Server pro EPS

D D6 Ostatní
1 K Pol64 Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce hod 500,00

PP Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce

2 K Pol65 Součinnost s ostatními profesemi hod 50,00
PP Součinnost s ostatními profesemi

3 K Pol66 Oživení a naprogramování systému , zaškolení obsluhy hod 50,00
PP Oživení a naprogramování systému , zaškolení obsluhy

4 K Pol67 Montážní práce a instalace do interiérových prvk hod 50,00
PP Montážní práce a instalace do interiérových prvk

5 K Pol68 Nespecifikované montáže a kordinační činnost hod 50,00
PP Nespecifikované montáže a kordinační činnost

6 K Pol69
Oživení a naprogramování systému EPS, zaškolení 
obsluhy

hod 50,00

PP Oživení a naprogramování systému EPS, zaškolení obsluhy

7 K Pol70 Integrace do SW nadstavby hod 150,00
PP Integrace do SW nadstavby

8 K Pol71 Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky) % 3,00
PP Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky)

9 K Pol72
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní 
dle popsaných funkčností v projektu (% z dodávky) % 3,00

PP
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní dle popsaných 
funkčností v projektu (% z dodávky)

11 K Pol73 Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky) % 3,00
PP Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky)

D D7 Místní rozhlas (MR)

D D2 Kabelové trasy, instalační materiál
1 K Pol1 D+M Trubka  1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 1 000,00

PP D+M Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání

2 K Pol2 D+M Trubka  1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 2 000,00
PP D+M Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání

3 K Pol3
D+M Žlab kovový 60x50 s požární odolností, vč. spojky 
a víka žlabu m 250,00

PP D+M Žlab kovový 60x50 s požární odolností, vč. spojky a víka žlabu

4 K Pol74 D+M Nosník/záv s pro žlab 60x50 s požární odolností m 250,00
PP D+M Nosník/záv s pro žlab 60x50 s požární odolností

5 K Pol5
D+M Žlab kovový 125x100 s požární odolností, vč. 
spojky a víka žlabu m 100,00

PP D+M Žlab kovový 125x100 s požární odolností, vč. spojky a víka žlabu

6 K Pol6 D+M Nosník/záv s pro žlab 125/100 s pož. Odolností m 100,00
PP D+M Nosník/záv s pro žlab 125/100 s pož. Odolností

7 K Pol7
D+M Ohniodolné uchycení kabelu – p íchytka včetn  
šroubu a hmoždinky kus 2 000,00

PP
D+M Ohniodolné uchycení kabelu – p íchytka včetn  šroubu a 
hmoždinky

8 K Pol8 D+M Instalační krabice požárn  odolná 105/105/40 kus 10,00
PP D+M Instalační krabice požárn  odolná 105/105/40

9 K Pol9
D+M Požární ucpávky materiál, včetn  označení dle 
ČSN, prostup do 250/250 kus 30,00

PP
D+M Požární ucpávky materiál, včetn  označení dle ČSN, prostup do 
250/250

10 K Pol75
D+M Blíže nespecifikovaný materiál a práce pro 
instalaci do stávajících interiérových prvk   (% z 
dodávky)

% 3,00

PP
D+M Blíže nespecifikovaný materiál a práce pro instalaci do stávajících 
interiérových prvk  (% z dodávky)
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11 K Pol76
D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z 
dodávky)

% 3,00

PP D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky)

D D3 Kabely

1 K Pol14
D+M Kabel 2x1,5, P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0, s 
funkční schopností kabelového systému dle ZP 
27/2008, STN 92 0206

m 7 000,00

PP
D+M Kabel 2x1,5, P30-R, PH120-R PS30 B2ca s1d0, s funkční 
schopností kabelového systému dle ZP 27/2008, STN 92 0206

D D8 Komponenty úst edny evakuačního rozhlasu, rozvad če, reproduktory, p íslu
1 K Pol77 D+M Rack 42U, 600x800mm kus 1,00

PP D+M Rack 42U, 600x800mm

2 K Pol78
D+M Lišta zásuvková 19" , 230V,  pro 6 vidlic s 
vypínačem, p ep ťovou ochranou kus 1,00

PP
D+M Lišta zásuvková 19" , 230V, pro 6 vidlic s vypínačem, p ep ťovou 
ochranou

3 K Pol79 D+M Vykon. zesil. 4XD500, 100V EN54- kus 2,00
PP D+M Vykon. zesil. 4XD500, 100V EN54-

4 K Pol80 D+M Dig. vystupni modul DOM4-24, EN 54-16 kus 1,00
PP D+M Dig. vystupni modul DOM4-24, EN 54-16

5 K Pol81 D+M Dig. vystupni modul DOM4-8, EN 54-16 kus 1,00
PP D+M Dig. vystupni modul DOM4-8, EN 54-16

6 K Pol82 D+M Dig.stan.hlas. DCS15 EN54-16, 12 tlac. kus 3,00
PP D+M Dig.stan.hlas. DCS15 EN54-16, 12 tlac.

7 K Pol83 D+M Zalozni sit. zdroj PSU EN54-4, kus 1,00
PP D+M Zalozni sit. zdroj PSU EN54-4,

8 K Pol84 D+M Akumulator 12V / 105 Ah pro PSU, *1 kus 2,00
PP D+M Akumulator 12V / 105 Ah pro PSU, *1

9 K Pol85 D+M Výstup. kabel 2 amplifiers kus 2,00
PP D+M Výstup. kabel 2 amplifiers

10 K Pol86 D+M Záložní kabel kus 1,00
PP D+M Záložní kabel 

11 K Pol87 D+M Input cable DOM-amplifier,, *1 kus 4,00
PP D+M Input cable DOM-amplifier,, *1

12 K Pol88 D+M Contact Interface Module CIM kus 1,00
PP D+M Contact Interface Module CIM

13 K Pol89 D+M Systémová komunikační jednotka kus 1,00
PP D+M Systémová komunikační jednotka

14 K Pol90 D+M Audio zdrojova jednotka "All-in-one" kus 1,00
PP D+M Audio zdrojova jednotka "All-in-one"

15 K Pol91 D+M Konc. clen repr. linky EOL pro kus 32,00
PP D+M Konc. clen repr. linky EOL pro

16 K Pol92 D+M Sériové NET rozhraní pro systém rozhlas kus 1,00
PP D+M Sériové NET rozhraní pro systém rozhlas

17 K Pol93 D+M Interface module RS232/24 V kus 1,00
PP D+M Interface module RS232/24 V

18 K Pol94 D+M TCP/IP prevodnik ethernet-RS232/ kus 1,00
PP D+M TCP/IP prevodnik ethernet-RS232/

19 K Pol95 D+M Adaptér TWI - RS 232 kus 1,00
PP D+M Adaptér TWI - RS 232

20 K Pol96
D+M Sloupový reproduktor 20W, vč. ohniodolného 
krytu a keramické svorkovnice,EN54-

kus 42,00

PP
D+M Sloupový reproduktor 20W, vč. ohniodolného krytu a keramické 
svorkovnice,EN54-

21 K Pol97
D+M Panelový dvoupásmový nást nný reproduktor 
(požární), 6W, 100V, vč. ohniodolného krytu a 
keramické svorkovnice,EN54-24

kus 230,00

PP
D+M Panelový dvoupásmový nást nný reproduktor (požární), 6W, 
100V, vč. ohniodolného krytu a keramické svorkovnice,EN54-24

22 K Pol98
D+M Zápustný reproduktor 24W,vč. ohniodolného krytu 
a keramické svorkovnice,EN54-

kus 4,00

PP
D+M Zápustný reproduktor 24W,vč. ohniodolného krytu a keramické 
svorkovnice,EN54-

23 K Pol99
D+M P ep ťová ochrana 230 V AC, 16 A, signalizace 
poruchy, na DIN lištu kus 1,00

PP
D+M P ep ťová ochrana 230 V AC, 16 A, signalizace poruchy, na DIN 
lištu

24 K Pol100 D+M Jistič 16A/B kus 1,00
PP D+M Jistič 16A/B

25 K Pol101 D+M Drobný montážní materiál  (% z dodávky) % 3,00
PP D+M Drobný montážní materiál (% z dodávky)

D D5 SW nadstavba
1 K Pol62 D+M Management sw kus 1,00

PP D+M Management sw

2 K Pol102 D+M DDE Server pro MR kus 2,00
PP D+M DDE Server pro MR

D D6 Ostatní
1 K Pol64 Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce hod 500,00

PP Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce

2 K Pol103 Demontáž stávajících za ízení hod 200,00
PP Demontáž stávajících za ízení

3 K Pol65 Součinnost s ostatními profesemi hod 50,00

Strana 215 z 345



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Součinnost s ostatními profesemi

4 K Pol66 Oživení a naprogramování systému , zaškolení obsluhy hod 50,00
PP Oživení a naprogramování systému , zaškolení obsluhy

5 K Pol67 Montážní práce a instalace do interiérových prvk hod 50,00
PP Montážní práce a instalace do interiérových prvk

6 K Pol68 Nespecifikované montáže a kordinační činnost hod 50,00
PP Nespecifikované montáže a kordinační činnost

7 K Pol70 Integrace do SW nadstavby hod 150,00
PP Integrace do SW nadstavby

8 K Pol104
Výchozí revize, provední funkční zkoušky systému, 
uvedení do provozu, zaškolení obsluhy hod 50,00

PP
Výchozí revize, provední funkční zkoušky systému, uvedení do 
provozu, zaškolení obsluhy

9 K Pol105 Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky) % 3,00
PP Ztížené podmínky pro montáže (% z dodávky)

10 K Pol106
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní 
dle popsaných funkčností v projektu (% z dodávky) % 3,00

PP
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní dle popsaných 
funkčností v projektu (% z dodávky)

11 K Pol107 Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky) % 3,00
PP Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeč
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.11 - Gastrotechnologie - není součástí tohoto rozpočtu

Vypl  údaj
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

0 - Gastrotechnologie není součástí tohoto rozpočtu 0,00

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.11 - Gastrotechnologie - není součástí tohoto rozpočtu

Strana 218 z 345



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 0 Gastrotechnologie není součástí tohoto rozpočtu 0,00

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 101 - Historická budova císa ské lázn  - novostavba a vestavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.11 - Gastrotechnologie - není součástí tohoto rozpočtu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

Vypl  údaj
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrch , podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - P esun sut

    998 - P esun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vod , vlhkosti a plyn m

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    714 - Akustická a protiot esová opat ení

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempí ské

    766 - Konstrukce truhlá ské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nát ry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    787 - Dokončovací práce - zasklívání

OST - Ostatní

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101204
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m pr m rný 
p ítok do 4000 l/min hod 600,00 18 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným pr m rným 
p ítokem p es 2 000 do 4 000 l/min

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m p ítok do 500 l/min den 180,00 18 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným pr m rným p ítokem do 500 l/min

3 K 153271112
Kotvičky pro výztuž st íkaného betonu do malty hl do 
0,2 m z oceli BSt 500 D do 16 mm

kus 200,00 18 02

PP
Kotvičky pro výztuž st íkaného betonu z betoná ské oceli BSt 500 do 
malty hloubky do 200 mm, pr m ru p es 10 do 16 mm

4 K 170111001R
Zásyp stavební jámy dovezeným materiálem a 
následné vyt žení a odvoz m3 432,00

PP
Zásyp stavební jámy dovezeným materiálem a následné vyt žení a 
odvoz

VV 240,0*1,8 432,00

D 2 Zakládání

1 K 153211003
Z ízení st íkaného betonu tl do 150 mm skalních a 
poloskalních ploch

m2 347,01 18 02

PP
Z ízení st íkaného betonu skalních a poloskalních ploch pr m rné 
tloušťky p es 100 do 150 mm

VV 107,64+153,75+85,62 347,01

2 M 58932908 beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8 m3 52,05 18 02
PP beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8

VV 347,01*0,15 52,05

3 K 153273113
Výztuž st íkaného betonu ze sva ovaných sítí 
jednovrstvá D drátu 8 mm skalních a poloskalních 
ploch

m2 347,01 18 02

PP
Výztuž st íkaného betonu ze sva ovaných sítí skalních a poloskalních 
ploch jednovrstvých, pr m ru drátu p es 6 do 8 mm

4 K 224511114
Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 
m hor. III a IV

m 217,00 18 02

PP
Maloprofilové vrty pr b žným sacím vrtáním pr m ru p es 195 do 245 
mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornin  t . III a IV

VV "dle statiky" 
VV "50%" 434,0/100*50 217,00

5 K 224511116
Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 
m hor. V a VI

m 217,00 18 02

PP
Maloprofilové vrty pr b žným sacím vrtáním pr m ru p es 195 do 245 
mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornin  t . V a VI

VV "dle statiky" 
VV "50%" 434,0/100*50 217,00

6 K 239111113
Odbourání vrchní části znehodnocené výpln  pilot D 
piloty do 1250 mm

m 55,00 18 02

PP
Odbourání vrchní znehodnocené části výpln  betonových pilot p i 
pr m ru piloty p es 650 do 1250 mm

7 K 240100001R D+M ocelové prvky zajišt ní stavební jámy kg 16 059,80
PP D+M ocelové prvky zajišt ní stavební jámy

8 K 240100002R Dočasné 4pramencové kotvy kpl 1,00 1 2
PP Dočasné 4pramencové kotvy
VV "dle výkresu statiky v.č.D1.2.b 01" 1 1,00

9 K 273321211
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nárok  na 
prost edí t . C 12/15 m3 29,79 18 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nárok  na prost edí t . C 12/15

VV "v.č.D.1.2.b.02, skladba S0a, S0b"

VV
"ZD.8" (((10,88*25,3)-
(8,4*0,31)+(1,2*1,2))*0,1)+(((1,3*3,85)+(1,295*3,4))*0,1)

28,35

VV "ZD.9" 3,3*2,25*0,1 0,74
VV "ZD.10" 4,1*1,7*0,1 0,70

10 K 273323611
Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van t . C 
30/37

m3 118,41 18 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro 
konstrukce bílých van t . C 30/37

VV "v.č.D.1.2.b.02, skladba S0a, S0b"

VV
"ZD.8" (((10,88*25,3)-
(8,4*0,31)+(1,2*1,2))*0,4)+(((1,3*3,85)+(1,295*3,4))*0,3)+((2,1+
1,2)*2*0,45*0,3)

113,35

VV "ZD.9" 3,3*2,25*0,4 2,97
VV "ZD.10" 4,1*1,7*0,3 2,09

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení
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11 K 273351121 Z ízení bedn ní základových desek m2 49,66  2018 02
PP Bedn ní základ  desek z ízení
VV "v.č.D.1.2.b.02"

VV
"ZD.8" 
((10,88+25,3+0,31)*2*0,4)+((1,3+3,85+1,3+1,295+3,4+1,298)*0
,3)+(0,6*4*0,7)+(2,1*4*0,85)

41,74

VV "ZD.9" (3,3+2,25)*2*0,4 4,44
VV "ZD.10" (4,1+1,7)*2*0,3 3,48

12 K 273351122 Odstran ní bedn ní základových desek m2 49,66  2018 02
PP Bedn ní základ  desek odstran ní

13 K 273361821
Výztuž základových desek betoná skou ocelí 10 505 
(R)

t 20,13  2018 02
PP Výztuž základ  desek z betoná ské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV "170,0kg/m3" 118,41*170,0/1000 20,13

14 K 274323611
Základové pasy ze ŽB pro konstrukce bílých van t . C 
30/37

m3 20,89  2018 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu pro 
konstrukce bílých van t . C 30/37

VV "v.č.D.1.2.b.02, skladba S0a, S0b"

VV
"ZD.8 zesílení po obvodu" 
((25,3+9,88)*2*1,1*0,25)+((0,9+0,5)*0,41*0,25)

19,49

VV " ez P-P" 3,1*0,9*0,5 1,40

15 K 274351121 Z ízení bedn ní základových pas  rovného m2 40,07  2018 02
PP Bedn ní základ  pas  rovné z ízení
VV "v.č.D.1.2.b.02"
VV "ZD.8" ((10,88+25,3+0,31+8,88+23,3+0,31)*2*0,25) 34,49
VV " ez P-P" 3,1*2*0,9 5,58

16 K 274351122 Odstran ní bedn ní základových pas  rovného m2 40,07  2018 02
PP Bedn ní základ  pas  rovné odstran ní

17 K 274361821 Výztuž základových pás  betoná skou ocelí 10 505 (R) t 3,55  2018 02
PP Výztuž základ  pas  z betoná ské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV "170,0kg/m3" 20,89*170,0/1000 3,55

18 K 275321611
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nárok  na 
prost edí t . C 30/37 m3 2,23  2018 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez 
zvláštních nárok  na prost edí t . C 30/37

VV "SV909" 3,8*1,68*0,35 2,23

19 K 275351121 Z ízení bedn ní základových patek m2 3,84  2018 02
PP Bedn ní základ  patek z ízení
VV "SV909" (3,8+1,68)*2*0,35 3,84

20 K 275351122 Odstran ní bedn ní základových patek m2 3,84  2018 02
PP Bedn ní základ  patek odstran ní
VV "SV909" (3,8+1,68)*2*0,35 3,84

21 K 275362021 Výztuž základových patek sva ovanými sít mi Kari t 0,11  2018 02
PP Výztuž základ  patek ze sva ovaných sítí z drát  typu KARI
VV "SV909" 3,8*1,68*7,9/1000*2*1,1 0,11

22 K 279323112
Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van t . C 
30/37

m3 235,48  2018 02

PP
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých 
van t . C 30/37

VV
"digitáln  odm eno" 
6,47+139,16+38,71+4,788+5,6925+10,998+13,536+5,265+10,
86

235,48

23 K 279351121 Z ízení oboustranného bedn ní základových zdí m2 1 463,38  2018 02
PP Bedn ní základových zdí rovné oboustranné za každou stranu z ízení

VV
((139,16/0,4)+((4,788+5,6925+10,998)/0,3)+((13,536+5,265+10
,86)/0,25)+(38,71/0,2))*2

1 463,38

24 K 279351122 Odstran ní oboustranného bedn ní základových zdí m2 1 463,38  2018 02

PP
Bedn ní základových zdí rovné oboustranné za každou stranu 
odstran ní

25 K 279351911R
P íplatek k cenám bedn ní nosných zdí za pohledový 
beton

m2 52,00

PP Bedn ní zdí nosných P íplatek k cenám bedn ní za pohledový beton
VV "F903" 52,0 52,00

26 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betoná skou ocelí 10 
505

t 35,93  2018 02

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odklon ných od 
svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetn  
výztuže jejich žeber z betoná ské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV
"160,0kg/m3"  
(6,47+139,16+4,788+5,6925+10,998+13,536+5,265+10,86)*16
0,0/1000

31,48

VV "115,0kg/m3" 38,71*115,0/1000 4,45

27 K 282602113
Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým 
obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa

hod 123,33  2018 02

PP
Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev 
tlakem p es 2,0 do 4,5 MPa

VV (4+28+15+4)*2,0 102,00
VV ((4*5,7)+(28*2,25)+(15*2,45)+(4*1,35))*10,0/60,0 21,33

28 M 58522150 cement struskoportlandský směsný 32,5 MPa t 20,11  2018 02
PP cement struskoportlandský sm sný 32,5 MPa
VV 3,14*0,15*0,15*6,0*(4+28+15+4)/3,5*2,5*1,3 20,07

VV
3,14*0,1*0,1*((4*5,7)+(28*2,25)+(15*2,45)+(4*1,35))/3,5*2,5*1,
3

3,73

VV
-
3,14*0,054*0,054*((4*11,7)+(28*8,25)+(15*8,45)+(4*7,35))/3,5*
2,5*1,3

-3,69

29 K 282606011.1R
Trysková injektáž D 750 mm, kompletní provedení bez 
výztuže m 99,90

PP Trysková injektáž D 750 mm, kompletní provedení bez výztuže
VV dle výkazu statika

VV
kompletní provedení - vrty, injektážní sm s, odvoz a likvidace 
horniny z vrt , odvoz a likvidace zbytkového materiálu
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VV "557-573" 99,9 99,90

30 K 282606011.2R
Trysková injektáž D 900 mm, kompletní provedení bez 
výztuže m 657,10

PP Trysková injektáž D 900 mm, kompletní provedení bez výztuže
VV dle výkazu statika

VV
kompletní provedení - vrty, injektážní sm s, odvoz a likvidace 
horniny z vrt , odvoz a likvidace zbytkového materiálu

VV "463-513" 197,5+127,5 325,00
VV "514-529 , 546-553" 162,0 162,00
VV "530-545" 170,1 170,10

31 K 282606011.5R Trysková injektáž  - hluchý vrt m 582,90
PP Trysková injektáž - hluchý vrt
VV dle výkazu statika
VV kompletní provedení - vrty, odvoz a likvidace horniny z vrt
VV "463-513" 240,0 240,00
VV "514-529 , 546-553" 172,8 172,80
VV "530-545" 100,8 100,80
VV "557-573" 69,3 69,30

32 K 282606011.6R Trysková injektáž  - vodící zídky C12/15 m2 43,60
PP Trysková injektáž - vodící zídky C12/15
VV "dle výkazu statika - kompletní provedení" 43,6*0,5*2 43,60

33 K 282606011.7R Trysková injektáž  - výztuž t 2,23
PP Trysková injektáž - výztuž
VV "dle výkazu statika" (1262,0288+965,452032)/1000 2,23

34 K 283111113
Z ízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 
115 mm

m 127,95 18 02

PP
Z ízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo 
odklon od svislice do 60° část hladká, pr m ru p es 105 do 115 mm

VV "dle statiky" 433,95-(6,0*51) 127,95

35 M 14011079R
trubka ocelová bezešvá jakost 11 353 108x16mm pro 
mikropiloty hladká

m 130,51

PP
trubka ocelová bezešvá jakost 11 353 108x16mm pro mikropiloty 
hladká

VV 127,95*1,02 'P epočtené koeficientem množství 130,51

36 K 283111123
Z ízení trubkových mikropilot svislých část manžetová 
D 115 mm

m 306,00 18 02

PP
Z ízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo 
odklon od svislice do 60° část manžetová, pr m ru p es 105 do 115 
mm

VV 6,0*51 306,00

37 M 14011081R
trubka ocelová bezešvá jakost 11 353 108x16mm 
perforovaná pro ko en mikropiloty m 312,12

PP
trubka ocelová bezešvá jakost 11 353 108x16mm perforovaná pro 
ko en mikropiloty 

VV 306*1,02 'P epočtené koeficientem množství 312,12

38 K 283131114R
Z ízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D 
133 mm

kus 51,00

PP
Z ízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, 
pr m ru 133 mm

VV 4+28+15+4 51,00

39 M 14011095R
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
133x11,0mm

m 5,20

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 133x11,0mm
VV (4+28+15+4)*0,1 5,10
VV 5,1*1,02 'P epočtené koeficientem množství 5,20

40 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule t 0,37 18 02
PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule

VV 360,32/1000 0,36
VV 0,36*1,02 'P epočtené koeficientem množství 0,37

41 M 13021013
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do 
betonu D 12mm

t 0,07 18 02

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm
VV 51*1,5*0,89/1000 0,07
VV 0,07*1,02 'P epočtené koeficientem množství 0,07

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 311271129
Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu 
M15

m3 36,64 18 02

PP
Zdivo z cihel betonových s pln  promaltovanými styčnými sparami, 
rozm r 290x140x65 mm, na cementovou maltu M15

VV "v.č.111, ezy" 
VV (4,05+5,83+4,05+4,0+6,3+4,0+4,05+3,58+3,2+4,05)*4,9*0,2 42,25
VV -((0,6*1,2*3)+(1,45*2,1*2)+(0,9*2,1*3))*0,2 -2,78
VV -((2,1*3,0*0,2*2)+(1,25*1,25*0,2)) -2,83

2 K 311271219
P íplatek ke zdivu nosnému TSZ za zálivku výztuže v 
dutinách p ekladových tvárnic betonem m 31,66 18 02

PP

Zdivo z tvárnic suchého zd ní nosné P íplatek k cen  za zálivku 
výztuže dutinami dovnit  p ekladových tvárnic na sebe zaklopených a 
tvo ících bedn ní p ekladu či ztužu jícího ŽB pásu (m í se v délce) 
betonovou

VV "v.č.111, ezy" 
VV 4,05+5,83+4,05+4,0+6,3+4,0+4,05+3,58+3,2 39,06
VV -((0,6*3)+(1,45*2)+(0,9*3)) -7,40

3 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých p es P2 do P4 
p es 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 
mm

m2 16,82 18 02

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 
mm pevnost tvárnic p es P2 do P4, objemová hmotnost p es 450 do 
600 kg/m3 hladkých

VV "v.č.111, ezy" 
VV (2,1*3,0*2)+(1,25*1,25)+(1,5*0,65)+(2,1*0,8) 16,82

4 K 317121101 Montáž prefabrikovaných p eklad  délky do 1500 mm kus 22,00 18 02
PP Montáž prefabrikovaných p eklad  délky do 1500 mm
VV 8+3+8+3 22,00
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5 M 59321111.1R p eklad železobetonový RZP 119x7x24 cm kus 8,00
PP p eklad železobetonový RZP 119x7x24 cm

6 M 59321111.2R p eklad železobetonový RZP 149x7x24 cm kus 3,00
PP p eklad železobetonový RZP 149x7x24 cm

7 M 59321150
p eklad železobetonový RZP vylehčený 119x11,5x24 
cm

kus 8,00 S 2018 02

PP p eklad železobetonový RZP vylehčený 119x11,5x24 cm

8 M 59321151
p eklad železobetonový RZP vylehčený 149x11,5x24 
cm

kus 3,00 S 2018 02

PP p eklad železobetonový RZP vylehčený 149x11,5x24 cm

9 K 317121102 Montáž prefabrikovaných p eklad  délky do 2200 mm kus 9,00 S 2018 02
PP Montáž prefabrikovaných p eklad  délky p es 1500 do 2200 mm
VV 2+2+2+2+1 9,00

10 M 59321111.3R p eklad železobetonový RZP 179x7x24 cm kus 2,00
PP p eklad železobetonový RZP 149x7x24 cm

11 M 59321111.4R p eklad železobetonový RZP 209x7x24 cm kus 2,00
PP p eklad železobetonový RZP 149x7x24 cm

12 M 59321152
p eklad železobetonový RZP vylehčený 179x11,5x24 
cm

kus 2,00 S 2018 02

PP p eklad železobetonový RZP vylehčený 179x11,5x24 cm

13 M 59321153
p eklad železobetonový RZP vylehčený 209x11,5x24 
cm

kus 2,00 S 2018 02

PP p eklad železobetonový RZP vylehčený 209x11,5x24 cm

14 M 59321159 p eklad železobetonový RZP vylehčený 209x14x24 cm kus 1,00 S 2018 02
PP p eklad železobetonový RZP vylehčený 209x14x24 cm

15 K 317121103 Montáž prefabrikovaných p eklad  délky do 4200 mm kus 4,00 S 2018 02
PP Montáž prefabrikovaných p eklad  délky p es 2200 do 4200 mm
VV 2+2 4,00

16 M 59321111.5R p eklad železobetonový RZP 269x7x24 cm kus 2,00
PP p eklad železobetonový RZP 149x7x24 cm

17 M 59321155
p eklad železobetonový RZP vylehčený 269x11,5x24 
cm

kus 2,00 S 2018 02

PP p eklad železobetonový RZP vylehčený 269x11,5x24 cm

18 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosník  na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,14 S 2018 02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosník  na zdivu I nebo IE nebo U 
nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

VV "UPN 50" 22,0*5,59/1000 0,12
VV "IPN 100" 1,0*2*8,34/1000 0,02

19 M 13010712 ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 t 0,02 S 2018 02
PP ocel profilová IPN 100 jakost 11 375

VV "IPN 100" 1,0*2*8,34/1000 0,02
VV 0,02*1,05 'P epočtené koeficientem množství 0,02

20 M 13010810 ocel profilová UPN 50 jakost 11 375 t 0,13 S 2018 02
PP ocel profilová UPN 50 jakost 11 375

VV "UPN 50" 22,0*5,59/1000 0,12
VV 0,12*1,05 'P epočtené koeficientem množství 0,13

21 K 342272245
P íčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 1,54 S 2018 02

PP
P íčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka p íčky 150 mm

VV v.č. 111, ez R-R
VV (0,9+1,15)*0,75 1,54

D 4 Vodorovné konstrukce
1 K 411324646 Stropy deskové ze ŽB pohledového t . C 30/37 m3 85,80 S 2018 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového strop  
deskových, plochých st ech, desek balkonových, desek h ibových 
strop  včetn  hlavic h ibových sloup  t . C 30/37

VV "diritáln  odm eno" 82,56+1,49+1,75 85,80

2 K 411351011
Z ízení bedn ní strop  deskových tl do 25 cm bez 
podp rné kce m2 14,45 S 2018 02

PP
Bedn ní stropních konstrukcí - bez podp rné konstrukce desek 
tloušťky stropní desky p es 5 do 25 cm z ízení

VV (1,49/0,2)+(1,75/0,25) 14,45

3 K 411351012
Odstran ní bedn ní strop  deskových tl do 25 cm bez 
podp rné kce m2 14,45 S 2018 02

PP
Bedn ní stropních konstrukcí - bez podp rné konstrukce desek 
tloušťky stropní desky p es 5 do 25 cm odstran ní

4 K 411351021
Z ízení bedn ní strop  deskových tl do 50 cm bez 
podp rné kce m2 275,20 S 2018 02

PP
Bedn ní stropních konstrukcí - bez podp rné konstrukce desek 
tloušťky stropní desky p es 25 do 50 cm z ízení

VV 82,56/0,3 275,20

5 K 411351022
Odstran ní bedn ní strop  deskových tl do 50 cm bez 
podp rné kce m2 275,20 S 2018 02

PP
Bedn ní stropních konstrukcí - bez podp rné konstrukce desek 
tloušťky stropní desky p es 25 do 50 cm odstran ní

6 K 411354333
Z ízení podp rné konstrukce strop  výšky do 6 m tl do 
25 cm

m2 14,45 S 2018 02

PP
Podp rná konstrukce strop  - desek, kleneb a sko epin výška 
podep ení p es 4 do 6 m tloušťka stropu p es 15 do 25 cm z ízení

VV (1,49/0,2)+(1,75/0,25) 14,45

7 K 411354334
Odstran ní podp rné konstrukce strop  výšky do 6 m tl 
do 25 cm

m2 14,45 S 2018 02

PP
Podp rná konstrukce strop  - desek, kleneb a sko epin výška 
podep ení p es 4 do 6 m tloušťka stropu p es 15 do 25 cm odstran ní

8 K 411354335
Z ízení podp rné konstrukce strop  výšky do 6 m tl do 
35 cm

m2 275,20 S 2018 02

PP
Podp rná konstrukce strop  - desek, kleneb a sko epin výška 
podep ení p es 4 do 6 m tloušťka stropu p es 25 do 35 cm z ízení

VV 82,56/0,3 275,20
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9 K 411354336
Odstran ní podp rné konstrukce strop  výšky do 6 m tl 
do 35 cm

m2 275,20  ÚRS 2018 02

PP
Podp rná konstrukce strop  - desek, kleneb a sko epin výška 
podep ení p es 4 do 6 m tloušťka stropu p es 25 do 35 cm odstran ní

10 K 411361821 Výztuž strop  betoná skou ocelí 10 505 t 11,58  ÚRS 2018 02

PP

Výztuž strop  prost  uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, h ibových včetn  hlavic h ibových 
sloup , plochých st ech a pro zav šení železobetonových podhled  z 
betoná ské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "135,0kg/m3" 85,8*135,0/1000 11,58

11 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB t . C 30/37 m3 4,70  ÚRS 2018 02

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
stupn , schodnice, ramena, podesty s nosníky t . C 30/37

VV "odm eni digitáln " 4,7 4,70

12 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betoná skou 
ocelí 10 505

t 0,59  ÚRS 2018 02

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stup , schodnic, ramen, 
podest s nosníky z betoná ské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "125,0kg/m3" 4,7*125,0/1000 0,59

13 K 431351121
Z ízení bedn ní podest schodišť a ramp p ímočarých v 
do 4 m

m2 14,61  ÚRS 2018 02

PP
Bedn ní podest, podstup ových desek a ramp včetn  podp rné 
konstrukce výšky do 4 m p dorysn  p ímočarých z ízení

VV (4,65*1,32)+(5,2*1,63) 14,61

14 K 431351122
Odstran ní bedn ní podest schodišť a ramp 
p ímočarých v do 4 m m2 14,61  ÚRS 2018 02

PP
Bedn ní podest, podstup ových desek a ramp včetn  podp rné 
konstrukce výšky do 4 m p dorysn  p ímočarých odstran ní

15 K 434351141 Z ízení bedn ní stup  p ímočarých schodišť m2 8,00  ÚRS 2018 02

PP
Bedn ní stup  betonovaných na podstup ové desce nebo na terénu 
p dorysn  p ímočarých z ízení

VV (1,32*0,177*12)+(1,63*0,177*18) 8,00

16 K 434351142 Odstran ní bedn ní stup  p ímočarých schodišť m2 8,00  ÚRS 2018 02

PP
Bedn ní stup  betonovaných na podstup ové desce nebo na terénu 
p dorysn  p ímočarých odstran ní

D 6 Úpravy povrch , podlahy a osazování výplní
1 K 612111111

Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnit ních 
st n betonových nebo železobetonových m2 270,75  ÚRS 2018 02

PP
Vyspravení povrchu neomítaných vnit ních ploch monolitických 
betonových nebo železobetonových konstrukcí rozet ením vysprávky 
do ztracena maltou cementovou celoplošn  st n

VV "S0c" (0,85*2,71)+(0,85*3,0*2)+((0,31+9,1+0,31)*0,9) 16,15
VV "S0e" (2,0+1,7+4,0+2,5)*4,86 49,57
VV "S0f" (3,0+1,6+2,1+4,0)*4,86 52,00
VV "S0g" (4,8+0,3+8,3+0,3)*4,86 66,58
VV "S0h" (3,07+2,35+2,65+5,065+0,15+0,65+0,6)*4,86 70,64
VV "SS957" 10,88*0,65 7,07
VV "SS958" 10,93*0,8 8,74

2 K 612131101
Cementový post ik vnit ních st n nanášený celoplošn  
ručn m2 1 553,61  ÚRS 2018 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnit ních omítaných ploch cementový 
post ik nanášený ručn  celoplošn  st n

VV
(139,16/0,4)+((4,788+5,6925+10,998)/0,3)+((13,536+5,265+10,
86)/0,25)+((38,71/0,2)*2)

925,24

VV (4,05+5,83+4,05+4,0+6,3+4,0+4,05+3,58+3,2)*7,85*2 613,24
VV -((0,6*1,2*2)+(1,45*2,1*2)+(0,9*2,1*3)) -13,20
VV ((2,1*3,0*2)+(1,25*1,25))*2 28,33

3 K 612142002 Potažení vnit ních st n sklovláknitým pletivem m2 54,95  ÚRS 2018 02

PP
Potažení vnit ních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým provizorním p ichycením st n

VV
"F905 - 15% z celkové vým ry jednovrstvé pmítky" 
366,31/100*15

54,95

4 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnit ních 
st n nanášená strojn m2 366,31  ÚRS 2018 02

PP
Omítka vápenocementová vnit ních ploch nanášená strojn  
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí st n

VV "v.č.111, ezy" 
VV (4,05+5,83+4,05+4,0+6,3+4,0+4,05+3,58+3,2+4,05)*4,9*2 422,48
VV -((0,6*1,2*3)+(1,45*2,1*2)+(0,9*2,1*3))*2 -27,84
VV -((2,1*3,0*2*2)+(1,25*1,25*2)) -28,33

5 K 612331142R
Tenkovrstvá difúzn  prodyšná st rka na betonové 
konstrukce, povrch rovný hladký pod malbu

m2 925,24

PP
Tenkovrstvá difúzn  prodyšná st rka na betonové konstrukce, povrch 
rovný hladký pod malbu

VV
(139,16/0,4)+((4,788+5,6925+10,998)/0,3)+((13,536+5,265+10,
86)/0,25)+((38,71/0,2)*2)

925,24

6 K 621221021
Montáž kontaktního zateplení vn jších podhled  z 
minerální vlny s podélnou orientací  tl do 120 mm

m2 11,81  ÚRS 2018 02

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vn jší podhledy, tloušťky desek p es 80 do 120 mm

VV "SV921" (3,87*1,83)+(1,95*1,63)+(3,87*0,4) 11,81

7 M 63151529
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 120mm m2 12,05  ÚRS 2018 02

PP
deska tepeln  izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036-0,037 tl 120mm

VV 11,81*1,02 'P epočtené koeficientem množství 12,05

8 K 621521011
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetn  
penetrace vn jších podhled m2 11,81  ÚRS 2018 02

PP
Omítka tenkovrstvá silikátová vn jších ploch probarvená, včetn  
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhled

9 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vn jších st n z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm

m2 55,17  ÚRS 2018 02

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vn jší st ny, tloušťky desek p es 40 do 80 mm

VV "SV955" ((4,05+5,83)*4,9)-(0,7*1,3*2)-(1,25*1,95) 44,15
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VV "SV956" (3,25*2,7)+(2,05*2,41)-(2,0*1,35) 11,02

10 M 63151526
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 80mm m2 56,27 S 2018 02

PP
deska tepeln  izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036-0,037 tl 80mm

VV 55,17*1,02 'P epočtené koeficientem množství 56,27

11 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vn jších st n z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 13,11 S 2018 02

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vn jší st ny, tloušťky desek p es 80 do 120 mm

VV "SV921" (3,87*(3,375/2))+(1,95*3,375) 13,11

12 M 63151529
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 120mm m2 13,37 S 2018 02

PP
deska tepeln  izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036-0,037 tl 120mm

VV 13,11*1,02 'P epočtené koeficientem množství 13,37

13 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 31,58 S 2018 02

PP
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních st nových, dilatačních 
apod. lepených do tmelu

VV "SV921" 3,375 3,38

VV

"SV955" 
((1,3+0,7+1,3)*2)+((1,25+1,95+0,45+0,45+0,3+0,3+0,9+0,65+0
,3+0,3+0,3+0,3)*2)

21,50

VV "SV956" (2,0+1,35)*2 6,70

14 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 33,16 S 2018 02
PP lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou
VV 31,58*1,05 'P epočtené koeficientem množství 33,16

15 K 622521011
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetn  
penetrace vn jších st n m2 68,28 S 2018 02

PP
Omítka tenkovrstvá silikátová vn jších ploch probarvená, včetn  
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm st n

VV 13,11+55,17 68,28

16 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nárok  na prost edí t . C 12/15 m3 0,26 S 2018 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nárok  na prost edí tl. 
p es 50 do 80 mm t . C 12/15

VV "SV914" ((10,8*1,5)-(3,0*1,2)-(4,2*1,2))*((0,02+0,05)/2) 0,26

17 K 631311123
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nárok  na prost edí t . C 12/15 m3 3,78 S 2018 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nárok  na prost edí tl. 
p es 80 do 120 mm t . C 12/15

VV "SV913" 10,8*3,5*((0,05+0,15)/2) 3,78

18 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nárok  na prost edí t . C 16/20 m3 6,95 S 2018 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nárok  na prost edí tl. 
p es 80 do 120 mm t . C 16/20

VV "SV903" (4,0+5,8+3,2+2,6)*((0,06+0,110)/2) 1,33
VV "SV907" (29,7+7,4+10,9+8,2)*0,1 5,62

19 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nárok  na prost edí t . C 20/25 m3 22,33 S 2018 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nárok  na prost edí tl. 
p es 80 do 120 mm t . C 20/25

VV "SV912" ((20,15*8,65)+(9,6*1,985)-(1,8*2,9)-(1,95*5,25))*0,1 17,79

VV "SV913" 10,8*3,5*0,1 3,78
VV "SV914" ((10,8*1,5)-(3,0*1,2)-(4,2*1,2))*((0,06+0,14)/2) 0,76

20 K 631311132
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nárok  na prost edí t . C 8/10 m3 39,05 S 2018 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nárok  na prost edí tl. 
p es 120 do 240 mm t . C 8/10

VV "SV903" (4,0+5,8+3,2+2,6)*0,18 2,81
VV "SV907" (29,7+7,4+10,9+8,2)*0,2 11,24
VV "SV904" 4,1*0,45 1,85
VV "SV908" (26,3+11,55+(37,3-(3,8*1,68))+47,0)*0,2 23,15

21 K 631311134
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nárok  na prost edí t . C 16/20 m3 0,68 S 2018 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nárok  na prost edí tl. 
p es 120 do 240 mm t . C 16/20

VV "SV904" 4,1*((0,14+0,19)/2) 0,68

22 K 631319011
P íplatek k mazanin  tl do 80 mm za p ehlazení 
povrchu

m3 0,26 S 2018 02

PP
P íplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny p ehlazením, 
mazanina tl. p es 50 do 80 mm

23 K 631319012
P íplatek k mazanin  tl do 120 mm za p ehlazení 
povrchu

m3 29,28 S 2018 02

PP
P íplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny p ehlazením, 
mazanina tl. p es 80 do 120 mm

VV 6,95+22,33 29,28

24 K 631319013
P íplatek k mazanin  tl do 240 mm za p ehlazení 
povrchu

m3 39,73 S 2018 02

PP
P íplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny p ehlazením, 
mazanina tl. p es 120 do 240 mm

VV 39,05+0,68 39,73

25 K 631319173
P íplatek k mazanin  tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy p ed vložením výztuže m3 24,74 S 2018 02

PP
P íplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 
latí p ed vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
p es 80 do 120 mm

VV "SV903" (4,0+5,8+3,2+2,6)*((0,06+0,110)/2) 1,33
VV "SV907" (29,7+7,4+10,9+8,2)*0,1 5,62

VV "SV912" ((20,15*8,65)+(9,6*1,985)-(1,8*2,9)-(1,95*5,25))*0,1 17,79

26 K 631319175
P íplatek k mazanin  tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy p ed vložením výztuže m3 0,68 S 2018 02

PP
P íplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 
latí p ed vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
p es 120 do 240 mm

VV "SV904" 4,1*((0,14+0,19)/2) 0,68
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27 K 631319196 P íplatek k mazanin  tl do 120 mm za plochu do 5 m2 m3 0,83 RS 2018 02

PP
P íplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotliv  
mazanina tl. p es 80 do 120 mm

VV "SV903" (4,0+3,2+2,6)*((0,06+0,110)/2) 0,83

28 K 631319197 P íplatek k mazanin  tl do 240 mm za plochu do 5 m2 m3 0,68 RS 2018 02

PP
P íplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotliv  
mazanina tl. p es 120 do 240 mm

VV "SV904" 4,1*((0,14+0,19)/2) 0,68

29 K 631362021 Výztuž mazanin sva ovanými sít mi Kari t 2,43 RS 2018 02
PP Výztuž mazanin ze sva ovaných sítí z drát  typu KARI
VV "SV903" (4,0+5,8+3,2+2,6)*4,44/1000*1,1 0,08
VV "SV907" (29,7+7,4+10,9+8,2)*4,44/1000*1,1 0,27
VV "SV904" 4,1*4,44/1000*1,1 0,02

VV
"SV912" ((20,15*8,65)+(9,6*1,985)-(1,8*2,9)-
(1,95*5,25))*4,44/1000*2*1,1

1,74

VV "SV913" 10,8*3,5*4,44/1000*1,1*1,5 0,28
VV "SV914" ((10,8*1,5)-(3,0*1,2)-(4,2*1,2))*4,44/1000*1,1 0,04

30 K 632451103
Cementový samonivelační pot r ze suchých sm sí 
tloušťky do 10 mm m2 6,38 RS 2018 02

PP
Pot r cementový samonivelační ze suchých sm sí tloušťky p es 5 do 
10 mm

VV "SV909" 3,8*1,68 6,38

31 K 632451234 Pot r cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 26,10 RS 2018 02
PP Pot r cementový samonivelační litý t . C 25, tl. p es 45 do 50 mm
VV "SV901" 2,1 2,10
VV "SV902" 4,3 4,30
VV "SV903" 4,0+5,8+3,2+2,6 15,60
VV "SV904" 4,1 4,10

32 K 632451254 Pot r cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 29,50 RS 2018 02
PP Pot r cementový samonivelační litý t . C 30, tl. p es 45 do 50 mm
VV "SV905" 13,75 13,75
VV "SV906" 15,75 15,75

33 K 633111001R Pr myslová pancé ová betonová podlaha se vsypem m2 171,97

PP

Pr myslová pancé ová betonová podlaha se vsypem, pevnost v tlaku 
min. 30MPa, t ída zatížení II-III st ední až lehké (vsyp k emičitým 
pískem), povrch strojn  hlazený, soklík v=80mm ze slinutých ker. 
soklových dlaždic (298x80x9 horní hrana zaoblená) 

VV "SV907" 29,7+7,4+10,9+8,2 56,20
VV "SV908" 26,3+11,55+(37,3-(3,8*1,68))+47,0 115,77

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
leše ovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 240,00 RS 2018 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce leše ové podlahy p es 1,9 do 3,5 m

2 K 961031411 Bourání základ  cihelných na MC m3 255,00 RS 2018 02
PP Bourání základ  ze zdiva cihelného na maltu cementovou
VV obvodové st ny
VV 6,3*2,9*0,635 11,60
VV 10,765*2,9*0,49 15,30
VV (1,65+4,77+13,5)*2,9*0,6 34,66
VV 12,85*2,9*0,45 16,77
VV 4,1*2,9*0,215 2,56
VV (6,4+10,95+1,65+4,65+12,8)*2,92*0,45 47,90
VV 13,7*2,92*0,6 24,00
VV -1,1*2,0*0,6 -1,32
VV vnit ní st ny 2.PP

VV
(4,65+1,49+1,5+2,59+0,8+13,19-1,8-3,0-3,77-2,5-
3,805)*1,95*0,6

10,93

VV 10,765*1,95*0,76 15,95
VV (11,0+1,65+0,51+10,145+1,5+10,145)*1,95*0,45 30,67
VV vnit ní st ny 1.PP v.2,45
VV (11,8+2,3+2,1)*2,45*0,3 11,91
VV -0,9*1,97*0,3 -0,53
VV (6,45+1,9+3,0+3,71+0,9)*2,45*0,45 17,60
VV -((0,8*1,97)+(0,9*1,97*3))*0,45 -3,10
VV 0,8*0,7*2,45 1,37
VV 0,5*0,5*2,45 0,61
VV rampa
VV (6,36+5,16+5,245+1,92+4,665+3,5)*((0,5+2,5)/2)*0,45 18,12

3 K 961044111 Bourání základ  z betonu prostého m3 219,83 RS 2018 02
PP Bourání základ  z betonu prostého
VV "budova"10,765*28,5*0,65 199,42
VV "rampa" 1,7*(5,16+6,86+6,455)*0,65 20,41

4 K 962031133 Bourání p íček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 87,32 RS 2018 02

PP
Bourání p íček z cihel, tvárnic nebo p íčkovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 
mm

VV vnit ní st ny 1.PP 
VV (2,75+3,3+10,68+2,1+3,92+4,4+3,2+3,05+2,55)*2,45 88,08
VV -((0,8*1,98)+(0,9*1,97)+(1,4*1,97)+(2,0*1,97)+(1,2*1,97)) -12,42
VV "v.č.103, 1.NP" (2,365+1,8)*2,8 11,66

5 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 2,75 RS 2018 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu do 1 m3

VV "v.č.103, 1.NP" ((2,2*2,8)-(0,8*1,97))*0,6 2,75

6 K 962071711
Bourání kovových, litinových nebo nýtovaných sloup  s 
patkou a hlavicí

t 3,15 RS 2018 02

PP
Vybourání kovových sloup  s patkou a hlavicí včetn  snesení bez 
podchycení nosné konstrukce a bez odvozu sloup  litinových nebo 
nýtovaných

VV "1.PP" 9*350,0/1000 3,15

7 K 96208114R Bourání st echy ze sklen ných tvárnic pro další použití m2 30,58
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PP Bourání st echy ze sklen ných tvárnic pro další použití
VV (2,8*2,2*3)+(3,0*2,2)+(2,5*2,2) 30,58

8 K 963031432
Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 
mm

m2 25,85 ÚRS 2018 02

PP
Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV "nad částí rampy"  1,7*3,5 5,95
VV "pro výtah" 3,26*2,035*3 19,90

9 K 963031532
Bourání cihelných kleneb na MVC tl do 150 mm do 
ocelových nosník m2 535,79 ÚRS 2018 02

PP
Bourání cihelných kleneb vápenocementovou, do ocelových nosník , 
bez jejich vybourání, tl. do 150 mm

VV "nad 2.PP" (10,765*7,365)+(10,95*13,19) 223,71
VV "nad 1.PP" 10,95*28,5 312,08

10 K 963051113 Bourání ŽB strop  deskových tl p es 80 mm m3 26,49 ÚRS 2018 02
PP Bourání železobetonových strop  deskových, tl. p es 80 mm
VV "strop nad 2.PP" 7,9*12,4*0,25 24,49
VV "v.č.103 - bourání, pozice b" 3,0*1,5*0,2 0,90
VV "v.č.103 - bourání, pozice e" 2,5*2,2*0,2 1,10

11 K 963054949 Bourání ŽB schodnic jakékoli délky m 10,60 ÚRS 2018 02
PP Bourání železobetonových schodnic jakékoliv délky
VV (0,9*4)+(1,0*7) 10,60

12 K 964061341
Uvoln ní zhlaví trám  ze zdiva cihelného pr ezu zhlaví 
p es 0,05 m2 kus 27,00 ÚRS 2018 02

PP
Uvoln ní zhlaví trámu p i jeho vým n  pro jakoukoliv délku uložení, ze 
zdiva cihelného, o pr ezu zhlaví p es 0,05 m2

13 K 964073221
Vybourání válcovaných nosník  ze zdiva cihelného dl 
do 4 m hmotnosti 20 kg/m

t 1,55 ÚRS 2018 02

PP
Vybourání válcovaných nosník  uložených ve zdivu cihelném délky do 
4 m, hmotnosti do 20 kg/m

VV
"strop nad 
1.PP"(1,5+3,4+1,5+1,5+3,4+1,5+2,2+2,2+2,2+2,2+1,4+0,5+1,4
+0,5+(2,2*3)+(2,0*2)+((1,5+3,2+2,0)*6))*20,4/1000

1,55

14 K 964073331
Vybourání válcovaných nosník  ze zdiva cihelného dl 
do 6 m hmotnosti 35 kg/m

t 5,98 ÚRS 2018 02

PP
Vybourání válcovaných nosník  uložených ve zdivu cihelném délky do 
6 m, hmotnosti do 35 kg/m

VV "strop nad 2.PP" ((5,5*16*2)+1,5)*31,2/1000 5,54
VV "strop nad 1.PP"(4,0+5,0+5,0)*31,2/1000 0,44

15 K 964073441
Vybourání válcovaných nosník  ze zdiva cihelného dl 
do 8 m hmotnosti 55 kg/m

t 1,67 ÚRS 2018 02

PP
Vybourání válcovaných nosník  uložených ve zdivu cihelném délky do 
8 m, hmotnosti do 55 kg/m

VV "strop nad 1.PP"(6,5+6,5+(7,0*2))*62,0/1000 1,67

16 K 964073551
Vybourání válcovaných nosník  ze zdiva cihelného dl 
p es 8 m hmotnosti p es 55 kg/m t 2,84 ÚRS 2018 02

PP
Vybourání válcovaných nosník  uložených ve zdivu cihelném délky 
p es 8 m, hmotnosti p es 55 kg/m

VV "strop nad 1.PP"((8,7*3)+8,7+11,0)*62,0/1000 2,84

17 K 965042141
Bourání podklad  pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl p es 4 
m2

m3 60,08 ÚRS 2018 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, 
plochy p es 4 m2

VV "nad 2.PP" ((10,765*10,4)+(10,95*13,19))*0,05 12,82
VV "nad 1.PP" (10,95*28,5)*0,15 46,81
VV "st echa nad rampou" (1,7*3,5)/2*(0,05+0,1) 0,45

18 K 965043341
Bourání podklad  pod dlažby betonových s pot rem 
nebo teracem tl do 100 mm pl p es 4 m2 m3 1,00 ÚRS 2018 02

PP
Bourání mazanin betonových s pot rem nebo teracem tl. do 100 mm, 
plochy p es 4 m2

VV "pro výtah" 3,26*2,035*0,05*3 1,00

19 K 965045113
Bourání pot r  cementových nebo pískocementových tl 
do 50 mm pl p es 4 m2 m2 568,47 ÚRS 2018 02

PP
Bourání pot r  tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, 
plochy p es 4 m2

VV "nad 2.PP" (10,765*10,4)+(10,95*13,19) 256,39
VV "nad 1.PP" 10,95*28,5 312,08

20 K 965082933
Odstran ní násyp  pod podlahami tl do 200 mm pl p es 
2 m2

m3 71,76 ÚRS 2018 02

PP
Odstran ní násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
st echách tl. do 200 mm, plochy p es 2 m2

VV "nad 2.PP" ((10,765*10,4)+(10,95*13,19))*0,175 44,87
VV "nad 1.PP" (10,95*28,5)*0,075 23,41
VV "pro výtah" 3,26*2,035*0,175*3 3,48

21 K 968072455 Vybourání kovových dve ních zárubní pl do 2 m2 m2 16,55 ÚRS 2018 02

PP
Vybourání kovových rám  oken s k ídly, dve ních zárubní, vrat, st n, 
ost ní nebo obklad  dve ních zárubní, plochy do 2 m2

VV (0,9*1,97*5)+(0,8*1,97*4)+(0,7*1,97) 16,55

22 K 968072456 Vybourání kovových dve ních zárubní pl p es 2 m2 m2 11,26 ÚRS 2018 02

PP
Vybourání kovových rám  oken s k ídly, dve ních zárubní, vrat, st n, 
ost ní nebo obklad  dve ních zárubní, plochy p es 2 m2

VV (1,1*2,0)+(1,2*1,97)+(2,0*1,97)+(1,4*1,97) 11,26

23 K 971033631
Vybourání otvor  ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm

m2 13,07 ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvor  ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 
tvárnic, p íčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

VV v.č.103 - bourání
VV "pozice c"(2,8+2,2+2,0+2,2)*2*0,3 5,52
VV "pozice d"(4,3+3,25)*2*0,5 7,55

24 K 971052241
Vybourání nebo prorážení otvor  v ŽB p íčkách a zdech 
pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm

kus 8,00 ÚRS 2018 02

PP
Vybourání a prorážení otvor  v železobetonových p íčkách a zdech 
základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 
mm

25 K 971052251
Vybourání nebo prorážení otvor  v ŽB p íčkách a zdech 
pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm

kus 3,00 ÚRS 2018 02
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PP
Vybourání a prorážení otvor  v železobetonových p íčkách a zdech 
základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 
mm

26 K 971052351
Vybourání nebo prorážení otvor  v ŽB p íčkách a zdech 
pl do 0,09 m2 tl do 450 mm

kus 4,00 ÚRS 2018 02

PP
Vybourání a prorážení otvor  v železobetonových p íčkách a zdech 
základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

27 K 971052651
Vybourání nebo prorážení otvor  v ŽB p íčkách a zdech 
pl do 4 m2 tl do 600 mm

m3 0,75 ÚRS 2018 02

PP
Vybourání a prorážení otvor  v železobetonových p íčkách a zdech 
základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

VV v.č.103 - bourání
VV "pozice e" (2,5+2,2)*2*0,4*0,2 0,75

28 K 975053141
Více adové podchycení strop  pro osazení nosník  v 
do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2 m 36,00 ÚRS 2018 02

PP
Více adové podchycení strop  pro osazení nosník  d ev nou výztuhou 
v. podchycení do 3,5 m a p i zatížení hmotností p es 800 do 1500 
kg/m2

VV 6,0*2*3 36,00

D 997 P esun sut
1 K 997013152

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace

t 1 561,03 ÚRS 2018 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovn  do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky p es 6 do 9 
m

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1 561,03 ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

3 K 997013509
P íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km p es 1 km t 28 098,54 ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P íplatek k cen  za každý další i započatý 1 
km p es 1 km

VV 1561,03*18 'P epočtené koeficientem množství 28 098,54

4 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 625,20 ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 101

VV 439,66+132,176+2,2+51,162 625,20

5 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 71,06 ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 
101

VV 63,576+1,526+3,529+0,136+0,075+0,416+1,8 71,06

6 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 648,43 ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 102

VV 459,0+22,791+4,95+7,212+149,485+1,458+3,529 648,43

7 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202

t 0,44 ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze 
skla zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 202

8 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu d ev ného kód odpadu 170 201 t 0,35 ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
d ev ného zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 201

9 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu sm sného kód odpadu 170 904 t 211,14 ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
sm sného stavebního a demoličního zat íd ného do Katalogu odpad  
pod kódem 170 904

VV 1561,032-625,2-71,06-648,43-0,44-0,35-4,41 211,14

10 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 4,41 ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zat íd ného do Katalogu odpad  pod 
kódem 170 302

D 998 P esun hmot
1 K 998011001 P esun hmot pro budovy zd né v do 6 m t 1 808,59 ÚRS 2018 02

PP
P esun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zd nou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vod , vlhkosti a plyn m
1 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nát rem penetračním m2 207,25 ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nat radly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nát rem penetračním

VV "SV901" 2,1 2,10
VV "SV902" 4,3 4,30
VV "SV905" 13,75*2 27,50
VV "SV906" 15,75*2 31,50
VV "SV903" 4,0+5,8+3,2+2,6 15,60
VV "SV904" 4,1 4,10
VV "SV908" 26,3+11,55+(37,3-(3,8*1,68))+47,0 115,77
VV "SV909" 3,8*1,68 6,38

2 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,06 ÚRS 2018 02
PP lak asfaltový penetrační
VV 207,25*0,0003 'P epočtené koeficientem množství 0,06
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3 K 711111053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena 2x nát r krystalickou hydroizolací m2 24,00 ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nat radly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V dvojnásobným nát rem krystalickou hydroizolací

VV "SV902" 4,3 4,30
VV "SV903" 4,0+5,8+3,2+2,6 15,60
VV "SV904" 4,1 4,10

4 M 24551050 systém hydroizolační práškový kg 36,00 ÚRS 2018 02
PP systém hydroizolační práškový
VV 24*1,5 'P epočtené koeficientem množství 36,00

5 K 711111060R D+M spojovací m stek m2 35,90
PP D+M spojovací m stek
VV "SV901" 2,1 2,10
VV "SV902" 4,3 4,30
VV "SV905" 13,75 13,75
VV "SV906" 15,75 15,75

6 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nát rem penetračním m2 26,94 ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nat radly a tmely za studena na 
ploše svislé S nát rem penetračním

VV
"SV903" (((4,05+1,0+5,83+1,0+3,25+1,0+2,05+1,0)*2)-
(0,7*2))*0,15

5,54

VV "SV904" (((1,33+3,2)*2)-0,6)*0,15 1,27

VV
"SV908" 
(((4,05+6,5+4,05+2,85+4,05+9,25+5,83+7,95+1,75)*2)-
((1,45*2)+(0,7*2)+(0,9*2)))*0,05

4,32

VV "SS957" 10,88*0,65 7,07
VV "SS958" 10,93*0,8 8,74

7 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,04 ÚRS 2018 02
PP lak asfaltový penetrační
VV 11,13*0,0035 'P epočtené koeficientem množství 0,04

8 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
samolepící vodovné

m2 141,85 ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího 
asfaltového pásu na ploše vodovné V

VV "SV903" 4,0+5,8+3,2+2,6 15,60
VV "SV904" 4,1 4,10
VV "SV908" 26,3+11,55+37,3+47,0 122,15

9 M 62851002
pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 3 
mm na různé povrchy m2 163,13 ÚRS 2018 02

PP
pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 3 mm na r zné 
povrchy

VV 141,85*1,15 'P epočtené koeficientem množství 163,13

10 K 711132111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
samolepící svislé

m2 53,66 ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího 
asfaltového pásu na ploše svislé S

VV
"SV903" (((4,05+1,0+5,83+1,0+3,25+1,0+2,05+1,0)*2)-
(0,7*2))*0,15

5,54

VV "SV904" (((1,33+3,2)*2)-0,6)*0,15 1,27

VV
"SV908" 
(((4,05+6,5+4,05+2,85+4,05+9,25+5,83+7,95+1,75)*2)-
((1,45*2)+(0,7*2)+(0,9*2)))*0,05

4,32

VV "SS957" 10,88*(0,65+0,25)*2 19,58
VV "SS958" 10,93*(0,8+0,25)*2 22,95

11 M 62851002
pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 3 
mm na různé povrchy m2 64,39 ÚRS 2018 02

PP
pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 3 mm na r zné 
povrchy

VV 53,66*1,2 'P epočtené koeficientem množství 64,39

12 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p itavením 
vodorovné NAIP

m2 283,70 ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p itavením NAIP na ploše 
vodorovné V

VV "SV903" (4,0+5,8+3,2+2,6)*2 31,20
VV "SV904" 4,1*2 8,20
VV "SV908" (26,3+11,55+37,3+47,0)*2 244,30

13 M 62833158
pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou 
ze skelné tkaniny 200g/m2

m2 163,13 ÚRS 2018 02

PP
pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné 
tkaniny 200g/m2

VV "SV903" 4,0+5,8+3,2+2,6 15,60
VV "SV904" 4,1 4,10
VV "SV908" 26,3+11,55+37,3+47,0 122,15
VV 141,85*1,15 'P epočtené koeficientem množství 163,13

14 M 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 163,13 ÚRS 2018 02
PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina
VV "SV903" 4,0+5,8+3,2+2,6 15,60
VV "SV904" 4,1 4,10
VV "SV908" 26,3+11,55+37,3+47,0 122,15
VV 141,85*1,15 'P epočtené koeficientem množství 163,13

15 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p itavením 
svislé NAIP

m2 38,09 ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p itavením NAIP na ploše 
svislé S

VV
"SV903" (((4,05+1,0+5,83+1,0+3,25+1,0+2,05+1,0)*2)-
(0,7*2))*0,15*2

11,09

VV "SV904" (((1,33+3,2)*2)-0,6)*0,15*2 2,54

VV
"SV908" 
(((4,05+6,5+4,05+2,85+4,05+9,25+5,83+7,95+1,75)*2)-
((1,45*2)+(0,7*2)+(0,9*2)))*0,05*2

8,65

VV "SS957" 10,88*0,65 7,07
VV "SS958" 10,93*0,8 8,74

16 M 62833158
pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou 
ze skelné tkaniny 200g/m2

m2 13,13 ÚRS 2018 02
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PP
pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné 
tkaniny 200g/m2

VV
"SV903" (((4,05+1,0+5,83+1,0+3,25+1,0+2,05+1,0)*2)-
(0,7*2))*0,15

5,54

VV "SV904" (((1,33+3,2)*2)-0,6)*0,15 1,27

VV
"SV908" 
(((4,05+6,5+4,05+2,85+4,05+9,25+5,83+7,95+1,75)*2)-
((1,45*2)+(0,7*2)+(0,9*2)))*0,05

4,32

VV 11,13*1,18 'P epočtené koeficientem množství 13,13

17 M 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 31,79 S ÚRS 2018 02
PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina

VV
"SV903" (((4,05+1,0+5,83+1,0+3,25+1,0+2,05+1,0)*2)-
(0,7*2))*0,15

5,54

VV "SV904" (((1,33+3,2)*2)-0,6)*0,15 1,27

VV
"SV908" 
(((4,05+6,5+4,05+2,85+4,05+9,25+5,83+7,95+1,75)*2)-
((1,45*2)+(0,7*2)+(0,9*2)))*0,05

4,32

VV "SS957" 10,88*0,65 7,07
VV "SS958" 10,93*0,8 8,74
VV 26,94*1,18 'P epočtené koeficientem množství 31,79

18 K 711471053
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vod  
termoplasty voln  položenou fólií z nízkolehčeného PE m2 583,52 S ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vod  
termoplasty na ploše vodorovné V folií z nízkolehčeného PE položenou 
voln

VV "v.č.D.1.2.b.02, skladba S0a, S0b"

VV
"ZD.8"((10,88*25,3)-
(8,4*0,31)+(1,2*1,2)+(1,3*3,85)+(1,295*3,4))*2

567,02

VV "ZD.9" 3,3*2,25*0,4*2 5,94
VV "ZD.10" 4,1*1,7*0,3*2 4,18
VV "SV909" 3,8*1,68 6,38

19 M 28323100
fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3), 
š. 1,4 m, tl. 0,8 mm m2 641,87 S ÚRS 2018 02

PP
fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3), š. 1,4 m, tl. 0,8 
mm

VV 583,52*1,1 'P epočtené koeficientem množství 641,87

20 K 711472053
Provedení svislé izolace proti tlakové vod  termoplasty 
voln  položenou fólií z nízkolehčeného PE m2 827,49 S ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vod  
termoplasty na ploše svislé S folií z nízkolehčeného PE položenou 
voln

VV "S0c" ((0,85*2,71)+(0,85*3,0*2)+((0,31+9,1+0,31)*0,9))*2 32,30
VV "S0d" (((3,5+3,5+1,3+10,88+1,3+10,93)*4,86)+(4,1*1,5))*2 317,61
VV "S0e" (2,0+1,7+4,0+2,5)*4,86*2 99,14
VV "S0f" (3,0+1,6+2,1+4,0)*4,86*2 104,00
VV "S0g" (4,8+0,3+8,3+0,3)*4,86*2 133,16
VV "S0h" (3,07+2,35+2,65+5,065+0,15+0,65+0,6)*4,86*2 141,28

21 M 28323100
fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3), 
š. 1,4 m, tl. 0,8 mm m2 926,79 S ÚRS 2018 02

PP
fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3), š. 1,4 m, tl. 0,8 
mm

VV 827,49*1,12 'P epočtené koeficientem množství 926,79

22 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vod  vodorovné z textilií 
vrstva ochranná

m2 583,52 S ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vod  
ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná

VV "v.č.D.1.2.b.02, skladba S0a, S0b"

VV
"ZD.8"((10,88*25,3)-
(8,4*0,31)+(1,2*1,2)+(1,3*3,85)+(1,295*3,4))*2

567,02

VV "ZD.9" 3,3*2,25*0,4*2 5,94
VV "ZD.10" 4,1*1,7*0,3*2 4,18
VV "SV909" 3,8*1,68 6,38

23 M 69311082 geotextilie netkaná PP 500g/m2 m2 303,00 S ÚRS 2018 02
PP geotextilie netkaná PP 500g/m2

VV "v.č.D.1.2.b.02"

VV "ZD.8"(10,88*25,3)-(8,4*0,31)+(1,2*1,2)+(1,3*3,85)+(1,295*3,4) 283,51

VV "ZD.9" 3,3*2,25*0,4 2,97
VV "ZD.10" 4,1*1,7*0,3 2,09
VV 288,57*1,05 'P epočtené koeficientem množství 303,00

24 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 309,70 S ÚRS 2018 02
PP geotextilie netkaná PP 200g/m2

VV "v.č.D.1.2.b.02"

VV "ZD.8"(10,88*25,3)-(8,4*0,31)+(1,2*1,2)+(1,3*3,85)+(1,295*3,4) 283,51

VV "ZD.9" 3,3*2,25*0,4 2,97
VV "ZD.10" 4,1*1,7*0,3 2,09
VV "SV909" 3,8*1,68 6,38
VV 294,95*1,05 'P epočtené koeficientem množství 309,70

25 K 711491272
Provedení izolace proti tlakové vod  svislé z textilií 
vrstva ochranná

m2 429,55 S ÚRS 2018 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vod  
ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná

VV "S0c" (0,85*2,71)+(0,85*3,0*2)+((0,31+9,1+0,31)*0,9) 16,15
VV "S0d" ((3,5+3,5+1,3+10,88+1,3+10,93)*4,86)+(4,1*1,5) 158,80
VV "S0e" (2,0+1,7+4,0+2,5)*4,86 49,57
VV "S0f" (3,0+1,6+2,1+4,0)*4,86 52,00
VV "S0g" (4,8+0,3+8,3+0,3)*4,86 66,58
VV "S0h" (3,07+2,35+2,65+5,065+0,15+0,65+0,6)*4,86 70,64
VV "SS957" 10,88*0,65 7,07
VV "SS958" 10,93*0,8 8,74

26 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 442,70 S ÚRS 2018 02
PP geotextilie netkaná PP 200g/m2

VV "S0c" (0,85*2,71)+(0,85*3,0*2)+((0,31+9,1+0,31)*0,9) 16,15
VV "S0d" ((3,5+3,5+1,3+10,88+1,3+10,93)*4,86)+(4,1*1,5) 158,80
VV "S0e" (2,0+1,7+4,0+2,5)*4,86 49,57
VV "S0f" (3,0+1,6+2,1+4,0)*4,86 52,00

Strana 232 z 345



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "S0g" (4,8+0,3+8,3+0,3)*4,86 66,58
VV "S0h" (3,07+2,35+2,65+5,065+0,15+0,65+0,6)*4,86 70,64
VV 413,74*1,07 'P epočtené koeficientem množství 442,70

27 M 69311086 geotextilie netkaná PP 1000g/m2 m2 16,92 RS 2018 02
PP geotextilie netkaná PP 1000g/m2

VV "SS957" 10,88*0,65 7,07
VV "SS958" 10,93*0,8 8,74
VV 15,81*1,07 'P epočtené koeficientem množství 16,92

28 K 998711201
P esun hmot procentní pro izolace proti vod , vlhkosti a 
plyn m v objektech v do 6 m % 3,05 RS 2018 02

PP
P esun hmot pro izolace proti vod , vlhkosti a plyn m stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 712 Povlakové krytiny
1 K 712300833 Odstran ní povlakové krytiny st ech do 10° t ívrstvé m2 315,06 RS 2018 02

PP Odstran ní ze st ech plochých do 10° krytiny povlakové t ívrstvé
VV "nad 1.PP" 10,95*28,5 312,08
VV "st echa nad rampou" (1,7*3,5)/2 2,98

2 K 712311101
Provedení povlakové krytiny st ech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým m2 446,51 RS 2018 02

PP
Provedení povlakové krytiny st ech plochých do 10° nat radly a tmely 
za studena nát rem lakem penetračním nebo asfaltovým

VV "SV912" ((20,15*8,65)+(9,6*1,985)-(1,8*2,9)-(1,95*5,25))*2 355,79
VV "SV913" 10,8*3,5*2 75,60
VV "SV914" ((10,8*1,5)-(3,0*1,2)-(4,2*1,2))*2 15,12

3 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,13 RS 2018 02
PP lak asfaltový penetrační
VV 446,51*0,0003 'P epočtené koeficientem množství 0,13

4 K 712331111
Provedení povlakové krytiny st ech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 223,26 RS 2018 02

PP
Provedení povlakové krytiny st ech plochých do 10° pásy na sucho 
podkladní samolepící asfaltový pás

VV "SV912" (20,15*8,65)+(9,6*1,985)-(1,8*2,9)-(1,95*5,25) 177,90
VV "SV913" 10,8*3,5 37,80
VV "SV914" (10,8*1,5)-(3,0*1,2)-(4,2*1,2) 7,56

5 M 62866283R
pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící  tl.4 
mm na polystyren

m2 256,75

PP
pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící  tl.4 mm na 
polystyren

VV 223,26*1,15 'P epočtené koeficientem množství 256,75

6 K 712341559
Provedení povlakové krytiny st ech do 10° pásy NAIP 
p itavením v plné ploše m2 669,77 RS 2018 02

PP
Provedení povlakové krytiny st ech plochých do 10° pásy p itavením 
NAIP v plné ploše

VV "SV912" ((20,15*8,65)+(9,6*1,985)-(1,8*2,9)-(1,95*5,25))*3 533,69
VV "SV913" 10,8*3,5*3 113,40
VV "SV914" ((10,8*1,5)-(3,0*1,2)-(4,2*1,2))*3 22,68

7 M 62833158
pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou 
ze skelné tkaniny 200g/m2

m2 256,75 RS 2018 02

PP
pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné 
tkaniny 200g/m2

VV "SV912" ((20,15*8,65)+(9,6*1,985)-(1,8*2,9)-(1,95*5,25)) 177,90
VV "SV913" 10,8*3,5 37,80
VV "SV914" ((10,8*1,5)-(3,0*1,2)-(4,2*1,2)) 7,56
VV 223,26*1,15 'P epočtené koeficientem množství 256,75

8 M 62852257
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka 
polyesterové rouno minerální  jemnozrnný posyp

m2 513,49 RS 2018 02

PP
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka polyesterové rouno 
minerální  jemnozrnný posyp

VV "SV912" ((20,15*8,65)+(9,6*1,985)-(1,8*2,9)-(1,95*5,25))*2 355,79
VV "SV913" 10,8*3,5*2 75,60
VV "SV914" ((10,8*1,5)-(3,0*1,2)-(4,2*1,2))*2 15,12
VV 446,51*1,15 'P epočtené koeficientem množství 513,49

9 K 712391172
Provedení povlakové krytiny st ech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 446,51 RS 2018 02

PP
Provedení povlakové krytiny st ech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní ochranné

VV "SV912" ((20,15*8,65)+(9,6*1,985)-(1,8*2,9)-(1,95*5,25))*2 355,79
VV "SV913" 10,8*3,5*2 75,60
VV "SV914" ((10,8*1,5)-(3,0*1,2)-(4,2*1,2))*2 15,12

10 M 69311082 geotextilie netkaná PP 500g/m2 m2 256,75 RS 2018 02
PP geotextilie netkaná PP 500g/m2

VV "SV912" ((20,15*8,65)+(9,6*1,985)-(1,8*2,9)-(1,95*5,25)) 177,90
VV "SV913" 10,8*3,5 37,80
VV "SV914" ((10,8*1,5)-(3,0*1,2)-(4,2*1,2)) 7,56
VV 223,26*1,15 'P epočtené koeficientem množství 256,75

11 M 69311086 geotextilie netkaná PP 1000g/m2 m2 256,75 RS 2018 02
PP geotextilie netkaná PP 1000g/m2

VV "SV912" ((20,15*8,65)+(9,6*1,985)-(1,8*2,9)-(1,95*5,25)) 177,90
VV "SV913" 10,8*3,5 37,80
VV "SV914" ((10,8*1,5)-(3,0*1,2)-(4,2*1,2)) 7,56
VV 223,26*1,15 'P epočtené koeficientem množství 256,75

12 K 998712201
P esun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

% 2,71 RS 2018 02

PP
P esun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

D 713 Izolace tepelné

1 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah voln  kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 9,41 RS 2018 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými voln  jednovrstvá

VV "v.č.D.1.2.b.02, skladba S0a, S0b"
VV "ZD.8" (1,3*3,85)+(1,295*3,4) 9,41
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2 M 28375868 deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 50mm m2 9,60  ÚRS 2018 02
PP deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku tl 50mm
VV 9,41*1,02 'P epočtené koeficientem množství 9,60

3 K 713131141
Montáž izolace tepelné st n a základ  lepením 
celoplošn  rohoží, pás , dílc , desek m2 200,11  ÚRS 2018 02

PP
Montáž tepelné izolace st n rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošn

VV "S0c" (0,85*2,71)+(0,85*3,0*2)+((0,31+9,1+0,31)*0,9) 16,15
VV "S0e" (2,0+1,7+4,0+2,5)*4,86 49,57
VV "S0f" (3,0+1,6+2,1+4,0)*4,86 52,00
VV "S0g" (4,8+0,3+8,3+0,3)*4,86 66,58
VV "SS957" 10,88*0,65 7,07
VV "SS958" 10,93*0,8 8,74

4 M 28375814.1R deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 25mm m2 171,51
PP deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 25mm
VV "S0e" (2,0+1,7+4,0+2,5)*4,86 49,57
VV "S0f" (3,0+1,6+2,1+4,0)*4,86 52,00
VV "S0g" (4,8+0,3+8,3+0,3)*4,86 66,58
VV 168,15*1,02 'P epočtené koeficientem množství 171,51

5 M 28375819 deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 80mm m2 16,47  ÚRS 2018 02
PP deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 80mm
VV "S0c" (0,85*2,71)+(0,85*3,0*2)+((0,31+9,1+0,31)*0,9) 16,15
VV 16,15*1,02 'P epočtené koeficientem množství 16,47

6 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch tl 100mm

m2 16,13  ÚRS 2018 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 
100mm

VV "SS957" 10,88*0,65 7,07
VV "SS958" 10,93*0,8 8,74
VV 15,81*1,02 'P epočtené koeficientem množství 16,13

7 K 713141151
Montáž izolace tepelné st ech plochých kladené voln  1 
vrstva rohoží, pás , dílc , desek m2 223,26  ÚRS 2018 02

PP
Montáž tepelné izolace st ech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými voln  jednovrstvá

VV "SV912" (20,15*8,65)+(9,6*1,985)-(1,8*2,9)-(1,95*5,25) 177,90
VV "SV913" 10,8*3,5 37,80
VV "SV914" (10,8*1,5)-(3,0*1,2)-(4,2*1,2) 7,56

8 M 28376422
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch tl 100mm

m2 189,17  ÚRS 2018 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 
100mm

VV "SV912" (20,15*8,65)+(9,6*1,985)-(1,8*2,9)-(1,95*5,25) 177,90
VV "SV914" (10,8*1,5)-(3,0*1,2)-(4,2*1,2) 7,56
VV 185,46*1,02 'P epočtené koeficientem množství 189,17

9 M 28376424
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch tl 140mm

m2 38,56  ÚRS 2018 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 
140mm

VV "SV913" 10,8*3,5 37,80
VV 37,8*1,02 'P epočtené koeficientem množství 38,56

10 K 713141311
Montáž izolace tepelné st ech plochých kladené voln , 
spádová vrstva

m2 177,90  ÚRS 2018 02

PP
Montáž tepelné izolace st ech plochých spádovými klíny v ploše 
kladenými voln

VV "SV912" (20,15*8,65)+(9,6*1,985)-(1,8*2,9)-(1,95*5,25) 177,90

11 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 23,13  ÚRS 2018 02
PP klín izolační z p nového polystyrenu EPS 200 spádový

VV
"SV912" ((20,15*8,65)+(9,6*1,985)-(1,8*2,9)-
(1,95*5,25))*((0,04+0,22)/2)

23,13

12 K 998713201
P esun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 1,77  ÚRS 2018 02

PP
P esun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

D 714 Akustická a protiot esová opat ení
1 K 714451011

Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže 
celoplošn  lepených vodorovn m2 12,77  ÚRS 2018 02

PP
Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních za ízení 
z recyklované pryže celoplošn  lepené vodorovn

VV "SV909" 3,8*1,68*2 12,77

2 M 27245013R deska antivibrační  tl 20mm pojený pryžový granulát m2 14,05
PP deska antivibrační  tl 20mm pojený pryžový granulát
VV 12,77*1,1 'P epočtené koeficientem množství 14,05

3 K 998714201
P esun hmot procentní pro akustická a protiot esová 
opat ení v objektech v do 6 m % 1,05  ÚRS 2018 02

PP
P esun hmot pro akustická a protiot esová opat ení stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 763 Konstrukce suché výstavby

1 K 763131434R
SDK podhled deska 1xDF 15 TI 2x100mm dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 15,46

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zav šená spodní 
konstrukce z ocelových profil  CD, UD jednoduše oplášt ná deskou 
protipožární DF, tl. 15 mm, TI tl. 2x100mm

VV "SV926" (1,8*2,9)+(1,95*5,25) 15,46

2 K 763132122
SDK podhled samostatný požární p ed l desky 2xDF 
15 TI60 mm EI Z/S 60/60 dvouvrstvá spodní kce 
CD+UD

m2 2,90  ÚRS 2018 02

PP

Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární p ed l 
dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profil  CD, UD CD profily 
vypln ny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 dvojit  
oplášt ná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 15 mm, TI tl. 60 mm, 
EI Z/S 60/60

VV "SV925" 1,32*2,2 2,90
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3 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zav šenou viditelnou nosnou konstrukci m2 37,90 ÚRS 2018 02

PP
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, 
velikosti kazet 600x600 mm včetn  zav šené nosné konstrukce 
viditelné

VV "SV925" 29,7+8,2 37,90

4 M 59030571R
podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 
mm, 600 x 600 mm protipožární m2 39,80

PP
podhled kazetový bez d rování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 
mm protipožární

VV 37,9*1,05 'P epočtené koeficientem množství 39,80

5 K 763331205
Cementovláknitý podhled desky 2x12,5 dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD bez TI

m2 0,36 ÚRS 2018 02

PP
Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá 
zav šená spodní konstrukce z ocelových profil  CD, UD dvojit  
oplášt ná deskami tl. 2 x 12,5 mm bez TI

VV "SV927" 0,6*0,6 0,36

6 K 998763401
P esun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m

% 1,42 ÚRS 2018 02

PP
P esun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempí ské

1 K 76412001R

K951 D+M Oplechování horní hrany železobet. st ny 
venkovního schodišt  na úrovni -2,200 podél 
oddilatované st ny SO 102.2 (Rašel. pavilonu). 
P dorysn  2x zalomené, viz p dorys 1.NP a ezy S-S, 
T-T., bližší a p esná specifikace viz Tabulka výrobk  
CLKV SO

m 7,00

PP

K951 D+M Oplechování horní hrany železobet. st ny venkovního 
schodišt  na úrovni -2,200 podél oddilatované st ny SO 102.2 (Rašel. 
pavilonu). P dorysn  2x zalomené, viz p dorys 1.NP a ezy S-S, T-T., 
bližší a p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO

2 K 76412002R

K952 D+M Oplechování horních hran vn jších 
kontaktních zateplení (VKZS/ETICS) tl. 60 mm 
v podzemních šachtách VZT R31 (-1.731), R35 (-
1.735), R36 (-1.736)., bližší a p esná specifikace viz 
Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní trakt K-

m 12,00

PP

K952 D+M Oplechování horních hran vn jších kontaktních zateplení 
(VKZS/ETICS) tl. 60 mm v podzemních šachtách VZT R31 (-1.731), 
R35 (-1.735), R36 (-1.736)., bližší a p esná specifikace viz Tabulka 
výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní trakt K-Klempí ské

3 K 76412003R

K953 D+M Krycí lišty ukončení asf. hydroizolačních 
pás  dna šachet na patách st n šachet – podzem. 
šachty R31 (-1.731),R33 (-1.733),R34 (-1.734) R35 (-
1.735),R36 (-1.736)., bližší a p esná specifikace viz 
Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní trakt K-Kl

m 48,00

PP

K953 D+M Krycí lišty ukončení asf. hydroizolačních pás  dna šachet 
na patách st n šachet – podzem. šachty R31 (-1.731),R33 (-
1.733),R34 (-1.734) R35 (-1.735),R36 (-1.736)., bližší a p esná 
specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní trakt K-Kl

4 K 76412004R

K954 D+M Podkladní (ztužující) plech pod asf. 
hydroizolační pásy st echy nad 1.PP podél 
oddilatovaných st n SO 101 (13 bm) a SO 102.2 (15 
bm)– ohýbaný plech tvar L š/v 200/130 mm, RŠ 330 
mm., bližší a p esná specifikace viz Tabulka výrobk  
CLKV SO 102.1.

m 28,00

PP

K954 D+M Podkladní (ztužující) plech pod asf. hydroizolační pásy 
st echy nad 1.PP podél oddilatovaných st n SO 101 (13 bm) a SO 
102.2 (15 bm)– ohýbaný plech tvar L š/v 200/130 mm, RŠ 330 mm., 
bližší a p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1.

5 K 998764201
P esun hmot procentní pro konstrukce klempí ské v 
objektech v do 6 m

% 1,52 ÚRS 2018 02

PP
P esun hmot pro konstrukce klempí ské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

D 766 Konstrukce truhlá ské
1 K 766691914

Vyv šení nebo zav šení d ev ných k ídel dve í pl do 2 
m2

kus 10,00 ÚRS 2018 02

PP
Ostatní práce vyv šení nebo zav šení k ídel s p ípadným uložením a 
op tovným zav šením po provedení stavebních zm n d ev ných 
dve ních, plochy do 2 m2

2 K 766691915
Vyv šení nebo zav šení d ev ných k ídel dve í pl p es 
2 m2

kus 4,00 ÚRS 2018 02

PP
Ostatní práce vyv šení nebo zav šení k ídel s p ípadným uložením a 
op tovným zav šením po provedení stavebních zm n d ev ných 
dve ních, plochy p es 2 m2

3 K 998766201
P esun hmot procentní pro konstrukce truhlá ské v 
objektech v do 6 m

% 0,74 ÚRS 2018 02

PP
P esun hmot pro konstrukce truhlá ské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické

1 K 76712001R

Z951 D+M litin. t žký poklop vč. rámu pro osazení do 
vozovky (dlažba ze žulových kostek), t . zatížení D400, 
900x600 mm, uzamykatelný. Umíst ní: vozovka - 
poklop vodom rné šachty R32 -1.732., bližší a p esná 
specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1.

kus 1,00

PP

Z951 D+M litin. t žký poklop vč. rámu pro osazení do vozovky (dlažba 
ze žulových kostek), t . zatížení D400, 900x600 mm, uzamykatelný. 
Umíst ní: vozovka - poklop vodom rné šachty R32 -1.732., bližší a 
p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1.
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2 K 76712002R

Z952 D+M ocel. sva . žárov  zinkovaný (ŽZ) poklop 
montážního otvoru ve stropu podzemí, pod vozovkou,
t . zatížení D400. Otvor v želbet. stropu pod poklopem 
jmen. rozm r 2900x1800 mm, rám (otvor v želbet. 
obrub  nad stropem pro poklop) jmen. rozm r 3250x21

kus 1,00

PP

Z952 D+M ocel. sva . žárov  zinkovaný (ŽZ) poklop montážního otvoru 
ve stropu podzemí, pod vozovkou,
t . zatížení D400. Otvor v želbet. stropu pod poklopem jmen. rozm r 
2900x1800 mm, rám (otvor v želbet. obrub  nad stropem pro poklop) 
jmen. rozm r 3250x2150, vlastní poklop cca 3200x2100 výšky 200mm. 
Poklop vyjímatelný, d lený na 2 díly (díl do 1000kg, s oky pro 
manipulaci zvedacím za ízením nap . hydraulickou rukou). Konstrukce 
z ocel. válc. profil  (rám, p íčné a podélné výztuhy), shora hladký ocel. 
plech. Umíst ní: strop nad p edsíní TS -1.303., bližší a p esná 
specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní trakt Z-
Zámečnické výrobky

3 K 76712003R

Z953 D+M ocel. sva . ŽZ rám do vrstev lože dlažby 
vozovky kolem poklopu Z952 (odd lení lože vozovky od 
prostoru vyjímatelného poklopu). Sva . z válc. profil  L 
120x120x10, vn jší rozm r 3550x2450 mm (pro 
zinkování lze d lit na díly), kotvit na chem. kotvy

kus 1,00

PP

Z953 D+M ocel. sva . ŽZ rám do vrstev lože dlažby vozovky kolem 
poklopu Z952 (odd lení lože vozovky od prostoru vyjímatelného 
poklopu). Sva . z válc. profil  L 120x120x10, vn jší rozm r 3550x2450 
mm (pro zinkování lze d lit na díly), kotvit na chem. kotvy

4 K 76712004R

Z954 D+M ocel. sva . ŽZ poklop montážního otvoru ve 
stropu podzemí, pod vozovkou,
t . zatížení D400. Otvor v želbet. stropu pod poklopem 
jmen. rozm r 5250x1950 mm, rám (otvor v želbet. 
obrub  nad stropem pro poklop) jmen. rozm r 
5600x2300, vlastní poklop

kus 1,00

PP

Z954 D+M ocel. sva . ŽZ poklop montážního otvoru ve stropu 
podzemí, pod vozovkou,
t . zatížení D400. Otvor v želbet. stropu pod poklopem jmen. rozm r 
5250x1950 mm, rám (otvor v želbet. obrub  nad stropem pro poklop) 
jmen. rozm r 5600x2300, vlastní poklop cca 5550x2250 výšky 200mm. 
Poklop vyjímatelný, d lený na 3 díly (díl do 1000kg, s oky pro 
manipulaci zvedacím za ízením nap . hydraulickou rukou). Konstrukce 
z ocel. válc. profil  (rám, p íčné a podélné výztuhy), shora hladký ocel. 
plech. Umíst ní: strop nad strojovnou DA -1.308., bližší a p esná 
specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní trakt Z-
Zámečnické výrobky

5 K 76712005R

Z955 D+M ocel. sva . ŽZ rám do vrstev lože dlažby 
vozovky kolem poklopu Z954 (odd lení lože vozovky od 
prostoru vyjímatelného poklopu). Sva . z válc. profil  L 
120x120x10, vn jší rozm r 5900x2600 mm (pro 
zinkování lze d lit na díly), kotvit na chem. kotvy

kus 1,00

PP

Z955 D+M ocel. sva . ŽZ rám do vrstev lože dlažby vozovky kolem 
poklopu Z954 (odd lení lože vozovky od prostoru vyjímatelného 
poklopu). Sva . z válc. profil  L 120x120x10, vn jší rozm r 5900x2600 
mm (pro zinkování lze d lit na díly), kotvit na chem. kotvy

6 K 76712006R

Z956 D+M ocel. sva . ŽZ pojízdný rošt nad VZT 
šachtou, v chodníku neodd leném od vozovky, t . 
zatížení C250, vč. rámu. Otvor sv. rozm r 3200x1330, 
rám vn jší rozm r 3400x1530. Rošt vyjímatelný (pro 
zinkování a montáž lze d lit na díly, z hlediska provozní

kus 1,00

PP

Z956 D+M ocel. sva . ŽZ pojízdný rošt nad VZT šachtou, v chodníku 
neodd leném od vozovky, t . zatížení C250, vč. rámu. Otvor sv. 
rozm r 3200x1330, rám vn jší rozm r 3400x1530. Rošt vyjímatelný 
(pro zinkování a montáž lze d lit na díly, z hlediska provozní

7 K 76712007R

Z957 D+M ocel. sva . ŽZ pojízdný rošt nad VZT 
šachtou, v chodníku neodd leném od vozovky, t . 
zatížení C250, vč. rámu. Otvor sv. rozm r 2750x1000, 
rám vn jší rozm r 2950x1200. Rošt vyjímatelný  (pro 
zinkování a montáž ze d lit na díly, z hlediska provozní

kus 1,00

PP

Z957 D+M ocel. sva . ŽZ pojízdný rošt nad VZT šachtou, v chodníku 
neodd leném od vozovky, t . zatížení C250, vč. rámu. Otvor sv. 
rozm r 2750x1000, rám vn jší rozm r 2950x1200. Rošt vyjímatelný 
(pro zinkování a montáž ze d lit na díly, z hlediska provozní

8 K 76712008R

Z958 D+M ocel. sva . ŽZ pojízdný rošt nad VZT 
šachtou, ve vozovce, t . zatížení C250, vč. rámu. Otvor 
sv. rozm r 4000x1000, rám vn jší rozm r 4200x1200. 
Rošt vyjímatelný (pro zinkování a montáž lze d lit na 
díly, z hlediska provozní manipulace bez požadav

kus 1,00

PP

Z958 D+M ocel. sva . ŽZ pojízdný rošt nad VZT šachtou, ve vozovce, 
t . zatížení C250, vč. rámu. Otvor sv. rozm r 4000x1000, rám vn jší 
rozm r 4200x1200. Rošt vyjímatelný (pro zinkování a montáž lze d lit 
na díly, z hlediska provozní manipulace bez požadav

9 K 76712009R

Z959 D+M ocel. sva . ŽZ pojízdný rošt nad VZT 
šachtou, vedle chodníku, t . zatížení B125, vč. rámu. 
Otvor sv. rozm r 3250x1000, rám vn jší rozm r 
3450x1200. Rošt vyjímatelný, d lený na 4 díly (zajišťuje 
i p ístup do šachty pro údržbu), uzamykatelný. Rošty

kus 1,00

PP

Z959 D+M ocel. sva . ŽZ pojízdný rošt nad VZT šachtou, vedle 
chodníku, t . zatížení B125, vč. rámu. Otvor sv. rozm r 3250x1000, 
rám vn jší rozm r 3450x1200. Rošt vyjímatelný, d lený na 4 díly 
(zajišťuje i p ístup do šachty pro údržbu), uzamykatelný. Rošty

10 K 76712010R

Z960 D+M ocel. sva . ŽZ pojízdný rošt nad VZT 
šachtou, vedle chodníku, t . zatížení B125, vč. rámu. 
Otvor sv. rozm r 2800x1000, rám vn jší rozm r 
3000x1200. Rošt vyjímatelný, d lený na 4 díly (zajišťuje 
i p ístup do šachty pro údržb, kolem prostupu výfuku

kus 1,00
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Z960 D+M ocel. sva . ŽZ pojízdný rošt nad VZT šachtou, vedle 
chodníku, t . zatížení B125, vč. rámu. Otvor sv. rozm r 2800x1000, 
rám vn jší rozm r 3000x1200. Rošt vyjímatelný, d lený na 4 díly 
(zajišťuje i p ístup do šachty pro údržb, kolem prostupu výfuku

11 K 76712011R

Z961 D+M ocel. ŽZ schodišťové roštové stupn , výpl  
pororošty s oky 33/11 (rozm r 11 mm ve sm ru ch ze), 
protiskluzná úprava + protiskluzná hrana, rozm r 
1610x275x70 mm (typové zesílené provedení, pro 
nosnost min. 5,0 kN/m2). Osazení na obou bocích na 
oce

kus 17,00

PP

Z961 D+M ocel. ŽZ schodišťové roštové stupn , výpl  pororošty s oky 
33/11 (rozm r 11 mm ve sm ru ch ze), protiskluzná úprava + 
protiskluzná hrana, rozm r 1610x275x70 mm (typové zesílené 
provedení, pro nosnost min. 5,0 kN/m2). Osazení na obou bocích na 
oce

12 K 76712012R

Z962 D+M ocel. ŽZ podlahový pororošt s oky 33/11 
(rozm r 11 mm ve sm ru ch ze), protiskluzná úprava, 
lemovaný, rozm r 1610x1290 mm (typové zesílené 
provedení, pro nosnost min. 5,0 kN/m2), s lemovaným 
vý ezem pro vystupující st nu. Osazení po obvodu na 
oce

kus 1,00

PP

Z962 D+M ocel. ŽZ podlahový pororošt s oky 33/11 (rozm r 11 mm ve 
sm ru ch ze), protiskluzná úprava, lemovaný, rozm r 1610x1290 mm 
(typové zesílené provedení, pro nosnost min. 5,0 kN/m2), s 
lemovaným vý ezem pro vystupující st nu. Osazení po obvodu na oce

13 K 76712013R

Z963 D+M ocel. sva . ŽZ p eklad pro založení paty 
cihel. zdiva tl. 125 v nadpraží otvoru p ed želbet. st nou 
- válc. L120x120x10 dl.1500 mm, s nava . výztuhami 
P8 á 200, kotvit na chem. kotvy k želbet. nadpraží. 
Umíst ní: vstup do výtahu V7 zvenku v 1.NP.

kus 1,00

PP

Z963 D+M ocel. sva . ŽZ p eklad pro založení paty cihel. zdiva tl. 125 v 
nadpraží otvoru p ed želbet. st nou - válc. L120x120x10 dl.1500 mm, s 
nava . výztuhami P8 á 200, kotvit na chem. kotvy k želbet. nadpraží. 
Umíst ní: vstup do výtahu V7 zvenku v 1.NP.

14 K 76712014R

Z966 D+M ocel. sva . ŽZ rám pod vodom rnou 
sestavu. Jmen. celkový p dorysný rozm r 3600x450 
mm (ze dvou díl , šroubovat na míst  - montáž 
poklopem 900x600), výška stojek 500 mm (kotvit k 
železobet. dnu šachty p ed betonáží podlahy). Sva . z 
válc. profil

kus 1,00

PP

Z966 D+M ocel. sva . ŽZ rám pod vodom rnou sestavu. Jmen. celkový 
p dorysný rozm r 3600x450 mm (ze dvou díl , šroubovat na míst  - 
montáž poklopem 900x600), výška stojek 500 mm (kotvit k železobet. 
dnu šachty p ed betonáží podlahy). Sva . z válc. profil

15 K 76712015R

Z967 D+M ocel. sva . ŽZ podlahový rám pod 
transformátor, profily tvaru U cca 200x40 sva . z ocel. 
pás  tl.14-20mm, zabet. v podlaze–tvar, rozm ry, 
uložení dle pokyn  výrobce trafa. Umíst ní: trafostanice 
-1.305, bližší a p esná specifikace viz Tabulka výr

kus 1,00

PP

Z967 D+M ocel. sva . ŽZ podlahový rám pod transformátor, profily 
tvaru U cca 200x40 sva . z ocel. pás  tl.14-20mm, zabet. v 
podlaze–tvar, rozm ry, uložení dle pokyn  výrobce trafa. Umíst ní: 
trafostanice -1.305, bližší a p esná specifikace viz Tabulka výr

16 K 76712016R

Z968 D+M ocel. sva . ŽZ st na š. x v. 3100 x 2200 s 
otvíratelnými 2-k ídlými dve mi 1450x2100 Levé. Rám z 
tenkost. (jäkl) profil , zesílená horní p íčel (probíhá nad 
dve mi), kotvit do st n - demontovatelné kotvení (pro 
st hování transformátoru). Výpl  ta

kus 1,00

PP

Z968 D+M ocel. sva . ŽZ st na š. x v. 3100 x 2200 s otvíratelnými 2-
k ídlými dve mi 1450x2100 Levé. Rám z tenkost. (jäkl) profil , zesílená 
horní p íčel (probíhá nad dve mi), kotvit do st n - demontovatelné 
kotvení (pro st hování transformátoru). Výpl  ta

17 K 76712017R

Z969 D+M svislá d lící p epážka ve venkovní VZT 
šacht  š. x v. 1000x1900mm, ocel. sva . ŽZ rám z 
profil  L60 (šroubovat na chem. kotvy do želbet. st n 
šachty), p es obvodový p ítlačný ocel. rámeček 
p išroubovaná výpl  z cementových desek pro 
venkovní použ

kus 1,00

PP

Z969 D+M svislá d lící p epážka ve venkovní VZT šacht  š. x v. 
1000x1900mm, ocel. sva . ŽZ rám z profil  L60 (šroubovat na chem. 
kotvy do želbet. st n šachty), p es obvodový p ítlačný ocel. rámeček 
p išroubovaná výpl  z cementových desek pro venkovní použ

18 K 76712018R

Z970 D+M ocelová sva . ŽZ konstrukce pro stabilizaci 
potrubí odtahu spalin náhrad. zdroje, celková délka cca 
8,6 m (z toho cca 1,5 m v šacht , 7,1 m nad roštem 
šachty do výšky dle ez  R-R, T-T, 1m nad atiku 
st echy rašelin. pavilonu) + p išroubované pohl

kus 1,00

PP

Z970 D+M ocelová sva . ŽZ konstrukce pro stabilizaci potrubí odtahu 
spalin náhrad. zdroje, celková délka cca 8,6 m (z toho cca 1,5 m v 
šacht , 7,1 m nad roštem šachty do výšky dle ez  R-R, T-T, 1m nad 
atiku st echy rašelin. pavilonu) + p išroubované pohl

19 K 76712019R

Z971 D+M ocel. sva . ŽZ dví ka s rámem – krytí niky s 
venk. rozvád čem pro rozv. VN ve fasád  Rašel. 
pavilonu, ŠxV 700x700mm, 2-k ídlá, uzamykatelná. 
Rám do zdiva i rámečky k ídel z válc. L profil , výpl  
dví ek tahokov, kosočtvercová oka 16x8/1,5x1 (desi

kus 1,00

PP

Z971 D+M ocel. sva . ŽZ dví ka s rámem – krytí niky s venk. 
rozvád čem pro rozv. VN ve fasád  Rašel. pavilonu, ŠxV 700x700mm, 
2-k ídlá, uzamykatelná. Rám do zdiva i rámečky k ídel z válc. L profil , 
výpl  dví ek tahokov, kosočtvercová oka 16x8/1,5x1 (desi

20 K 76712020R

"Z972 D+M ocel. sva . ŽZ dví ka s rámem – krytí niky 
stáčení nafty ve fasád  histor. budovy, ŠxV 
600x600mm, 1-k ídlá, uzamykatelná. Rám do zdiva i 
rámeček k ídla z válc. L profil , výpl  dví ek tahokov, 
kosočtverc. oka 16x8/1,5x1 (design nutno dodržet), p

kus 1,00
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"Z972 D+M ocel. sva . ŽZ dví ka s rámem – krytí niky stáčení nafty ve 
fasád  histor. budovy, ŠxV 600x600mm, 1-k ídlá, uzamykatelná. Rám 
do zdiva i rámeček k ídla z válc. L profil , výpl  dví ek tahokov, 
kosočtverc. oka 16x8/1,5x1 (design nutno dodržet), povrch. úprava 
nát r (zákl.+2x vrchní odst. RAL 9011 grafitov  černý). Zámek 
vložkový. Umíst ní: zadní fasáda histor.budovy, viz výkres 113 
P dorys 1.NP, pohled P1. 
, bližší a p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. 
Servisní trakt Z-Zámečnické výrobky"

21 K 76712021R

Z973 D+M v trací fasádní m ížka, atyp. provedení, 
300x150mm, pevná, rámeček do zdiva z válc. L profil  
+ výpl  tahokov, kosočtverc. oka 16x8/1,5x1 (design 
nutno dodržet). Povrch. úprava nát r (zákl. antikorozní 
+ 2x vrchní odst. RAL 9011 grafitov  černý).

kus 1,00

PP

Z973 D+M v trací fasádní m ížka, atyp. provedení, 300x150mm, 
pevná, rámeček do zdiva z válc. L profil  + výpl  tahokov, kosočtverc. 
oka 16x8/1,5x1 (design nutno dodržet). Povrch. úprava nát r (zákl. 
antikorozní + 2x vrchní odst. RAL 9011 grafitov  černý).

22 K 76712022R

Z974 D+M stupadla tyčová ocel. ŽZ, tyč. ocel. pr m r 
cca 22 mm, ší ka stupadla min. 350mm, kotvení do 
želbet. st ny na chem. kotvy. Umíst ní: vodom rná 
šachta R32/-1.732., bližší a p esná specifikace viz 
Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní trakt Z-Zám

kus 7,00

PP

Z974 D+M stupadla tyčová ocel. ŽZ, tyč. ocel. pr m r cca 22 mm, 
ší ka stupadla min. 350mm, kotvení do želbet. st ny na chem. kotvy. 
Umíst ní: vodom rná šachta R32/-1.732., bližší a p esná specifikace 
viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní trakt Z-Zám

23 K 76712023R

Z975 D+M zdvojená podlaha v rozvodn  VN (označení 
v PD ZP1) Zdvojená podlaha (ZP) Typ 2 - kompaktní 
rámová technologická ZP vysoká zatížitelnost pro 
rozvodnu VN, se šroubovanou subkonstrukcí z ocel. 
pozink. C-profil  šroub. na rektif. ocel. stojkách. Vč.

m2 14,00

PP

Z975 D+M zdvojená podlaha v rozvodn  VN (označení v PD ZP1) 
Zdvojená podlaha (ZP) Typ 2 - kompaktní rámová technologická ZP 
vysoká zatížitelnost pro rozvodnu VN, se šroubovanou subkonstrukcí z 
ocel. pozink. C-profil  šroub. na rektif. ocel. stojkách. Vč.

24 K 76712024R

"Z976 D+M zdvojená podlaha v rozvodn  NN (označení 
v PD ZP2) Zdvojená podlaha (ZP) Typ 2 - kompaktní 
rámová technologická ZP vysoká zatížitelnost pro 
rozvodnu NN, se šroubovanou subkonstrukcí 
z ocel. pozink. C-profil  šroub. na rektif. ocel. stojkách. 
Vč

m2 16,00

PP

"Z976 D+M zdvojená podlaha v rozvodn  NN (označení v PD ZP2) 
Zdvojená podlaha (ZP) Typ 2 - kompaktní rámová technologická ZP 
vysoká zatížitelnost pro rozvodnu NN, se šroubovanou subkonstrukcí 
z ocel. pozink. C-profil  šroub. na rektif. ocel. stojkách. Vč. vytvo ení 
rám  pod rozvád či v rámci ZP (v úrovni 100mm nad ZP). Modul 
600x600, dvojí stavební výška v=350mm (ulička) a v=450mm
(pod rozvád či). T . reakce na ohe  A2fl-s1, požár. odolnost F30 (DIN 
4102 T2), nevodivé hrany panel , elektrofyz. parametr >105 Ohm. ZP 
Typ 2 s panely Typ 6 – minerální jádro, bodové zatíž. uličky min. 5,0kN, 
pod rozvád či dle požadavk  výrobce rozvád č . Krytina povlak nebo 
laminát pro výše požad. vlastnosti. Vč. krytí boku zm n yýšek ZP pod 
rozvád či, fixace stojek k poklad. pot ru a vakuového zvedáku. 
Umíst ní: rozvodna NN -1.310., bližší a p esná specifikace viz Tabulka 
výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní trakt Z-Zámečnické výrobky"

25 K 76712025R

Z977 D+M ocel. sva . ŽZ zábradlí vyrovnávacích 
schod  na zdvojenou podlahu ZP1 (jednostranné dl. 
cca 600) + zábradlí volného okraje ZP (dl. 1350). 
Zábradlí dvoutyčové (horní madlo + st ední tyč), výška 
1m nad podlahu (nebo nad p ední hranuschodišť. 

kus 1,00

PP

Z977 D+M ocel. sva . ŽZ zábradlí vyrovnávacích schod  na zdvojenou 
podlahu ZP1 (jednostranné dl. cca 600) + zábradlí volného okraje ZP 
(dl. 1350). Zábradlí dvoutyčové (horní madlo + st ední tyč), výška 1m 
nad podlahu (nebo nad p ední hranuschodišť. stup

26 K 76712026R

Z978 D+M ocel. sva . ŽZ zábradelní madlo schodišt  
S30 – vnit ní část -1.531. Délka cca 4 m (končí min. 
150 mm p ed hranami schodišt ). Sva . z vodor. pásu 
40x10 + svislé pr b žné výztuhy 20x6 + kotevních 
konzol s patkami pro p išroub. k železobeton. st n

kus 1,00

PP

Z978 D+M ocel. sva . ŽZ zábradelní madlo schodišt  S30 – vnit ní část 
-1.531. Délka cca 4 m (končí min. 150 mm p ed hranami schodišt ). 
Sva . z vodor. pásu 40x10 + svislé pr b žné výztuhy 20x6 + kotevních 
konzol s patkami pro p išroub. k železobeton. st n

27 K 76712027R

Z979 D+M ocel. sva . ŽZ zábradelní madlo schodišt  
S30 – venkovní část -1.532. Délka cca 5,9 m (končí 
min. 150 mm p ed hranami schodišt ). Sva . z vodor. 
pásu 40x10 + svislé pr b žné výztuhy 20x6 + 
upev ovací konzoly s patkami pro p išroub. k 
železobeton.

kus 1,00

PP

Z979 D+M ocel. sva . ŽZ zábradelní madlo schodišt  S30 – venkovní 
část -1.532. Délka cca 5,9 m (končí min. 150 mm p ed hranami 
schodišt ). Sva . z vodor. pásu 40x10 + svislé pr b žné výztuhy 20x6 
+ upev ovací konzoly s patkami pro p išroub. k železobeton.

28 K 76712028R

Z980 D+M ocel. sva . ŽZ krycí plech horního ukončení 
želbet. st ny venkovního schodišt  (S30/-1.532) podél 
Rašelin. pavilonu – zabezpečení proti p ístupu na 
vodor. hranu š. 450mm a pohledové krytí oplech. hrany. 
Ocel. plech hladký tl. 2mm RŠ 600, ohýbaný

kus 1,00

PP

Z980 D+M ocel. sva . ŽZ krycí plech horního ukončení želbet. st ny 
venkovního schodišt  (S30/-1.532) podél Rašelin. pavilonu – 
zabezpečení proti p ístupu na vodor. hranu š. 450mm a pohledové 
krytí oplech. hrany. Ocel. plech hladký tl. 2mm RŠ 600, ohýbaný
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29 K 76712029R

Z981 D+M krycí podlahová lišta izolace (dilatace) 
kolem základu náhr. zdroje (p dorysn  cca 3,8 x 1,7m) 
– slzičkový protiskluzný Al plech tl. 4 mm, š. 100 mm, 
p išroub. k podlaze (podtmelit). Umíst ní: strojovna DA -
1.308 kolem základu (základ v rovinn  p

m 14,00

PP

Z981 D+M krycí podlahová lišta izolace (dilatace) kolem základu náhr. 
zdroje (p dorysn  cca 3,8 x 1,7m) – slzičkový protiskluzný Al plech tl. 4 
mm, š. 100 mm, p išroub. k podlaze (podtmelit). Umíst ní: strojovna 
DA -1.308 kolem základu (základ v rovinn  p

30 K 76712030R

Z982 D+M dilatační podlahové lišty – objektové dilatace 
(vyrovnání vodor. i svislých dotvarování), 2-dílná z Al 
protlačovaných profil  (povrch. úprava p ír. elox) + 
pružné dilatační vložky, zabudování do beton. podlahy. 
Umíst ní: chodba -1.301 vstup do vý

m 1,50

PP

Z982 D+M dilatační podlahové lišty – objektové dilatace (vyrovnání 
vodor. i svislých dotvarování), 2-dílná z Al protlačovaných profil  
(povrch. úprava p ír. elox) + pružné dilatační vložky, zabudování do 
beton. podlahy. Umíst ní: chodba -1.301 vstup do vý

31 K 76712031R

Z983 D+M dilatační st nové lišty – objektové dilatace 
(vyrovnání vodor. i svislých dotvarování), 2-dílná z Al 
protlačovaných profil  (povrch. úprava p ír. elox), k 
zabudování pod omítky nebo st rky. Umíst ní: chodba -
1.301 vstup do výtahu - st ny a strop.

m 6,00

PP

Z983 D+M dilatační st nové lišty – objektové dilatace (vyrovnání 
vodor. i svislých dotvarování), 2-dílná z Al protlačovaných profil  
(povrch. úprava p ír. elox), k zabudování pod omítky nebo st rky. 
Umíst ní: chodba -1.301 vstup do výtahu - st ny a strop.

32 K 76712032R

"Z984 D+M Stupadla tyčová ocel. ŽZ, pro p ístupy do 
šachty R31, tyče plné ocel. pr m r cca 22 mm, ší ka 
stupadla
350 mm, kotvení do želbet. st ny na chem. kotvy. , 
bližší a p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV 
SO 102.1. Servisní trakt Z-Zámečnické 

kus 18,00

PP

"Z984 D+M Stupadla tyčová ocel. ŽZ, pro p ístupy do šachty R31, tyče 
plné ocel. pr m r cca 22 mm, ší ka stupadla
350 mm, kotvení do želbet. st ny na chem. kotvy. , bližší a p esná 
specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní trakt Z-
Zámečnické výrobky"

33 K 76712033R
D950 D+M St na s dve mi ocelovými, včetn  zárubní, 
bez PO, , bližší a p esná specifikace viz Tabulka 
výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní traktD-Dve e

kus 1,00

PP
D950 D+M St na s dve mi ocelovými, včetn  zárubní, bez PO, , bližší 
a p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní 
traktD-Dve e

34 K 76712034R
D951 D+M St na s dve mi ocelovými, včetn  zárubní, 
bez PO, , bližší a p esná specifikace viz Tabulka 
výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní traktD-Dve e

kus 1,00

PP
D951 D+M St na s dve mi ocelovými, včetn  zárubní, bez PO, , bližší 
a p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní 
traktD-Dve e

35 K 76712035R
D953 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní,  bez PO, , 
bližší a p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV 
SO 102.1. Servisní traktD-Dve e

kus 1,00

PP
D953 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, bez PO, , bližší a p esná 
specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní traktD-Dve e

36 K 76712036R
D954 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, bez PO , , 
bližší a p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV 
SO 102.1. Servisní traktD-Dve e

kus 1,00

PP
D954 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, bez PO , , bližší a p esná 
specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní traktD-Dve e

37 K 76712037R
D961 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1, , 
bližší a p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV 
SO 102.1. Servisní traktD-Dve e

kus 1,00

PP
D961 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1, , bližší a p esná 
specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní traktD-Dve e

38 K 76712038R
D952 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1-
C,S, bližší a p esná specifikace viz Tabulka výrobk  
CLKV SO 102.1. Servisní traktD-Dve e

kus 1,00

PP
D952 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1-C,S, bližší a 
p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní 
traktD-Dve e

39 K 76712039R
D962 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1-
C,S, bližší a p esná specifikace viz Tabulka výrobk  
CLKV SO 102.1. Servisní traktD-Dve e

kus 1,00

PP
D962 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1-C,S, bližší a 
p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní 
traktD-Dve e

40 K 76712040R
D963 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1-
C,S, bližší a p esná specifikace viz Tabulka výrobk  
CLKV SO 102.1. Servisní traktD-Dve e

kus 1,00

PP
D963 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1-C,S, bližší a 
p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní 
traktD-Dve e

41 K 76712041R
D964 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1-
C,S, bližší a p esná specifikace viz Tabulka výrobk  
CLKV SO 102.1. Servisní traktD-Dve e

kus 1,00

PP
D964 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1-C,S, bližší a 
p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní 
traktD-Dve e

42 K 76712042R
D965 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1-
C,S, bližší a p esná specifikace viz Tabulka výrobk  
CLKV SO 102.1. Servisní traktD-Dve e

kus 1,00

PP
D965 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1-C,S, bližší a 
p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní 
traktD-Dve e
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43 K 76712043R
D966 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1-
C,S+KZ, bližší a p esná specifikace viz Tabulka 
výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní traktD-Dve e

kus 1,00

PP
D966 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1-C,S+KZ, bližší a 
p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní 
traktD-Dve e

44 K 76712044R
D967 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1-
C,S+KZ, bližší a p esná specifikace viz Tabulka 
výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní traktD-Dve e

kus 1,00

PP
D967 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1-C,S+KZ, bližší a 
p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní 
traktD-Dve e

45 K 76712045R
D968 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1-
C,S+KZ, bližší a p esná specifikace viz Tabulka 
výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní traktD-Dve e

kus 1,00

PP
D968 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1-C,S+KZ, bližší a 
p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní 
traktD-Dve e

46 K 76712046R
D969 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1-
C,S+KZ, bližší a p esná specifikace viz Tabulka 
výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní traktD-Dve e

kus 1,00

PP
D969 D+M Dve e ocelové, včetn  zárubní, EI 30 DP1-C,S+KZ, bližší a 
p esná specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní 
traktD-Dve e

47 K 767311810 Demontáž sv tlík  všech typ  se zasklením m2 24,54 RS 2018 02
PP Demontáž sv tlík  se zasklením
VV v.č.103 - bourání
VV "pozice c" (2,8*2,2)+(2,0*2,2) 10,56
VV "pozice d" 4,3*3,25 13,98

48 K 998767201
P esun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1,35 RS 2018 02

PP
P esun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nát ry
1 K 783823101

Penetrační akrylátový nát r hladkých betonových 
povrch m2 1 006,69 RS 2018 02

PP Penetrační nát r omítek hladkých betonových povrch  akrylátový
VV 11,0*25,0 275,00

VV
(139,16/0,4)+((4,788+5,6925+10,998)/0,3)+((13,536+5,265+10,
86)/0,25)+(38,71/0,2)

731,69

2 K 783823133
Penetrační silikátový nát r hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek m2 80,09 RS 2018 02

PP
Penetrační nát r omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupn  členitosti 1 a 2 silikátový

VV "SV921" 11,81+13,11 24,92
VV "SV955" 44,15 44,15
VV "SV956" 11,02 11,02

3 K 783826402R Ochranný protikarbonatační akrylátový nát r m2 1 006,69
PP Ochranný protikarbonatační nát r akrylátový
VV 11,0*25,0 275,00

VV
(139,16/0,4)+((4,788+5,6925+10,998)/0,3)+((13,536+5,265+10,
86)/0,25)+(38,71/0,2)

731,69

4 K 783827423
Krycí dvojnásobný silikátový nát r omítek stupn  
členitosti 1 a 2 m2 80,09 RS 2018 02

PP
Krycí (ochranný ) nát r omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupn  členitosti 1 a 2 silikátový

VV "SV921" 11,81+13,11 24,92
VV "SV955" 44,15 44,15
VV "SV956" 11,02 11,02

5 K 783923161
Penetrační akrylátový nát r pórovitých betonových 
podlah

m2 31,60 RS 2018 02

PP
Penetrační nát r betonových podlah pórovitých ( nap . z cihelné 
dlažby, betonu apod.) akrylátový

VV 2,1+13,75+15,75 31,60

6 K 783927161 Krycí dvojnásobný akrylátový nát r betonové podlahy m2 31,60 RS 2018 02
PP Krycí (uzavírací) nát r betonových podlah dvojnásobný akrylátový
VV 2,1+13,75+15,75 31,60

7 K 783933161
Penetrační epoxidový nát r pórovitých betonových 
podlah

m2 6,38 RS 2018 02

PP
Penetrační nát r betonových podlah pórovitých ( nap . z cihelné 
dlažby, betonu apod.) epoxidový

VV "SV909" 3,8*1,68 6,38

8 K 783937161
Krycí dvojnásobný epoxidový vodou editelný nát r 
betonové podlahy

m2 6,38 RS 2018 02

PP
Krycí (uzavírací) nát r betonových podlah dvojnásobný epoxidový 
vodou editelný

VV "SV909" 3,8*1,68 6,38

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
1 K 784181123

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 5,00 m m2 1 566,81 RS 2018 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky 
p es 3,80 do 5,00 m

VV
(139,16/0,4)+((4,788+5,6925+10,998)/0,3)+((13,536+5,265+10,
86)/0,25)+((38,71/0,2)*2)

925,24

VV (4,05+5,83+4,05+4,0+6,3+4,0+4,05+3,58+3,2)*7,85*2 613,24
VV ((2,1*3,0*2)+(1,25*1,25))*2 28,33

2 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze sm sí za mokra výborn  
ot ruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m m2 1 566,81 RS 2018 02

PP
Malby z malí ských sm sí ot ruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra ot ruvzdorné výborn  v místnostech výšky p es 3,80 do 5,00 
m

VV
(139,16/0,4)+((4,788+5,6925+10,998)/0,3)+((13,536+5,265+10,
86)/0,25)+((38,71/0,2)*2)

925,24

VV (4,05+5,83+4,05+4,0+6,3+4,0+4,05+3,58+3,2)*7,85*2 613,24
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VV ((2,1*3,0*2)+(1,25*1,25))*2 28,33

D 787 Dokončovací práce - zasklívání
1 K 787300801 Vysklívání st ešních konstrukcí a sv tlík  tmelených m2 24,54  2018 02

PP Vysklívání st ešních konstrukcí a st ešních sv tlík  tmelených
VV v.č.103 - bourání
VV "pozice c" (2,8*2,2)+(2,0*2,2) 10,56
VV "pozice d" 4,3*3,25 13,98

D OST Ostatní

1 K OST12001R

X951 D+M podlahový lehký poklop (t . A30) s rámem z 
hliník. slitin, vodo- a plynot sný, uzamykatelný, rám s 
kotvami do bet. podlahy, poklop k vypln ní betonem 
cca 50mm + podlah. st rkou. Vnit ní rozm r (= rozm r 
šachty) 600x600. Umíst ní: nad jímku p ečer

kus 1,00

PP

X951 D+M podlahový lehký poklop (t . A30) s rámem z hliník. slitin, 
vodo- a plynot sný, uzamykatelný, rám s kotvami do bet. podlahy, 
poklop k vypln ní betonem cca 50mm + podlah. st rkou. Vnit ní 
rozm r (= rozm r šachty) 600x600. Umíst ní: nad jímku p ečer

2 K OST12002R

"X952 D+M prostupové tvarovky st nami želbet. bílé 
vany - pažnice pro hladké potrubí KG/HT, jednotlivé 
prostupy. Prostupové tvarovky silnost nné plastové pro 
potrubí KG/HT systém, tlaková odolnost 3,0 bar proti 
vod  a plynu, navulkanizovaný 4-násobný pryž

kus 2,00

PP

"X952 D+M prostupové tvarovky st nami želbet. bílé vany - pažnice 
pro hladké potrubí KG/HT, jednotlivé prostupy. Prostupové tvarovky 
silnost nné plastové pro potrubí KG/HT systém, tlaková odolnost 3,0 
bar proti vod  a plynu, navulkanizovaný 4-násobný pryž

3 K OST12003R

X953 D+M prostupové tvarovky st nami železobet. bílé 
vany - kombinace pažnice + t snící vložka, jednotlivé 
prostupy. Prostupové tvarovky silnost nné plnost nné 
PVC pro dodatečné osazení a ut sn ní potrubí, tlaková 
odolnost 3,0 bar proti vod  a plynu, navu

kus 5,00

PP

X953 D+M prostupové tvarovky st nami železobet. bílé vany - 
kombinace pažnice + t snící vložka, jednotlivé prostupy. Prostupové 
tvarovky silnost nné plnost nné PVC pro dodatečné osazení a 
ut sn ní potrubí, tlaková odolnost 3,0 bar proti vod  a plynu, navu

4 K OST12004R

X954 D+M prostupové tvarovky st nami železobet. bílé 
vany - kombinace pažnice + t snící vložka, 
stavebnicový systém pro prostupy kabel  nebo potrubí 
s možností spojování do sestav a použití d lených 
t snících vložek. Prostupové pažnice systém KDS 150 
– pr

kus 3,00

PP

X954 D+M prostupové tvarovky st nami železobet. bílé vany - 
kombinace pažnice + t snící vložka, stavebnicový systém pro prostupy 
kabel  nebo potrubí s možností spojování do sestav a použití d lených 
t snících vložek. Prostupové pažnice systém KDS 150 – pr

5 K OST12006R

X956 D+M plastové chráničky pro trasy EL v podlahách 
– tr. PVC KG 150 dl. 2500mm , bližší a p esná 
specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. 
Servisní trakt X-Ostatní výrobky

kus 4,00

PP
X956 D+M plastové chráničky pro trasy EL v podlahách – tr. PVC KG 
150 dl. 2500mm , bližší a p esná specifikace viz Tabulka výrobk  
CLKV SO 102.1. Servisní trakt X-Ostatní výrobky

6 K OST12007R
X961 D+M p enosný hasící p ístroj 21A, bližší a p esná 
specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. 
Servisní trakt X-Ostatní výrobky

kus 4,00

PP
X961 D+M p enosný hasící p ístroj 21A, bližší a p esná specifikace viz 
Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní trakt X-Ostatní výrobky

7 K OST12008R
X962 D+M p enosný hasící p ístroj 89B, bližší a p esná 
specifikace viz Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. 
Servisní trakt X-Ostatní výrobky

kus 2,00

PP
X962 D+M p enosný hasící p ístroj 89B, bližší a p esná specifikace viz 
Tabulka výrobk  CLKV SO 102.1. Servisní trakt X-Ostatní výrobky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.1 - Zdravotechnika

Vypl  údaj
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - D1.4.1 ZDRAVOTN  TECHNICKÉ INSTALACE - VODOVOD
    D2 - Potrubí - studená voda

      D3 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  tvarovek,  montážního a spojovacího materiálu, uvaž
      D4 - Potrubí z trub.závit.pozink.sva ovan. 11343, uvažovaný pro ez 20%
    D5 - Potrubí - teplá voda

      D3 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  tvarovek,  montážního a spojovacího materiálu, uvaž
    D6 - Potrubí - cirkulační voda
      D3 - Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  tvarovek,  montážního a spojovacího materiálu, uvaž
    D7 - Potrubí - požární vodovod
      D8 - Ocelové potrubí závitové bezešvé, včetn  tvarovek, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro
    D9 - Tepelná izolace - studená voda

    D10 - Tepelná izolace - teplá a cirkulační voda

    D11 - Armatury

    D12 - Oh ev vody

    D13 - Bourací práce

    D14 - Ostatní - vodovod

D15 - D1.4.1 ZDRAVOTN  TECHNICKÉ INSTALACE - KANALIZACE
    D16 - Potrubí - splašková a dešťová kanalizace
      D17 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetn  tvarovek, záv s , montážního a spojovacího ma
      D18 - Kanalizační potrubí PVC KG z nem kčeného polyvinylchloridu, kruhové tuhosti SN 4, uvažovaný pro ez 2
    D19 - Potrubí - odvod kondenzátu

      D17 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetn  tvarovek, záv s , montážního a spojovacího ma
    D20 - Potrubí - výtlačné potrubí
      D21 - Sva ované potrubí PE,  včetn  tvarovek, záv s , montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný pro ez
    D22 - Armatury, tvarovky

    D23 - St ešní a podlahové vtoky

    D24 - Venkovní žlaby
      D25 - Žlabová linie ŽL1
      D26 - Žlabová linie ŽL2
    D27 - Za ízení

    D13 - Bourací práce

    D28 - Ostatní

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.1 - Zdravotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 D1.4.1 ZDRAVOTN  TECHNICKÉ INSTALACE - VODOVOD

D D2 Potrubí - studená voda

D D3 Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  tvarovek,  montážního a sp
1 K Pol150 O20x2,8 m 23,00

PP O20x2,8

2 K Pol152 O32x4,4 m 28,00
PP O32x4,4

3 K Pol155 O63x8,6 m 16,00
PP O63x8,6

D D4 Potrubí z trub.závit.pozink.sva ovan. 11343, uvažovaný pro ez 20%
4 K Pol297 DN80 m 4,00

PP DN80

D D5 Potrubí - teplá voda

D D3 Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  tvarovek,  montážního a sp
5 K Pol152 O32x4,4 m 28,00

PP O32x4,4

6 K Pol155 O63x8,6 m 11,00
PP O63x8,6

D D6 Potrubí - cirkulační voda

D D3 Potrubí a tvarovky z polypropylénu PN 16, včetn  tvarovek,  montážního a sp
1 K Pol151 O25x3,5 m 28,00

PP O25x3,5

2 K Pol153 O40x5,5 m 11,00
PP O40x5,5

D D7 Potrubí - požární vodovod

D D8 Ocelové potrubí závitové bezešvé, včetn  tvarovek, montážního a spojovací
1 K Pol160 DN32 m 28,00

PP DN32

2 K Pol162 DN50 m 13,00
PP DN50

D D9 Tepelná izolace - studená voda

1 K Pol163
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry tl. 
Izolace do 25 mm

m 71,00

PP
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry tl. Izolace do 25 
mm

2 M Pol164
Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, 
tloušťky 9mm pro potrubí SV O20x2,8 m 23,00

PP
Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 9mm 
pro potrubí SV O20x2,8

3 M Pol166
Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, 
tloušťky 9mm pro potrubí SV O32x4,4 m 28,00

PP
Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 9mm 
pro potrubí SV O32x4,4

4 M Pol169
Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, 
tloušťky 9mm pro potrubí SV O63x8,6 m 16,00

PP
Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 9mm 
pro potrubí SV O63x8,6

5 M Pol298
Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, 
tloušťky 9mm pro potrubí SV DN80 m 4,00

PP
Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 9mm 
pro potrubí SV DN80

D D10 Tepelná izolace - teplá a cirkulační voda
1 K Pol170

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry tl. 
Izolace do 50 mm

m 78,00

PP
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry tl. Izolace do 50 
mm

2 M Pol172
Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, 
tloušťky 30mm pro potrubí TV, CV O25x3,5 m 28,00

PP
Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 30mm 
pro potrubí TV, CV O25x3,5

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.1 - Zdravotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 M Pol173
Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, 
tloušťky 35mm pro potrubí TV, CV O32x4,4 m 28,00

PP
Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 35mm 
pro potrubí TV, CV O32x4,4

4 M Pol174
Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, 
tloušťky 35mm pro potrubí TV, CV O40x5,5 m 11,00

PP
Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 35mm 
pro potrubí TV, CV O40x5,5

5 M Pol176
Izolační trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu, 
tloušťky 40mm pro potrubí TV, CV O63x8,6 m 11,00

PP
Izolační trubice dutého profilu z p nového polyetylenu, tloušťky 40mm 
pro potrubí TV, CV O63x8,6

D D11 Armatury
1 K Pol177 Kulový kohout plastový D15 kus 2,00

PP Kulový kohout plastový D15

2 K Pol178 Kulový kohout plastový D20 kus 1,00
PP Kulový kohout plastový D20

3 K Pol179 Kulový kohout plastový D25 kus 2,00
PP Kulový kohout plastový D25

4 K Pol182 Kulový kohout plastový D50 kus 2,00
PP Kulový kohout plastový D50

5 K Pol183 Kulový kohout D15 s napojením na hadici kus 2,00
PP Kulový kohout D15 s napojením na hadici

6 K Pol188
Vyvažovací ventil DN20 pro okruh cirkulace teplé vody, 
max. prac. teplota 120°

kus 1,00

PP
Vyvažovací ventil DN20 pro okruh cirkulace teplé vody, max. prac. 
teplota 120°

7 K Pol190
Vyvažovací ventil DN32 pro okruh cirkulace teplé vody, 
max. prac. teplota 120°

kus 1,00

PP
Vyvažovací ventil DN32 pro okruh cirkulace teplé vody, max. prac. 
teplota 120°

8 K Pol192 Vodom r Qn2,5m3/hod s dálkovým odečtem M-BUS kus 3,00
PP Vodom r Qn2,5m3/hod s dálkovým odečtem M-BUS

9 K Pol299 Uzavírací ventil na požární vodovod D32 kus 1,00
PP Uzavírací ventil na požární vodovod D32

10 K Pol300 Uzavírací ventil na požární vodovod D50 kus 1,00
PP Uzavírací ventil na požární vodovod D50

11 K Pol301 Zp tná klapka pro požární vodovod D50 kus 1,00
PP Zp tná klapka pro požární vodovod D50

D D12 Oh ev vody
1 K Pol303 Uzavírací ventil KK32 kus 2,00

PP Uzavírací ventil KK32

2 K Pol304 Uzavírací ventil KK40 kus 1,00
PP Uzavírací ventil KK40

3 K Pol305 Uzavírací ventil KK50 kus 1,00
PP Uzavírací ventil KK50

4 K Pol306 Uzavírací ventil KK50 s vypoušt ním kus 1,00
PP Uzavírací ventil KK50 s vypoušt ním

5 K Pol307 Zp tná klapka ZK32 kus 1,00
PP Zp tná klapka ZK32

6 K Pol308 Zp tná klapka ZK50 kus 1,00
PP Zp tná klapka ZK50

7 K Pol309 Filtr DN32 kus 1,00
PP Filtr DN32

8 K Pol310 Vypoušt cí ventil DN15 kus 1,00
PP Vypoušt cí ventil DN15

9 K Pol311 Pojistný ventil DN20 kus 1,00
PP Pojistný ventil DN20

10 K Pol312
Čerpadlo ob hové na TUV(Q=0,67m3/h, H=3m, 
el.230V 50Hz 1,2kW)

kus 1,00

PP Čerpadlo ob hové na TUV(Q=0,67m3/h, H=3m, el.230V 50Hz 1,2kW)

11 K Pol313 Expanzní nádoba 25l kus 1,00
PP Expanzní nádoba 25l

12 K Pol314 Teplom r kus 2,00
PP Teplom r

13 K Pol315 Manometr kus 1,00
PP Manometr

D D13 Bourací práce
1 K Pol218 Demontáž stávajícího potrubí vodovodu m 100,00

PP Demontáž stávajícího potrubí vodovodu

2 K Pol316
Demontáž stávajícího za ízení vodovodu (za izovací 
p edm ty, armatury, čerpadla apod.) kus 15,00

PP
Demontáž stávajícího za ízení vodovodu (za izovací p edm ty, 
armatury, čerpadla apod.)

D D14 Ostatní - vodovod

1 K Pol221
Protipožární ucpávky potrubí požárního vodovodu 
(požární tmel nebo manžeta) kus 3,00

PP
Protipožární ucpávky potrubí požárního vodovodu (požární tmel nebo 
manžeta)

2 K Pol318 Uvedení do provozu soubor 1,00
PP Uvedení do provozu

3 K Pol62 Stavební p ípomoce soubor 1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Stavební p ípomoce

4 K Pol319 Tlaková zkouška vodovodu soubor 1,00
PP Tlaková zkouška vodovodu

5 K Pol320 Proplach a dezinfekce potrubí soubor 1,00
PP Proplach a dezinfekce potrubí

6 K Pol321

Montážní, upev ovací, t snící a  pomocný materiál, 
šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační 
vložky, podložky a záv sy, t snící tmely, lepící pásky, 
požár.ucpávky prostup  potrubí z certifikovaných hmot 
s požární odolností shodnou s odolností 

soubor 1,00

PP

Montážní, upev ovací, t snící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, 
závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a záv sy, t snící 
tmely, lepící pásky, požár.ucpávky prostup  potrubí z certifikovaných 
hmot s požární odolností shodnou s odolností st ny.

7 K Pol67 Manuály soubor 1,00
PP Manuály

8 K Pol322 Zaškolení soubor 1,00
PP Zaškolení

9 K Pol229 Pomocné konstrukce soubor 1,00
PP Pomocné konstrukce

10 K Pol72 Ochrana provedených konstrukcí soubor 1,00
PP Ochrana provedených konstrukcí

11 K Pol149 Ostatní nespecifikované soubor 1,00
PP Ostatní nespecifikované

12 K Pol230
Zaregulování rozvod  cirkulační vody a uvedení do 
provozu.

soubor 1,00

PP Zaregulování rozvod  cirkulační vody a uvedení do provozu.

13 K Pol323 Ztížené podmínky pro montáže soubor 1,00
PP Ztížené podmínky pro montáže

D D15 D1.4.1 ZDRAVOTN  TECHNICKÉ INSTALACE - KANALIZAC

D D16 Potrubí - splašková a dešťová kanalizace

D D17 Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetn  tvarovek, záv s , 
1 K Pol235 DN110 m 18,00

PP DN110

D D18 Kanalizační potrubí PVC KG z nem kčeného polyvinylchloridu, kruhové tuh
2 K Pol237 DN110 m 42,00

PP DN110

3 K Pol238 DN125 m 11,50
PP DN125

4 K Pol239 DN150 m 34,00
PP DN150

D D19 Potrubí - odvod kondenzátu

D D17 Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetn  tvarovek, záv s , 
1 K Pol232 DN40 m 2,00

PP DN40

D D20 Potrubí - výtlačné potrubí

D D21 Sva ované potrubí PE,  včetn  tvarovek, záv s , montážního a spojovacího
1 K Pol246 DN32 m 41,00

PP DN32

D D22 Armatury, tvarovky
1 K Pol252 Čistící kus DN110 kus 3,00

PP Čistící kus DN110

2 K Pol261

Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a 
svislým nebo vodorovným p ipojením 5/4" pop . d 12-18 
mm s vodní zápachou uzáv rkou a mechanickým 
zápachovým uzáv rem(kulička) a čistící vložkou.

kus 1,00

PP

Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo 
vodorovným p ipojením 5/4" pop . d 12-18 mm s vodní zápachou 
uzáv rkou a mechanickým zápachovým uzáv rem(kulička) a čistící 
vložkou.

D D23 St ešní a podlahové vtoky

1 K Pol324

Dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem s plastovým 
rámem 244x244mm a litinovou m íží 226x226mm, 
odkalovacím košem a suchou klapkou proti pronikání 
zápachu. El. vyh ívan

kus 5,00

PP
Dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem s plastovým rámem 
244x244mm a litinovou m íží 226x226mm, odkalovacím košem a 
suchou klapkou proti pronikání zápachu. El. vyh ívan

2 K Pol325

Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na 
odtoku, odtok s plynule nastavitelným sklonem od 0 - 
90° (kulový kloub), s izolačním límcem, se zápachovou 
uzáv rkou (výška vodního uzáv ru 50mm), s plastovým 
výškov  stavitelným nástavcem 12-70mm, s rámečkem 
1

kus 4,00

PP

Podlahová vpust DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, odtok s 
plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), s izolačním 
límcem, se zápachovou uzáv rkou (výška vodního uzáv ru 50mm), s 
plastovým výškov  stavitelným nástavcem 12-70mm, s rámečkem 
123x123mm a m ížkou z nerezové oceli 115x115mm.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D24 Venkovní žlaby

D D25 Žlabová linie ŽL1
1 K Pol326 Multiline žlab V100S 0.0 100cm kus 11,00

PP Multiline žlab V100S 0.0 100cm

2 K Pol327 Multiline žlab V100S 0.1 50cm kus 1,00
PP Multiline žlab V100S 0.1 50cm

3 K Pol328 Multiline V100S vpusť KF DN100 kus 1,00
PP Multiline V100S vpusť KF DN100

4 K Pol329 Multiline V100S čelní st na Kombi kus 2,00
PP Multiline V100S čelní st na Kombi

5 K Pol330 Multiline V100S m stkový rošt D/E600, litina kus 24,00
PP Multiline V100S m stkový rošt D/E600, litina

D D26 Žlabová linie ŽL2
6 K Pol326 Multiline žlab V100S 0.0 100cm kus 11,00

PP Multiline žlab V100S 0.0 100cm

7 K Pol327 Multiline žlab V100S 0.1 50cm kus 2,00
PP Multiline žlab V100S 0.1 50cm

8 K Pol328 Multiline V100S vpusť KF DN100 kus 1,00
PP Multiline V100S vpusť KF DN100

9 K Pol329 Multiline V100S čelní st na Kombi kus 2,00
PP Multiline V100S čelní st na Kombi

10 K Pol330 Multiline V100S m stkový rošt D/E600, litina kus 23,00
PP Multiline V100S m stkový rošt D/E600, litina

D D27 Za ízení

1 K Pol331

Ponorné kalové čerpadlo do jímky, pln  zaplavitelné. 
Automatický provoz a ochrana proti chodu nasucho. 
P1=0,75kW, P2=0,356kW, 4A, 230V se spínacím 
p ístrojem (spínaní čerpadla a signalizace poruch), 
Hmax=12m, Qmax=16,5m3/l včetn  p íslušenství 

kus 1,00

PP

Ponorné kalové čerpadlo do jímky, pln  zaplavitelné. Automatický 
provoz a ochrana proti chodu nasucho. P1=0,75kW, P2=0,356kW, 4A, 
230V se spínacím p ístrojem (spínaní čerpadla a signalizace poruch), 
Hmax=12m, Qmax=16,5m3/l včetn  p íslušenství (zp tná klapka a 
uzavírací ventily). P ečerpávací šachta dodávkou stavby.

D D13 Bourací práce
1 K Pol275 Demontáž stávajícího potrubí kanalizace m 100,00

PP Demontáž stávajícího potrubí kanalizace

2 K Pol332
Demontáž stávajícího za ízení kanalizace (vpusti, 
čerpadla apod.) soubor 1,00

PP Demontáž stávajícího za ízení kanalizace (vpusti, čerpadla apod.)

D D28 Ostatní

1 K Pol282
Protipožární ucpávky potrubí kanalizace (požární tmel 
nebo manžeta) soubor 6,00

PP Protipožární ucpávky potrubí kanalizace (požární tmel nebo manžeta)

2 K Pol287
Izolační trubice pro odpadní potrubí dešťové 
kanalizace. Izolace zabra ující rosení potrubí. 
Návleková izolace tl. min.5mm

m 12,00

PP
Izolační trubice pro odpadní potrubí dešťové kanalizace. Izolace 
zabra ující rosení potrubí. Návleková izolace tl. min.5mm

3 K Pol61 Uvedení do provozu soubor 1,00
PP Uvedení do provozu

4 K Pol333 Stavební p ípomoce soubor 1,00
PP Stavební p ípomoce

5 K Pol334 Zkouška t snosti kanalizace soubor 1,00
PP Zkouška t snosti kanalizace

6 K Pol335

Montážní, upev ovací, t snící a  pomocný materiál, 
šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační 
vložky, podložky a záv sy, t snící tmely, lepící pásky, 
požár.ucpávky prostup  potrubí z certifikovaných hmot 
s požární odolností shodnou s odolností 

soubor 1,00

PP

Montážní, upev ovací, t snící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, 
závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a záv sy, t snící 
tmely, lepící pásky, požár.ucpávky prostup  potrubí z certifikovaných 
hmot s požární odolností shodnou s odolností st ny.

7 K Pol336 Manuály soubor 1,00
PP Manuály

8 K Pol337 Zaškolení soubor 1,00
PP Zaškolení

9 K Pol338 Pomocné konstrukce soubor 1,00
PP Pomocné konstrukce

10 K Pol148 Ochrana provedených konstrukcí soubor 1,00
PP Ochrana provedených konstrukcí

11 K Pol149 Ostatní nespecifikované soubor 1,00
PP Ostatní nespecifikované

12 K Pol323 Ztížené podmínky pro montáže soubor 1,00
PP Ztížené podmínky pro montáže

Strana 247 z 345



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Vypl  údaj
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Za ízení 21.01 - V trání vým níkové stanice

D2 - Za ízení 21.02 - V trání rozvodny NN

D3 - Za ízení 21.03 - V trání trafokomory

D4 - Za ízení 21.04 - V trání skladu odpadu

D5 - Za ízení 21.05 - V trání strojovny DA

D7 - Společn  pro všechny za ízení

D8 - Ostatní

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.2 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Za ízení 21.01 - V trání vým níkové stanice

1 M Pol283

21.01 EF - Odvodní radiální ventilátor do čty hranného 
potrubí, sk íň  z pozinkovaného ocelového plechu, 
p ipojovací potrubí  500x250 mm, Qv=1250 m3/h, 
Dp=240 Pa

kus 1,00

PP
21.01 EF - Odvodní radiální ventilátor do čty hranného potrubí, sk í   z 
pozinkovaného ocelového plechu, p ipojovací potrubí  500x250 mm, 
Qv=1250 m3/h, Dp=240 Pa

2 M Pol284 - pružné vložky 500x250 mm kus 2,00
PP - pružné vložky 500x250 mm

3 M Pol285
- tlumičem hluku do hranatého potrubí 500x250 mm, 
délka 1000 mm

kus 1,00

PP - tlumičem hluku do hranatého potrubí 500x250 mm, délka 1000 mm

4 M Pol286
- uzavírací klapka 500x250 mm do hranatého potrubí 
pro ovládání servopohonem (dodávka profese MaR)

kus 1,00

PP
- uzavírací klapka 500x250 mm do hranatého potrubí pro ovládání 
servopohonem (dodávka profese MaR)

5 M Pol287
PK 21.01.01, PK 21.01.03, PK 21.01.04 - Požární 
klapka 400x200, ovládání se servopohonem na 230 V

kus 3,00

PP
PK 21.01.01, PK 21.01.03, PK 21.01.04 - Požární klapka 400x200, 
ovládání se servopohonem na 230 V

6 M Pol288
PK 21.01.02 a PK 21.01.05 - Požární klapka 400x250, 
ovládání se servopohonem na 230 V

kus 2,00

PP
PK 21.01.02 a PK 21.01.05 - Požární klapka 400x250, ovládání se 
servopohonem na 230 V

7 M Pol289
Regulační klapka do čty hranného potrubí pro ruční 
ovládání 400x250

kus 1,00

PP Regulační klapka do čty hranného potrubí pro ruční ovládání 400x250

8 M Pol290
Regulační klapka do čty hranného potrubí pro ruční 
ovládání 200x250

kus 1,00

PP Regulační klapka do čty hranného potrubí pro ruční ovládání 200x250

9 M Pol291
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na konec potrubí 560x250

kus 1,00

PP
Komfortní odvodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na konec 
potrubí 560x250

10 M Pol292
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s 
regulací na hranaté potrubí 1225x225

kus 1,00

PP
Komfortní p ívodní jedno adá obdélníková vyústka s regulací na 
hranaté potrubí 1225x225

11 M Pol293 Krycí m ížka na regulační klapku 400x250 kus 1,00
PP Krycí m ížka na regulační klapku 400x250

12 M Pol294 Krycí m ížka na konec potrubí o 160 mm kus 3,00
PP Krycí m ížka na konec potrubí o 160 mm

13 M Pol295 Krycí m ížka na konec potrubí 560x250 mm kus 3,00
PP Krycí m ížka na konec potrubí 560x250 mm

14 M Pol296 Síto na konec potrubí o 160 mm kus 1,00
PP Síto na konec potrubí o 160 mm

15 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 41,20

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

16 M Pol297 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o200 mm m 9,00
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o200 mm

17 M Pol101
Tepelné izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou 
folií napovrchu, p ipevňovaná na samolepící trny k 
potrubí do vnit ního prost edí

m2 29,80

PP
Tepelné izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, 
p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí

18 M Pol26
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí m2 11,60

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
do vnit ního prost edí

19 M Pol170 Požární ucpávka do obvodu 1 m kus 2,00
PP Požární ucpávka do obvodu 1 m

20 M Pol45 Požární ucpávka do obvodu 2 m kus 3,00
PP Požární ucpávka do obvodu 2 m

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.2 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K Pol298
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D2 Za ízení 21.02 - V trání rozvodny NN

1 M Pol299

21.02 EF - Odvodní radiální ventilátor do kruhového 
potrubí, sk íň z ocelového pozinkového plechu, 
p ipojovací potrubí  o200 mm, Qv=670 m3/h, Dp=100 
Pa, s vestavěnou tepelnou pojistkou, montážní konzolí; 
včetne:

kus 1,00

PP

21.02 EF - Odvodní radiální ventilátor do kruhového potrubí, sk í  z 
ocelového pozinkového plechu, p ipojovací potrubí  o200 mm, Qv=670 
m3/h, Dp=100 Pa, s vestav nou tepelnou pojistkou, montážní konzolí; 
včetne:

2 M Pol300 - pružné vložky o200 mm kus 1,00
PP - pružné vložky o200 mm

3 M Pol301 - samočinná klapka do kruhového potrubí o200 mm kus 1,00
PP - samočinná klapka do kruhového potrubí o200 mm

4 M Pol302
- tlumičem hluku do kruhového potrubí o200 mm, délka 
1000 mm

kus 1,00

PP - tlumičem hluku do kruhového potrubí o200 mm, délka 1000 mm

5 M Pol303
PSUM 21.02.01 - Požární stěnový uzávěr 300x315, 
ovládání se servopohonem na 230 V

kus 1,00

PP
PSUM 21.02.01 - Požární st nový uzáv r 300x315, ovládání se 
servopohonem na 230 V

6 M Pol304 Krycí m ížka na sání ventilátoru o200 mm kus 1,00
PP Krycí m ížka na sání ventilátoru o200 mm

7 M Pol305 Krycí m ížka na konec potrubí o 200 mm kus 1,00
PP Krycí m ížka na konec potrubí o 200 mm

8 M Pol297 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o200 mm m 15,90
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o200 mm

9 M Pol170 Požární ucpávka do obvodu 1 m kus 1,00
PP Požární ucpávka do obvodu 1 m

10 M Pol45 Požární ucpávka do obvodu 2 m kus 1,00
PP Požární ucpávka do obvodu 2 m

11 K Pol306
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D3 Za ízení 21.03 - V trání trafokomory

1 M Pol307

21.03 EF - Odvodní radiální ventilátor do čty hranného 
potrubí, sk íň  z pozinkovaného ocelového plechu, 
p ipojovací potrubí  800x500 mm, Qv=3 300 m3/h, 
Dp=240 Pa, včetně:

kus 1,00

PP
21.03 EF - Odvodní radiální ventilátor do čty hranného potrubí, sk í   z 
pozinkovaného ocelového plechu, p ipojovací potrubí  800x500 mm, 
Qv=3 300 m3/h, Dp=240 Pa, včetn :

2 M Pol308 - pružné vložky 800x500 mm kus 2,00
PP - pružné vložky 800x500 mm

3 M Pol309
- kompletním tlumičem hluku 500x500 mm z 
originálních buněk 500x500, délky 2000 mm kus 1,00

PP
- kompletním tlumičem hluku 500x500 mm z originálních bun k 
500x500, délky 2000 mm

4 M Pol310
- uzavírací klapka 800x500 mm do hranatého potrubí 
pro ovládání servopohonem (dodávka profese MaR)

kus 1,00

PP
- uzavírací klapka 800x500 mm do hranatého potrubí pro ovládání 
servopohonem (dodávka profese MaR)

5 M Pol311
PK 21.03.01, PK 21.03.02 - Požární klapka 500x500, 
ovládání se servopohonem na 230 V

kus 2,00

PP
PK 21.03.01, PK 21.03.02 - Požární klapka 500x500, ovládání se 
servopohonem na 230 V

6 M Pol312 Krycí m ížka na konec potrubí 1000x500 mm kus 1,00
PP Krycí m ížka na konec potrubí 1000x500 mm

7 M Pol313 Krycí m ížka na konec potrubí 800x500 mm kus 1,00
PP Krycí m ížka na konec potrubí 800x500 mm

8 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 61,40

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

9 M Pol26
Protipožární izolace 30 min, p ipevňovaná na 
samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí m2 12,30

PP
Protipožární izolace 30 min, p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí 
do vnit ního prost edí

10 M Pol314 Požární ucpávka do obvodu 2 m kus 1,00
PP Požární ucpávka do obvodu 2 m

11 M Pol315 Požární ucpávka nad obvod 2 m kus 1,00
PP Požární ucpávka nad obvod 2 m

12 K Pol316
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D4 Za ízení 21.04 - V trání skladu odpadu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 M Pol317

21.04 EF - Odvodní radiální ventilátor do kruhového 
potrubí, sk íň z ocelového pozinkového plechu, 
p ipojovací potrubí  o160 mm, Qv=520 m3/h, Dp=130 
Pa, s vestavěnou tepelnou pojistkou, montážní konzolí; 
včetne:

kus 1,00

PP

21.04 EF - Odvodní radiální ventilátor do kruhového potrubí, sk í  z 
ocelového pozinkového plechu, p ipojovací potrubí  o160 mm, Qv=520 
m3/h, Dp=130 Pa, s vestav nou tepelnou pojistkou, montážní konzolí; 
včetne:

2 M Pol318 - pružné vložky o160 mm kus 1,00
PP - pružné vložky o160 mm

3 M Pol33 - samočinná klapka do kruhového potrubí o160 mm kus 1,00
PP - samočinná klapka do kruhového potrubí o160 mm

4 M Pol319
- tlumičem hluku do kruhového potrubí o160 mm, délka 
1000 mm

kus 1,00

PP - tlumičem hluku do kruhového potrubí o160 mm, délka 1000 mm

5 M Pol320
PSUM 21.04.01 - Požární stěnový uzávěr 200x315, 
ovládání se servopohonem na 230 V

kus 1,00

PP
PSUM 21.04.01 - Požární st nový uzáv r 200x315, ovládání se 
servopohonem na 230 V

6 M Pol321 Krycí m ížka na sání ventilátoru o160 mm kus 1,00
PP Krycí m ížka na sání ventilátoru o160 mm

7 M Pol322 Krycí m ížka na konec potrubí o 160 mm kus 1,00
PP Krycí m ížka na konec potrubí o 160 mm

8 M Pol323 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o160 mm m 20,80
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o160 mm

9 M Pol297 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o200 mm m 0,40
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o200 mm

10 M Pol170 Požární ucpávka do obvodu 1 m kus 1,00
PP Požární ucpávka do obvodu 1 m

11 K Pol324
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D5 Za ízení 21.05 - V trání strojovny DA

1 M Pol325

21.05.01 SF, 21.05.02 SF - P ívodní axiální ventilátor 
do kruhového potrubí, sk íň  sva ena  z  ocelového  
plechu,  s  p írubami  do  kruhového  potrubí o630 mm, 
Qv=á 12 750 m3/h, Dp=600 Pa, s vestavěnou tepelnou 
pojistkou, montážní konzolí; včetne:

kus 2,00

PP

21.05.01 SF, 21.05.02 SF - P ívodní axiální ventilátor do kruhového 
potrubí, sk í   sva ena  z  ocelového  plechu,  s  p írubami  do  
kruhového  potrubí o630 mm, Qv=á 12 750 m3/h, Dp=600 Pa, s 
vestav nou tepelnou pojistkou, montážní konzolí; včetne:

2 M Pol326 - pružné vložky o630 mm kus 4,00
PP - pružné vložky o630 mm

3 M Pol327
- uzavírací klapka o630 mm do kruhového potrubí pro 
ovládání servopohonem (dodávka profese MaR)

kus 2,00

PP
- uzavírací klapka o630 mm do kruhového potrubí pro ovládání 
servopohonem (dodávka profese MaR)

4 M Pol328
- kompletním tlumičem hluku 1500x1250 mm z 
originálních buněk 15x250x500, délky 2000 mm kus 4,00

PP
- kompletním tlumičem hluku 1500x1250 mm z originálních bun k 
15x250x500, délky 2000 mm

5 M Pol329 Krycí m ížka na výtlak ventilátoru o630 mm kus 2,00
PP Krycí m ížka na výtlak ventilátoru o630 mm

6 M Pol330 Krycí m ížka na konec potrubí 1800x1250 mm kus 1,00
PP Krycí m ížka na konec potrubí 1800x1250 mm

7 M Pol331
Kompletní tlumič hluku 1800x900 mm z originálních 
buněk 9x600x300, délky 2000 mm kus 2,00

PP
Kompletní tlumič hluku 1800x900 mm z originálních bun k 9x600x300, 
délky 2000 mm

8 M Pol332
Uzavírací klapka 1250x1600 mm do hranatého potrubí 
pro ovládání servopohonem (dodávka profese MaR)

kus 1,00

PP
Uzavírací klapka 1250x1600 mm do hranatého potrubí pro ovládání 
servopohonem (dodávka profese MaR)

9 M Pol333
Uzavírací těsná 315x200 mm do hranatého potrubí pro 
ovládání servopohonem (dodávka profese MaR)

kus 1,00

PP
Uzavírací t sná 315x200 mm do hranatého potrubí pro ovládání 
servopohonem (dodávka profese MaR)

10 M Pol334

21.05.03 EF - Odvodní radiální ventilátor do kruhového 
potrubí, sk íň z ocelového pozinkového plechu, 
p ipojovací potrubí  o315 mm, Qv=1000 m3/h, Dp=350 
Pa, s vestavěnou tepelnou pojistkou, montážní konzolí; 
včetne:

kus 1,00

PP

21.05.03 EF - Odvodní radiální ventilátor do kruhového potrubí, sk í  z 
ocelového pozinkového plechu, p ipojovací potrubí  o315 mm, 
Qv=1000 m3/h, Dp=350 Pa, s vestav nou tepelnou pojistkou, 
montážní konzolí; včetne:

11 M Pol335 - pružné vložky o315 mm kus 2,00
PP - pružné vložky o315 mm

12 M Pol336
- tlumičem hluku do hranatého potrubí 500x200 mm, 
délka 1500 mm

kus 1,00

PP - tlumičem hluku do hranatého potrubí 500x200 mm, délka 1500 mm

13 M Pol337 Krycí m ížka na konec tlumiče hluku 500x200 mm kus 1,00
PP Krycí m ížka na konec tlumiče hluku 500x200 mm

14 M Pol338 Krycí m ížka na konec potrubí 2000x900 mm kus 1,00
PP Krycí m ížka na konec potrubí 2000x900 mm

15 M Pol339 Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o315 mm m 2,60
PP Kruhové potrubí SPIRO vč. tvarovek o315 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 M Pol19
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného 
ocelového plechu) včetně spojovacího, těsnícího, 
montážního a závěsného materiálu

m2 151,00

PP
Čty hranné potrubí s tvarovkami (sk. I z pozinkovaného ocelového 
plechu) včetn  spojovacího, t snícího, montážního a záv sného 
materiálu

17 M Pol101
Tepelné izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou 
folií napovrchu, p ipevňovaná na samolepící trny k 
potrubí do vnit ního prost edí

m2 220,60

PP
Tepelné izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, 
p ipev ovaná na samolepící trny k potrubí do vnit ního prost edí

18 K Pol340
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál 
(lankové zav šení potrubí pod stropem) vč. hrubého 
zapravení

soubor 1,00

PP
Spojovací, t snící, montážní a záv sný materiál (lankové zav šení 
potrubí pod stropem) vč. hrubého zapravení

D D7 Společn  pro všechny za ízení
1 K Pol344 Identifikační štítky (značení za ízení a potrubí) soubor 1,00

PP Identifikační štítky (značení za ízení a potrubí)

2 K Pol345 D+M Revizní dví ka na VZT potrubí 300x200 kus 17,00
PP D+M Revizní dví ka na VZT potrubí 300x200

3 K Pol346
Vedlejší pomocné práce související s vedením a 
umíst ním VZT potrubí a za ízení soubor 1,00

PP
Vedlejší pomocné práce související s vedením a umíst ním VZT 
potrubí a za ízení

4 K Pol347
Manuál pro obsluhu a údržbu (2-krát výtisky + 1-krát 
digitáln ) soubor 1,00

PP Manuál pro obsluhu a údržbu (2-krát výtisky + 1-krát digitáln )

5 K Pol348 M ení hluku včetn  protokolu soubor 1,00
PP M ení hluku včetn  protokolu

6 K Pol349 Zaškolení obsluhy a údržbu soubor 1,00
PP Zaškolení obsluhy a údržbu

7 K Pol350 Provozní a komplexní zkoušky soubor 1,00
PP Provozní a komplexní zkoušky

8 K Pol351 Zaregulování potrubní sít  na projektované parametry soubor 1,00
PP Zaregulování potrubní sít  na projektované parametry

9 K Pol352 Náhradní sada filtr soubor 1,00
PP Náhradní sada filtr

10 K Pol353 P esun hmot vertikální i horizontální soubor 1,00
PP P esun hmot vertikální i horizontální

D D8 Ostatní
1 K Pol354

Rizika související s instalací, montáží a pomocnými 
pracemi VZT potrubí a za ízení soubor 1,00

PP
Rizika související s instalací, montáží a pomocnými pracemi VZT 
potrubí a za ízení

2 K Pol355
Demontáž stávajících VZT potrubí a za ízení vč. 
související p ípomocí kg 450,00

PP Demontáž stávajících VZT potrubí a za ízení vč. související p ípomocí

3 K Pol356 Montáž celkem  (15% z celkové dodávky) soubor 1,00
PP Montáž celkem (15% z celkové dodávky)

4 K Pol357 Kompletace (6% z celkové dodávky) soubor 1,00
PP Kompletace (6% z celkové dodávky)

5 K Pol358 Doprava (4% z celkové dodávky) soubor 1,00
PP Doprava (4% z celkové dodávky)

Strana 253 z 345



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D0 - Vým níková stanice a strojovna vytáp ní
    D0-1 - Kompletní dodávka VS a strojovny včetn  vým ník  tepla, čerpadel, armatur, nát r  a izolací.

D1 - Otopná t lesa
    D2 - Deskové otopné t leso v provedení ventil kompakt se spodním p ipojením vč. dolních a horních p íchyt

D3 - Armatury

    D4 - Uzavírací a regulační šroubení s vypoušt ním - rohové provedení s roztečí 50 mm, vč. sv rného šroube

    D5 - Vyvažovací ventil závitový s m ícími ventilky PN20 s vypoušt ním materiál t lesa: AMETAL, t sn ní: 

    D6 - Kulový uzáv r s páčkou a vnit ními závity materiál t lesa: mosaz MS 58 potažená niklem a chromem, ko

    D7 - Mezip írubová uzavírací klapka s pákou a nerezovým diskem, materiál t lesa: tvárná litina GGG 40.3; 

    D8 - Mezip írubová zp tná klapka, materiál t lesa: Tvárná litina, Materiál klapky: Nerez ocel, Rozsah tep

    D9 - Automatický odvzduš ovací ventil

    D10 - Vypoušt cí kulový uzáv r, vn jší závit kulový uzáv r se šroubovým spojem a št rbinovým ovládáním, m

    D11 - Elektronické ob. čerpadlo dvojité (100% záloha) vč. šroubení  a tepelné izolace

D12 - Potrubí a izolace

    D13 - Potrubí z trubek ocelových spojované sva ováním, včetn  tvarovek a ezaná potrubní pouzdra s hliníko

D14 - P edávací stanice

D15 - Ostatní

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.3 - Vytáp ní vč.předávací stanice tepla a venk.horkovode
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D0 Vým níková stanice a strojovna vytáp ní

D D0-1 Kompletní dodávka VS a strojovny včetn  vým ník  tepla, čerpadel, arm
1 K Pol1 D+M Vým níková stanice a strojovna vytáp ní č.0 soubor 1,00

PP D+M Vým níková stanice a strojovna vytáp ní č.0

2 K Pol2 D+M Akumulační nádoba TV 200 litr  vč. izolace kus 1,00
PP D+M Akumulační nádoba TV 200 litr  vč. izolace

3 K Pol3 D+M Akumulační nádoba TV 750 litr  vč. izolace kus 1,00
PP D+M Akumulační nádoba TV 750 litr  vč. izolace

4 K Pol4
D+M Tlakovací a expanzní za ízení vč. Nádob a 
čerpadel soubor 1,00

PP D+M Tlakovací a expanzní za ízení vč. Nádob a čerpadel

5 K Pol5 D+M Tepelné izolace VS a strojoven soubor 1,00
PP D+M Tepelné izolace VS a strojoven

6 K Pol6
Projektová dokumentace pro realizaci vým níkové 
stanice vč. projednání kus 1,00

PP
Projektová dokumentace pro realizaci vým níkové stanice vč. 
projednání

D D1 Otopná t lesa

D D2 Deskové otopné t leso v provedení ventil kompakt se spodním p ipojení
1 M Pol145 VK33-900x800 kus 1,00

PP VK33-900x800

2 M Pol146
Elektrický p ímotop s vypínačem a termostatem o 
výkonu 2000W vč. sady pro upevnění na stěnu barva 
bílá - p esný RAL určí architek s investorem

kus 1,00

PP
Elektrický p ímotop s vypínačem a termostatem o výkonu 2000W vč. 
sady pro upevn ní na st nu barva bílá - p esný RAL určí architek s 
investorem

D D3 Armatury

D D4 Uzavírací a regulační šroubení s vypoušt ním - rohové provedení s rozte
1 M Pol40 DN 15 kus 1,00

PP DN 15

2 M Pol44

Termostatická hlavice pro ve ejné prostory, 6 - 28°C, 
kapalinové čidlo zarážky pro omezení teploty, 
blokovací skryté zarážky, p ipojovací závit M 30x1,5, 
značka pro nevidomé, ochrana p ed zamrznutím barva 
bílá - p esný RAL určí architek s investorem

kus 1,00

PP

Termostatická hlavice pro ve ejné prostory, 6 - 28°C, kapalinové čidlo 
zarážky pro omezení teploty, blokovací skryté zarážky, p ipojovací závit 
M 30x1,5, značka pro nevidomé, ochrana p ed zamrznutím barva bílá - 
p esný RAL určí architek s investorem

D D5 Vyvažovací ventil závitový s m ícími ventilky PN20 s vypoušt ním mater
1 M Pol51 DN 100 kus 1,00

PP DN 100

D D6 Kulový uzáv r s páčkou a vnit ními závity materiál t lesa: mosaz MS 58 p
1 M Pol55 DN 50 kus 2,00

PP DN 50

D D7 Mezip írubová uzavírací klapka s pákou a nerezovým diskem, materiál t l
1 M Pol62 DN 125 kus 3,00

PP DN 125

D D8 Mezip írubová zp tná klapka, materiál t lesa: Tvárná litina, Materiál klapk
1 M Pol147 DN 100 kus 1,00

PP DN 100

2 M Pol74 Manometr 0-600kPa vč. p íslušenství kus 4,00
PP Manometr 0-600kPa vč. p íslušenství

3 M Pol75
Teploměr bimetalový rozsah 0-120°C, průměr 80mm, 
pozinkované tělo, zadní p ipojení G 1/2", včetně 
mosazné závitové jímky,

kus 4,00

PP
Teplom r bimetalový rozsah 0-120°C, pr m r 80mm, pozinkované 
t lo, zadní p ipojení G 1/2", včetn  mosazné závitové jímky,

D D9 Automatický odvzduš ovací ventil

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.3 - Vytáp ní vč.předávací stanice tepla a venk.horkovode
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 M Pol76 DN 15 kus 8,00
PP DN 15

D D10 Vypoušt cí kulový uzáv r, vn jší závit kulový uzáv r se šroubovým spojem
1 M Pol77 DN 15 kus 8,00

PP DN 15

D D11 Elektronické ob. čerpadlo dvojité (100% záloha) vč. šroubení  a tepelné izo
1 M Pol148 Q= 36 m3/hod p i H=70 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. X kus 1,00

PP Q= 36 m3/hod p i H=70 kPa; 230V/ 50 Hz ob.č. X

2 M Pol149

Teplovodní rozdělovač/sběrač DN 250, délka 2000 
mm, 6x hrdla,  vývody: 2xDN125, 1xDN100, 
1xDN50,2xDN40; vypouštění: 1x DN15,1x manometr 
100 vč. p íslušenství, rozsah 0-600 kPa, 1x teploměr 
100 rozsah: 0-120°C, tepelná izolace, stojan RS0

kus 2,00

PP

Teplovodní rozd lovač/sb rač DN 250, délka 2000 mm, 6x hrdla,  
vývody: 2xDN125, 1xDN100, 1xDN50,2xDN40; vypoušt ní: 1x 
DN15,1x manometr 100 vč. p íslušenství, rozsah 0-600 kPa, 1x 
teplom r 100 rozsah: 0-120°C, tepelná izolace, stojan RS0

D D12 Potrubí a izolace

D D13 Potrubí z trubek ocelových spojované sva ováním, včetn  tvarovek a eza
1 M Pol116 DN 125 + izolace tl. 60 mm m 25,00

PP DN 125 + izolace tl. 60 mm

D D14 P edávací stanice
1 M Pol150

zásobník teplé vody s atestem na pitnou vodu o o 
objemu 1500 litrů/ PN10 vč. tepelné izolace kus 1,00

PP
zásobník teplé vody s atestem na pitnou vodu o o objemu 1500 litr / 
PN10 vč. tepelné izolace

D D15 Ostatní
1 K Pol151

Demontáže stávajích rozvod , ot. t les a za ízení vč. 
ekologické likvidace

kg 5 000,00

PP
Demontáže stávajích rozvod , ot. t les a za ízení vč. ekologické 
likvidace

2 K Pol152 P ípomocné práce (drážky, vrtání, zapravení, atd.) soubor 1,00
PP P ípomocné práce (drážky, vrtání, zapravení, atd.)

3 K Pol153 Uložné, pomocné konstrukce pod za ízení topení soubor 1,00
PP Uložné, pomocné konstrukce pod za ízení topení

4 K Pol154 Stížené pracovní podmínky soubor 1,00
PP Stížené pracovní podmínky

5 K Pol155
Orientační štítky, označení za ízení a potrubí dle ČSN 
13 0072

soubor 1,00

PP Orientační štítky, označení za ízení a potrubí dle ČSN 13 0072

6 K Pol156 Prostupové chráničky do DN 100 kus 18,00
PP Prostupové chráničky do DN 100

7 K Pol156.1 Prostupové chráničky nad DN 125 kus 6,00
PP Prostupové chráničky nad DN 125

8 K Pol157
Speciální prostupové chráničky včetn  požárních 
ucpávek do DN 100

kus 12,00

PP Speciální prostupové chráničky včetn  požárních ucpávek do DN 100

9 K Pol157.1
Speciální prostupové chráničky včetn  požárních 
ucpávek nad DN 125

kus 4,00

PP Speciální prostupové chráničky včetn  požárních ucpávek nad DN 125

10 K Pol158 Nosné konstrukce, pevné body soubor 1,00
PP Nosné konstrukce, pevné body

11 K Pol159
Záv sy potrubí, konzole, objímky, pomocný montážní 
materiál apod.

soubor 1,00

PP Záv sy potrubí, konzole, objímky, pomocný montážní materiál apod.

12 K Pol160 Zaregulování otopné soustavy vč. protokolu soubor 1,00
PP Zaregulování otopné soustavy vč. protokolu

13 K Pol161 Propláchnutí systému, tlakové zkoušky vč. protokol soubor 1,00
PP Propláchnutí systému, tlakové zkoušky vč. protokol

14 K Pol162 Topná zkouška dle ČSN 06 0310 soubor 1,00
PP Topná zkouška dle ČSN 06 0310

15 K Pol163 Komplexní zkoušky soubor 1,00
PP Komplexní zkoušky

16 K Pol164 Spoluúčast na zprovozn ní MaR soubor 1,00
PP Spoluúčast na zprovozn ní MaR

17 K Pol165 Provozní, manipulační a havarijní ád soubor 1,00
PP Provozní, manipulační a havarijní ád

18 K Pol166 Zaškolení obsluhy a zkušební provoz soubor 1,00
PP Zaškolení obsluhy a zkušební provoz

19 K Pol167 P esum hmot verikální a horizontální soubor 1,00
PP P esum hmot verikální a horizontální

20 K Pol168 Doprava soubor 1,00
PP Doprava

21 K Pol144 Montáž soubor 1,00
PP Montáž
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této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D3 - Rozvad č RMR02.3 - EF21.01 - V trání vým níkové stanice

D4 - EF21.02 - V trání rozvodny NN

D5 - EF21.03 - V trání trafokomory

D6 - EF21.04 - V trání skladu odpadu

D7 - V trání pro sanace

D8 - Rozd lovač vytáp ní RS0

D9 - Vým níková stanice - 1.část

D10 - Vým níková stanice - 2.část

D11 - Vým níková stanice - 3.část

D12 - Signalizace zaplavení

D13 - Rozvad č RMR02.3

D14 - M ení množství energií (M iče spot eb vč. výstupu M-bus, jsou v dodávce strojní části) 

D15 - Software

D16 - Montážní materiál

D17 - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D3 Rozvad č RMR02.3 - EF21.01 - V trání vým níkové stanice
1 K 21.01.1

D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech, 20-
500Pa, vč. p íslušenství kus 1,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech, 20-500Pa, vč. 
p íslušenství

2 K 21.01.2
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, 
bezpečnostní pružina, 4 Nm kus 1,00

PP
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, bezpečnostní 
pružina, 4 Nm

3 K 21.01.3
D+M Snímač teploty prostorový, Ni 1000, vč. 
p íslušenství kus 1,00

PP D+M Snímač teploty prostorový, Ni 1000, vč. p íslušenství

4 K PK21.01.01-04
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 5,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

5 K MV
M Motor ventilátoru 230V  (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

D D4 EF21.02 - V trání rozvodny NN
1 K 21.02.1

D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech, 20-
500Pa, vč. p íslušenství kus 1,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech, 20-500Pa, vč. 
p íslušenství

2 K 21.02.2
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, 
bezpečnostní pružina, 4 Nm kus 1,00

PP
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, bezpečnostní 
pružina, 4 Nm

3 K 21.02.3 D+M Čidlo teploty prostorové, Ni 1000, vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M Čidlo teploty prostorové, Ni 1000, vč. p íslušenství

4 K PK21.02.01
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 1,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

5 K MV
M Motor ventilátoru 230V  (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

D D5 EF21.03 - V trání trafokomory
1 K 21.03.1

D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech, 20-
500Pa, vč. p íslušenství kus 1,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech, 20-500Pa, vč. 
p íslušenství

2 K 21.03.2
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, 
bezpečnostní pružina kus 1,00

PP
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, bezpečnostní 
pružina

3 K 21.03.3 D+M Čidlo teploty prostorové, Ni 1000, vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M Čidlo teploty prostorové, Ni 1000, vč. p íslušenství

4 K PK21.03.1-2
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 1,00

PP
M Pohon PK klapky (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového spínače, 
poloha zav

5 K MV
M Motor ventilátoru 230V  (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

D D6 EF21.04 - V trání skladu odpadu
1 K 21.04.1

D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech, 20-
500Pa, vč. p íslušenství kus 1,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech, 20-500Pa, vč. 
p íslušenství

2 K 21.04.2
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, 
bezpečnostní pružina kus 1,00

PP
D+M Pohon VZT klapky, ovládání on/off, nap. 24V, bezpečnostní 
pružina

3 K 21.04.3 D+M Ovladač v plastové krabičce, vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M Ovladač v plastové krabičce, vč. p íslušenství

4 K PSUM21.04.1
M Pohon PSUM uzáv ru (DODÁVKA VZT) P ipojení 
koncového spínače, poloha zav kus 1,00

PP
M Pohon PSUM uzáv ru (DODÁVKA VZT) P ipojení koncového 
spínače, poloha zav
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K MV
M Motor ventilátoru 230V  (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 1,00

PP M Motor ventilátoru 230V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

D D7 V trání pro sanace
1 K SAN.01.01

D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech, 20-
500Pa, vč. p íslušenství kus 1,00

PP
D+M Manostat dif.tlaku vzduchu na ventilátorech, 20-500Pa, vč. 
p íslušenství

2 K MV.1
M Motor ventilátoru 400V  (DODÁVKA VZT) pouze 
zapojení

kus 2,00

PP M Motor ventilátoru 400V (DODÁVKA VZT) pouze zapojení

D D8 Rozd lovač vytáp ní RS0
1 K 40.1a-b

D+M Čidlo teploty do potrubí ÚT, Ni 1000, vč. jímky a 
návarku

kus 2,00

PP D+M Čidlo teploty do potrubí ÚT, Ni 1000, vč. jímky a návarku

2 K 40.2a-b D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství kus 2,00
PP D+M Čidlo teploty p íložné, Ni 1000, vč. p íslušenství

3 K 40.3 D+M P íložný termostat, vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M P íložný termostat, vč. p íslušenství

4 K 40.4
D+M Manostat do potrubí ÚT, rozsah 0-6 bar, vč. 
odb ru a uzavíracího ventilku kus 1,00

PP
D+M Manostat do potrubí ÚT, rozsah 0-6 bar, vč. odb ru a uzavíracího 
ventilku

5 K 40.5 D+M Čidlo teploty venkovní, Ni 1000, vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M Čidlo teploty venkovní, Ni 1000, vč. p íslušenství

6 K 3V01V
D+M T ícestný regulační ventil DN15, PN6, Kvs=6,3 
m3/h, vč. servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V kus 1,00

PP
D+M T ícestný regulační ventil DN15, PN6, Kvs=6,3 m3/h, vč. 
servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V

7 K 3V01P
D+M T ícestný regulační ventil DN25, PN6, Kvs=10 
m3/h, vč. servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V kus 1,00

PP
D+M T ícestný regulační ventil DN25, PN6, Kvs=10 m3/h, vč. 
servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V

8 K M M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení kus 6,00
PP M Čerpadlo 230V (dodávka ÚT) pouze zapojení

D D9 Vým níková stanice - 1.část
1 K 39.2a-b

D+M Čidlo teploty do potrubí ÚT, Ni 1000, vč. jímky a 
návarku, PN25, T=150 st.C

kus 2,00

PP
D+M Čidlo teploty do potrubí ÚT, Ni 1000, vč. jímky a návarku, PN25, 
T=150 st.C

2 K 39.2c
D+M Čidlo teploty do potrubí ÚT, Ni 1000, vč. jímky a 
návarku

kus 1,00

PP D+M Čidlo teploty do potrubí ÚT, Ni 1000, vč. jímky a návarku

3 K 39.3
D+M Čidlo tlaku do potrubí ÚT, PN25, rozsah 0-25 bar, 
výstp 0-10V, vč. odb ru kus 1,00

PP
D+M Čidlo tlaku do potrubí ÚT, PN25, rozsah 0-25 bar, výstp 0-10V, 
vč. odb ru

4 K 39.4 D+M Prostorový termostat vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M Prostorový termostat vč. p íslušenství

5 K 39.5
D+M Úst edna vč. čidla pro vyhodnocení zaplavení 
prostoru, vč. p íslušenství kus 1,00

PP
D+M Úst edna vč. čidla pro vyhodnocení zaplavení prostoru, vč. 
p íslušenství

6 K 39.6 D+M Termostat do potrubí ÚT, vč. Jímky a návarku kus 1,00
PP D+M Termostat do potrubí ÚT, vč. Jímky a návarku

7 K 39.7
D+M Tlačítko Total Stop, barva červená, s aretací, 
h ibový knoflík kus 1,00

PP D+M Tlačítko Total Stop, barva červená, s aretací, h ibový knoflík

8 K 2VVS
D+M Dvoucestný regulační ventil DN50, PN25, Kvs=40 
m3/h, vč. servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V kus 1,00

PP
D+M Dvoucestný regulační ventil DN50, PN25, Kvs=40 m3/h, vč. 
servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V

D D10 Vým níková stanice - 2.část
1 K 38.1

D+M Čidlo teploty do potrubí ÚT, Ni 1000, vč. jímky a 
návarku

kus 1,00

PP D+M Čidlo teploty do potrubí ÚT, Ni 1000, vč. jímky a návarku

2 K 38.2
D+M Čidlo teploty do potrubí ÚT, Ni 1000, 
vč.prodloužené jímky a návarku kus 1,00

PP
D+M Čidlo teploty do potrubí ÚT, Ni 1000, vč.prodloužené jímky a 
návarku

3 K 38.5 D+M P íložný termostat vč. p íslušenství kus 1,00
PP D+M P íložný termostat vč. p íslušenství

4 K 2VVS.1
D+M Dvoucestný regulační ventil DN32, PN25, Kvs=16 
m3/h, vč. servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V kus 1,00

PP
D+M Dvoucestný regulační ventil DN32, PN25, Kvs=16 m3/h, vč. 
servopohonu, ízení 0-10V, nap. 24V

D D11 Vým níková stanice - 3.část
1 K 38.3

D+M Čidlo tlaku do potrubí ÚT, rozsah 0-6 bar, výstup 0-
10V, vč. odb ru kus 1,00

PP
D+M Čidlo tlaku do potrubí ÚT, rozsah 0-6 bar, výstup 0-10V, vč. 
odb ru

2 K 38.4
D+M Čidlo tlaku do potrubí ÚT, rozsah 0-6 bar, výstup 0-
10V, vč. odb ru kus 1,00

PP
D+M Čidlo tlaku do potrubí ÚT, rozsah 0-6 bar, výstup 0-10V, vč. 
odb ru

3 K 38.6a,b
D+M 2x snímač hladiny (hladinoznak kontaktní), vč. 
sklen né tyče na sklen né m ící tyči kus 1,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
D+M 2x snímač hladiny (hladinoznak kontaktní), vč. sklen né tyče na 
sklen né m ící tyči

4 K 2VSOL1-2 D+M Solenoidový ventil DN20, PN6, vč. cívky 230V kus 2,00
PP D+M Solenoidový ventil DN20, PN6, vč. cívky 230V

D D12 Signalizace zaplavení
1 K LS-1.x

D+M Úst edna vč. čidla pro vyhodnocení zaplavení 
prostoru, vč. p íslušenství kus 7,00

PP
D+M Úst edna vč. čidla pro vyhodnocení zaplavení prostoru, vč. 
p íslušenství

2 K 2R02.1
M Oládání topných kabel , oh ev vpustí od venkovní 
teploty dodávka a zapojení ovládacích a signalizačních 
kabel

kus 1,00

PP
M Oládání topných kabel , oh ev vpustí od venkovní teploty dodávka a 
zapojení ovládacích a signalizačních kabel

3 K DA M P ipojení signalizace stav  dieselagregátu kus 1,00
PP M P ipojení signalizace stav  dieselagregátu

D D13 Rozvad č RMR02.3

1 K RMR02.3

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 
1000x2000x400 mm, vč. nutného p íslušenství a 
kompletního vydrátování 
jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové ochrany, ovládací 
a signalizační prvky a další nutné p íslušenství - p íloha 

kus 1,00

PP

D+M Rozvad č oceloplechový, vxšxh = 1000x2000x400 mm, vč. 
nutného p íslušenství a kompletního vydrátování 
jišt ní,relé,trafa,osv tlení,p ep ťové ochrany, ovládací a signalizační 
prvky a další nutné p íslušenství - p íloha 101

2 K Pol79
D+M Podcentrála .s.pro AI=16,AO=4,DI=68,DO=16 
komunikační moduly a další nutné p íslušenství, vč. 
ovládacího panelu napojeno na sb rnici ethernet

kus 1,00

PP
D+M Podcentrála .s.pro AI=16,AO=4,DI=68,DO=16 komunikační 
moduly a další nutné p íslušenství, vč. ovládacího panelu napojeno na 
sb rnici ethernet

D D14 M ení množství energií (M iče spot eb vč. výstupu M-bus, j
1 K Pol80

D+M P evodník M-bus na Ethernet, do 30 M-Bus 
za ízení Slave kus 1,00

PP D+M P evodník M-bus na Ethernet, do 30 M-Bus za ízení Slave

2 K Pol22 M P ipojení m ič  spot eb (voda, teplo, el. proud) kus 6,00
PP M P ipojení m ič  spot eb (voda, teplo, el. proud)

3 K Pol23 D+M P ipojovací krabice, svorky Wago kus 6,00
PP D+M P ipojovací krabice, svorky Wago

D D15 Software
1 M Pol81

D Software pro podcentrály datové body viz jednotlivé 
rozvaděče, vypracování algoritmů

soubo
r

1,00

PP
D Software pro podcentrály datové body viz jednotlivé rozvad če, 
vypracování algoritm

2 M Pol82
D Software pro centrálu datové body viz jednotlivé 
rozvaděče, vypracování algoritmů

soubo
r

1,00

PP
D Software pro centrálu datové body viz jednotlivé rozvad če, 
vypracování algoritm

3 M Pol83
D Software pro mě ení spot eb propojení programu M-
bus do ídícího systému MaR

soubo
r

1,00

PP
D Software pro m ení spot eb propojení programu M-bus do ídícího 
systému MaR

D D16 Montážní materiál
1 K Pol29 D+M Kabel STP 6, včetn  koncovek RJ45, l=10m kus 1,00

PP D+M Kabel STP 6, včetn  koncovek RJ45, l=10m

2 K Pol31 D+M Kabel stín ný JYTY 2x1 m 650,00
PP D+M Kabel stín ný JYTY 2x1

3 K Pol32 D+M Kabel stín ný JYTY 4x1 m 450,00
PP D+M Kabel stín ný JYTY 4x1

4 K Pol33 D+M Kabel stín ný JYTY 7x1 m 40,00
PP D+M Kabel stín ný JYTY 7x1

5 K Pol34 D+M Kabel stín ný JYTY 14x1 m 30,00
PP D+M Kabel stín ný JYTY 14x1

6 K Pol36 D+M Kabel silový CYKY-J 3x1,5 m 230,00
PP D+M Kabel silový CYKY-J 3x1,5

7 K Pol38 D+M Kabel silový CYKY-J 5x1,5 m 50,00
PP D+M Kabel silový CYKY-J 5x1,5

8 K Pol40 D+M Kabel silový CYKY-J 7x1,5 m 50,00
PP D+M Kabel silový CYKY-J 7x1,5

9 K Pol42
D+M Kabel stín ný bezhalogenový (B2ca-s1.d0+P15-
R) JXFE-R 1x2x1 mm2

m 100,00

PP
D+M Kabel stín ný bezhalogenový (B2ca-s1.d0+P15-R) JXFE-R 1x2x1 
mm2

10 K Pol84
D+M Kabel stín ný bezhalogenový (B2ca-s1.d0+P15-
R) JXFE-R 2x2x1 mm2

kus 100,00

PP
D+M Kabel stín ný bezhalogenový (B2ca-s1.d0+P15-R) JXFE-R 2x2x1 
mm2

11 K Pol46
D+M Kabel silový bezhalogenový (B2ca-s1.d0+P15-R) 
1-CXKH-R-J 5x1,5 mm2

m 100,00

PP
D+M Kabel silový bezhalogenový (B2ca-s1.d0+P15-R) 1-CXKH-R-J 
5x1,5 mm2

12 K Pol47 D+M Trubka PE (25mm) bezhalogenová,vč. upevn ní m 50,00
PP D+M Trubka PE (25mm) bezhalogenová,vč. upevn ní

13 K Pol48 D+M Ochranné pospojení - vodič CY6 m 100,00
PP D+M Ochranné pospojení - vodič CY6
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14 K Pol49
D+M P íslušenství k provedení ochranného 
pospojování

kus 10,00

PP D+M P íslušenství k provedení ochranného pospojování

15 K Pol50
D+M Kabelový žlab ned rovaný 62/50 mm, vč.  víka a 
p íslušenství pro upevn ní m 20,00

PP
D+M Kabelový žlab ned rovaný 62/50 mm, vč. víka a p íslušenství pro 
upevn ní

16 K Pol51
D+M Kabelový žlab ned rovaný 125/50 mm, vč.  víka, 
p epážky a p íslušenství pro upevn ní m 12,00

PP
D+M Kabelový žlab ned rovaný 125/50 mm, vč. víka, p epážky a 
p íslušenství pro upevn ní

17 K Pol53
D+M Kabelový žlab ned rovaný 250/50 mm, vč.  víka, 
p epážky a p íslušenství pro upevn ní m 18,00

PP
D+M Kabelový žlab ned rovaný 250/50 mm, vč. víka, p epážky a 
p íslušenství pro upevn ní

18 K Pol56
D+M El.instalační  tuhá hrdlová trubka PVC 20, vč. 
upevn ní m 100,00

PP D+M El.instalační tuhá hrdlová trubka PVC 20, vč. upevn ní

19 K Pol57
D+M El.instalační  tuhá hrdlová trubka PVC 25, vč. 
upevn ní m 150,00

PP D+M El.instalační tuhá hrdlová trubka PVC 25, vč. upevn ní

20 K Pol85
D+M Svazková montáž, zhotovení na montáži z 
konstrukčních díl , vč. upev ovacích bod m 70,00

PP
D+M Svazková montáž, zhotovení na montáži z konstrukčních díl , vč. 
upev ovacích bod

21 K Pol61
D+M Odbočná hranatá krabice se svorkovnicí 
75x75x36,PE (A8)

kus 10,00

PP D+M Odbočná hranatá krabice se svorkovnicí 75x75x36,PE (A8)

22 K Pol63
D+M Servisní vypínač 1.pólový 10A/230V, krytí IP54 
včetn  2 ks vývodek kus 2,00

PP
D+M Servisní vypínač 1.pólový 10A/230V, krytí IP54 včetn  2 ks 
vývodek

23 K Pol86
D+M Servisní vypínač 4.pólový 10A/400V, krytí IP54 
včetn  2 ks vývodek kus 3,00

PP
D+M Servisní vypínač 4.pólový 10A/400V, krytí IP54 včetn  2 ks 
vývodek

24 K Pol87
D+M Drobný montážní materiál hmoždinky, šrouby, 
podložky, p íchytky a další pomocný materiál soubor 1,00

PP
D+M Drobný montážní materiál hmoždinky, šrouby, podložky, p íchytky 
a další pomocný materiál

25 K Pol65
D+M Požární ucpávka pro svazek kabel  do pr m ru 
50 mm,odolnost dle PB kus 2,00

PP
D+M Požární ucpávka pro svazek kabel  do pr m ru 50 mm,odolnost 
dle PB

26 K Pol66
D+M Požární ucpávka pro žlab 100x100 mm,odolnost 
dle PB kus 3,00

PP D+M Požární ucpávka pro žlab 100x100 mm,odolnost dle PB

D D17 Ostatní

1 K Pol88
Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy zprovozn ní 
za ízení, kontrola funkcí, školení personálu 
provozovatele za ízení

soubor 1,00

PP
Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy zprovozn ní za ízení, kontrola 
funkcí, školení personálu provozovatele za ízení

2 K Pol89
Spolupráce profesí RTCH, VZT, ZTI na tvorb  software 
MaR

soubor 1,00

PP Spolupráce profesí RTCH, VZT, ZTI na tvorb  software MaR

3 K Pol90 Revize výchozí revize, revizní práce soubor 1,00
PP Revize výchozí revize, revizní práce

4 K Pol91
Provozní a komplexní zkoušky nep etržitý 
bezporuchový provoz díla po dobu 72 hod

soubor 1,00

PP
Provozní a komplexní zkoušky nep etržitý bezporuchový provoz díla po 
dobu 72 hod

5 K Pol92
Manipulační a provozní ád vypracování pravidel pro 
manipulaci a provoz MaR

soubor 1,00

PP
Manipulační a provozní ád vypracování pravidel pro manipulaci a 
provoz MaR

6 K Pol93 Montáž soubor 1,00
PP Montáž

7 K Pol94
Demontáž demontáž stávajících kabel  a kabelových 
tras, stávajících prvk  MaR soubor 1,00

PP
Demontáž demontáž stávajících kabel  a kabelových tras, stávajících 
prvk  MaR

8 K Pol95
Likvidace demontovaného materiálu odvoz odpadu na 
skládku (určené místo) soubor 1,00

PP
Likvidace demontovaného materiálu odvoz odpadu na skládku (určené 
místo)

9 K Pol96
Stavební p ípomoce vrtání v tších d r, pr razy, osazení 
rozvad č soubor 1,00

PP Stavební p ípomoce vrtání v tších d r, pr razy, osazení rozvad č
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Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, um lé osv tlení

Vypl  údaj
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Kabely

D2 - Rozvad če

D3 - Instalační p ístroje

D4 - Elektroinstalační materiál

D5 - Svítidla

D6 - Vyh ívání žlab

D7 - Uzemn ní

D8 - Ostatní

D9 - Demontáže

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, um lé osv tlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Kabely
1 M Pol42 D CYKY-O 3x1,5 m 150,00

PP D CYKY-O 3x1,5

2 M Pol41 D CYKY-J 3x1,5 m 450,00
PP D CYKY-J 3x1,5

3 M Pol43 D CYKY-J 3x2,5 m 450,00
PP D CYKY-J 3x2,5

4 M Pol50 D CYKY-J 5x2,5 m 250,00
PP D CYKY-J 5x2,5

5 M Pol52 D CYKY-J 5x6 m 55,00
PP D CYKY-J 5x6

6 M Pol53 D CYKY-J 5x10 m 75,00
PP D CYKY-J 5x10

7 M Pol59 D Slanený vodič s dvojitou izolací NSGAFOU 1x240 m 185,00
PP D Slanený vodič s dvojitou izolací NSGAFOU 1x240

8 M Pol339 D CYKY-J 3x240+120 m 20,00
PP D CYKY-J 3x240+120

9 M Pol61 D CHKE-V 3x1,5 m 350,00
PP D CHKE-V 3x1,5

10 M Pol73 D CHKE-V 1x240 m 120,00
PP D CHKE-V 1x240

11 M Pol75 D CY 6 z/ž m 150,00
PP D CY 6 z/ž

12 M Pol76 D CY 10 z/ž m 95,00
PP D CY 10 z/ž

13 M Pol77 D CY 16 z/ž m 85,00
PP D CY 16 z/ž

14 M Pol78 D CYA 25 z/ž m 180,00
PP D CYA 25 z/ž

15 M Pol79 D CYA 120 z/ž m 50,00
PP D CYA 120 z/ž

16 K Pol23 Montážní práce hod 140,00
PP Montážní práce

D D2 Rozvad če
1 M Pol340 D Rozvaděč RH kus 1,00

PP D Rozvad č RH

2 M Pol341 D Rozvaděč 2R02.1 kus 1,00
PP D Rozvad č 2R02.1

3 M Pol342 D Rozvaděč RVS kus 1,00
PP D Rozvad č RVS

4 M Pol343 D Rozvaděč Rpb kus 1,00
PP D Rozvad č Rpb

5 M Pol344 D Rozvaděč kompenzační 200kVAr/8 stupňů kus 1,00
PP D Rozvad č kompenzační 200kVAr/8 stup

6 M Pol345 D HOP kus 1,00
PP D HOP

7 K Pol147 Montážní práce hod 220,00
PP Montážní práce

D D3 Instalační p ístroje
1 M Pol346 D Vypínač č. 1-7, IP 44 kus 20,00

PP D Vypínač č. 1-7, IP 44

2 M Pol160 D Zásuvka 230V/16A, IP 44 kus 11,00
PP D Zásuvka 230V/16A, IP 44

3 M Pol347 D Dvojzásuvka 230V/16A, bílá IP 44 kus 5,00
PP D Dvojzásuvka 230V/16A, bílá IP 44

4 M Pol162 D Zásuvka 400V/16A kus 2,00
PP D Zásuvka 400V/16A

5 M Pol163 D Zásuvka 400V/32A kus 1,00
PP D Zásuvka 400V/32A

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá, um lé osv tlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 M Pol164 D Pohybové čidlo pro spínání osvětlení kus 1,00
PP D Pohybové čidlo pro spínání osv tlení

7 M Pol348 D Zemnící svorka vč. Cu pásku kus 30,00
PP D Zemnící svorka vč. Cu pásku

8 M Pol169 D Prostorový termostat kus 1,00
PP D Prostorový termostat

9 M Pol349 D P ímotopný konvektor 2kW kus 1,00
PP D P ímotopný konvektor 2kW

10 K Pol23 Montážní práce hod 32,00
PP Montážní práce

D D4 Elektroinstalační materiál
1 M Pol172 D Kabelový žlab 500/100 -  vč. víka, závěsů, spojek m 15,00

PP D Kabelový žlab 500/100 -  vč. víka, záv s , spojek

2 M Pol173
D Kabelový žlab plný 500/100 -  vč. víka, závěsů, 
spojek (s funkční integritou ) m 15,00

PP
D Kabelový žlab plný 500/100 -  vč. víka, záv s , spojek (s funkční 
integritou )

3 M Pol350 D Kabelový žlab 300/50 -  vč. víka, závěsů, spojek m 40,00
PP D Kabelový žlab 300/50 -  vč. víka, záv s , spojek

4 M Pol175 D Kabelový žlab 250/50 -  vč. víka, závěsů m 40,00
PP D Kabelový žlab 250/50 -  vč. víka, záv s

5 M Pol176 D Kabelový žlab 125/50 -  vč. víka, závěsů, spojek m 40,00
PP D Kabelový žlab 125/50 -  vč. víka, záv s , spojek

6 M Pol178 D Drátěný kabelový žlab 600mm, vč. závěsů m 25,00
PP D Drát ný kabelový žlab 600mm, vč. záv s

7 M Pol179 D Drátěný kabelový žlab 400mm, vč. závěsů m 20,00
PP D Drát ný kabelový žlab 400mm, vč. záv s

8 M Pol180 D Drátěný kabelový žlab 200mm, vč. závěsů m 35,00
PP D Drát ný kabelový žlab 200mm, vč. záv s

9 M Pol351 D Krabice GO, IP 44 kus 25,00
PP D Krabice GO, IP 44

10 M Pol190 D Svorka pro spojení vodičů 3 pol kus 40,00
PP D Svorka pro spojení vodič  3 pol

11 M Pol191 D Svorka pro spojení vodičů 4 pol kus 30,00
PP D Svorka pro spojení vodič  4 pol

12 M Pol192
D Trubka PVC pr. 13,5 se st ední mechanickou 
odolností

m 850,00

PP D Trubka PVC pr. 13,5 se st ední mechanickou odolností

13 M Pol193 D Trubka PVC pr. 16 se st ední mechanickou odolností m 450,00

PP D Trubka PVC pr. 16 se st ední mechanickou odolností

14 M Pol194 D Trubka PVC pr. 23 se st ední mechanickou odolností m 250,00

PP D Trubka PVC pr. 23 se st ední mechanickou odolností

15 M Pol195 D Trubka PVC pr. 40 se st ední mechanickou odolností m 125,00

PP D Trubka PVC pr. 40 se st ední mechanickou odolností

16 M Pol196 D Trubka PH pr. 13,5mm m 80,00
PP D Trubka PH pr. 13,5mm

17 M Pol197 D Trubka PH pr. 16mm m 45,00
PP D Trubka PH pr. 16mm

18 M Pol198 D Trubka PH pr. 20mm m 40,00
PP D Trubka PH pr. 20mm

19 M Pol199 D Lišta vkládací 120*40mm m 80,00
PP D Lišta vkládací 120*40mm

20 M Pol200 D Lišta vkládací 60*40mm m 80,00
PP D Lišta vkládací 60*40mm

21 M Pol201 D Lišta vkládací 40*40mm m 120,00
PP D Lišta vkládací 40*40mm

22 M Pol202 D Lišta vkládací 24*22mm m 80,00
PP D Lišta vkládací 24*22mm

23 M Pol203 D Lišta vkládací 18*13mm m 60,00
PP D Lišta vkládací 18*13mm

24 M Pol352
D Drobný montážní materiál Svorky, propojovací sady, 
stahovací pásky, odholovací nože apod.

soubo
r

1,00

PP
D Drobný montážní materiál Svorky, propojovací sady, stahovací 
pásky, odholovací nože apod.

25 M Pol205 D Protipožární utěsnění do 0,2m2 kus 2,00
PP D Protipožární ut sn ní do 0,2m2

26 M Pol206 D Protipožární utěsnění do 0,3m2 kus 1,00
PP D Protipožární ut sn ní do 0,3m2

27 M Pol207 D Protipožární utěsnění do 0,5m2 kus 1,00
PP D Protipožární ut sn ní do 0,5m2

28 K Pol23 Montážní práce hod 160,00
PP Montážní práce

D D5 Svítidla
1 M Pol353

D M19 - stropní/závěsné průmyslové svítidlo 1x33W, 
LED, IP66, včetně p íslušenství kus 6,00

PP
D M19 - stropní/záv sné pr myslové svítidlo 1x33W, LED, IP66, 
včetn  p íslušenství

2 M Pol354
D M20 - nástěnné/stropní průmyslové svítidlo 1x51W, 
LED, IP66, včetně p íslušenství kus 20,00
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PP
D M20 - nást nné/stropní pr myslové svítidlo 1x51W, LED, IP66, 
včetn  p íslušenství

3 M Pol355
D M23 - venkovní nástěnné svítidlo 1x4W, LED, IP54, 
včetně p íslušenství kus 4,00

PP
D M23 - venkovní nást nné svítidlo 1x4W, LED, IP54, včetn  
p íslušenství

4 M Pol356
D M32 - venkovní zápustné svítidlo 1x7W, LED, IP66, 
včetně p íslušenství kus 3,00

PP
D M32 - venkovní zápustné svítidlo 1x7W, LED, IP66, včetn  
p íslušenství

5 M Pol357
D N8 - nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem 
1x1W, LED, IP65, včetně p íslušenství kus 9,00

PP
D N8 - nást nné nouzové svítidlo s piktogramem 1x1W, LED, IP65, 
včetn  p íslušenství

6 M Pol358
D N10 - stropní nouzové svítidlo 1x4W, LED, IP65, 
sym., včetně p íslušenství kus 6,00

PP
D N10 - stropní nouzové svítidlo 1x4W, LED, IP65, sym., včetn  
p íslušenství

7 M Pol359
D N12 - venkovní nástěnné nouzové svítidlo 1x4W, 
LED, IP65, včetně p íslušenství kus 1,00

PP
D N12 - venkovní nást nné nouzové svítidlo 1x4W, LED, IP65, včetn  
p íslušenství

8 K Pol23 Montážní práce hod 120,00
PP Montážní práce

D D6 Vyh ívání žlab
1 M Pol306 D Samoregulační topný kabel 18W/m p i 5st m 30,00

PP D Samoregulační topný kabel 18W/m p i 5st

2 M Pol307 D Napojovací a ukončovací sada kus 4,00
PP D Napojovací a ukončovací sada

3 M Pol308 D Rozbočovací T-spojka pro 3 topné kabely kus 6,00
PP D Rozbočovací T-spojka pro 3 topné kabely

4 M Pol309 D Nerezové úchyty do žlabu kus 60,00
PP D Nerezové úchyty do žlabu

5 K Pol23 Montážní práce hod 24,00
PP Montážní práce

D D7 Uzemn ní
1 M Pol310 D Zemnící pásek FeZn 30x4mm m 250,00

PP D Zemnící pásek FeZn 30x4mm

2 M Pol311 D Zemnící drát FeZn pr. 10mm m 30,00
PP D Zemnící drát FeZn pr. 10mm

3 M Pol312 D Svorka pro spojení zemnícího pásku kus 25,00
PP D Svorka pro spojení zemnícího pásku

4 M Pol313 D Svorka pro spojení pásku a drátu kus 10,00
PP D Svorka pro spojení pásku a drátu

5 M Pol314 D Univerzální svorka kus 30,00
PP D Univerzální svorka

6 M Pol315 D Svorka pro p ipojení ocelové konstrukce kus 10,00
PP D Svorka pro p ipojení ocelové konstrukce

7 M Pol316 D Zkušební svorka kus 2,00
PP D Zkušební svorka

8 K Pol23 Montážní práce hod 16,00
PP Montážní práce

D D8 Ostatní
1 K Pol331 Drážka v betonu 60x30 m 20,00

PP Drážka v betonu 60x30

2 K Pol332 Drážka ve zdivu  30x30 m 15,00
PP Drážka ve zdivu 30x30

3 K Pol360 Kapsa pro krabici KO68 kus 100,00
PP Kapsa pro krabici KO68

4 K Pol334 Kapsa pro krabici KO97-125 kus 5,00
PP Kapsa pro krabici KO97-125

5 K Pol335 Pr raz zdivem do 0,05 kus 25,00
PP Pr raz zdivem do 0,05

6 K Pol361
Ztížené podmínky montáže Nestandardní umíst ní 
rozvodny NN, historický objekt

soubor 1,00

PP
Ztížené podmínky montáže Nestandardní umíst ní rozvodny NN, 
historický objekt

7 K Pol30 Revize hod 40,00
PP Revize

D D9 Demontáže
1 K Pol31 Demontáž stávajících rozvad č hod 24,00

PP Demontáž stávajících rozvad č

2 K Pol32 Demontáž kabelových tras hod 50,00
PP Demontáž kabelových tras

3 K Pol33 Demontáž kabel hod 50,00
PP Demontáž kabel

4 K Pol34 Demontáž instalačních prvk hod 15,00
PP Demontáž instalačních prvk

5 K Pol35 Demontáž osv tlovacích t les hod 10,00
PP Demontáž osv tlovacích t les

6 K Pol36 Ekologická likvidace elektroodpadu t 1,00
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PP Ekologická likvidace elektroodpadu

7 K Pol37 Odvoz elektroodpadu do vzdálenosti 20km t 1,00
PP Odvoz elektroodpadu do vzdálenosti 20km

8 K Pol38
Pomocné stroje a konstrukce Je áb, plošina, paletový 
vozík apod.

hod 16,00

PP Pomocné stroje a konstrukce Je áb, plošina, paletový vozík apod.

9 K Pol39 Koordinace demontáže s ostatními pracemi hod 20,00
PP Koordinace demontáže s ostatními pracemi
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Stavba:

Objekt:

Soupis:
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 DIČ:
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Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Strukturovaná kabeláž (SK)
    D2 - Kabelové trasy, instalační materiál

    D3 - Kabely

    D4 - Rozvad če, zásuvky, ukončovací hw

    D5 - Dve ní komunikátory

    D6 - Ostatní

D7 - Poplachový zabezpečovací a tís ový systém (PZTS)
    D2 - Kabelové trasy, instalační materiál

    D3 - Kabely

    D8 - Moduly EZS, detektory a p íslušenství

    D6 - Ostatní

D9 - P ístupový systém  (EKV)
    D2 - Kabelové trasy, instalační materiál

    D3 - Kabely

    D10 - Komponenty EKV

    D6 - Ostatní

D11 - Kamerový systém (CCTV)

    D12 - IP kamery a p íslušenství

    D6 - Ostatní

D13 - Společné kabelové trasy
    D14 - Kabelové trasy

    D6 - Ostatní

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

SO 102.1 - Servisní trakt - novostavba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Strukturovaná kabeláž (SK)

D D2 Kabelové trasy, instalační materiál
1 K Pol344 D+M Trubka  1423,  tuhá, vč, p íchytek a spojek m 80,00

PP D+M Trubka 1423, tuhá, vč, p íchytek a spojek

2 K Pol345 D+M Trubka  1436,  tuhá, vč, p íchytek a spojek m 50,00
PP D+M Trubka 1436, tuhá, vč, p íchytek a spojek

3 K Pol346 D+M Krabice instalační na povrch kus 20,00
PP D+M Krabice instalační na povrch

4 K Pol347
D+M Požární ucpávky materiál, včetn  označení dle 
ČSN, prostup do 250/250 kus 4,00

PP
D+M Požární ucpávky materiál, včetn  označení dle ČSN, prostup do 
250/250

5 K Pol348
D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z 
dodávky)

% 5,00

PP D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky)

D D3 Kabely

1 K Pol349
D+M Kabel UTP 4páry kat. 6, 250MHz, LSZH, st edový 
k íž, m 800,00

PP D+M Kabel UTP 4páry kat. 6, 250MHz, LSZH, st edový k íž,

2 K Pol217 D+M Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 3m kus 12,00
PP D+M Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 3m

3 K Pol218 D+M Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 5m kus 12,00
PP D+M Kabel propojovací UTP kat.6, RJ45/RJ45 5m

D D4 Rozvad če, zásuvky, ukončovací hw
1 K Pol350 D+M Rámeček jednonásobný bílý kus 5,00

PP D+M Rámeček jednonásobný bílý

2 K Pol351 D+M Zásuvka datová neosázená bílá kus 5,00
PP D+M Zásuvka datová neosázená bílá

3 K Pol352 D+M Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku kus 5,00
PP D+M Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku

4 K Pol353 D+M Modul nestín ný "keystone" 1xRJ45 (SK) kus 10,00
PP D+M Modul nestín ný "keystone" 1xRJ45 (SK)

5 K Pol354 D+M Drobný montážní  materiál (% z dodávky) % 5,00
PP D+M Drobný montážní materiál (% z dodávky)

D D5 Dve ní komunikátory

1 K Pol355

D+M Modulární VoIP dve ní komunikátor, PoE nebo 
12V  napájení,  s 5 programovatelnými tlačítky,modul 
pro čtečku, antivandal venkovní použití , vč. Instalační 
krabice pro montáž pod omítku , plná kompatibilita s 
PbÚ (viz SO101)

soubor 2,00

PP

D+M Modulární VoIP dve ní komunikátor, PoE nebo 12V napájení, s 5 
programovatelnými tlačítky,modul pro čtečku, antivandal venkovní 
použití , vč. Instalační krabice pro montáž pod omítku , plná 
kompatibilita s PbÚ (viz SO101)

D D6 Ostatní
1 K Pol64 Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce hod 10,00

PP Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce

2 K Pol151
M ení metalické kabeláže, vyhotovení m ícího 
protokolu

kus 12,00

PP M ení metalické kabeláže, vyhotovení m ícího protokolu

3 K Pol186 Koordinace s ostatními profesemi hod 8,00
PP Koordinace s ostatními profesemi

4 K Pol356 Součinnost se správcem sít hod 8,00
PP Součinnost se správcem sít

5 K Pol357 Výchozí revize systému, zaškolení obsluhy hod 8,00
PP Výchozí revize systému, zaškolení obsluhy

6 K Pol358
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní 
dle popsaných funkčností v projektu (% z dodávky) % 1,50

PP
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní dle popsaných 
funkčností v projektu (% z dodávky)

7 K Pol359 Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky) % 1,50
PP Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D7 Poplachový zabezpečovací a tís ový systém (PZTS)

D D2 Kabelové trasy, instalační materiál
1 K Pol344 D+M Trubka  1423,  tuhá, vč, p íchytek a spojek m 100,00

PP D+M Trubka 1423, tuhá, vč, p íchytek a spojek

2 K Pol345 D+M Trubka  1436,  tuhá, vč, p íchytek a spojek m 50,00
PP D+M Trubka 1436, tuhá, vč, p íchytek a spojek

3 K Pol109 D+M Trubka 1240, 750N, pod omítku, vč. zasekání m 40,00
PP D+M Trubka 1240, 750N, pod omítku, vč. zasekání

4 K Pol159

D+M Plastová nízká propojovací krabice pro zápustnou 
montáž, šroubovací svorky, počet svorek 24 + 1, 
ochranný kontakt NC, barva bílá, rozm ry 116 x 116 x 
32 mm.

kus 4,00

PP
D+M Plastová nízká propojovací krabice pro zápustnou montáž, 
šroubovací svorky, počet svorek 24 + 1, ochranný kontakt NC, barva 
bílá, rozm ry 116 x 116 x 32 mm.

5 K Pol360
D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z 
dodávky)

% 5,00

PP D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky)

D D3 Kabely
1 K Pol195 D+M Kabel sb rnice FTP, drát 4pár, Cat 5e m 100,00

PP D+M Kabel sb rnice FTP, drát 4pár, Cat 5e

2 K Pol196 D+M Kabel podružného napájení  2x1 m 100,00
PP D+M Kabel podružného napájení 2x1

3 K Pol361
D+M Kabel pro napojení koncových prvk , stín ný 
3x2x0,5

m 500,00

PP D+M Kabel pro napojení koncových prvk , stín ný 3x2x0,5

D D8 Moduly EZS, detektory a p íslušenství
1 K Pol362

D+M Ovládací a programovací LCD klávesnice, 
vestav ná čtečka HID karet, česká verze. kus 1,00

PP
D+M Ovládací a programovací LCD klávesnice, vestav ná čtečka HID 
karet, česká verze.

2 K Pol173
D+M Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém 
krytu se sabotážním kontaktem kus 3,00

PP
D+M Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu se 
sabotážním kontaktem

3 K Pol174
D+M Duální detektor  pro stupe  zabezpečení 3, dosah 
v jí  15m, antimasking, zadní sabotážní kontakt proti 
stržení z montážního místa.

kus 12,00

PP
D+M Duální detektor pro stupe  zabezpečení 3, dosah v jí  15m, 
antimasking, zadní sabotážní kontakt proti stržení z montážního místa.

4 K Pol175
D+M PIR detektor pohybu s antimaskingem, dosah 
v jí  12m kus 2,00

PP D+M PIR detektor pohybu s antimaskingem, dosah v jí  12m

5 K Pol363
D+M MG kontakt venkovní, 4 drát. polarizovaný, 
p ívodní kabel kus 4,00

PP D+M MG kontakt venkovní, 4 drát. polarizovaný, p ívodní kabel

6 K Pol364 D+M Drobný montážní  materiál (% z dodávky) % 5,00
PP D+M Drobný montážní materiál (% z dodávky)

D D6 Ostatní
1 K Pol185 Stavební p íprava hod 24,00

PP Stavební p íprava

2 K Pol186 Koordinace s ostatními profesemi hod 8,00
PP Koordinace s ostatními profesemi

3 K Pol187 Nezm itelné pracovní výkony hod 24,00
PP Nezm itelné pracovní výkony

4 K Pol188
Oživení a naprogramování systému EZS, zaškolení 
obsluhy

hod 8,00

PP Oživení a naprogramování systému EZS, zaškolení obsluhy

5 K Pol189 Uvedení do provozu, integrace do nadstavbového sw hod 30,00
PP Uvedení do provozu, integrace do nadstavbového sw

6 K Pol190 Provední funkční zkoušky systému, revize systému hod 8,00
PP Provední funkční zkoušky systému, revize systému

7 K Pol365
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní 
dle popsaných funkčností v projektu (% z dodávky) % 1,50

PP
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní dle popsaných 
funkčností v projektu (% z dodávky)

8 K Pol366 Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky) % 1,50
PP Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky)

D D9 P ístupový systém  (EKV)

D D2 Kabelové trasy, instalační materiál
1 K Pol344 D+M Trubka  1423,  tuhá, vč, p íchytek a spojek m 50,00

PP D+M Trubka 1423, tuhá, vč, p íchytek a spojek

2 K Pol345 D+M Trubka  1436,  tuhá, vč, p íchytek a spojek m 25,00
PP D+M Trubka 1436, tuhá, vč, p íchytek a spojek

3 K Pol109 D+M Trubka 1240, 750N, pod omítku, vč. zasekání m 40,00
PP D+M Trubka 1240, 750N, pod omítku, vč. zasekání

4 K Pol367 D+M Krabice instalační KU 68 kus 2,00
PP D+M Krabice instalační KU 68

5 K Pol368
D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z 
dodávky)

% 5,00

PP D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky)
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D D3 Kabely
1 K Pol369 D+M Kabel sb rnice FTP, drát 4pár, Cat 5e m 200,00

PP D+M Kabel sb rnice FTP, drát 4pár, Cat 5e

2 K Pol196 D+M Kabel podružného napájení  2x1 m 200,00
PP D+M Kabel podružného napájení 2x1

D D10 Komponenty EKV
1 K Pol199 D+M Rozvodný modul pro 1 dve e kus 2,00

PP D+M Rozvodný modul pro 1 dve e

2 K Pol370
D+M Krabice rozvodného modulu, instalace nad 
POVRCH

kus 2,00

PP D+M Krabice rozvodného modulu, instalace nad POVRCH

3 K Pol202
D+M P ístupový snímač vybaven dv ma LED diodami a 
akustickou signalizací stavu

kus 1,00

PP
D+M P ístupový snímač vybaven dv ma LED diodami a akustickou 
signalizací stavu

4 K Pol203
D+M P ístupový snímač vybaven dv ma LED diodami a 
akustickou signalizací stavu, do ovládací klávesnice - 
kompatibilita s PZTS

kus 1,00

PP
D+M P ístupový snímač vybaven dv ma LED diodami a akustickou 
signalizací stavu, do ovládací klávesnice - kompatibilita s PZTS

5 K Pol204

D+M Elektromechanický samozamykací zámek s 
panikovou funkcí - inverzní , 12V=, signalizace , vč. 
p ípravy, pr chodky, p ípojného kabelu, a instalace do 
dve í - součást dodávky dve í.

kus 2,00

PP
D+M Elektromechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí - 
inverzní , 12V=, signalizace , vč. p ípravy, pr chodky, p ípojného 
kabelu, a instalace do dve í - součást dodávky dve í.

6 K Pol205
D+M Napájecí zdroj 230/12V/10A zálohovaný, vč. Krytu 
a prostoru pro AKU

kus 1,00

PP
D+M Napájecí zdroj 230/12V/10A zálohovaný, vč. Krytu a prostoru pro 
AKU

7 K Pol207
D+M AKU 7-12 - akumulátor 12V/7 Ah, pro umíst ní do 
krytu zdroje

kus 1,00

PP D+M AKU 7-12 - akumulátor 12V/7 Ah, pro umíst ní do krytu zdroje

8 K Pol371 D+M Drobný montážní  materiál (% z dodávky) % 5,00
PP D+M Drobný montážní materiál (% z dodávky)

D D6 Ostatní
1 K Pol150 Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce hod 8,00

PP Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce

2 K Pol372 Součinnost s ostatními profesemi hod 8,00
PP Součinnost s ostatními profesemi

3 K Pol373 Oživení a naprogramování systému , zaškolení obsluhy hod 8,00
PP Oživení a naprogramování systému , zaškolení obsluhy

4 K Pol374 Provední funkční zkoušky systému, revize systému hod 8,00
PP Provední funkční zkoušky systému, revize systému

5 K Pol375
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní 
dle popsaných funkčností v projektu (% z dodávky) % 1,50

PP
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní dle popsaných 
funkčností v projektu (% z dodávky)

6 K Pol376 Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky) % 1,50
PP Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky)

D D11 Kamerový systém (CCTV)

D D12 IP kamery a p íslušenství

1 K Pol377

D+M 4.0 Megapixelová, R6, IP Easy Lite venkovní 
antivandal Dome kamera s motorzoom objektivem, IR a 
WDR120dB, 1/3" progressive scan CMOS, komprese 
H.264+/H.264, rozlišení: 20fps @(2688 × 1520), 20fps 
@(2304 × 1296), 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 720), 
objek

kus 2,00

PP

D+M 4.0 Megapixelová, R6, IP Easy Lite venkovní antivandal Dome 
kamera s motorzoom objektivem, IR a WDR120dB, 1/3" progressive 
scan CMOS, komprese H.264+/H.264, rozlišení: 20fps @(2688 × 
1520), 20fps @(2304 × 1296), 25fps @(1920 × 1080, 1280 × 720), 
objektiv: 2,8-12mm @ F1.2, úhel záb ru: 108°~31°, Citlivost: 0.01Lux 
@(F1.2,AGC ON) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, WDR 
120dB, 3D-DNR, Bez poplachového I/O a Audio I/O, Slot na 
SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Napájení: DC12V±25%/916mA, PoE 
(802.3af, Power over Ethernet), Dosah IR: 20-30m, Krytí: IP67, 
Antivandal krytí: IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, až IK10, kryt pro 
skrytou montáž kabel

2 K Pol378
D+M Nespecifikovaný  a drobný montážní materiál (% z 
dodávky)

% 5,00

PP D+M Nespecifikovaný a drobný montážní materiál (% z dodávky)

D D6 Ostatní
1 K Pol153 Koordinace s ostatními profesemi hod 8,00

PP Koordinace s ostatními profesemi

2 K Pol294 Nezm itelné pracovní výkony hod 8,00
PP Nezm itelné pracovní výkony

3 K Pol379 Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy hod 8,00
PP Oživení a naprogramování systému, zaškolení obsluhy

4 K Pol284
Výchozí revize, provední funkční zkoušky systému, 
uvedení do provozu, zaškolení obsluhy hod 8,00

PP
Výchozí revize, provední funkční zkoušky systému, uvedení do 
provozu, zaškolení obsluhy

5 K Pol380
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní 
dle popsaných funkčností v projektu (% z dodávky) % 1,50
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PP
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní dle popsaných 
funkčností v projektu (% z dodávky)

6 K Pol381 Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky) % 1,50
PP Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky)

D D13 Společné kabelové trasy

D D14 Kabelové trasy

1 K Pol382
D+M Žlab kovový 250x100 s požární odolností, vč. 
spojky a víka žlabu m 50,00

PP D+M Žlab kovový 250x100 s požární odolností, vč. spojky a víka žlabu

2 K Pol383
D+M Kov. d lící p epážka na kabel. žlabu v.100mm 
(pro odd lení vedení jednotlivých systém ) m 50,00

PP
D+M Kov. d lící p epážka na kabel. žlabu v.100mm (pro odd lení 
vedení jednotlivých systém )

3 K Pol384 D+M Nosník/záv s pro žlab 250/100 s pož. Odolností m 50,00
PP D+M Nosník/záv s pro žlab 250/100 s pož. Odolností

4 K Pol385
D+M Požární ucpávky materiál, včetn  označení dle 
ČSN, prostup do 250/250 kus 4,00

PP
D+M Požární ucpávky materiál, včetn  označení dle ČSN, prostup do 
250/250

5 K Pol386
D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z 
dodávky)

% 5,00

PP D+M Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky)

D D6 Ostatní
1 K Pol150 Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce hod 8,00

PP Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce

2 K Pol153 Koordinace s ostatními profesemi hod 8,00
PP Koordinace s ostatními profesemi

3 K Pol387
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní 
dle popsaných funkčností v projektu (% z dodávky) % 1,50

PP
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní dle popsaných 
funkčností v projektu (% z dodávky)

4 K Pol388 Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky) % 1,50
PP Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky)
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„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Elektrická požární signalizace (EPS)

D D2 Kabelové trasy, instalační materiál
1 K Pol330 D+M Trubka  1423,  tuhá, vč, p íchytek a spojek m 100,00

PP D+M Trubka 1423, tuhá, vč, p íchytek a spojek

2 K Pol331 D+M Trubka  1436,  tuhá, vč, p íchytek a spojek m 50,00
PP D+M Trubka 1436, tuhá, vč, p íchytek a spojek

3 K Pol332
D+M Kabelová trasa pro ohniodolné kabely - p íchytka 
včetn  šroubu a hmoždinky m 200,00

PP
D+M Kabelová trasa pro ohniodolné kabely - p íchytka včetn  šroubu a 
hmoždinky

4 K Pol333 D+M Požární ucpávky včetn  označení dle ČSN soubor 1,00
PP D+M Požární ucpávky včetn  označení dle ČSN

5 K Pol334 D+M Drobný montážní a instalační materiál soubor 1,00
PP D+M Drobný montážní a instalační materiál

D D3 Kabely

1 K Pol335
D+M Bezhalogenový kabel kruhové linky,  stín ný - 
1x2x0,8

m 300,00

PP D+M Bezhalogenový kabel kruhové linky, stín ný - 1x2x0,8

2 K Pol336

D+M Ohniodolný kabel,  stín ný 2x2x0,8, P15-R - 
P90R, PH120-R, P75090-R, PS15 - PS90 B2ca s 1d0, 
s funkční schopností kabelového systému dle ZP 
27/2008, STN 92 2008

m 200,00

PP
D+M Ohniodolný kabel, stín ný 2x2x0,8, P15-R - P90R, PH120-R, 
P75090-R, PS15 - PS90 B2ca s 1d0, s funkční schopností kabelového 
systému dle ZP 27/2008, STN 92 2008

3 K Pol337
D+M Ohniodolný kabel,  2x1,5x0,8, P30-R, PH120-R 
PS30 B2ca s 1d0, s funkční schopností kabelového 
systému dle ZP 27/2008, STN 92 2006

m 200,00

PP
D+M Ohniodolný kabel, 2x1,5x0,8, P30-R, PH120-R PS30 B2ca s 1d0, 
s funkční schopností kabelového systému dle ZP 27/2008, STN 92 
2006

D D4 Úst edna, požární hlásiče, sirény a p íslušenství EPS
1 K Pol338 D+M O2T-multisenzorový hlásič kus 4,00

PP D+M Multisenzorový hlásič s dv ma integrovanými optickými snímači

2 K Pol38 D+M Optický hlásič kus 10,00
PP D+M Optický hlásič

3 K Pol40 D+M Patice pro hlásiče kus 2,00
PP D+M Patice pro hlásiče

4 K Pol41 D+M Elektronika tlačítka s odd lovačem kus 2,00
PP D+M Elektronika tlačítka s odd lovačem

5 K Pol42 D+M Sk í  tlačítka červená kus 2,00
PP D+M Sk í  tlačítka červená

6 K Pol44
D+M Vyhodnocovací jednotka pro lineární teplotní 
kabel, napájení 10-30Vss, 25mA/24 V, -20 až 50°C, 
IP65

kus 2,00

PP
D+M Vyhodnocovací jednotka pro lineární teplotní kabel, napájení 10-
30Vss, 25mA/24 V, -20 až 50°C, IP65

7 K Pol45 D+M Senzorový  kabel modrý m 200,00
PP D+M Senzorový kabel modrý

8 K Pol46 D+M Koncovka pro senzorkabel kus 2,00
PP D+M Koncovka pro senzorkabel

9 K Pol47 D+M Spojka pro senzorkabel kus 2,00
PP D+M Spojka pro senzorkabel

10 K Pol48 D+M Kombinovaná siréna s majákem kus 2,00
PP D+M Kombinovaná siréna s majákem

11 K Pol49 D+M Patice pro sirénu, IP 65 kus 2,00
PP D+M Patice pro sirénu, IP 65

12 K Pol50 D+M Paralelní optická signalizace kus 2,00
PP D+M Paralelní optická signalizace

13 K Pol52 D+M Modulr 4In/2Out kus 1,00
PP D+M Modulr 4In/2Out

14 K Pol54 D+M Sk í  pro vstu/výstup modul na omítku kus 1,00
PP D+M Sk í  pro vstu/výstup modul na omítku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K Pol55
D+M Záloho. zdroj 24V, EN 54-4 v kov. krytu s 
prost.pro AKU

kus 1,00

PP D+M Záloho. zdroj 24V, EN 54-4 v kov. krytu s prost.pro AKU

16 K Pol56 D+M AKU 12V/24Ah kus 1,00
PP D+M AKU 12V/24Ah

17 K Pol57
D+M P ep ťové ochrany t ídy D, v jističové krabičce, 
230 V

kus 1,00

PP D+M P ep ťové ochrany t ídy D, v jističové krabičce, 230 V

18 K Pol339 D+M Servisní a zkušební materiál (% z dodávky) % 5,00
PP D+M Servisní a zkušební materiál (% z dodávky)

19 K Pol340 D+M Drobný montážní materiál  (% z dodávky) % 5,00
PP D+M Drobný montážní materiál (% z dodávky)

D D5 Ostatní
1 K Pol64 Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce hod 8,00

PP Zednické p ípomoce a pomocné montážní práce

2 K Pol65 Součinnost s ostatními profesemi hod 8,00
PP Součinnost s ostatními profesemi

3 K Pol66 Oživení a naprogramování systému , zaškolení obsluhy hod 8,00
PP Oživení a naprogramování systému , zaškolení obsluhy

4 K Pol68 Nespecifikované montáže a kordinační činnost hod 8,00
PP Nespecifikované montáže a kordinační činnost

5 K Pol70 Integrace do SW nadstavby hod 16,00
PP Integrace do SW nadstavby

6 K Pol341
Oživení a naprogramování systému EPS, zaškolení 
obsluhy

hod 8,00

PP Oživení a naprogramování systému EPS, zaškolení obsluhy

7 K Pol342
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní 
dle popsaných funkčností v projektu (% z dodávky) % 10,00

PP
Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozn ní dle popsaných 
funkčností v projektu (% z dodávky)

8 K Pol343 Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky) % 10,00
PP Doprava materiálu, za ízení staveništ  (% z dodávky)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107242
Odstran ní podkladu živičného tl 100 mm strojn  pl 
p es 200 m2 m2 824,0

PP

Odstran ní podklad  nebo kryt  strojn  plochy jednotliv  p es 200 m2 
s p emíst ním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prost edek živičných, o tl. vrstvy p es 50 do 
100 mm

2 K 113107212
Odstran ní podkladu z kameniva t ženého tl 200 mm 
strojn  pl p es 200 m2 m2 824,0

PP

Odstran ní podklad  nebo kryt  strojn  plochy jednotliv  p es 200 m2 
s p emíst ním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prost edek z kameniva t ženého, o tl. vrstvy 
p es 100 do 200 mm

3 K 113107332
Odstran ní podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
strojn  pl do 50 m2 m2 44,0

PP

Odstran ní podklad  nebo kryt  strojn  plochy jednotliv  do 50 m2 
s p emíst ním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prost edek z betonu prostého, o tl. vrstvy p es 
150 do 300 mm

4 K 113201111.1R
Vytrhání obrub chodníkových ležatých - srovnateln  pro 
žulový stupe  a zaoblené prvky na obrubách =10+40 
bm

m 50,0

PP
Vytrhání obrub chodníkových ležatých - srovnateln  pro žulový stupe  
a zaoblené prvky na obrubách =10+40 bm

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 180,0

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s p emíst ním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost edek silničních 
ležatých

6 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 90,0

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s p emíst ním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prost edek 
záhonových

7 K 121112111
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručn  s vodorovným 
p emíst ním do 50 m m3 52,5

PP
Sejmutí ornice ručn  s vodorovným p emíst ním do 50 m na dočasné 
či trvalé skládky nebo na hromady v míst  upot ebení tloušťky vrstvy 
do 150 mm

VV 350,0*0,15 52,5
VV Součet 52,5

8 K 162701105
Vodorovné p emíst ní do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t . 1 až 4 m3 52,5

PP
Vodorovné p emíst ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny t . 1 až 4 na vzdálenost p es 9 000 do 10 000 m

VV "zemina" 52,5 52,5

9 K 162701109
P íplatek k vodorovnému p emíst ní výkopku/sypaniny 
z horniny t . 1 až 4 ZKD 1000 m p es 10000 m m3 472,5

PP

Vodorovné p emíst ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prost edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny t . 1 až 4 na vzdálenost P íplatek k cen  za 
každých dalších i započatých 1 000 m

VV 52,5*9 'P epočtené koeficientem množství 472,5

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin t . 1 až 4 p es 100 m3 m3 52,5

PP
Nakládání, skládání a p ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství p es 100 m3, z hornin t . 1 až 4

VV "zemina" 52,5 52,5

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 52,5
PP Uložení sypaniny na skládky

12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 341,7

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 
504

VV 52,5*1,8 "P epočtené koeficientem množství 94,5
VV 247,2 247,2
VV Součet 341,7

13 K 181951102 Úprava plán  v hornin  t . 1 až 4 se zhutn ním m2 1 042,5

PP
Úprava plán  vyrovnáním výškových rozdíl  v hornin  t . 1 až 4 se 
zhutn ním

D 4 Vodorovné konstrukce

1 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z kameniva t ženého tl do 100 mm m2 165,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (p ídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva t ženého

VV 125,0+40,0 165,00
VV Součet 165,00

2 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 ze št rkopísku tl do 100 mm m2 965,70 ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (p ídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze št rkopísku

VV 873,7+92,0 965,70
VV Součet 965,70

D 5 Komunikace pozemní

1 K 564730011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
100 mm

m2 5,00 ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 
rozprost ením a zhutn ním, po zhutn ní tl. 100 mm

VV "mezi adou pilot a žlabem odvodn ní" 5,0 5,00
VV Součet 5,00

2 K 564760011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
200 mm

m2 10,00 ÚRS 2018 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s 
rozprost ením a zhutn ním, po zhutn ní tl. 200 mm

VV "mezi adou pilot a žlabem odvodn ní" 5,0*2 10,00
VV Součet 10,00

3 K 564851111 Podklad ze št rkodrt  ŠD tl 150 mm m2 239,00 ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze št rkodrti ŠD s rozprost ením a zhutn ním, po zhutn ní tl. 
150 mm

4 K 564871111 Podklad ze št rkodrt  ŠD tl 250 mm m2 518,00 ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze št rkodrti ŠD s rozprost ením a zhutn ním, po zhutn ní tl. 
250 mm

5 K 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m m2 105,00 ÚRS 2018 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 
hrubozrnné - OKH) s rozprost ením a zhutn ním v pruhu ší ky do 3 m, 
po zhutn ní tl. 100 mm

6 K 567124133
Podklad ze sm si stmelené cementem SC C 12/15 (PB 
III) tl 170 mm

m2 40,00 ÚRS 2018 02

PP
Podklad ze sm si stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprost ením a zhutn ním SC C 12/15 (PB III), po zhutn ní tl. 170 mm

7 K 573211112
Post ik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 315,00 ÚRS 2018 02

PP
Post ik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,70 kg/m2

VV 105,0*3 315,00
VV Součet 315,00

8 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t . I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 105,00 ÚRS 2018 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprost ením a se 
zhutn ním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu ší ky do 3 m t . I, po 
zhutn ní tl. 40 mm

9 K 577155111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm 
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 105,00 ÚRS 2018 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprost ením a 
zhutn ním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutn ní v pruhu ší ky do 3 
m tl. 60 mm

10 K 596811120 -R
Kladení dlažby z desek z kamene do lože z kameniva 
t ženého tl 50 mm - žula broušená 250x250 tl 6cm m2 24,00

PP
Kladení dlažby z desek z kamene do lože z kameniva t ženého tl 50 
mm - žula broušená 250x250 tl 6cm

11 M 58381110R deska dlažební žula hrubě broušená 250x250 tl 6cm m2 24,48
PP deska dlažební žula hrub  broušená 250x250 tl 6cm
VV 24*1,02 'P epočtené koeficientem množství 24,48

12 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva t ženého tl 50 mm m2 165,00 ÚRS 2018 02

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vypln ním 
spár, s dvojím beran ním a se smetením p ebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva t ženého

13 M 58381004R
kostka dlažební žula drobná 100-120mm, štípaná na 
kroužkovou vazbu m2 168,30

PP kostka dlažební žula drobná 100-120mm, štípaná na kroužkovou vazbu

VV 165*1,02 'P epočtené koeficientem množství 168,30

14 K 591411111R
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro 
p ší lože z št rkopísek s vápnem m2 816,00

PP
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro p ší lože z 
št rkopísek s vápnem

15 M 58381003R kostka dlažební žula mozaika 60/60 mm m2 832,32
PP kostka dlažební žula mozaika 60/60 mm
VV 816*1,02 'P epočtené koeficientem množství 832,32

16 K 596811122
Kladení betonové dlažby komunikací pro p ší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2

m2 33,70 ÚRS 2018 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pro p ší s vypln ním spár a se smetením p ebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva t ženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy p es 100 do 300 m2

VV 6,2+27,5 33,70
VV Součet 33,70

17 M 59245006
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 
x 10 x 6 cm barevná

m2 6,32 ÚRS 2018 02

PP
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm 
barevná

VV 6,2*1,02 'P epočtené koeficientem množství 6,32

18 M 59245008R
dlažba reliéfní umělý kámen základní pro slepce tl.6 cm 
bílá

m2 28,05

PP dlažba reliéfní um lý kámen základní pro slepce tl.6 cm bílá
VV 27,5*1,02 'P epočtené koeficientem množství 28,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 599141111 Vypln ní spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 180,00 RS 2018 02

PP Vypln ní spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 5,00 RS 2018 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly

2 M 40444000.5R značka dopravní svislá B1 - zákaz vjezdu všech vozidel kus 2,00
PP značka dopravní svislá B1 - zákaz vjezdu všech vozidel

3 M 40444000.9R
značka dopravní svislá C2c - p ikázaný směr jízdy 
vlevo

kus 1,00
PP značka dopravní svislá C2c - p ikázaný sm r jízdy vlevo

4 M 40444000.10R značka dopravní svislá E13 Text: Mimo zásobování kus 2,00
PP značka dopravní svislá E13 Text: Mimo zásobování

5 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
op rou do lože z betonu prostého m 412,50 RS 2018 02

PP
Osazení obrubníku kamenného se z ízením lože, s vypln ním a 
zat ením spár cementovou maltou stojatého s boční op rou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV "nové" 135,0+83,0+4,0 222,00
VV "stávající, očišt né" 10,0 10,00
VV "nové sadové obrubníky" 173,0 173,00
VV "nové zak ivené obrubníky" 2,5+3+2 7,50
VV Součet 412,50

6 M 58380004 obrubník kamenný p ímý, žula, 25x20 m 137,70 RS 2018 02
PP obrubník kamenný p ímý, žula, 25x20
VV 135*1,02 'P epočtené koeficientem množství 137,70

7 M 58380220.3R obrubník žulový 250/100mm m 84,66
PP obrubník žulový 250/100mm
VV 83*1,02 'P epočtené koeficientem množství 84,66

8 M 58380220.5R
obrubník žulový náběhový 250/150-200mm - pro 
p echody m 4,08

PP obrubník žulový náb hový 250/150-200mm - pro p echody
VV 4*1,02 'P epočtené koeficientem množství 4,08

9 M 58380220.7R obrubník žulový sadové ezané 100/150mm m 176,46
PP obrubník žulový sadové ezané 100/150mm
VV 173*1,02 'P epočtené koeficientem množství 176,46

10 M 58380220.8R obrubník žulový ezaný 100/150mm zak ivený m 7,65
PP obrubník žulový ezaný 100/150mm zak ivený
VV 7,5*1,02 'P epočtené koeficientem množství 7,65

11 K 979024443 Očišt ní vybouraných obrubník  a krajník  silničních m 280,00 RS 2018 02

PP

Očišt ní vybouraných prvk  komunikací od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očišt ných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m obrubník  a krajník , vybouraných 
z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

12 K 98011102R Výpln  podzemních dutin popílkem m3 60,00
PP Výpln  podzemních dutin popílkem
VV "odhad dle pr zkumu stavu - hl.1m" 60,0 60,00
VV Součet 60,00

D 997 P esun sut
1 K 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 455,98 RS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

2 K 997013509
P íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km p es 1 km t 8 207,64 RS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost P íplatek k cen  za každý další i započatý 1 
km p es 1 km

VV 455,98*18 'P epočtené koeficientem množství 8 207,64

3 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 27,50 RS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zat íd ného do Katalogu odpad  pod kódem 170 101

4 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 181,28 RS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zat íd ného do Katalogu odpad  pod 
kódem 170 302

D 998 P esun hmot
1 K 998223011

P esun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážd ným t 485,01 RS 2018 02

PP
P esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážd ným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dan Sazba dan Výše dan
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

IO 102 - Dopravn  inženýrské opatření

Vypl  údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

0 - Dopravn  inženýrské opat ení je součástí VRN 0,00

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

IO 102 - Dopravn  inženýrské opatření
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 0 Dopravn  inženýrské opat ení je součástí VRN 0,00

IO 102 - Dopravn  inženýrské opatření

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

D.1 - Stavební a inženýrské objekty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

IO 103 - Sadové a terénní úpravy

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.1 - Zahradní architektura

Vypl  údaj
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - 1. KÁCENÍ A PROBÍRKY - P ÍPRAVA ÚZEMÍ

D2 - 2. ZEMNÍ PRÁCE A VÝSADBY - REGENERACE ÚZEMÍ PO SKONČENÍ STAVBY

D3 - 3. ROSTLINNÝ MATERIÁL

D4 - 4. DOPL KOVÉ MATERIÁLY

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

IO 103 - Sadové a terénní úpravy

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.1 - Zahradní architektura
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 1. KÁCENÍ A PROBÍRKY - P ÍPRAVA ÚZEMÍ
1 K 112151311

POKÁCENÍ LISTNATÉHO STROMU S PRO EZÁNÍM 
A NALOŽENÍM PR M RU DO 200 MM kus 4,00

PP
POKÁCENÍ LISTNATÉHO STROMU S PRO EZÁNÍM A NALOŽENÍM 
PR M RU DO 200 MM

2 K 112151312
POKÁCENÍ LISTNATÉHO STROMU S PRO EZÁNÍM 
A NALOŽENÍM PR M RU DO 200 - 300 MM kus 4,00

PP
POKÁCENÍ LISTNATÉHO STROMU S PRO EZÁNÍM A NALOŽENÍM 
PR M RU DO 200 - 300 MM

3 K 112151313
POKÁCENÍ LISTNATÉHO STROMU S PRO EZÁNÍM 
A NALOŽENÍM PR M RU DO 300 - 400 MM kus 3,00

PP
POKÁCENÍ LISTNATÉHO STROMU S PRO EZÁNÍM A NALOŽENÍM 
PR M RU DO 300 - 400 MM

4 K 1R
UPRAVENÍ TERÉNU PO KÁCENÍ, SROVNÁNÍ, 
VYHRABÁNÍ, VČETN  NAKLÁDKY A ODVOZU hod 20,00

PP
UPRAVENÍ TERÉNU PO KÁCENÍ, SROVNÁNÍ, VYHRABÁNÍ, 
VČETN  NAKLÁDKY A ODVOZU

5 K 112211212
ODSTRAN NÍ PA EZU S ODKLIZENÍM D EVA, 
PR M R  200 - 300 kus 4,00

PP ODSTRAN NÍ PA EZU S ODKLIZENÍM D EVA, PR M R 200 - 300

6 K 112211213
ODSTRAN NÍ PA EZU S ODKLIZENÍM D EVA, 
PR M R  300 - 400 kus 3,00

PP ODSTRAN NÍ PA EZU S ODKLIZENÍM D EVA, PR M R 300 - 400

7 K 2R
UPRAVENÍ TERÉNU PO ODSTRAN NÍ PA EZ , 
ZAHRNUTÍ

hod 10,00

PP UPRAVENÍ TERÉNU PO ODSTRAN NÍ PA EZ , ZAHRNUTÍ

8 K 111212315
ODSTRAN NÍ NEVH. D EVIN O PR M RU KRČKU 
DO 100 MM

m2 300,00

PP ODSTRAN NÍ NEVH. D EVIN O PR M RU KRČKU DO 100 MM

9 K 3R
VÁZÁNÍ KORUN, ZMLAZOVACÍ EZ -  x Magnolia 
soulangeana

kus 1,00

PP VÁZÁNÍ KORUN, ZMLAZOVACÍ EZ - x Magnolia soulangeana

D D2 2. ZEMNÍ PRÁCE A VÝSADBY - REGENERACE ÚZEMÍ PO S
1 K 4R

SKRÝVKA ORNICE DO HL. 20 CM S NALOŽENÍM A 
ODVOZEM na skládku včetn  skládkovného m3 320,00

PP
SKRÝVKA ORNICE DO HL. 20 CM S NALOŽENÍM A ODVOZEM na 
skládku včetn  skládkovného

2 K 111151431 ODSTRAN NÍ STA INY S NALOŽENÍM A ODVOZEM m2 1 600,00
PP ODSTRAN NÍ STA INY S NALOŽENÍM A ODVOZEM

VV
"Odstran ní sta iny - shrabání listí, spadaných v tví, suché 
trávy a pod. p ed provedení skrývky ornice" 1600,00 1 600,00

3 K 183403114 OBD LÁNÍ P DY KULTIVÁTOROVÁNÍM m2 1 600,00
PP OBD LÁNÍ P DY KULTIVÁTOROVÁNÍM

4 K 183403153 OBD LÁNÍ P DY HRABÁNÍM m2 1 600,00
PP OBD LÁNÍ P DY HRABÁNÍM

5 K 5R
RUČNÍ ROZPROST ENÍ ORNICE, ROVINA TL. 20 
CM

m2 1 600,00
PP RUČNÍ ROZPROST ENÍ ORNICE, ROVINA TL. 20 CM

6 K 184802111 CHEMICKÉ OŠET ENÍ POST IKEM NAŠIROKO m2 1 600,00
PP CHEMICKÉ OŠET ENÍ POST IKEM NAŠIROKO

7 K 181411131 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU PARKOVÉHO VÝSEVU m2 1 000,00
PP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU PARKOVÉHO VÝSEVU

8 K 185803111 OŠET ENÍ TRÁVNÍKU m2 1 000,00
PP OŠET ENÍ TRÁVNÍKU

9 K 184102111 VÝSADBA D EVIN S BALEM DO 200MM kus 430,00
PP VÝSADBA D EVIN S BALEM DO 200MM

10 K 183101214
HLOUBENÍ JAMEK S VÝM NOU P DY  50% DO 0,12 
M3

kus 1 153,00

PP HLOUBENÍ JAMEK S VÝM NOU P DY 50% DO 0,12 M3

11 K 184102112 VÝSADBA D EVIN S BALEM DO 300MM kus 723,00
PP VÝSADBA D EVIN S BALEM DO 300MM

12 K 185851121 DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTLIN m3 27,00
PP DOVOZ VODY PRO ZÁLIVKU ROSTLIN

14 K 184911421 MULČ. ROSTLIN, ROVINA DO TL. 100 MM m2 600,00
PP MULČ. ROSTLIN, ROVINA DO TL. 100 MM

15 K 184102119
VÝSADBA SOLITERNÍHO STROMU POMOCÍ 
MECHANIZACE

kus 11,00

PP VÝSADBA SOLITERNÍHO STROMU POMOCÍ MECHANIZACE

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

IO 103 - Sadové a terénní úpravy

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.1 - Zahradní architektura
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D3 3. ROSTLINNÝ MATERIÁL
1 M R1.1

PRUNUS LAUROCERASUS, 
CAUCASICA,požadovaná velikost p i výsadbě : 40- kus 333,00

PP
PRUNUS LAUROCERASUS, CAUCASICA,požadovaná velikost p i 
výsadb  : 40-60cm

2 M R2.1
PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS, 
DIABOLO,požadovaná velikost p i výsadbě : 80-100cm kus 11,00

PP
PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS, DIABOLO,požadovaná velikost p i 
výsadb  : 80-100cm

3 M R3.1
PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS, DART  
GOLD,požadovaná velikost p i výsadbě : 80-100cm kus 4,00

PP
PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS, DART  GOLD,požadovaná velikost 
p i výsadb  : 80-100cm

4 M R4.1
COTINUS COGGYGRIA, ROYAL 
PURPLE,požadovaná velikost p i výsadbě : 80-100cm kus 3,00

PP
COTINUS COGGYGRIA, ROYAL PURPLE,požadovaná velikost p i 
výsadb  : 80-100cm

5 M R5.1
VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUMpožadovaná velikost 
p i výsadbě : 80-100cm kus 4,00

PP
VIBURNUM RHYTIDOPHYLLUMpožadovaná velikost p i výsadb  : 80-
100cm

6 M R6.1
BUDDLEJA DAVIDII CV.požadovaná velikost p i 
výsadbě : 60-80cm kus 3,00

PP BUDDLEJA DAVIDII CV.požadovaná velikost p i výsadb  : 60-80cm

7 M R7.1
BERBERIS THUNBERGII, ADMIRATION,požadovaná 
velikost p i výsadbě : 30-40cm kus 30,00

PP
BERBERIS THUNBERGII, ADMIRATION,požadovaná velikost p i 
výsadb  : 30-40cm

8 M R8.1
BERBERIS THUNBERGII, RED ROCKET,požadovaná 
velikost p i výsadbě : 30-40cm kus 10,00

PP
BERBERIS THUNBERGII, RED ROCKET,požadovaná velikost p i 
výsadb  : 30-40cm

9 M R9.1
BERBERIS THUNBERGII, ROSE GLOW,požadovaná 
velikost p i výsadbě : 30-40cm kus 30,00

PP
BERBERIS THUNBERGII, ROSE GLOW,požadovaná velikost p i 
výsadb  : 30-40cm

10 M R10.1
COTONEASTER SALICIFOLIUS VAR. 
FLOCCOSUSpožadovaná velikost p i výsadbě : 60-
80cm

kus 20,00

PP
COTONEASTER SALICIFOLIUS VAR. FLOCCOSUSpožadovaná 
velikost p i výsadb  : 60-80cm

11 M R11.1
SPIRAEA NIPPONICA, SNOWMOUND,požadovaná 
velikost p i výsadbě : 40-60cm kus 45,00

PP
SPIRAEA NIPPONICA, SNOWMOUND,požadovaná velikost p i 
výsadb  : 40-60cm

12 M R12.1
RHODODENDRON HYBR.požadovaná velikost p i 
výsadbě : 60-80cm kus 30,00

PP RHODODENDRON HYBR.požadovaná velikost p i výsadb  : 60-80cm

13 M R13.1
BERBERIS THUNBERGII, ATROPURPUREA 
NANA,požadovaná velikost p i výsadbě : 30-40cm kus 30,00

PP
BERBERIS THUNBERGII, ATROPURPUREA NANA,požadovaná 
velikost p i výsadb  : 30-40cm

14 M R14.1
COTONEASTER DAMMERI, 
PARKTEPPICH,požadovaná velikost p i výsadbě : 
12kont.

kus 80,00

PP
COTONEASTER DAMMERI, PARKTEPPICH,požadovaná velikost p i 
výsadb  : 12kont.

15 M R15.1
PRUNUS LAUROCERASUS, OTTO 
LUYKEN,požadovaná velikost p i výsadbě : 40-60cm kus 30,00

PP
PRUNUS LAUROCERASUS, OTTO LUYKEN,požadovaná velikost p i 
výsadb  : 40-60cm

16 M R16.1
ROSA ,FRIESIA,požadovaná velikost p i výsadbě : 
balovácm

kus 100,00

PP ROSA ,FRIESIA,požadovaná velikost p i výsadb  : balovácm

17 M R17.1
ROSA ,BELLA WEISS,požadovaná velikost p i 
výsadbě : balovácm kus 40,00

PP ROSA ,BELLA WEISS,požadovaná velikost p i výsadb  : balovácm

18 M R18.1
SPIRAEA JAPONICA, GOLDEN 
PRINCESS,požadovaná velikost p i výsadbě : 12kont. kus 20,00

PP
SPIRAEA JAPONICA, GOLDEN PRINCESS,požadovaná velikost p i 
výsadb  : 12kont.

19 M R19.1
LEUCOTHOE FONTANESIANA, ROYAL 
RUBY,požadovaná velikost p i výsadbě : 30-40cm kus 300,00

PP
LEUCOTHOE FONTANESIANA, ROYAL RUBY,požadovaná velikost 
p i výsadb  : 30-40cm

20 M R20.1
PRUNUS CERASIFERA, NIGRA,požadovaná velikost 
p i výsadbě : 16-18cm obv. kus 10,00

PP
PRUNUS CERASIFERA, NIGRA,požadovaná velikost p i výsadb  : 16-
18cm obv.

21 M R21.1
PARHENOCISSUS TRICUSPIDATA 
,ENGELMANNII,požadovaná velikost p i výsadbě : 
15kont.

kus 30,00

PP
PARHENOCISSUS TRICUSPIDATA ,ENGELMANNII,požadovaná 
velikost p i výsadb  : 15kont.

22 M R22.1
FAGUS SYLVATICA, DAWYCK PURPLE,požadovaná 
velikost p i výsadbě : 200-250cm kus 1,00

PP
FAGUS SYLVATICA, DAWYCK PURPLE,požadovaná velikost p i 
výsadb  : 200-250cm

D D4 4. DOPL KOVÉ MATERIÁLY
1 K 28R ORNICE KOMPOSTOVANÁ T .A t 512,00

PP ORNICE KOMPOSTOVANÁ T .A

2 K 29R VÝSADBOVÝ SUBSTRÁT - KOMPOSTOVÁ ZEMINA t 21,10
PP VÝSADBOVÝ SUBSTRÁT - KOMPOSTOVÁ ZEMINA
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3 K 30R
MULČ K ROVÝ, DROBN  DRCENÁ BORKA 
SMRKOVÁ

t 30,00

PP MULČ K ROVÝ, DROBN  DRCENÁ BORKA SMRKOVÁ
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 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Zemní práce
1 K Pol105 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 10,00

PP Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.4 do 100 m3

2 K Pol106 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 10,00
PP P íplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4

3 K Pol107 Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 28,00
PP Hloubení rýh ší ky do 200 cm v hor.4 do 100 m3

4 K Pol108 P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 28,00
PP P íplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4

5 K Pol109 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 15,00
PP Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m

6 K Pol110 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 15,00
PP Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

7 K Pol111
Uložení sypaniny na skládku včetn  poplatku za 
skládku

m3 15,00

PP Uložení sypaniny na skládku včetn  poplatku za skládku

8 K Pol112 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 20,00
PP Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním

9 K Pol113 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 5,50
PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

10 K Pol114 P íplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 5,50
PP P íplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí

11 K Pol115 Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm m3 0,80
PP Lože pod potrubí ze št rkopísku do 63 mm

12 K Pol116 Sypký materiál pro obsyp potrubí m3 0,40
PP Sypký materiál pro obsyp potrubí

15 K Pol116.1 Rozep ení st n, p íložným pažením do hl. 4m m2 35,00
PP Rozep ení st n, p íložným pažením do hl. 4m

16 K Pol116.2 Odstran ní rozep ení st n p íložným pažením do hl. 4m m2 35,00

PP Odstran ní rozep ení st n p íložným pažením do hl. 4m

D D2 Potrubí
1 K Pol117 Potrubí litinové hrdlové t sn né DN 80 m 4,50

PP Potrubí litinové hrdlové t sn né DN 80

2 K Pol118 Potrubí litinové p írubové DN 80 m 2,50
PP Potrubí litinové p írubové DN 80

3 K Pol119 Výstražná folie š.100mm - modré barvy m 4,50
PP Výstražná folie š.100mm - modré barvy

4 K Pol120 Signalizační vodič m 4,50
PP Signalizační vodič

5 K Pol121 Zrušení stáv.p ípojky a zaslepení stávajícího adu soubor 1,00
PP Zrušení stáv.p ípojky a zaslepení stávajícího adu

6 K Pol122 Napojení na stáv.vodovod soubor 1,00
PP Napojení na stáv.vodovod

7 K Pol123 FFR-redukce DN 150 / 80 kus 1,00
PP FFR-redukce DN 150 / 80

8 K Pol124 P írub.tvarovka s hrdlem (E) kus 2,00
PP P írub.tvarovka s hrdlem (E)

9 K Pol125 K 90° (MMQ) DN80 kus 1,00
PP K 90° (MMQ) DN80

10 K Pol126 Chránička potrubí DN125, konce ut sn ny PUR p nou m 1,50
PP Chránička potrubí DN125, konce ut sn ny PUR p nou

11 K Pol127 FF-kus DN 80 / 500mm litina tvárná epoxid kus 1,00
PP FF-kus DN 80 / 500mm litina tvárná epoxid

12 K Pol128 FF-kus DN 80 / 800mm litina tvárná epoxid kus 2,00
PP FF-kus DN 80 / 800mm litina tvárná epoxid

13 K Pol129 Q-kus koleno p ír.90°DN 80 kus 2,00
PP Q-kus koleno p ír.90°DN 80

14 K Pol129.1 Demontáž stávajícího hydrantu a jeho likvidace kus 1,00
PP Demontáž stávajícího hydrantu a jeho likvidace

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

IO 104 - Venkovní vodovod

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.1 - Zdravotechnika, plyn
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D D3 Vodom rná sestava
1 K Pol130 Chránička potrubí DN125, konce ut sn ny PUR p nou m 0,70

PP Chránička potrubí DN125, konce ut sn ny PUR p nou

2 K Pol131 Speciální p íruba č.7602 jist ná proti posunu DN80/98 kus 1,00
PP Speciální p íruba č.7602 jist ná proti posunu DN80/98

3 K Pol132 Šoup  DN80 kus 2,00
PP Šoup  DN80

4 K Pol133 Filtr DN80 kus 1,00
PP Filtr DN80

5 K Pol134 P írubový p echod typ FFR-kus DN 80/50 kus 2,00
PP P írubový p echod typ FFR-kus DN 80/50

6 K Pol135 Vodom r Qn 10m3/hod kus 1,00
PP Vodom r Qn 10m3/hod

7 K Pol136 Gumový kompenzátor DN80 kus 1,00
PP Gumový kompenzátor DN80

8 K Pol137 Zp tná klapka DN80 kus 1,00
PP Zp tná klapka DN80

9 K Pol138 Regulátor tlaku vody - 5,5bar kus 1,00
PP Regulátor tlaku vody - 5,5bar

10 K Pol139 T-kus DN 80 / 50 reduk.litina tvárná epoxid kus 2,00
PP T-kus DN 80 / 50 reduk.litina tvárná epoxid

D D4 Staveništní p esun hmot
1 K Pol140 P esun hmot, trubní vedení litinové, otev . výkop t 2,80

PP P esun hmot, trubní vedení litinové, otev . výkop

D D5 Ostatní

1 K Pol141

Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s 
pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou, s 
plastovým výškov  stavitelným nástavcem 34-73mm, s 
rámečkem 150x150mm a m ížkou 137x137mm z litiny.

kus 1,00

PP

Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevným 
izolačním límcem, sifonovou vložkou, s plastovým výškov  stavitelným 
nástavcem 34-73mm, s rámečkem 150x150mm a m ížkou 
137x137mm z litiny.

2 K Pol142
Odtokové potrubí DN75 včetn  št rkového obsypu a 
hydroizolace délky 1,5m

soubor 1,00

PP
Odtokové potrubí DN75 včetn  št rkového obsypu a hydroizolace 
délky 1,5m

3 K Pol143 Vytýčení stávajících inženýrských sítí soubor 1,00
PP Vytýčení stávajících inženýrských sítí

4 K Pol144
Zajišt ní rozbor  vody k prokázání zdravotní 
nezávadnosti t chto rozvod soubor 1,00

PP
Zajišt ní rozbor  vody k prokázání zdravotní nezávadnosti t chto 
rozvod

5 K Pol145 Tlaková zkouška vodovodu soubor 1,00
PP Tlaková zkouška vodovodu

6 K Pol146 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí soubor 1,00
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

7 K Pol67 Manuály soubor 1,00
PP Manuály

8 K Pol68 Zaškolení soubor 1,00
PP Zaškolení

9 K Pol147 Pomocné konstrukce soubor 1,00
PP Pomocné konstrukce

10 K Pol148 Ochrana provedených konstrukcí soubor 1,00
PP Ochrana provedených konstrukcí

11 K Pol149 Ostatní nespecifikované soubor 1,00
PP Ostatní nespecifikované

12 K Pol74 Ztížené podmínky pro montáž soubor 1,00
PP Ztížené podmínky pro montáž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Zemní práce
1 K Pol1 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 298,00

PP Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.3 do 100 m3

2 K Pol2 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m m2 250,00
PP Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 4m

3 K Pol3 Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m m2 250,00
PP Odstran ní paženi st n rýh - p íložné - hl. do 4 m

4 K Pol4 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 298,00
PP Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

5 K Pol5 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 189,00
PP Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m

6 K Pol6 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 189,00
PP Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

7 K Pol7
Uložení sypaniny na skládku včetn  poplatku za 
skládku

m3 189,00

PP Uložení sypaniny na skládku včetn  poplatku za skládku

8 K Pol8 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 298,00
PP Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním

9 K Pol9 Lože pod potrubí 8/16 m3 16,00
PP Lože pod potrubí 8/16

10 K Pol10 Obsyp potrubí 8/16 m3 93,00
PP Obsyp potrubí 8/16

11 K Pol11 Zakl presun podzemní rozvody t 206,33
PP Zakl presun podzemní rozvody

D D2 Komunikace
1 K Pol12 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 8,00

PP Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm

2 K Pol13 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm m2 8,00
PP Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm

3 K Pol14 Podklad komunikací št rkodrti 20cm m2 8,00
PP Podklad komunikací št rkodrti 20cm

4 K Pol15 Koberec asfaltový ze št rkopísku do 3 m, tl. 15 cm m2 8,00
PP Koberec asfaltový ze št rkopísku do 3 m, tl. 15 cm

5 K Pol16 ezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 16,00
PP ezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm

D D3 Potrubí z trub kameninových
1 K Pol17 Beton základ. desek prostý z cem. portlad. B 20 m3 10,00

PP Beton základ. desek prostý z cem. portlad. B 20

2 K Pol18 Podkladní pražce z betonu B 7,5 do 25000 mm2 m 50,00
PP Podkladní pražce z betonu B 7,5 do 25000 mm2

3 K Pol19 P íplatek za z ízení kanal. p ípojky DN 100 - 300 kus 2,00
PP P íplatek za z ízení kanal. p ípojky DN 100 - 300

4 K Pol20
Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 
včetn  dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1000 mm m 25,00

PP
Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetn  dodávky trub 
kamenin. DN 150 dl. 1000 mm

5 K Pol21
Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 
včetn  dodávky trub kamenin. DN 200 dl. 1000 mm m 30,00

PP
Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 včetn  dodávky trub 
kamenin. DN 200 dl. 1000 mm

6 K Pol22 Napojení kan.p ípojky na stoku kus 2,00
PP Napojení kan.p ípojky na stoku

D D4 Potrubí z trub PVC
1 K Pol23 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 110 m 19,00

PP Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 110

2 K Pol24 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 m 124,00
PP Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150

3 K Pol25 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 m 25,00
PP Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200

D D5 Ostatní konstrukce na trubním vedení

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K Pol26 Osazení plastové šachty revizní pr m.425 mm kus 5,00
PP Osazení plastové šachty revizní pr m.425 mm

2 K Pol27
Z ízení vpusti uliční z dílc  typ UVB - 50 včetn  
dodávky dílc  pro uliční vpusti TBV kus 4,00

PP
Z ízení vpusti uliční z dílc  typ UVB - 50 včetn  dodávky dílc  pro 
uliční vpusti TBV

3 K Pol29 Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58 kus 6,00
PP Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58

4 K Pol30 Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100 kus 1,00
PP Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100

5 K Pol31 Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50 kus 5,00
PP Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50

6 K Pol32 Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25 kus 3,00
PP Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25

7 K Pol33 Dno šachetní p ímé TBZ-Q.1 100/60 kus 4,00
PP Dno šachetní p ímé TBZ-Q.1 100/60

8 K Pol34 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/4 kus 1,00
PP Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/4

9 K Pol35 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 1,00
PP Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6

10 K Pol36 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 1,00
PP Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8

11 K Pol37 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 2,00
PP Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10

12 K Pol38 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 3,00
PP Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12

13 K Pol39 Poklop D400 litinový s odv tráním tl. vložka kus 4,00
PP Poklop D400 litinový s odv tráním tl. vložka

14 K Pol40 Poklop D400 litinový bez odv trání tl. vložka kus 2,00
PP Poklop D400 litinový bez odv trání tl. vložka

15 K Pol41 Šachty z betonu kruhové, dno B 30, potrubí DN 200 kus 2,00
PP Šachty z betonu kruhové, dno B 30, potrubí DN 200

16 K Pol42 Revizní šachty-výpust p es zed kus 2,00
PP Revizní šachty-výpust p es zed

17 K Pol43 Dno šachtové pro KG 425/150 mm p ímý tok T1 PP kus 3,00
PP Dno šachtové pro KG 425/150 mm p ímý tok T1 PP

18 K Pol44 Dno šachtové pro KG 425/200 mm p ímý tok T1 PP kus 1,00
PP Dno šachtové pro KG 425/200 mm p ímý tok T1 PP

19 K Pol45
Dno šachtové pro KG 425/ vtok 150 mm/ výtok 200mm,  
pravý p ítok T3 PP kus 1,00

PP
Dno šachtové pro KG 425/ vtok 150 mm/ výtok 200mm, pravý p ítok 
T3 PP

20 K Pol45.1
Šachtové monolitické dno z vod odolného betonu pro 
šachty DŠ1 a DŠ7 m3 1,50

PP
Šachtové monolitické dno z vod odolného betonu pro šachty DŠ1 a 
DŠ7

21 K Pol45.2
Podkladní beton 12/15 tl. 150mm pro šachty DŠ2, DŠ8, 
RŠ4, RŠ5 m3 5,00

PP Podkladní beton 12/15 tl. 150mm pro šachty DŠ2, DŠ8, RŠ4, RŠ5

22 K Pol45.3
Št rkopískový podsyp tl. 150mm pro šachty DŠ2, 
SDŠ8, RŠ4, RŠ5, frakce 8-16mm m3 5,00

PP
Št rkopískový podsyp tl. 150mm pro šachty DŠ2, SDŠ8, RŠ4, RŠ5, 
frakce 8-16mm

23 K Pol46 Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 425/3000 mm kus 5,00
PP Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/3000 mm

24 K Pol47 Litinový poklop 425/40T, šedá litina kus 5,00
PP Litinový poklop 425/40T, šedá litina

25 K Pol48 Teleskop.roura 425/375 (vč.t sn ní) kus 5,00
PP Teleskop.roura 425/375 (vč.t sn ní)

26 K Pol49 Koncová zp tná klapka DN200 kus 2,00
PP Koncová zp tná klapka DN200

27 K Pol50 Vytýčení stávajících inženýrských sítí soubor 1,00
PP Vytýčení stávajících inženýrských sítí

28 K Pol51 Geodetické zam ení realizovaných inženýrských sítí soubor 1,00
PP Geodetické zam ení realizovaných inženýrských sítí

29 K Pol52 Zkouška t snosti kanalizace do DN 250 m 223,00
PP Zkouška t snosti kanalizace do DN 250

D D6 Staveništní p esun hmot
1 K Pol53 P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop t 53,00

PP P esun hmot, trubní vedení plastová, otev . výkop

D D7 P esuny suti a vybouraných hmot
1 K Pol54 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,40

PP Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

2 K Pol55 P íplatek k odvozu za každý další 1 km t 83,75
PP P íplatek k odvozu za každý další 1 km

3 K Pol56 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,40
PP Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

4 K Pol57 P íplatek k vnitrost. doprav  suti za dalších 5 m t 17,00
PP P íplatek k vnitrost. doprav  suti za dalších 5 m

5 K Pol58 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 63,00
PP Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot
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D D8 Ostatní
1 K Pol59 Kamerový pr zkum stávajících p ípojek kanalizace soubor 1,00

PP Kamerový pr zkum stávajících p ípojek kanalizace

2 K Pol61 Uvedení do provozu soubor 1,00
PP Uvedení do provozu

3 K Pol62 Stavební p ípomoce soubor 1,00
PP Stavební p ípomoce

4 K Pol60 Zkouška t snosti kanalizace soubor 1,00
PP Zkouška t snosti kanalizace

5 K Pol63

Montážní, upev ovací, t snící a  pomocný materiál, 
šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační 
vložky, podložky a záv sy, t snící tmely, lepící pásky, 
požár.ucpávky prostup  potrubí z certifikovaných hmot 
s požární odolností shodnou s odolností 

soubor 1,00

PP

Montážní, upev ovací, t snící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, 
závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a záv sy, t snící 
tmely, lepící pásky, požár.ucpávky prostup  potrubí z certifikovaných 
hmot s požární odolností shodnou s odolností st ny.

6 K Pol67 Manuály soubor 1,00
PP Manuály

7 K Pol68 Zaškolení soubor 1,00
PP Zaškolení

8 K Pol64 Pomocné konstrukce soubor 1,00
PP Pomocné konstrukce

9 K Pol72 Ochrana provedených konstrukcí soubor 1,00
PP Ochrana provedených konstrukcí

10 K Pol65 Ostatní nespecifikované soubor 1,00
PP Ostatní nespecifikované

11 K Pol74 Ztížené podmínky pro montáž soubor 1,00
PP Ztížené podmínky pro montáž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

IO 106 - Zrušení NTL p ípojky plynu

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.1 - Zdravotechnika, plyn

Vypl  údaj
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:
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Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Zemní práce

D2 - Komunikace

D3 - Staveništní p esun hmot

D4 - Vnit ní plynovod

D5 - Montáže potrubí

D6 - P esuny suti a vybouraných hmot

D7 - Ostatní

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

IO 106 - Zrušení NTL p ípojky plynu

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.1 - Zdravotechnika, plyn
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Zemní práce
1 K Pol75 Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.t žené tl.10 cm m2 4,00

PP Odstran ní podkladu pl. 200 m2,kam.t žené tl.10 cm

2 K Pol76 Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 4,00
PP Odstran ní podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm

3 K Pol77 Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva m2 4,00
PP Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva

4 K Pol78 Dočasné zajišt ní kabel  - v počtu 3 - 6 kabel m 2,00
PP Dočasné zajišt ní kabel  - v počtu 3 - 6 kabel

5 K Pol79 P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 4,00
PP P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení

6 K Pol80 Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 m3 4,00
PP Hloubení rýh ší ky do 60 cm v hor.2 do 100 m3

7 K Pol81 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 4,00
PP Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

8 K Pol82 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,80
PP Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m

9 K Pol83 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 0,80
PP Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

10 K Pol84
Uložení sypaniny na skládku včetn  poplatku za 
skládku

m3 0,80

PP Uložení sypaniny na skládku včetn  poplatku za skládku

11 K Pol85 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 4,00
PP Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním

D D2 Komunikace
1 K Pol86 Podklad komunikací št rkopísku 15cm m2 4,00

PP Podklad komunikací št rkopísku 15cm

2 K Pol87 Podklad kamen. obal. asfaltem t .1 do 3 m,tl.10 cm m2 4,00
PP Podklad kamen. obal. asfaltem t .1 do 3 m,tl.10 cm

3 K Pol88 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm m2 4,00
PP Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm

4 K Pol89 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.25 cm m2 4,00
PP Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.25 cm

5 K Pol90 Beton asfaltový ABS, ABH t .1 do 3 m, tl.5 cm m2 4,00
PP Beton asfaltový ABS, ABH t .1 do 3 m, tl.5 cm

6 K Pol91 ezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 8,00
PP ezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm

D D3 Staveništní p esun hmot
1 K Pol92 P esun hmot, trubní vedení ocelové, otev ený výkop t 8,20

PP P esun hmot, trubní vedení ocelové, otev ený výkop

D D4 Vnit ní plynovod
1 K Pol93 Demontáž potrubí sva ovaného závitového DN 50-80 m 2,00

PP Demontáž potrubí sva ovaného závitového DN 50-80

2 K Pol94 Demontáž p ípojek k plynom ru,závitových G 2 soubor 1,00
PP Demontáž p ípojek k plynom ru,závitových G 2

3 K Pol95 Zaslepení p ípojky kus 1,00
PP Zaslepení p ípojky

4 K Pol96 Demontáž plynom r  PS 20, PS 30, PL 4 kus 1,00
PP Demontáž plynom r  PS 20, PS 30, PL 4

5 K Pol97 Vytýčení stávajících inženýrských sítí soubor 1,00
PP Vytýčení stávajících inženýrských sítí

6 K Pol98 P esun hmot pro vnit ní plynovod, výšky do 6 m t 7,20
PP P esun hmot pro vnit ní plynovod, výšky do 6 m

D D5 Montáže potrubí
1 K Pol99 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozm r 89 x 6,3 kus 1,00

PP Demontáž do šrotu do 50 kg, rozm r 89 x 6,3

D D6 P esuny suti a vybouraných hmot

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

IO 106 - Zrušení NTL p ípojky plynu

D.1 - Stavební a inženýrské objekty

D.1.4.1 - Zdravotechnika, plyn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K Pol54 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,43
PP Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

2 K Pol55 P íplatek k odvozu za každý další 1 km t 27,22
PP P íplatek k odvozu za každý další 1 km

3 K Pol56 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,43
PP Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

4 K Pol57 P íplatek k vnitrost. doprav  suti za dalších 5 m t 5,73
PP P íplatek k vnitrost. doprav  suti za dalších 5 m

5 K Pol58 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 1,43
PP Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot

D D7 Ostatní
1 K Pol100 Stavební p ípomoce soubor 1,00

PP Stavební p ípomoce

2 K Pol101

Montážní, upev ovací, t snící a  pomocný materiál, 
šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační 
vložky, podložky a záv sy, t snící tmely, lepící pásky, 
požár.ucpávky prostup  potrubí z certifikovaných hmot 
s požární odolností shodnou s odolností 

soubor 1,00

PP

Montážní, upev ovací, t snící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, 
závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a záv sy, t snící 
tmely, lepící pásky, požár.ucpávky prostup  potrubí z certifikovaných 
hmot s požární odolností shodnou s odolností st ny.

3 K Pol102 Manuály soubor 1,00
PP Manuály

4 K Pol103 Pomocné konstrukce soubor 1,00
PP Pomocné konstrukce

5 K Pol104 Ztížené podmínky pro montáže soubor 1,00
PP Ztížené podmínky pro montáže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Trafostanice

1 M Pol1
D Trojfázový suchý transformátor se sníženými 
ztrátami, 630kVA, 22/0,4kV, IP66 Umístění v 
trafostanici pomocí je ábu

kus 1,00

PP
D Trojfázový suchý transformátor se sníženými ztrátami, 630kVA, 
22/0,4kV, IP66 Umíst ní v trafostanici pomocí je ábu

2 M Pol2
D Rozvaděč VN do 25 kV, izolovaný plynem SF6, pole 
mě ení + pole transformártoru P ívodní pole, vývodové 
pole a pole odbočky dodá ČEZ

kus 1,00

PP
D Rozvad č VN do 25 kV, izolovaný plynem SF6, pole m ení + pole 
transformártoru P ívodní pole, vývodové pole a pole odbočky dodá 
ČEZ

3 M Pol3
D Pojistková vložka VN(do rozvaděče GAE)- 24kV, 
100A

kus 3,00
PP D Pojistková vložka VN(do rozvad če GAE)- 24kV, 100A

4 M Pol4 D Sk íň mě ení USM ČEZ Ve výkrese 102_1.NP kus 1,00
PP D Sk í  m ení USM ČEZ Ve výkrese 102_1.NP

5 M Pol5 D Kabel pevně uložený 22-CXEKCY1x35mm2 m 65,00
PP D Kabel pevn  uložený 22-CXEKCY1x35mm2

6 M Pol6 D P íchytka pro kabely do 4 otvorů kus 20,00
PP D P íchytka pro kabely do 4 otvor

7 M Pol7 D Koncovka staniční 1 vodičová pro kabel CXEKCY kus 12,00
PP D Koncovka staniční 1 vodičová pro kabel CXEKCY

8 M Pol8 D Svazkování jednožilových kabelů VN m 40,00
PP D Svazkování jednožilových kabel  VN

9 M Pol9 D Kabel pevně uložený CYKY 2Dx2,5 mm2 m 36,00
PP D Kabel pevn  uložený CYKY 2Dx2,5 mm2

10 M Pol10 D Kabel pevně uložený CYKY 2Dx4 mm2 m 24,00
PP D Kabel pevn  uložený CYKY 2Dx4 mm2

11 M Pol11 D Kabel pevně uložený CYKY 7Dx2,5 mm2 m 20,00
PP D Kabel pevn  uložený CYKY 7Dx2,5 mm2

12 M Pol12 D Kabel pevně uložený CYKY 5Dx4 mm2 m 20,00
PP D Kabel pevn  uložený CYKY 5Dx4 mm2

13 M Pol13 D Kabelový žlab 100/85 m 10,00
PP D Kabelový žlab 100/85

14 M Pol14 D Kabelový žeb ík ší ky 600mm včetně p íchytek m 12,00
PP D Kabelový žeb ík ší ky 600mm včetn  p íchytek

15 M Pol15
D Uzemňovací vedení na povrchu FeZn 30/4 Ve 
výkrese 101_1.PP

m 36,00

PP D Uzem ovací vedení na povrchu FeZn 30/4 Ve výkrese 101_1.PP

16 M Pol16 D Zkušební svorka kus 6,00
PP D Zkušební svorka

17 M Pol17 D D evěné zábrany do trafokomory m 2,00
PP D D ev né zábrany do trafokomory

18 M Pol18 D Označovací tabulky na dve e kus 2,00
PP D Označovací tabulky na dve e

19 M Pol19 D Výstražné ozn. tabulky smaltované, formát A3-A4 kus 2,00
PP D Výstražné ozn. tabulky smaltované, formát A3-A4

20 M Pol20 D Výstražné ozn. tabulky z polystyrenu, formát A2-A5 kus 15,00
PP D Výstražné ozn. tabulky z polystyrenu, formát A2-A5

21 M Pol21 D Ostatní tabulky kus 3,00
PP D Ostatní tabulky

22 M Pol22 D Protipožární utěsnění prostupu do 0,5m2 kus 2,00
PP D Protipožární ut sn ní prostupu do 0,5m2

23 K Pol23 Montážní práce hod 250,00
PP Montážní práce

D D2 Ostatní
1 K Pol24 Dokončovací práce v rozvodn  VN a trafokomorách hod 40,00

PP Dokončovací práce v rozvodn  VN a trafokomorách

2 K Pol25 Nát r ocelových konstrukcí, písmena do 100 mm hod 8,00
PP Nát r ocelových konstrukcí, písmena do 100 mm

3 K Pol26 Koordinace s ČEZ hod 24,00
PP Koordinace s ČEZ

4 K Pol27 Účast na uvedení do provozu hod 10,00

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

PS.1 - Trafostanice vč.venkovních VN kabel

D.2 - Technická a technologická za ízení

D.2.4.6 - Elektroinstalace silnoproudá
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Účast na uvedení do provozu

5 K Pol28 M ení kabel  VN kus 6,00
PP M ení kabel  VN

6 K Pol29
Ztížené podmínky montáže Nestandardní umíst ní 
rozvodny VN a trafostanice, historický objekt

soubor 1,00

PP
Ztížené podmínky montáže Nestandardní umíst ní rozvodny VN a 
trafostanice, historický objekt

7 K Pol30 Revize hod 24,00
PP Revize

D D3 Demontáže
1 K Pol31 Demontáž stávajících rozvad č hod 10,00

PP Demontáž stávajících rozvad č

2 K Pol32 Demontáž kabelových tras hod 12,00
PP Demontáž kabelových tras

3 K Pol33 Demontáž kabel hod 12,00
PP Demontáž kabel

4 K Pol34 Demontáž instalačních prvk hod 6,00
PP Demontáž instalačních prvk

5 K Pol35 Demontáž osv tlovacích t les hod 2,00
PP Demontáž osv tlovacích t les

6 K Pol36 Ekologická likvidace elektroodpadu t 0,30
PP Ekologická likvidace elektroodpadu

7 K Pol37 Odvoz elektroodpadu do vzdálenosti 20km t 0,30
PP Odvoz elektroodpadu do vzdálenosti 20km

8 K Pol38
Pomocné stroje a konstrukce Je áb, plošina, paletový 
vozík apod.

hod 30,00

PP Pomocné stroje a konstrukce Je áb, plošina, paletový vozík apod.

9 K Pol39 Koordinace demontáže s ostatními pracemi hod 20,00
PP Koordinace demontáže s ostatními pracemi
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

PS.2 - Výtahy

D.2 - Technická a technologická za ízení

D.2.1.a - Výtahy

Vypl  údaj
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - HSV

    V - Výtahy - dodávka a montáž

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

PS.2 - Výtahy

D.2 - Technická a technologická za ízení

D.2.1.a - Výtahy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV HSV

D V Výtahy - dodávka a montáž
1 K V1 V1 - malý nákladní výtah kus 1,00

PP V1 - malý nákladní výtah

VV
"podrobná specifikace viz. PS2 - v.č.001 Technická zpráva a 
v.č.101" 1 1,00

2 K V2 V2 - osobní výtah trakční lanový kus 1,00
PP V2 - osobní výtah trakční lanový

VV
"podrobná specifikace viz. PS2 - v.č.001 Technická zpráva a 
v.č.102" 1 1,00

3 K V3 V3 - osobní evakuační výtah trakční lanový kus 1,00
PP V3 - osobní evakuační výtah trakční lanový

VV
"podrobná specifikace viz. PS2 - v.č.001 Technická zpráva a 
v.č.103" 1 1,00

4 K V4 V4 - osobní výtah trakční lanový kus 1,00
PP V4 - osobní výtah trakční lanový

VV
"podrobná specifikace viz. PS2 - v.č.001 Technická zpráva a 
v.č.104" 1 1,00

5 K V5 V5 - osobonákladní výtah trakční lanový kus 1,00
PP V5 - osobonákladní výtah trakční lanový

VV "podrobná specifikace viz. PS2 - v.č.001 Technická zpráva" 1 1,00

6 K V6 V7 - osobonákladní výtah trakční lanový kus 1,00
PP V5 - osobonákladní výtah trakční lanový

VV "podrobná specifikace viz. PS2 - v.č.001 Technická zpráva" 1 1,00

7 K V30-demont. Demontáž a likvidace stávajících výtah soubor 2,00
PP Demontáž a likvidace stávajících výtah

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

PS.2 - Výtahy

D.2 - Technická a technologická za ízení

D.2.1.a - Výtahy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

PS.3 - Náhradní zdroj - dieselagregát, naftové hospodá ství

D.2 - Technická a technologická za ízení

D.2.4.14 - Technologie dieselagregátu

Vypl  údaj
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Náhradní zdroj

D2 - Výfuk spalin

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

PS.3 - Náhradní zdroj - dieselagregát, naftové hospodá ství

D.2 - Technická a technologická za ízení

D.2.4.14 - Technologie dieselagregátu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Náhradní zdroj

1 M Pol1

D Dieselagregát o výkonu 175kVA/140kW (generátor 
buzený permanentními magnety, splňující emisní 
normu EU stage 3, vybavený dvoupláštovou provozní 
nádrží cca 440l), vč. nabíječky AKU, p edeh evu, AKU 
baterií, ovl. panelu, akustického krytu soustrojí 

soubo
r

1,00

PP

D Dieselagregát o výkonu 175kVA/140kW (generátor buzený 
permanentními magnety, spl ující emisní normu EU stage 3, vybavený 
dvoupláštovou provozní nádrží cca 440l), vč. nabíječky AKU, 
p edeh evu, AKU baterií, ovl. panelu, akustického krytu soustrojí v 
provedení "SUPERSILENT" (min. 70dBA/7m p i 75% zatížení) Návrh 
výkonu DA byl proveden pomocí firemního software. Je na určeném 
dodavateli, aby provedl vlastní návrh dle použité technologie

2 K Pol3
Montáž (montáž vč.použití mechanizačních prost edk ), 
revize, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy soubor 1,00

PP
Montáž (montáž vč.použití mechanizačních prost edk ), revize, 
provozní zkoušky, zaškolení obsluhy 

3 M Pol4
D Rozvaděč automatiky RDG-součást dodávky DA 
ídící automatka záskoku musí být součástí rozvaděče 

RDG

soubo
r

1,00

PP
D Rozvad č automatiky RDG-součást dodávky DA ídící automatka 
záskoku musí být součástí rozvad če RDG

4 K Pol5
Kabeláž, propojení motor-rozvad č - součást dodávky 
DA (cca. 10m)

soubor 1,00

PP Kabeláž, propojení motor-rozvad č - součást dodávky DA (cca. 10m)

5 M Pol6 D Nafta na provozní zkoušky l 1 500,00
PP D Nafta na provozní zkoušky

6 K Pol7 El. zát ž pro provozní zkoušky soubor 1,00
PP El. zát ž pro provozní zkoušky

D D2 Výfuk spalin
1 M Pol8

D P ídavný tlumič hluku výfuku spalin, stojatý, 
prům.600/2500; útlum 40dB kus 1,00

PP
D P ídavný tlumič hluku výfuku spalin, stojatý, pr m.600/2500; útlum 
40dB

2 M Pol9 D Nerez-potrubí Js130 (vč. izolace a opláštění) m 3,00
PP D Nerez-potrubí Js130 (vč. izolace a oplášt ní)

3 M Pol10 D Nerez-koleno 90°; Js130 (vč.izolace a opláštění kus 2,00
PP D Nerez-koleno 90°; Js130 (vč.izolace a oplášt ní

4 M Pol11
D Revizní nerez-koleno 90°; Js130 (vč.izolace a 
opláštění kus 1,00

PP D Revizní nerez-koleno 90°; Js130 (vč.izolace a oplášt ní

5 M Pol12 D P íruba s protip írubou Js130 kus 1,00
PP D P íruba s protip írubou Js130

6 M Pol13 D Nerez-potrubí Js150 (vč. izolace a opláštění) m 17,00
PP D Nerez-potrubí Js150 (vč. izolace a oplášt ní)

7 M Pol14 D Nerez-koleno 45°; Js150 (vč.izolace a opláštění kus 1,00
PP D Nerez-koleno 45°; Js150 (vč.izolace a oplášt ní

8 M Pol15 D Nerez-koleno 90°; Js150 (vč.izolace a opláštění kus 1,00
PP D Nerez-koleno 90°; Js150 (vč.izolace a oplášt ní

9 M Pol16
D Revizní nerez-koleno 90°; Js150 (vč.izolace a 
opláštění kus 1,00

PP D Revizní nerez-koleno 90°; Js150 (vč.izolace a oplášt ní

10 M Pol17 D P íruba s protip írubou Js150 kus 1,00
PP D P íruba s protip írubou Js150

11 M Pol18 D Nerez-dví kový díl Js150 kus 2,00
PP D Nerez-dví kový díl Js150

12 M Pol19 D Nerez-patní díl 45° kus 1,00
PP D Nerez-patní díl 45°

13 M Pol20 D Koncový deflektor Js150 kus 1,00
PP D Koncový deflektor Js150

14 M Pol21 D Nerez-odvod kondenzátu kus 1,00
PP D Nerez-odvod kondenzátu

15 K Pol22 Pomocný montážní a t snící materiál soubor 1,00
PP Pomocný montážní a t snící materiál

16 K Pol23 Zednické výpomoci hod. 40,00
PP Zednické výpomoci

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

PS.3 - Náhradní zdroj - dieselagregát, naftové hospodá ství

D.2 - Technická a technologická za ízení

D.2.4.14 - Technologie dieselagregátu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K Pol24 Montáž soubor 1,00
PP Montáž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
	   	  

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

PS.3 - Náhradní zdroj - dieselagregát, naftové hospodá ství

D.2 - Technická a technologická za ízení

D.2.4.15 - Naftové hospodářství

Vypl  údaj
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Technologické za ízení

D2 - El.signalizace a ovládání

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

PS.3 - Náhradní zdroj - dieselagregát, naftové hospodá ství

D.2 - Technická a technologická za ízení

D.2.4.15 - Naftové hospodářství
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úrove  3:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Technologické za ízení
1 M Pol25

D Stáčecí sk íňka 500x500x350, uzamykatelná dví ka z 
tahokovu, vč.záchytné vany kus 1,00

PP
D Stáčecí sk í ka 500x500x350, uzamykatelná dví ka z tahokovu, 
vč.záchytné vany

2 M Pol26 D Koncové šroubení A200.50 kus 1,00
PP D Koncové šroubení A200.50

3 M Pol27 D Kulový kohout DN 32 kus 2,00
PP D Kulový kohout DN 32

4 M Pol28 D Filtr 3670 DN 32 kus 1,00
PP D Filtr 3670 DN 32

5 M Pol29 D Magnetventil 21HF8K0V DN 32 kus 1,00
PP D Magnetventil 21HF8K0V DN 32

6 M Pol30 D Hadice pro naftu 1“ s koncovkami kus 2,00
PP D Hadice pro naftu 1“ s koncovkami

7 M Pol31 D Ocelové potrubí DN 80 továrně izolované – bralen m 4,00
PP D Ocelové potrubí DN 80 továrn  izolované – bralen

8 M Pol32 D Ocelové potrubí DN 40 m 22,00
PP D Ocelové potrubí DN 40

9 M Pol33 D Ocelové potrubí 5/4“ m 3,00
PP D Ocelové potrubí 5/4“

10 M Pol34 D Ocelové potrubí 1“ m 8,00
PP D Ocelové potrubí 1“

11 M Pol35 D Ocelové potrubí DN 25 m 18,00
PP D Ocelové potrubí DN 25

12 M Pol36 D Ocelové potrubí DN 25 továrně izolované – bralen m 20,00
PP D Ocelové potrubí DN 25 továrn  izolované – bralen

13 M Pol37 D Koleno DN 80 továrně izolované -  bralen kus 4,00
PP D Koleno DN 80 továrn  izolované -  bralen

14 M Pol38 D Koleno DN 50 kus 1,00
PP D Koleno DN 50

15 M Pol39 D Koleno DN 40 kus 10,00
PP D Koleno DN 40

16 M Pol40 D Koleno DN 32 kus 4,00
PP D Koleno DN 32

17 M Pol41 D Koleno DN 25 kus 20,00
PP D Koleno DN 25

18 M Pol42 D Odbočka DN 32  s náběhem kus 2,00
PP D Odbočka DN 32  s náb hem

19 M Pol43 D Odbočka DN 25 kus 2,00
PP D Odbočka DN 25

20 M Pol44 D Redukce DN 40/50 kus 1,00
PP D Redukce DN 40/50

21 M Pol45 D Redukce DN 40/32 kus 1,00
PP D Redukce DN 40/32

22 M Pol46 D Redukce DN 32/25 kus 1,00
PP D Redukce DN 32/25

23 M Pol47 D Návarek 1/4“ kus 2,00
PP D Návarek 1/4“

24 M Pol48 D Šroubení 5/4“ kus 3,00
PP D Šroubení 5/4“

25 M Pol49 D Šroubení 1“ kus 6,00
PP D Šroubení 1“

26 M Pol50 D Požární prostup kus 4,00
PP D Požární prostup

27 M Pol51 D T men DN 40 kus 8,00
PP D T men DN 40

28 M Pol52 D T men DN 25 kus 4,00
PP D T men DN 25

29 M Pol53 D Objímka s táhlem 1“ kus 8,00
PP D Objímka s táhlem 1“

30 M Pol54 D Objímka do zdi 1“ kus 4,00

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

PS.3 - Náhradní zdroj - dieselagregát, naftové hospodá ství

D.2 - Technická a technologická za ízení

D.2.4.15 - Naftové hospodářství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP D Objímka do zdi 1“

31 M Pol55 D Podpěry potrubí L40/40/4 m 3,00
PP D Podp ry potrubí L40/40/4

32 M Pol56 D Podstavec potrubí na st eše L50/50/5 m 3,00
PP D Podstavec potrubí na st eše L50/50/5

33 K Pol57 Pomocný montážní a t snící materiál soubor 1,00
PP Pomocný montážní a t snící materiál

34 K Pol58 Oprava izolace potrubí soubor 1,00
PP Oprava izolace potrubí

35 K Pol59 Nát ry,štítky, tabulky soubor 1,00
PP Nát ry,štítky, tabulky

36 K Pol60 Zkoušky t snosti a funkce soubor 1,00
PP Zkoušky t snosti a funkce

37 K Pol62 Montáž soubor 1,00
PP Montáž

D D2 El.signalizace a ovládání
1 M Pol63 D Signalizační a ovládací sk íňka kus 1,00

PP D Signalizační a ovládací sk í ka

2 M Pol64
D Kapacitní hladinoměr kontinuální CLM-36N-20-G-I 
E1500

kus 1,00

PP D Kapacitní hladinom r kontinuální CLM-36N-20-G-I E1500

3 M Pol65
D Kapacitní hladinoměr limitní  CLS-23N-30-C-P-M18-
E200

kus 1,00

PP D Kapacitní hladinom r limitní  CLS-23N-30-C-P-M18-E200

4 M Pol66 D Kapacitní sonda snímací CPS-24N-A-PC k 5m kus 1,00
PP D Kapacitní sonda snímací CPS-24N-A-PC k 5m

5 M Pol67 D Vyhodnocovací a napájecí jednotka DSU 1222 kus 3,00
PP D Vyhodnocovací a napájecí jednotka DSU 1222

6 M Pol68 D Zobrazovací jednotka PDU-440-P-230V kus 1,00
PP D Zobrazovací jednotka PDU-440-P-230V

7 M Pol69 D Konektor ELWIKA4012K PG7 kus 3,00
PP D Konektor ELWIKA4012K PG7

8 M Pol70 D Propojovací kabely m 100,00
PP D Propojovací kabely

9 M Pol71 D Vybavení signalizační a ovládací sk íˇbky soubo
r

1,00
PP D Vybavení signalizační a ovládací sk íˇbky

10 K Pol72 Montáž a oživení soubor 1,00
PP Montáž a oživení

11 K Pol73 Se ízení soubor 1,00
PP Se ízení
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D C Lustry svítidla

1 K RES0241R
C1 D+M H1 - repase nást nného svítidla 1x12W, LED, 
včetn  sv telného zdroje, dle katalogu lustr  označení 
C.01

kus 2,00

PP
C1 D+M H1 - repase nást nného svítidla 1x12W, LED, včetn  
sv telného zdroje, dle katalogu lustr  označení C.01

2 K RES0242R

C2 D+M H1N -  repase nást nného svítidla 1x12W, 
LED, včetn  nouzového modulu a sv telného zdroje, 
včetn  sv telného zdroje, dle katalogu lustr  označení 
C.01

kus 4,00

PP
C2 D+M H1N - repase nást nného svítidla 1x12W, LED, včetn  
nouzového modulu a sv telného zdroje, včetn  sv telného zdroje, dle 
katalogu lustr  označení C.01

3 K RES0243R
C3 D+M H2 - repase nást nného svítidla 1x12W, LED, 
včetn  sv telného zdroje, včetn  sv telného zdroje, 
dle katalogu lustr  označení C.02

kus 2,00

PP
C3 D+M H2 - repase nást nného svítidla 1x12W, LED, včetn  
sv telného zdroje, včetn  sv telného zdroje, dle katalogu lustr  
označení C.02

4 K RES0244R
C4 D+M H3 - repase záv sného svítidla 1x10W, LED, 
včetn  sv telného zdroje,, včetn  sv telného zdroje, 
dle katalogu lustr  označení C.03

kus 13,00

PP
C4 D+M H3 - repase záv sného svítidla 1x10W, LED, včetn  
sv telného zdroje, včetn  sv telného zdroje, dle katalogu lustr  
označení C.03

5 K RES0245R
C5 D+M H4N - replika sloupkového svítidla 9x6W, 
LED, včetn  nouzových modul  a sv telných zdroj , v 
katalogu lustr  není uveden, dle fotografie

kus 2,00

PP
C5 D+M H4N - replika sloupkového svítidla 9x6W, LED, včetn  
nouzových modul  a sv telných zdroj , v katalogu lustr  není uveden, 
dle fotografie

6 K RES0246R
C6 D+M H5 - repase záv sného svítidla 1x10W, LED, 
včetn  sv telného zdroje, dle katalogu lustr  označení 
C.05

kus 11,00

PP
C6 D+M H5 - repase záv sného svítidla 1x10W, LED, včetn  
sv telného zdroje, dle katalogu lustr  označení C.05

7 K RES0247R
C7 D+M H5 - replika záv sného svítidla 1x10W, LED, 
včetn  sv telného zdroje,  dle katalogu lustr  označení 
C.05

kus 21,00

PP
C7 D+M H5 - replika záv sného svítidla 1x10W, LED, včetn  
sv telného zdroje, dle katalogu lustr  označení C.05

8 K RES0248R
C8 D+M H6 - repase nást nného dvouramenného 
svítidla 2x6W, LED, dle katalogu lustr  označení C.06 kus 2,00

PP
C8 D+M H6 - repase nást nného dvouramenného svítidla 2x6W, LED, 
dle katalogu lustr  označení C.06

9 K RES0249R
C9 D+M H7 - repase nást nného dvouramenného 
svítidla 2x6W, LED, včetn  sv telných zdroj , dle 
katalogu lustr  označení C.07

kus 10,00

PP
C9 D+M H7 - repase nást nného dvouramenného svítidla 2x6W, LED, 
včetn  sv telných zdroj , dle katalogu lustr  označení C.07

10 K RES0250R
C10 D+M H8N - repase lustru ov skového 20x10W, 
LED, včetn  nouzových modul  a sv telných zdroj , 
dle katalogu lustr  označení C.08

kus 3,00

PP
C10 D+M H8N - repase lustru ov skového 20x10W, LED, včetn  
nouzových modul  a sv telných zdroj , dle katalogu lustr  označení 
C.08

11 K RES0251R
C11 D+M H9 - repase lustru osmiramenného 8x6W, 
LED, včetn  sv telných zdroj , dle katalogu lustr  
označení C.09

kus 1,00

PP
C11 D+M H9 - repase lustru osmiramenného 8x6W, LED, včetn  
sv telných zdroj , dle katalogu lustr  označení C.09

12 K RES0252R
C12 D+M H10 - repase lustru osmiramenného 8x6W, 
LED, včetn  sv telných zdroj ,  dle katalogu lustr  
označení C.10

kus 1,00

PP
C12 D+M H10 - repase lustru osmiramenného 8x6W, LED, včetn  
sv telných zdroj , dle katalogu lustr  označení C.10

13 K RES0253R
C13 D+M H11 - repase nást nného ramínkového 
svítidla 1x4W, LED, včetn  sv telného zdroje,  dle 
katalogu lustr  označení C.11

kus 2,00

PP
C13 D+M H11 - repase nást nného ramínkového svítidla 1x4W, LED, 
včetn  sv telného zdroje, dle katalogu lustr  označení C.11

14 K RES0254R
C14 D+M H12 - repase nást nného ramínkového 
svítidla 1x4W, LED, včetn  sv telného zdroje, dle 
katalogu lustr  označení C.12

kus 1,00

PP
C14 D+M H12 - repase nást nného ramínkového svítidla 1x4W, LED, 
včetn  sv telného zdroje, dle katalogu lustr  označení C.12

15 K RES0255R
C15 D+M H13 - repase nást nného svítidla 1x1W, 
LED, včetn  sv telného zdroje, dle katalogu lustr  
označení C.13

kus 1,00

PP
C15 D+M H13 - repase nást nného svítidla 1x1W, LED, včetn  
sv telného zdroje, dle katalogu lustr  označení C.13

16 K RES0256R
C16 D+M H14N - replika lustru 2x12W, LED, včetn  
nouzového modulu a sv telných zdroj , v katalogu 
lustr  není uveden, dle fotografie

kus 6,00

PP
C16 D+M H14N - replika lustru 2x12W, LED, včetn  nouzového 
modulu a sv telných zdroj , v katalogu lustr  není uveden, dle 
fotografie

17 K RES0257R
C17 D+M H15 - replika lustru 4x12W, LED, včetn  
sv telných zdroj , v katalogu lustr  není uveden, dle 
fotografie

kus 5,00

PP
C17 D+M H15 - replika lustru 4x12W, LED, včetn  sv telných zdroj , 
v katalogu lustr  není uveden, dle fotografie

18 K RES0258R
C18 D+M H15N - replika lustru 4x12W, LED, včetn  
nouzového modulu a sv telných zdroj , v katalogu 
lustr  není uveden, dle fotografie

kus 3,00

PP
C18 D+M H15N - replika lustru 4x12W, LED, včetn  nouzového 
modulu a sv telných zdroj , v katalogu lustr  není uveden, dle 
fotografie

19 K RES0259R
C19 D+M HV1 - repase venkovního záv sného svítidla 
1x10W, LED, včetn  sv telného zdroje, dle katalogu 
lustr  označení C.14

kus 2,00

PP
C19 D+M HV1 - repase venkovního záv sného svítidla 1x10W, LED, 
včetn  sv telného zdroje, dle katalogu lustr  označení C.14
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20 K RES0260R
C20 D+M HV1 - replika venkovního záv sného svítidla 
1x10W, LED, včetn  sv telného zdroje, dle katalogu 
lustr  označení C.14

kus 2,00

PP
C20 D+M HV1 - replika venkovního záv sného svítidla 1x10W, LED, 
včetn  sv telného zdroje, dle katalogu lustr  označení C.14

21 K RES0261R
C21 D+M HV1N - replika venkovního záv sného 
svítidla 1x10W, LED, včetn  nouz. modulu a 
sv telného zdroje, dle katalogu lustr  označení C.14

kus 4,00

PP
C21 D+M HV1N - replika venkovního záv sného svítidla 1x10W, LED, 
včetn  nouz. modulu a sv telného zdroje, dle katalogu lustr  označení 
C.14

22 K RES0262R
C22 D+M HV2N - repase venkovního kandelábru 
1x52W, LED, včetn  sv telného zdroje, dle katalogu 
lustr  označení C.15

kus 2,00

PP
C22 D+M HV2N - repase venkovního kandelábru 1x52W, LED, včetn  
sv telného zdroje, dle katalogu lustr  označení C.15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: IČ:
Karlovarský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: Vypl  údaj
DIČ: Vypl  údaj

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vypl  údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní p íslušného kalendá ního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití t chto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
p ímo v soupisu prací, jsou neomezen  dálkov  k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky. U procentuálních p esun  hmot bude do pole 
„množství“ dopln no % nabídkové ceny uchazeče vztahující se k p íslušnému oddílu. 
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REKAPITULACE ČLEN NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN1 - Pr zkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Za ízení staveništ

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN5 - Finanční náklady

    VRN9 - Ostatní náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

 Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císa ských lázní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mariánskoláze ská 306/2 Datum: 31. 12. 2018

Zadavatel: Karlovarský kraj Projektant: INTAR a.s.
Uchazeč: Vypl  údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Pr zkumné, geodetické a projektové práce

1 K 011134000
Pr zkumné práce, pr zkum bez rozlišení, laboratorní 
zkoušky soubor 1,00 8 02

PP
Geologický a hydrogeologický pr zkum a dohled (odbornou osobou), 
laboratorní zkoušky atd.

2 K 011534001R Aktualizace stavebn -historického pr zkumu soubor 1,00

PP

Stavebn -historický pr zkum dle metodiky stavebn  historického 
pr zkumu - NPÚ, p edání zadavateli 1x v tišt né a 1x v digitální 
podob . 

3 K 011544001R
Podrobný stratigrafický pr zkum st n (pr zkum vrstev 
nát r ) p ed započetím frézování drážek instalací m2 36,00

PP
Podrobný stratigrafický pr zkum st n (pr zkum vrstev nát r ) p ed 
započetím frézování drážek instalací.

4 K 012103001R
Pr zkumné, geodetické a projektové práce p ed 
výstavbou
 soubor 1,00

PP

Pr zkumné, geodetické a projektové práce p ed výstavbou, vytýčení 
stavebních objekt , inženýrských objekt  a provozních soubor  nebo 
jejich částí oprávn ným geodetem včetn  vypracování p íslušných 
protokol  p ed výstavbou.

5 K 012203000 Geodetické práce p i provád ní stavby soubor 1,00 8 02

PP
Geodetické práce provád né oprávn ným geodetem včetn  
vypracování p íslušných protokol  po dobu výstavby.

6 K 012303000

Geodetické práce po výstavb  včetn  vyhotovení 
geometrického plánu s vyznačením nových objekt  a 
komunikací


soubor 1,00 8 02

PP

Geodetické zam ení skutečného provedení stavby (všech stavebních 
a inženýrských objekt ) oprávn ným geodetem, v rozsahu 
požadovaných správcem včetn  podkladu pro digitální technické mapy 
m sta a vklad do katastru nemovitostí.

7 K 013002001R Projektové práce - Projekt skutečného provedení soubor 1,00
PP Projektové práce - Projekt skutečného provedení

8 K 013002002R Projektové práce - dopracování statické části soubor 1,00

PP
Projektové práce - dopracování statické části v rozsahu nutném pro 
provedení díla, p edání zadavateli 1x v tišt né a 1x v digitální podob .

9 K 013002003R
Projektové práce - výrobní a dílenská dokumentace v 
rozsahu dle PD

soubor 1,00

PP

Projektové práce - výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu dle PD - 
Vypracování veškerých výrobn  technických dokumentací v 
požadované form  a rozsahu nutném pro provedení díla, včetn  
projednání s dotčenými orgány, p edání 1x v tišt né a 1x v digitální 
form .

D VRN3 Za ízení staveništ
1 K 030001000 Za ízení staveništ  s využitím stávající budovy soubor 1,00 8 02

PP

Veškeré za ízení v rámci ZS a co p edepisuje ZOV (vybudování ZS, 
oplocení, stavební p ípojky, odb rná místa, dočasné komunikace a 
sjezdy včetn  stání pro kontejnery, čistící zóny, oklepové zóny, 
zajišt ní zelen  proti poškození, zajišt ní okolních objekt  nebo t ch 
kterých se stavba jen dotýká, zimní opat ení, náklady na energie 
b hem stavby, náklady na úklid ZS a okolí včetn  komunikací, 
zabezpečení staveništ  - označení (cedulky atp), bu kovišt  včetn  
p ipojení na rozvody EL, vod a kan, strážní služba objektu, náklady na 
zrušení ZS a celkov  veškeré požadavky dle ZOV.

2 K 035002000
Pronájmy ploch nebo objekt , zábory pozemk 

soubor 1,00 8 02

PP
Zábory ve ejných pozemk  včetn  poplatk , pronájmy pozemk  nebo 
objekt  včetn  nájemného.

3 K 035002001R Je áb stacionární soubor 1,00
PP Je áb stacionární

D VRN4 Inženýrská činnost
1 K 042002000 Posudky soubor 1,00 8 02

PP

Posudky - Zpracování návrh  provozních ád  p íslušných za ízení 
zhotovitelem stavby včetn  zaškolení obsluhy, vyhotovení 
uzamykacího systému generálního klíče - centrální zámkové vložky.

2 K 042103000 Pr kaz energetické náročnosti budovy soubor 1,00 8 02
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PP
Pr kaz energetické náročnosti budovy - Vypracování pr kazu 
energetické náročnosti budovy.

3 K 043002000 Zkoušky a ostatní m ení soubor 1,00  2018 02

PP

Zkoušky a ostatní m ení - Veškeré zkoušky a m ení (zhutn ní plán , 
zhutn ní kontrukčních vrstev, m ení radonu, tlakové, topné, oživení 
systém , zkušební provoz atd.. Pot ebné k úsp šnému zprovozn ní 
jednotlivých částí stavby.

4 K 044002000 Revize soubor 1,00  2018 02

PP
Revize - Veškeré revize nových částí stavby pot ebné úsp šnému 
zprovozn ní jednotlivých částí stavby.

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,00  2018 02

PP

Kompletační a koordinační činnost - koordinace prací a dodávek mezi 
dodaveteli, p edávání informací a podklad  všem z častn ným, 
zakreslování zm n do výkresové kokumentace, koordinace uložení 
vybraných prvk  do depozitu.

6 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s p edáním stavby soubor 1,00  2018 02

PP

Náklady na p edání stavby, kolaudaci, po ízení fotodokumentace, 
BOZP a ostatní náklady vyplývající z obchodních podmínek jinde 
neuvedené.

7 K 049403001R Dopravn  inženýrské opat ení po celou dobu výstavby soubor 1,00

PP

Dopravn  inženýrské opat ení po celou dobu výstavby - zláštní užívání 
komunikací včetn  poplatk , náklady na vyhotovení návrhu dočasného 
dopravního značení (projekt, dodávka, pronájem), projednání s 
dotčenými orgány a organizacemi, jejich rozmíst ní, údržba a 
odstran ní po ukončení stavebních prací.

D VRN5 Finanční náklady
1 K 052103001R Zakládání vestavby soubor 1,00

PP

Součástí zakázky jsou náklady vyplívající ze zakládání vestavby - 
nejistota ohledn  výšky hladiny a množství p ítoku podzemní vody do 
stavební jámy (i b hem bourání podzemí Rašelinového pavilónu) a tím 
množství a délky čerpání podzemních vod. Po vybourání části 
podzemního podlaží Rašelinového pavilonu a otev ení stavební jámy je 
možný v tší p ítok vody z nivy Teplé proti stávajícímu stavu. Dále 
nelze vyloučit event. nárust náročnosti zemních prací, neboť na míst  
naší stavby stával kdysi pivovar - možnost zemních kaveren po 
pivovarských sklepech, které bude t eba zapl ovat. Fakturace 
prob hne na základ  skutečn  provedených prací.

2 K 052103002R Skryté konstrukce stavby soubor 1,00

PP

Součástí zakázky jsou i náklady dotýkající se skrytých konstrukcích, 
které nebylo možné postihnout v rámci stavebn  technického 
pr zkumu. Jedná se o kontrukce, kde nebylo možné provést 
destruktivní zkoušky a odhalení v rámci památkové ochrany (Národní 
kulturní památka). Fakturace prob hne na základ  skutečn  
provedených prací.

3 K 052103005R
Návaznosti již opravených částí st ešení krytiny 
(kopule)

soubor 1,00

PP

Součástí zakázky jsou náklady dotýkající se návaznosti již opravených 
částí st ešení krytiny (všechny kopule a část sedlové st echy), která 
byla provád na jako jiná stavba. Zde je nutno p edpokládat provedení 
provizorních opat ení k zajišt ní nepoškození opravených prvk . Dále 
nutno vypracovat technický návrh a časový plán prací. 

D VRN9 Ostatní náklady
1 K 091003001R Pasportizace a katalogizace stávajícího stavu objektu soubor 1,00

PP

Pasportizace a katalogizace stávajícího stavu objektu, p edání 
zadavateli 1x v tišt né a 1x v digitální podob . Pasportizace budou 
provád ny za p ítomnosti zástupce zadavatele.

2 K 091003002R Pasportizace a katologizace stavu sousedních objekt soubor 1,00

PP

Pasportizace a katologizace stavu sousedních objekt , p edání 
zadavateli 1x v tišt né a 1x v digitální podob . Pasportizace budou 
provád ny za p ítomnosti zástupce zadavatele.

3 K 091003003R
P íplatek za ztížené pracovní podmínky ve stísn ných 
prostorech v 2.PP a 1.PP (instalační kanály, šachty 
apod.)

soubor 1,00

PP
P íplatek za ztížené pracovní podmínky ve stísn ných prostorech v 
2.PP a 1.PP (instalační kanály, šachty apod.).

4 K 091504000 Náklady související s publikační činností soubor 1,00

PP

Náklady související s publikační činností - Staveništ  bude po celou 
dobu realizace označeno informační tabulí o velikosti 2 m x 3 m s 
uvedením základních údaj  o stavb  a dále Objednateli, Zhotoviteli a 
technickém dozoru stavby, projektantovi, autorském dozoru, informací 
o poskytnutých finančních spoluúčastech od Ministerstva kultury ČR a 
statutárního m sta Karlovy Vary a s logy Karlovarského kraje, 
Ministerstva kultury ČR a statutárního m sta Karlovy Vary. Konkrétní 
grafické ešení tabule podléhá schválení Objednatelem. Zhotovitel se 
zavazuje umístit Objednatelem odsouhlasenou informační tabuli na 
ve ejnosti viditelném míst  v rámci staveništ  nejpozd ji do sedmi (7) 
kalendá ních dní ode dne p edání staveništ  Zhotoviteli. Informační 
tabuli obstará Zhotovitel a náklady na její po ízení jsou součástí ceny.
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Stavba:   2018/57rev3 -  Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Kód Popis MJ Výměra
1 2 3 4

D.1/ SO 101/ 

D.1.1; D.1.2; D.1.3

Architektonicko stavební a konstrukční řešení   

Angl_dvorky Bourání anglických dvorků   m 204,560

(3,91+1,7+2,4+1,7+1,3+1,7+2,4+1,7+4,7+5,8+24,37+2,21+8,3+2,21)*2   128,800

(24,605+6,905)*2   63,020

12,74   12,740

Součet   204,560

nov_SV01 skladba SV01 - nová skladba   m2 14,000

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -2.801" 14,0   14,000

nov_SV02 skladba SV02 - nová skladba   m2 17,500

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -2.706" 0,8   0,800

"m.č. -2.707" 0,8   0,800

"m.č. -2.708" 1,0   1,000

"m.č. -2.709" 0,8   0,800

"m.č. -2.710" 1,5   1,500

"m.č. -2.805" 6,3   6,300

"m.č. -2.806" 6,3   6,300

Součet   17,500

nov_SV03 skladba SV03 - nová skladba   m2 22,100

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -2.601" 1,4   1,400

"m.č. -2.602" 2,8   2,800

"m.č. -2.603" 6,9   6,900

"m.č. -2.604" 6,9   6,900

"m.č. -2.605" 4,1   4,100

Součet   22,100

nov_SV04 skladba SV04 - nová skladba   m2 5,600

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -2.705" 5,6   5,600

nov_SV05 skladba SV05 - nová skladba   m2 2,560

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -2.801" 2,56   2,560

nov_SV06 skladba SV06 - nová skladba   m2 33,900

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -2.807" 33,9   33,900

nov_SV07 skladba SV07 - nová skladba   m2 102,100

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -2.802" 30,5   30,500

"m.č. -2.803" 33,3   33,300

"m.č. -2.804" 38,3   38,300

Součet   102,100

nov_SV08 skladba SV08 - nová skladba   m2 185,800

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000
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"m.č. -2.201" 45,2   45,200

"m.č. -2.202" 42,2   42,200

"m.č. -2.203" 11,9   11,900

"m.č. -2.808" 42,9   42,900

"m.č. -2.809" 43,6   43,600

Součet   185,800

nov_SV09 skladba SV09 - nová skladba   m2 73,000

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -2.810" 28,8   28,800

"m.č. -2.811" 7,7   7,700

"m.č. -2.812" 7,7   7,700

"m.č. -2.813" 28,8   28,800

Součet   73,000

nov_SV10 skladba SV10 - nová skladba   m2 14,700

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -2.508" 6,7   6,700

"m.č. -1.508" 8,0   8,000

Součet   14,700

nov_SV17 skladba SV17 - nová skladba   m2 11,900

"m.č. -2.203" 11,9   11,900

nov_SV21 skladba SV21 - nová skladba   m2 175,610

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -1.002" 45,6   45,600

"m.č. -1.004" 5,9   5,900

"m.č. -1.005" 4,4   4,400

"m.č. -1.006" 1,4   1,400

"m.č. -1.007" 4,77   4,770

"m.č. -1.011" 13,1   13,100

"m.č. -1.015" 34,3   34,300

"m.č. -1.016" 12,6   12,600

"m.č. -1.017" 19,7   19,700

"m.č. -1.018" 15,5   15,500

"m.č. -1.019" 3,6   3,600

"m.č. -1.020" 1,2   1,200

"m.č. -1.022a" 2,44   2,440

"m.č. -1.022b" 3,6   3,600

"m.č. -1.022c" 1,42   1,420

"m.č. -1.023a" 2,66   2,660

"m.č. -1.023b" 3,42   3,420

Součet   175,610

nov_SV22 skladba SV22 - nová skladba   m2 224,600

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -1.-1." 115,2   115,200

"m.č. -1.-1." 109,4   109,400

Součet   224,600

nov_SV23 skladba SV23 - nová skladba   m2 65,030

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -1.031" 18,03   18,030

"m.č. -1.032a" 28,1   28,100

"m.č. -1.032b" 12,3   12,300



"m.č. -1.033" 4,0   4,000

"m.č. -1.034" 2,6   2,600

Součet   65,030

nov_SV24 skladba SV24 - nová skladba   m2 0,000

"výměra je započítána do skladby SV25 a SV26" 0   0,000

nov_SV25 skladba SV25 - nová skladba   m2 416,920

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -1.101" 36,9   36,900

"m.č. -1.107" 6,3   6,300

"m.č. -1.109" 6,6   6,600

"m.č. -1.111" 18,9   18,900

"m.č. -1.113" 18,4   18,400

"m.č. -1.115" 18,4   18,400

"m.č. -1.117" 19,2   19,200

"m.č. -1.119" 36,27   36,270

"m.č. -1.122" 5,7   5,700

"m.č. -1.125" 7,65   7,650

"m.č. -1.128" 9,1   9,100

"m.č. -1.133" 12,8   12,800

"m.č. -1.134" 57,4   57,400

"m.č. -1.137" 9,4   9,400

"m.č. -1.141" 15,7   15,700

"m.č. -1.142" 12,6   12,600

"m.č. -1.143" 15,9   15,900

"m.č. -1.145" 18,4   18,400

"m.č. -1.147" 18,4   18,400

"m.č. -1.149" 19,4   19,400

"m.č. -1.151" 6,6   6,600

"m.č. -1.153" 6,3   6,300

"m.č. -1.157" 40,6   40,600

Součet   416,920

nov_SV26 skladba SV26 - nová skladba   m2 110,160

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -1.106" 2,4   2,400

"m.č. -1.108a" 10,73   10,730

"m.č. -1.108b" 3,33   3,330

"m.č. -1.108c" 2,16   2,160

"m.č. -1.108d" 2,21   2,210

"m.č. -1.110a" 5,03   5,030

"m.č. -1.110b" 1,48   1,480

"m.č. -1.110c" 1,87   1,870

"m.č. -1.124" 5,52   5,520

"m.č. -1.126a" 4,36   4,360

"m.č. -1.126b" 1,67   1,670

"m.č. -1.127" 14,85   14,850

"m.č. -1.129a" 5,76   5,760

"m.č. -1.129b" 1,69   1,690

"m.č. -1.129c" 1,69   1,690

"m.č. -1.130" 15,6   15,600

"m.č. -1.152a" 5,03   5,030



"m.č. -1.152b" 2,07   2,070

"m.č. -1.152c" 3,32   3,320

"m.č. -1.152d" 1,48   1,480

"m.č. -1.154a" 10,94   10,940

"m.č. -1.154b" 2,31   2,310

"m.č. -1.154c" 2,26   2,260

"m.č. -1.155" 2,4   2,400

Součet   110,160

nov_SV27 skladba SV27 - nová skladba   m2 341,460

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -1.161a" 54,66   54,660

"m.č. -1.161b" 109,44   109,440

"m.č. -1.163a" 54,66   54,660

"m.č. -1.163b" 109,2   109,200

"m.č. -1.504" 13,5   13,500

Součet   341,460

nov_SV28 skladba SV28 - nová skladba   m2 0,000

"výměra je započítána do skladby SV25 a SV26" 0   0,000

nov_SV29 skladba SV29 - nová skladba   m2 17,500

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -1.039" 17,5   17,500

nov_SV30 skladba SV30 - nová skladba   m2 15,130

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -1.007" 4,53   4,530

"m.č. -1.008" 7,25   7,250

"m.č. -1.010" 1,8   1,800

"m.č. -1.012" 1,55   1,550

Součet   15,130

nov_SV31 skladba SV31 - nová skladba   m2 204,360

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -1.009" 32,7   32,700

"m.č. -1.021" 80,76   80,760

"m.č. -1.038" 33,0   33,000

"m.č. -1.501" 57,9   57,900

Součet   204,360

nov_SV32 skladba SV32 - nová skladba   m2 16,840

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -1.021" 16,84   16,840

nov_SV33 skladba SV33 - nová skladba   m2 62,700

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -1.162" 40,8   40,800

"m.č. -1.164" 21,9   21,900

Součet   62,700

nov_SV34 skladba SV34 - nová skladba   m2 10,400

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -1.013" 3,9   3,900

"m.č. -1.014" 6,5   6,500

Součet   10,400

nov_SV35 skladba SV35 - nová skladba   m2 27,000

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000



"m.č. 1.007" 15,0   15,000

"m.č. 1.014" 12,0   12,000

Součet   27,000

nov_SV36 skladba SV36 - nová skladba   m2 30,000

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 1.005" 15,0   15,000

"m.č. 1.012" 15,0   15,000

Součet   30,000

nov_SV37 skladba SV37 - nová skladba   m2 1 139,000

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 1.004" 44,6   44,600

"m.č. 1.005" 40,3   40,300

"m.č. 1.006" 24,3   24,300

"m.č. 1.011" 44,1   44,100

"m.č. 1.012" 40,3   40,300

"m.č. 1.013" 25,0   25,000

"m.č. 3.003" 71,1   71,100

"m.č. 3.004" 25,4   25,400

"m.č. 3.005" 20,8   20,800

"m.č. 3.006" 16,6   16,600

"m.č. 3.007" 62,7   62,700

"m.č. 3.015" 62,3   62,300

"m.č. 3.016" 43,2   43,200

"m.č. 3.017" 20,3   20,300

"m.č. 3.018" 71,0   71,000

"m.č. 3.502" 26,2   26,200

"m.č. 3.503" 26,2   26,200

"m.č. 5.001" 117,7   117,700

"m.č. 5.007" 45,1   45,100

"m.č. 5.008" 90,6   90,600

"m.č. 5.013" 45,1   45,100

"m.č. 5.016" 117,5   117,500

"m.č. 5.017" 58,6   58,600

Součet   1 139,000

nov_SV37a skladba SV37a - nová skladba   m2 287,000

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 3.001" 64,7   64,700

"m.č. 3.002" 222,3   222,300

Součet   287,000

nov_SV38 skladba SV38 - nová skladba   m2 267,410

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 1.008" 88,01   88,010

"m.č. 1.501" 108,3   108,300

"m.č. 3.010" 65,1   65,100

"m.č. 3.011" 3,1   3,100

"m.č. 3.012" 2,9   2,900

Součet   267,410

nov_SV38a skladba SV38a - nová skladba   m2 6,000

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 1.010a" 3,0   3,000



"m.č. 1.010b" 3,0   3,000

Součet   6,000

nov_SV39 skladba SV39 - nová skladba   m2 182,720

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 1.002" 180,22   180,220

"m.č. 1.016" 2,5   2,500

Součet   182,720

nov_SV40 skladba SV40 - nová skladba   m2 107,660

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 1.003" 55,1   55,100

"m.č. 1.015" 52,56   52,560

Součet   107,660

nov_SV41 skladba SV41 - nová skladba   m2 17,340

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 1.003" 8,67   8,670

"m.č. 1.015" 8,67   8,670

Součet   17,340

nov_SV42 skladba SV42 - nová skladba   m2 20,200

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 1.159" 8,3   8,300

"m.č. 1.161" 20,2   20,200

nov_SV43 skladba SV43 - nová skladba   m2 9,900

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 1.160" 9,9   9,900

nov_SV44 skladba SV44 - nová skladba   m2 768,200

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 1.101" 17,3   17,300

"m.č. 1.103" 18,9   18,900

"m.č. 1.107" 6,3   6,300

"m.č. 1.109" 6,7   6,700

"m.č. 1.113" 56,3   56,300

"m.č. 1.117" 58,2   58,200

"m.č. 1.123" 5,3   5,300

"m.č. 1.124" 23,3   23,300

"m.č. 1.127" 45,7   45,700

"m.č. 1.131" 19,0   19,000

"m.č. 1.133" 164,4   164,400

"m.č. 1.135" 48   48,000

"m.č. 1.140" 5,3   5,300

"m.č. 1.141" 58,1   58,100

"m.č. 1.147" 56,9   56,900

"m.č. 1.153" 6,5   6,500

"m.č. 1.155" 6,3   6,300

"m.č. 3.103" 6,1   6,100

"m.č. 3.105" 6,4   6,400

"m.č. 3.123" 11,8   11,800

"m.č. 3.125" 10,3   10,300

"m.č. 3.127" 8,3   8,300

"m.č. 3.128" 9,6   9,600

"m.č. 3.149" 6,3   6,300



"m.č. 3.151" 6,1   6,100

"m.č. 5.005" 15,3   15,300

"m.č. 5.101a" 3,8   3,800

"m.č. 5.101b" 4,1   4,100

"m.č. 5.103a" 6,0   6,000

"m.č. 5.104a" 6,3   6,300

"m.č. 5.113a" 10,94   10,940

"m.č. 5.114a" 15,66   15,660

"m.č. 5.119" 9,7   9,700

"m.č. 5.129a" 6,3   6,300

"m.č. 5.130a" 6,0   6,000

"m.č. 5.132a" 4,1   4,100

"m.č. 5.132b" 3,8   3,800

"m.č. 5.505" 8,8   8,800

Součet   768,200

nov_SV45 skladba SV45 - nová skladba   m2 146,840

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 1.106" 2,30   2,300

"m.č. 1.108a" 10,94   10,940

"m.č. 1.108b" 3,32   3,320

"m.č. 1.108c" 2,06   2,060

"m.č. 1.108d" 2,10   2,100

"m.č. 1.110a" 4,98   4,980

"m.č. 1.110b" 1,48   1,480

"m.č. 1.110c" 1,87   1,870

"m.č. 1.154a" 4,98   4,980

"m.č. 1.154b" 1,87   1,870

"m.č. 1.154c" 3,32   3,320

"m.č. 1.154d" 1,48   1,480

"m.č. 1.156a" 10,94   10,940

"m.č. 1.156b" 2,06   2,060

"m.č. 1.156c" 2,10   2,100

"m.č. 1.157" 1,157   1,160

"m.č. 3.102" 2,4   2,400

"m.č. 3.104a" 10,92   10,920

"m.č. 3.104b" 3,32   3,320

"m.č. 3.104c" 2,06   2,060

"m.č. 3.104d" 2,1   2,100

"m.č. 3.106a" 4,95   4,950

"m.č. 3.106b" 1,48   1,480

"m.č. 3.106c" 1,87   1,870

"m.č. 3.122" 4,3   4,300

"m.č. 3.124a" 7,75   7,750

"m.č. 3.124b" 2,4   2,400

"m.č. 3.126a" 4,54   4,540

"m.č. 3.126b" 2,05   2,050

"m.č. 3.126c" 2,35   2,350

"m.č. 3.150a" 4,95   4,950

"m.č. 3.150b" 1,87   1,870

"m.č. 3.150c" 3,32   3,320



"m.č. 3.150d" 1,48   1,480

"m.č. 3.152a" 10,91   10,910

"m.č. 3.152b" 2,06   2,060

"m.č. 3.152c" 2,1   2,100

"m.č. 3.153" 2,4   2,400

"m.č. 102" 2,4   2,400

"m.č. 113b" 3,5   3,500

"m.č. 131" 2,4   2,400

Součet   146,840

nov_SV46 skladba SV46 - nová skladba   m2 480,430

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 3.107a" 3   3,000

"m.č. 3.107b" 4,1   4,100

"m.č. 3.108" 9,3   9,300

"m.č. 3.109" 8,3   8,300

"m.č. 3.110" 9,8   9,800

"m.č. 3.111" 8   8,000

"m.č. 3.112" 9,8   9,800

"m.č. 3.113" 7,7   7,700

"m.č. 3.114" 9   9,000

"m.č. 3.115" 9   9,000

"m.č. 3.116" 9,7   9,700

"m.č. 3.117" 9,2   9,200

"m.č. 3.118" 9,4   9,400

"m.č. 3.119a" 2,63   2,630

"m.č. 3.119b" 2,3   2,300

"m.č. 3.120" 7,4   7,400

"m.č. 3.121" 9,7   9,700

"m.č. 3.129" 9,7   9,700

"m.č. 3.130" 10,4   10,400

"m.č. 3.131" 11,8   11,800

"m.č. 3.132" 11,9   11,900

"m.č. 3.133" 4,4   4,400

"m.č. 3.134" 7,3   7,300

"m.č. 3.135" 9,4   9,400

"m.č. 3.136a" 2,2   2,200

"m.č. 3.136b" 2,3   2,300

"m.č. 3.137" 8,9   8,900

"m.č. 3.138" 9,4   9,400

"m.č. 3.139" 9,3   9,300

"m.č. 3.140" 9,9   9,900

"m.č. 3.141" 7,6   7,600

"m.č. 3.142" 9,0   9,000

"m.č. 3.143" 7,8   7,800

"m.č. 3.144" 9,5   9,500

"m.č. 3.145" 8,4   8,400

"m.č. 3.146" 9,6   9,600

"m.č. 3.147a" 3,0   3,000

"m.č. 3.147b" 4,1   4,100

"m.č. 3.148" 9,3   9,300



"m.č. 5.105" 39,0   39,000

"m.č. 5.106a" 8,2   8,200

"m.č. 5.107" 8,1   8,100

"m.č. 5.108" 7,8   7,800

"m.č. 5.109a" 9,2   9,200

"m.č. 5.110" 8,8   8,800

"m.č. 5.111a" 8,4   8,400

"m.č. 5.112" 9,0   9,000

"m.č. 5.120a" 11,4   11,400

"m.č. 5.121" 9,0   9,000

"m.č. 5.122a" 8,8   8,800

"m.č. 5.123" 9,2   9,200

"m.č. 5.124a" 8,7   8,700

"m.č. 5.125" 7,6   7,600

"m.č. 5.126" 8,0   8,000

"m.č. 5.127a" 7,8   7,800

"m.č. 5.128" 7,9   7,900

Součet   480,430

nov_SV47 skladba SV47 - nová skladba   m2 1 100,040

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 1.162" 45,62   45,620

"m.č. 1.164" 17,3   17,300

"m.č. 1.166" 112,14   112,140

"m.č. 1.167" 30,80   30,800

"m.č. 1.168" 112,05   112,050

"m.č. 1.168" 46,31   46,310

"m.č. 1.504" 12,7   12,700

"m.č. 2.504" 9,9   9,900

"m.č. 3.155" 28,35   28,350

"m.č. 3.158" 267,72   267,720

"m.č. 3.159" 28,5   28,500

"m.č. 3.504" 12,8   12,800

"m.č. 4.504" 9,8   9,800

"m.č. 5.012" 3,1   3,100

"m.č. 5.014" 11,6   11,600

"m.č. 5.015" 3,5   3,500

"m.č. 5.133" 36,6   36,600

"m.č. 5.136" 261,04   261,040

"m.č. 5.137" 36,61   36,610

"m.č. 5.504" 13,6   13,600

Součet   1 100,040

nov_SV48 skladba SV48 - nová skladba   m2 59,220

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 3.156a" 13,82   13,820

"m.č. 3.157" 10,9   10,900

"m.č. 4.102" 17,3   17,300

"m.č. 5.134" 17,2   17,200

Součet   59,220

nov_SV49 skladba SV49 - nová skladba   m2 72,220

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000



"m.č. 1.165" 10,0   10,000

"m.č. 2.102" 27,82   27,820

"m.č. 3.008" 6,4   6,400

"m.č. 3.014" 6,9   6,900

"m.č. 4.103" 10,2   10,200

"m.č. 5.135" 10,9   10,900

Součet   72,220

nov_SV50 skladba SV50 - nová skladba   m2 246,980

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 5.103b" 11,65   11,650

"m.č. 5.103c" 3,32   3,320

"m.č. 5.103d" 2,06   2,060

"m.č. 5.103e" 2,1   2,100

"m.č. 5.104b" 5,29   5,290

"m.č. 5.104c" 1,48   1,480

"m.č. 5.104d" 1,87   1,870

"m.č. 5.106b" 31,4   31,400

"m.č. 5.109b" 19,2   19,200

"m.č. 5.111b" 22,5   22,500

"m.č. 5.113c" 4,56   4,560

"m.č. 5.113d" 2,28   2,280

"m.č. 5.114b" 1,85   1,850

"m.č. 5.114c" 2,42   2,420

"m.č. 5.116" 9,8   9,800

"m.č. 5.120b" 22,4   22,400

"m.č. 5.122b" 23,73   23,730

"m.č. 5.124b" 19,8   19,800

"m.č. 5.127b" 31,5   31,500

"m.č. 5.129b" 5,29   5,290

"m.č. 5.129c" 1,87   1,870

"m.č. 5.129d" 3,32   3,320

"m.č. 5.129e" 1,48   1,480

"m.č. 5.130b" 11,65   11,650

"m.č. 5.130c" 2,06   2,060

"m.č. 5.130d" 2,1   2,100

Součet   246,980

nov_SV51 skladba SV51 - nová skladba   m2 235,700

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 6.002" 53,2   53,200

"m.č. 6.004a" 89,3   89,300

"m.č. 6.004b" 20,0   20,000

"m.č. 6.004c" 20,0   20,000

"m.č. 6.010" 53,2   53,200

Součet   235,700

nov_SV52 skladba SV52 - nová skladba   m2 425,100

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 5.006" 6,7   6,700

"m.č. 5.010" 105,7   105,700

"m.č. 5.009" 7,1   7,100

"m.č. 5.010" 98,4   98,400



"m.č. 6.005" 115,8   115,800

"m.č. 6.006" 45,7   45,700

"m.č. 6.007" 45,7   45,700

Součet   425,100

nov_SV53 skladba SV53 - nová skladba   m2 39,300

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 6.104" 24,3   24,300

"m.č. 6.504" 15,0   15,000

Součet   39,300

nov_SV53_54 skladba SV53, 54 - nová skladba   m2 606,200

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 101" 242,2   242,200

"m.č. 102" 44,2   44,200

"m.č. 103" 36,8   36,800

"m.č. 106" 40,6   40,600

"m.č. 107" 242,4   242,400

Součet   606,200

nov_SV54 skladba SV54 - nová skladba   m2 9,400

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 6.105" 3,4   3,400

"m.č. 6.108" 3,0   3,000

"m.č. 6.109" 3,0   3,000

Součet   9,400

nov_SV55 skladba SV55 - nová skladba   m2 11,600

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 6.202" 11,6   11,600

nov_SV55_56 skladba SV55,56 - nová skladba   m2 277,800

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 6.205" 47,6   47,600

"m.č. 6.206" 181,9   181,900

"m.č. 6.207" 48,3   48,300

Součet   277,800

nov_SV57 skladba SV57 - nová skladba   m2 18,600

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 3.401" 4,3   4,300

"m.č. 3.402" 3,5   3,500

"m.č. 3.403" 1,5   1,500

"m.č. 3.404" 1,5   1,500

"m.č. 3.405" 3,5   3,500

"m.č. 3.406" 4,3   4,300

Součet   18,600

nov_SV58 skladba SV58 - nová skladba   m2 10,400

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 1.009" 4,40   4,400

"m.č. 3.009" 4,0   4,000

"m.č. 5.006" 2,0   2,000

Součet   10,400

nov_SV59 skladba SV59 - nová skladba   m2 638,900

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 0.101" 281,9   281,900



"m.č. 2.001" 27,8   27,800

"m.č. 2.002" 11,6   11,600

"m.č. 2.003" 27,8   27,800

"m.č. 2.004" 5,3   5,300

"m.č. 2.005" 284,5   284,500

Součet   638,900

nov_SV60 skladba SV60 - nová skladba   m2 3,170

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 3.156b" 3,17   3,170

nov_SV61 skladba SV61 - nová skladba   m2 223,110

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -1.700" 223,11   223,110

nov_SV62 skladba SV62 - nová skladba   m2 82,350

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -1.700" 82,35   82,350

nov_SV63 skladba SV63 - nová skladba   m2 172,340

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. -1.700" 172,34   172,340

nov_SV79 skladba SV79 - nová skladba   m2 44,500

Podrobný popis skladeb viz Skladby konstrukcí SO 101, půdorysy a řezy   0,000

"m.č. 6.201" 17,2   17,200

"m.č. 6.208" 27,3   27,300

Součet   44,500

SV21_22 skladba SV21, 22 Bourání - podlaha (celá skladba)   m2 446,400

"m.č. -1.001" 57,7   57,700

"m.č. -1.002" 86,2   86,200

"m.č. -1.003" 157,3   157,300

"m.č. -1.004" 57,7   57,700

"m.č. -1.005" 87,5   87,500

Součet   446,400

SV25_26 skladba SV25, 26 Bourání - podlaha   m2 526,700

"m.č. -1.101" 8,4   8,400

"m.č. -1.102" 9,9   9,900

"m.č. -1.103" 8,2   8,200

"m.č. -1.104" 9,7   9,700

"m.č. -1.105" 8,0   8,000

"m.č. -1.106" 9,4   9,400

"m.č. -1.107" 7,7   7,700

"m.č. -1.108" 9,1   9,100

"m.č. -1.109" 8,0   8,000

"m.č. -1.110" 9,4   9,400

"m.č. -1.111" 8,0   8,000

"m.č. -1.112" 9,4   9,400

"m.č. -1.113" 8,0   8,000

"m.č. -1.114" 9,4   9,400

"m.č. -1.115" 8,0   8,000

"m.č. -1.116" 9,4   9,400

"m.č. -1.117" 8,0   8,000

"m.č. -1.118" 9,4   9,400

"m.č. -1.119" 5,5   5,500



"m.č. -1.120" 9,1   9,100

"m.č. -1.121" 7,3   7,300

"m.č. -1.122" 5,2   5,200

"m.č. -1.123" 10,2   10,200

"m.č. -1.124" 5,4   5,400

"m.č. -1.125" 6,2   6,200

"m.č. -1.126" 15,0   15,000

"m.č. -1.127" 7,6   7,600

"m.č. -1.128" 9,1   9,100

"m.č. -1.129" 9,4   9,400

"m.č. -1.130" 15,6   15,600

"m.č. -1.131" 9,4   9,400

"m.č. -1.132" 15,6   15,600

"m.č. -1.133" 9,1   9,100

"m.č. -1.134" 7,6   7,600

"m.č. -1.135" 6,2   6,200

"m.č. -1.136" 15,5   15,500

"m.č. -1.137" 8,9   8,900

"m.č. -1.138" 5,9   5,900

"m.č. -1.139" 9,5   9,500

"m.č. -1.141" 9,0   9,000

"m.č. -1.142" 11,9   11,900

"m.č. -1.143" 8,0   8,000

"m.č. -1.144" 7,0   7,000

"m.č. -1.145" 8,0   8,000

"m.č. -1.146" 9,4   9,400

"m.č. -1.147" 8,0   8,000

"m.č. -1.148" 9,4   9,400

"m.č. -1.149" 8,0   8,000

"m.č. -1.150" 9,4   9,400

"m.č. -1.151" 8,0   8,000

"m.č. -1.152" 9,4   9,400

"m.č. -1.153" 7,7   7,700

"m.č. -1.154" 9,1   9,100

"m.č. -1.155" 8,0   8,000

"m.č. -1.156" 9,4   9,400

"m.č. -1.157" 8,2   8,200

"m.č. -1.158" 9,8   9,800

"m.č. -1.159" 8,4   8,400

"m.č. -1.160" 9,9   9,900

Součet   526,700

SV29 skladba SV29 Bourání - podlaha   m2 34,200

"m.č. -1.008" 17,3   17,300

"m.č. -1.039" 16,9   16,900

Součet   34,200

SV35 skladba SV35 Bourání - podlaha   m2 24,000

"m.č. 1.007" 12,0   12,000

"m.č. 1.014" 12,0   12,000

Součet   24,000

SV36 skladba SV36 Bourání - podlaha   m2 91,800



"m.č. 1.005" 61,8   61,800

"m.č. 1.006" 15,0   15,000

"m.č. 1.013" 15,0   15,000

Součet   91,800

SV37 skladba SV37 Bourání - podlaha   m2 829,400

"m.č. 1.004" 44,6   44,600

"m.č. 3.001" 65,0   65,000

"m.č. 3.002" 220,0   220,000

"m.č. 3.003" 70,7   70,700

"m.č. 3.004" 24,6   24,600

"m.č. 3.005" 20,0   20,000

"m.č. 3.006" 15,6   15,600

"m.č. 3.007" 62,3   62,300

"m.č. 3.017" 19,5   19,500

"m.č. 3.502" 26,2   26,200

"m.č. 5.001" 98,1   98,100

"m.č. 5.002" 17,6   17,600

"m.č. 5.005" 10,9   10,900

"m.č. 5.007" 44,0   44,000

"m.č. 5.008" 90,3   90,300

Součet   829,400

SV37a skladba SV37a Bourání - podlaha   m2 5,700

"m.č. 5.003" 1,8   1,800

"m.č. 5.004" 2,1   2,100

"m.č. 5.006" 1,8   1,800

Součet   5,700

SV38a skladba SV38a Bourání - podlaha   m2 5,900

"m.č. 1.009" 3,0   3,000

"m.č. 1.010" 2,9   2,900

Součet   5,900

SV48 skladba SV48 Bourání - podlaha   m2 17,300

"m.č. 5.134" 17,3   17,300

SV49 skladba SV49 Bourání - podlaha   m2 55,400

"m.č. 1.165" 10,0   10,000

"m.č. 3.008" 3,2   3,200

"m.č. 3.009" 3,2   3,200

"m.č. 3.013" 2,7   2,700

"m.č. 3.014" 3,6   3,600

"m.č. 3.159" 10,9   10,900

"m.č. 4.103" 10,9   10,900

"m.č. 5.135" 10,9   10,900

Součet   55,400

SV50 skladba SV50 Bourání - podlaha   m2 262,900

"m.č. 5.115" 118,6   118,600

"m.č. 5.116" 19,2   19,200

"m.č. 5.117" 6,5   6,500

"m.č. 5.118" 118,6   118,600

Součet   262,900

SV52 skladba SV52 Bourání - podlaha   107,400

"m.č. 5.009" 6,9   6,900



"m.č. 5.010" 100,5   100,500

Součet   107,400

SV53_54 skladba SV53, 54 Bourábí - podlaha   m2 647,600

"m.č. 6.101" 248,3   248,300

"m.č. 6.102" 45,2   45,200

"m.č. 6.103" 29,5   29,500

"m.č. 6.104" 23,1   23,100

"m.č. 6.105" 5,1   5,100

"m.č. 6.106" 49,6   49,600

"m.č. 6.107" 239,5   239,500

"m.č. 6.108" 7,3   7,300

Součet   647,600



Termínem "uchaze " (resp. zhotovitel) se myslí "ú astník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

P

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Uchaze  v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými íslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

 - J.montáž - jednotková cena montáže

modifikovány.

Uchaze  je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchaze  v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchaze  vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole I  a DI  v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchaze  vyplní svoje I  a DI
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchaze  vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním po tu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
U procentuálních přesunů hmot bude do pole „množství“ doplněno % nabídkové ceny uchaze e vztahující se k příslušnému oddílu.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž sou et definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako sou in množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchaze e za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních lenění soupisu tak, jak byla tato lenění použita (např. 
stavební díly, funk ní díly, případně jiné lenění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové íslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

celkové nabídkové ceny uchaze e.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace lenění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Spole ný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle inností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

I N I  zadavatele zadaní String 20

DI N DI  zadavatele zadaní String 20

Uchaze N Uchaze  veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH ur ena sou tem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. S ítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Spole ný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle inností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH ur ena sou tem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchaze N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

P A Pořadové íslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vy íslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M

Snížená sazba DPH

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH




