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Sanace propadlé komunikace III/2201 v Rosnické ulici 

1. Identifikační údaje 

1.1 Stavba 

Název stavby:  Sanace propadlé komunikace III/2201 v Rosnické ulici 

Název objektu: Sanace 

Kraj: Karlovarský 

Okres: Karlovy Vary 

Katastrální území: Sedlec u Karlových Varů  [746 754] 

Druh stavby: Rekonstrukce / sanace 

  

 

 

1.2 Objednatel dokumentace 

Název: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 

Adresa: Chebská 282, 356 04 Sokolov 

IČO: 709 47 023 

Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Jan Lichtneger – ředitel organizace 

Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Brom – správní inspektor mostů 

 

 

1.3 Zpracovatel dokumentace 

Název: Ing. Ladislav Terš 

Adresa: Vernéřov 248, 352 01 Aš 

IČO :                               043 032 70 

 

Zástupce ve věcech obchodních a technických: Ing. Ladislav Terš 

Zodpovědný projektant:    Ing. Ladislav Terš 

Vypracoval: kolektiv 
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Sanace propadlé komunikace III/2201 v Rosnické ulici 

2. Základní údaje o objektu 

Druh konstrukce:                   sanace 

Celkový rozsah:             155 m2 

Počet samostatných úseků:  1 

 

3. Zdůvodnění objektu 

3.1 Popis stávajícího stavu 

Dne 21.8.2019 došlo k poklesu komunikace III/2201 v Rosnické ulici v rozsahu (délky) cca 17 m. 
Při realizaci stavební jámy pro na pozemku p.č. 313/58, kde byla stavební jáma odtěžena na úroveň 
základové spáry (cca 6,50 m pod úrovní komunikace). V rámci odtěžení došlo k průvalu balastních vod a 
následnému prosednutí terénu, který se propsal až do prostoru přilehlé komunikace.  

Na základě doporučení přivolaného soudního znalce došlo k okamžitému zastavení prací a 
realizaci přitěžovací lavice do úrovně minimálně 1/3 výšky svahu. Dále byl upraven sklon odtěženého 
svahu z 80° na 60° a realizována drenáž pro odvedení balastních vod, které trvalé vytékají a jsou 
vsakovány na pozemku 313/58. 

 

 

Obrázek 1 – Porucha (prosednutí) komunikace III/2201 

 

3.2 Zdůvodnění nového stavu 

Komunikace III/2201 je od 22.8.2019 uzavřena bez stanovení objízdné trasy na základě 
rozhodnutí silničního správního úřadu. Pro zajištění bezpečného provozu na komunikaci III/2201 je nutné 
realizovat opravu povrchu včetně sanace pláně komunikace minimálně v prostoru poklesu (prosednutí).   
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Sanace propadlé komunikace III/2201 v Rosnické ulici 

3.3 Územní podmínky 

Sanace porušené komunikace se nachází v intravilánu obce Sedlec u Karlových Varů. Porucha 
komunikace je v ulici Rosnická v km cca 2,080. Nadmořská výška se v lokalitě pohybuje v rozmezí 414– 
415 m n.m.. V lokalitě se nacházejí tyto inženýrské sítě, na které je nutné při realizaci sanace brát ohled,  
respektovat ochranná pásma a požadavky správce sítě. 

 

3.4 Geotechnické podmínky 

V lokalitě byl zpracován IG a HG průzkum (Vylita, 2009). Zpracovatel dokumentace neměl tento 
průzkum v době zpracování projektu k dispozici. 

 

4. Technické řešení sanace 

V místě poruchy komunikace došlo k prosednutí povrchu, které se projevilo poklesem 
komunikace až o 100 mm. Výsledný směr poklesu je subvertikální s orientací do stavební jámy. Je nutné 
předpokládat, že podkladní vrstvy komunikace jsou pohybem nakypřeny a může docházet v průběhu 
času ke ztrátě objemu, která by vedla k opětné poruše krytu komunikace. 

Na základě výše uvedeného důvodu je sanace provedena vrstvou HDK štěrku frakce 0-63 ve 
dvou krocích s celkovou tloušťkou vrstvy minimálně 0,60 m. Požadavkem je docílit postupného zhutnění, 
a především zatlačení vrstvy HDK do podloží tak, aby byla případná ztráta objemu minimalizována. 

Na provedené sanaci musí být docíleno na finální vrstvě minimálně Edef,2 = 45 MPa za podmínky 
splnění Edef,2/Edef,1 < 3,0. 

Celkový rozsah sanace bude v podélném směru vždy přesahovat minimálně o 1,50 m za 
dokumentovaným zátrhem ve stávajícím živičném krytu porušené vozovky. 

 

4.1 Komunikace 

Směrové a výškové vedení trasy bude zachováno a bude plynule navazovat na úseky před a za 
provedenou opravou. Řešení komunikace v příčném směru bude opět zachováno jako je ve stávajícím 
stavu tak, aby bylo možné zachovat napojení komunikace v místě sanace. 

Zemní práce budou provedeny v rozsahu dle bilance zemních prací. Předpokládá se třída 
těžitelnosti 1. Zemní pláň bude upravená, rovná a zhutněná dle ČSN 72 1006. Moduly deformace 
jednotlivých vrstev jsou uvedeny níže.  

Při provádění zemního tělesa bude zabezpečen odtok srážkové vody mimo staveniště. 

Před zahájením pokládky vrstvy z ŠD budou provedeny kontrolní zkoušky únosnosti, míry 
zhutnění a rovinatosti zemní pláně v rozsahu dle TKP kap. 4. Přejímka bude za účasti stavebního dozoru 
a dozoru investora a zaznamená se písemně do SD, bez ní nelze pokračovat v další pokládce. Zemní 
pláň musí být provedena s příčným sklonem min. 1 %.  
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Sanace propadlé komunikace III/2201 v Rosnické ulici 

Konstrukce vozovky: 

 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 S, CRmB  50 mm  ČSN EN 131108-01, TP 148 

Postřik spojovací emulzní  PS – EP   0,2 kg/m2  ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+   60 mm  ČSN EN 131108-01 

Postřik spojovací emulzní  PS – EP   0,3 kg/m2  ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+   50 mm  ČSN EN 131108-01 

Štěrkodrť (Edef,2 = 80 MPa)  ŠDA   150 mm  ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1) 

Štěrkodrť (Edef,2 = 45 MPa)  ŠDA   min. 250 mm ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1) 

Konstrukce celkem      510 mm 

 

Před vlastní výstavbou je nutné provést nové a přesné vytyčení inženýrských sítí, a to jak 
směrově, tak výškově dle daných pokladů a správců jednotlivých inženýrských sítí. Před vlastní 
výstavbou je nutno provést včasné ohlášení dotčeným orgánům státní správy. 

U všech podzemních sítí, které se nachází v prostoru stavby musí být dodržena správci sítí 
předepsaná ochranná pásma od osy sítě. V případě že se budou stavební práce blížit těmto pásmům, 
provedou se výkopové práce jen ručně, dle podmínek správce dotčené sítě. 

Všechny zásypy podélných vedení v trase komunikace, příčných přechodů, přípojek a osazení 
chrániček budou provedeny vylepšenými zeminami nebo štěrkodrtí při hutnění PS 102%. 

V průběhu realizace zemních prací bude zabezpečeno dokonalé odvodnění zemního tělesa 
včetně paraplání, aby při zhoršených klimatických podmínkách nedocházelo k rozbředání zemin. Pro 
stavbu zemního tělesa platí v plné míře dodržování ČSN 736133 - Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací a ČSN 721006 Z1 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin a provádění všech 
předepsaných kontrolních a průkazních zkoušek. 

Předpokládá se provádění stavby jako jeden celek. Při provádění stavby je nutné dodržet všechny 
předpisy a nařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti pro pracovníky i pro provoz na staveništi. Dále je 
nutné před započetím všech prací, a to jak přípravných, tak vlastních informovat min. 14 dní před 
archeologickou službu ČR. Přebytek výkopku ze stavby bude odvezen na deponii určenou investorem 
nebo na skládku k tomu účelu určenou.  

Plocha pro zařízení staveniště se neuvažuje. Případné zařízení staveniště bude na pozemcích 
investora. Materiály nutné pro výstavbu budou na stavbu dováženy průběžně. Stálá spotřeba vody a 
elektrické energie se nepředpokládá. 

Jako přístupová cesta pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz výkopku ze stavby jsou 
uvažovány místní komunikace. Staveniště bude zajištěno proti vynášení znečištění stavebními stroji a 
nákladními auty po dobu realizace na přilehlé komunikace. Případné znečištění místních komunikací 
vozidly stavby musí prováděcí firma průběžně odstraňovat.  

 

4.2 Zajištění provozu na komunikaci po přechodné období 

S ohledem na to, že se zahájením prací na sanaci komunikace je možné začít až po provedení 
opěrné zdi na patě svahu, která bude sloužit pro zajištění trvalé stability, je možné předpokládat, že 
v letošním roce již nebude možné realizovat finální asfaltobetonové vrstvy. 

Pokud k tomuto dojde doporučuji realizovat povrch komunikace na přechodné období ze 
silničních panelů tak, aby bylo možné zajistit provoz a zimní údržbu v plném rozsahu.  

 

4.3 Odvodnění 

Odvodnění povrchu komunikace je realizováno s ohledem na zachování směrového a výškového 
vedení stejně jako doposud.  
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Sanace propadlé komunikace III/2201 v Rosnické ulici 

5. Protipožární zabezpečení 

V prostoru zařízení staveniště budou umístěny hasicí přístroje a další vybavení a zařízení 
protipožární ochrany, pro případ vzniku havarijní situace během provádění stavebních prací. Vybavení 
zařízení staveniště protipožárním zařízením je povinností stavbyvedoucího, který zastupuje hlavního 
zhotovitele stavby. Hasicí zařízení musí být umístěno na viditelném a řádně označeném místě. Před 
zahájením stavebních prací bude zhotovitelem stavby zajištěno školení pracovníků v oblasti požární 
ochrany. 

6. Nakládání s odpady 

Odfrézovaný materiál z asfaltové vozovky, který nebude na stavbě dále využit, bude odvezen na 
skládku SÚS, kterou určí investor.  

Veškerý ostatní odpadový materiál bude zhotovitelem stavby odvezen na skládky k tomuto účelu 
určené a certifikované. Skládky odpadového materiálu, případně zemníky, si zajistí zhotovitel. Před 
uložením materiálu na skládku dodavatel předloží zástupci investora – TDI doklad o certifikaci skládky. 
Potvrzení o předání materiálu na skládku bude přílohou faktury za zajištění skládkování. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při provádění stavby je nutné dodržovat základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, které jsou dány NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto vyplývajících předpisů. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se dále řídí zákonem č. 309/2006Sb., o dalších požadavcích 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Doba výstavby 

Předpokládaná doba realizace stavebních prací na objektu odhadnutá projektantem je cca 1 
měsíc. Doba platí za předpokladu, že během realizace nedojde k takovým zjištěním, která by byla 
zásadně v rozporu s předpoklady projektu. V opačném případě, dle rozsahu a povahy nových zjištění, je 
nutno počítat s možným dopadem případných změn v projektu na dobu výstavby.  

9. Závěr 

Při realizaci stavebních prací je nutno postupovat podle schválené projektové dokumentace a 
dodržovat navrženou kvalitu stavebních materiálů. Jakoukoliv změnu vůči projektové dokumentaci je 
nutno před jejím provedením konzultovat s investorem a s projektantem. 

Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti 
práce. Při vzniku okolností, které by ohrožovaly zdraví či život pracovníků, nebo by směřovaly k ohrožení 
vlastního stavebního díla, je nutno situaci ihned řešit ve spolupráci s investorem a projektantem. Dále je 
nutno vytvořit podmínky pro bezpečnost silničního provozu, protože při realizaci bude nutné realizovat 
omezení šířky jízdního pruhu přilehlého k realizované části opravy. Též je nutné zabránit vniknutí 
nepovolaných osob a dopravy na staveniště. 

 

Ve Vernéřově, 10/2019       Vypracoval: Ing. Ladislav Terš 

 

 








