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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

Název stavby : Oprava silnice II/213 Hazlov – Libá v km 20,000 – 21,000 

Druh komunikace : Silnice II. třídy 

Kraj : Karlovarský 

Obec :  

Katastrální území : Libá (681 610) 

Druh stavby : Oprava povrchu silnice II. třídy 

1.2 Objednatel 

Název : Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 

Adresa : Chebská 282, 356 04 Sokolov 

IČO : 709 47 023 

Zástupce ve věcech technických : Ing. Kateřina Matějková 

1.3 Zhotovitel dokumentace 

Název : PROGEOCONT s r.o. 

Adresa : Vernéřov 248, 352 01 Aš 

IČO : 069 43 608 

Zástupce ve věcech obchodních a technických : Ing. Ladislav Terš 

Hlavní inženýr projektu : Ing. Ladislav Terš 

Vypracoval : Martin Hejduk 
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2 ÚVOD 

Stavba „Oprava silnice II/213 Hazlov – Libá v km 20,000 – 21,000“ řeší opravu povrchu 
stávající pozemní komunikace v úseku komunikace II/213 mezi obcemi Hazlov a Libá.  

Tento úsek byl vytipován jako nejhorší v daném úseku mezi oběma obcemi, komunikace je 
zde značně porušena trhlinami, prosedlinami a dalšími vadami, které poukazují na to, že 
komunikace je v daném úseku za hranicí své životnosti.  

 

Hlavní náplní stavby je: 

• odfrézování asfaltového krytu stávající vozovky 

• ošetření vyskytujících se lokálních poruch podkladních vrstev 

• pokládka nových asfaltových vrstev 

• úprava odvodnění vozovky, spočívající ve vyčištění a prohloubení příkopů  

• seříznutí nezpevněné krajnice a její následné zpevnění asfaltovým R-mat 

• obnova vodorovného dopravního značení 

 

Dále je v rámci stavby navrženo vyčistit nebo vyměnit stávající propustky pod 
hospodářskými sjezdy. 

Stavba se nachází na stávajících silničních pozemcích. V rámci stavby se nenacházejí 
zemědělsky obhospodařované pozemky a pozemky určené k plnění funkce lesa, ložiska 
nerostů ani hornická činnost. 

Umístění stavby je dáno polohou stávající silnice a svahů zemního tělesa. Stavební práce 
budou probíhat pouze na vozovce, součástech komunikace a jejím bezprostředním okolí. 

3 ČLENĚNÍ OBJEKTŮ STAVBY 

S ohledem na rozsah stavby a předpokládaný rozsah stavebních prací není stavba dělena 
na stavební objekty. 

Rozpočtově je stavba vedena pouze jako objekt opravy vozovky (101) zahrnující také 
náklady na dopravně inženýrská opatření. 

Jedná se o opravu jízdního pásu stávající silnice, která v principu není podmíněna účastí 
jiných organizací než vlastníka komunikace (KSÚS Karlovarského kraje). 

4 ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO SILNIČNÍHO PROVOZU 

Vzhledem k faktu, že vozovka v některých místech nevykazuje dostatečnou šířku pro 
pohodlný průjezd na polovině vozovky po dobu stavebních prací a zároveň je pokládka obrusné 
a ložné vrstvy požadována najednou dvěma finišery na teplou pracovní spáru, je z těchto 
důvodů na celou dobu provádění stavebních prací doporučena úplná uzavírka silnice. Objízdná 
trasa je po dobu uzavírky v rámci opravy povrchu stávající komunikace navržena po sil. 
III/21320, dále po sil. I/6 a I/64 – tato varianta je určena především pro těžkou nákladní dopravu. 
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Pro osobní vozidla je možné použít trasu po komunikacích III/21320 dále III/21323 – III/21325 a 
III/21326 na I/64 (viz příloha č.1). 

5 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Na úrovni zpracování této dokumentace není zařízení staveniště navrhováno. S ohledem na 
předpokládaný rozsah prací se neuvažuje s nutností budovat rozsáhlé zařízení staveniště.  

Zařízení staveniště si dle potřeby zajistí dodavatel stavby. Odsouhlasení umístění ZS je 
záležitostí dodavatele stavby v konkrétním termínu realizace.  

Zemní a demoliční materiál (přebytečný) bude průběžně odvážen na řízenou skládku 
s potřebným oprávněním, která bude přesně určena až po výběrovém řízení na dodavatele 
stavby. Materiál pro nové konstrukční vrstvy bude průběžně dovážen dle postupu výstavby. 
V případě potřeby si dodavatel stavby zajistí meziskládku v potřebném rozsahu. 

6 MOŽNOST PŘIPOJENÍ ZS NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

S ohledem na rozsah a umístění stavby se nepředpokládá napojení na stávající rozvody sítí 
technického vybavení. Vznik odpadních vod v průběhu stavby se nepředpokládá (mimo WC – 
chemická), dešťové vody budou vsakovány v okolním terénu. 

Jestliže dodavatel stavby dle zvolené technologie provádění bude potřebovat připojení na 
stávající rozvody sítí technického vybavení, je nutné si zajistit konkrétní odběrná místa s 
jednotlivými správci. 

7 PODZEMNÍ A NADZEMNÍ VEDENÍ 

Při provádění stavebních prací je nutné postupovat dle platných právních předpisů, 
ustanovení ČSN a dle vyjádření vlastníků / správců inženýrských sítí. Během realizace stavby je 
potřeba dbát na provádění řádné ochrany inženýrských sítí a dodržet požadavky správců. 

Poloha inženýrských sítí uvedených v situačních výkresech je pouze orientační. 

Před zahájením stavby je požadováno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí 
v zájmovém území. Vytýčení zajistí dodavatel stavby ve spolupráci s jejich správci. V místě 
stávajících inženýrských sítí je požadováno veškeré výkopové práce provádět ručně se 
zvýšenou opatrností. 

Hloubky uložení inženýrských sítí jsou stanoveny na základě ČSN 73 6005, tab. B1, a proto 
je nutné je brát pouze jako orientační. Případné střety budou řešeny při vlastní realizaci stavby, 
po zjištění skutečného stavu. Zpracovatel PD nenese odpovědnost za náklady vzniklé 
nezbytnými úpravami PD vyplývajících ze skutečné polohy podzemního vedení sítí technického 
vybavení. 

Případné střety s trasou podzemních sítí budou řešeny TDI a projektantem v rámci 
autorského dozoru po zjištění skutečného stavu v rámci realizace stavby (vytyčení stavby a 
vytyčení sítí). 
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8 POSTUP VÝSTAVBY 

Před zahájením stavebních prací je nezbytné provést: 

• přechodnou úpravu dopravního značení (DIO) a zabezpečení staveniště 

• vytýčení inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, popř. provedení sond 

v rizikových místech 

Vytýčení sítí na objednávku zajistí správce vedení. Veškeré práce je nutné koordinovat 
s přípravnými pracemi na stavbě.  

 

V rámci vlastní stavby bude provedeno: 

• odfrézování stávajících asfaltových vrstev 

• seříznutí krajnice 

• vyčištění silničního příkopu 

• oprava podkladních vrstev konstrukce vozovky 

• pokládka nových asfaltových směsí 

• dosypání nezpevněné krajnice asfaltovým R-materiálem 

• zpevnění hospodářských sjezdů asfaltovým R-materiálem 

• provedení vodorovného značení 

• vyčistění a úprava stavbou dotčených ploch 

• odstranění DIO 

9 POSTUP REALIZACE 

Na úrovni zpracování této dokumentace není způsob provádění navrhován. 

S ohledem na rozsah a charakter stavby je na úrovni DOS/PDPS předpokládána realizace 
stavby najednou, bez dělení na dílčí etapy. 

Závazný způsob provádění stavby stanoví investor v rámci zadávacího řízení, resp. 
dodavatel stavby ve výběrovém řízení, který si jej nechá odsouhlasit investorem stavby. Návrh 
konkrétního uspořádání DIO, jeho projednání a zajištění stanovení je záležitostí dodavatele 
stavby v konkrétním termínu realizace. Orientačně je uvedeno v situaci ZOV. 

Pokládka obrusné a ložné vrstvy je doporučena najednou dvěmi finišery na teplou 
pracovní spáru. V případě nutnosti je požadována pokládka v nočních hodinách. 
Pokládka obrusné a ložné vrstvy s podélnou pracovní spárou není přípustná. 

Odfrézované asfaltové vrstvy vozovky budou použity na zpevnění krajnice a hospodářských 
sjezdů na sousední pozemky. Přebytečný materiál bude odvezen na skládku SÚS do Chebu 
k druhotnému použití při údržbě komunikací. 
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10 POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Pro dodavatele stavby jsou závazně platné obecné přepisy o ochraně přírody a životního 
prostředí, popř. stanovisko o hodnocení vlivů dle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, §10 (bylo-li ke stavbě vydáno): 

• Zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před 

únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou 

stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou 

staveniště. Zpracovat Havarijní plán. V případě zjištění úniku ropných látek do 

prostředí postupovat dle Havarijního plánu a neprodleně informovat dotčené státní 

orgány a organizace uvedené v Havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit pomocí 

odborné firmy. 

• V případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor 

dle zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení 

záchranného archeologického výzkumu. 

• Zajistit údržbu silniční sítě, které bude využíváno jako příjezdových komunikací na 

staveniště, v případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést 

příjezdové komunikace do původního stavu. 

• Při provádění stavebních prací je dodavatel stavby povinen dodržet hlukové a emisní 

limity dle příslušných právních předpisů (viz dále v textu). 

 

Další požadavky na provádění: 

• Je nutná ochrana stávajících vzrostlých dřevin v blízkosti stavby. 

• Jednotlivé stavební činnosti budou vykonávat odborně způsobilé firmy a osoby. 

11 OCHRANNÁ PÁSMA OBJEKTŮ, STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ, 
KOMUNIKACÍ A ŽELEZNIC 

V místě stavby se nachází ochranná pásma: vodovodů, silnoproudých (elektrických) a 
slaboproudých (sdělovacích) kabelů. 

• vodovodní potrubí max. 2,5m od vnějšího okraje potrubí na každou stranu (dle průměru 

potrubí) 

• podzemní silové vedení do napětí 110kV 1,0m od krajního kabelu na každou stranu 

• podzemní silové vedení od napětí 110kV 3,0m od krajního kabelu na každou stranu 

• nadzemní silové vedení 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: 

- pro vodiče bez izolace 7m (resp. 10m u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních 

průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7m), 

- pro vodiče s izolací základní 2m 
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- pro závěsná kabelová vedení 1m 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 

- pro vodiče bez izolace 12m (resp. 15m u zařízení postaveného do 31. 12. 1994). 

- pro vodiče s izolací základní 5m 

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech 

prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. 

• sdělovací a zabezpečovací kabely 1,5m od krajního kabelu na každou stranu 

 

Zabezpečení ochranných pásem po dobu stavby zajišťuje a koordinuje dodavatel stavby, 
v případě potřeby ve spolupráci s investorem, resp. TDI. 

12 PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Je nutné dodržovat nejvyšší přípustné hladiny hluku dle zákona č. 258/2000Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a následné prováděcí předpisy, jako jsou např. 
nařízení vlády č. 502/2000Sb., ochrana proti hluku, nařízení vlády č. 178/2001Sb., pracovní 
podmínky, vyhláška č. 376/2000Sb., pitná voda, vyhláška č. 37/2001Sb., a další. 

12.1 Hluk 

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke 
snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře 
vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku 
stanovené výše uvedenými předpisy.  

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

• Dodavatel stavby je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši 

hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení 

hluku.  

• Dodavatel stavby je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými 

pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů 

nezbytnými přestávkami.  

• Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55dB pro denní 

dobu a 45dB pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh 

okolní zástavby. Orgán hygienické služby může proto v Závazném posudku stanovit 

podmínky provádění stavby s ohledem na hluk. 

12.2 Ochrana povrchových a podzemních vod 

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 
ohrožování kvality podzemních vod. Dodavatel stavby je povinen řídit se nařízením vlády 
č. 61/2003Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a 
o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví ukazatele přípustného 
znečištění vod. 
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12.3 Emise 

Problematiku řeší zákon č. 218/1992Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991Sb., 
o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. Znečištění ovzduší způsobuje také stavební 
činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, výrobu živic, demolice objektů apod. 

12.4 Prašnost 

V průběhu provádění zemních prací je dodavatel stavby povinen provádět opatření ke 
snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich 
veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví dodavateli stavební úřad. 

Během výkopových prací nesmí docházet ke znečišťování příjezdových komunikací. 
Dodavatel stavby je povinen zajišťovat jejich sjízdnost a pravidelnou údržbu. Veškeré plochy 
dotčené stavbou budou po akci vyčištěny od stavebních zbytků. 

12.5 Vibrace 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví příslušná platná vyhláška o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. 

K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti 
stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po 
předchozím posouzení statického stavu budov. 

12.6 Zabezpečení chráněných porostů, území, objektů a ochranných pásem 

Po dobu stavby je nutná ochrana zeleně v záboru staveniště, pokud se tato nekácí, a je 
nutno dodržet podmínky dané správci sítí doložených v dokladové části PD. Ochrana vzrostlé 
zeleně je navržena lokálním obedněním vybraných stromů. 

V případě, že v souvislosti s přípravou stavby a její realizací dojde ke styku s chráněným 
územím, musí dodavatel dodržet veškerá opatření o jejich ochraně uvedená v dokumentaci pro 
zhotovovací práce a dbát, aby byly dodržovány veškeré právní normy, které s touto 
problematikou souvisejí.  

13 LHŮTA VÝSTAVBY - TERMÍN ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ 

V době zpracování PD (08/2020) není závazný termín realizace stavby stanoven. 

V průběhu zpracování PD ve stupni DOS/PDPS předpokládá objednatel dokumentace pro 
realizaci stavby následující termíny: 

Zahájení : 10/2020 

Etapizace a uvádění do provozu : etapizace se nepřepokládá, 

stavba bude uvedena do provozu najednou 

Dokončení stavby : do jednoho měsíce od zahájení stavby 

 

Tyto termíny jsou pouze orientační a nelze je považovat za závazné. 

Závazný termín realizace bude stanoven v rámci zadávacích podmínek stavby. 



 

 

 

 

 

 

 

 

(Zásady organizace výstavby) 
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14 SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

V době zpracování projektové dokumentace (08/2020) nejsou zpracovateli dokumentace 
známi žádné související investice. 

15 ČASOVÝ POSTUP LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zařízení staveniště bude likvidováno dle postupu stavby v samém závěru, tak aby nebránilo 
včasnému dokončení výstavby.  

16 BOZP 

Při provádění stavby je nutné dodržovat základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, které jsou dány NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů a z tohoto vyplývajících předpisů. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se dále řídí zákonem č. 309/2006Sb., o dalších 
požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Je-li pro stavbu určen koordinátor BOZP (dle §14 odst.1 výše uvedeného zákona) je 
dodavatel stavby povinen poskytnout potřebnou součinnost a řídit se schváleným 
Plánem BOZP. Tímto není zproštěn zodpovědnosti za staveniště a za osoby na staveništi se 
nacházející. 

Přesáhne-li stavba: 

• svojí celkovou předpokládanou dobu trvání prací a činností více než 30 pracovních dní, 

ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 

než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 

nebo 

• celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne dobu 500 

pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu  

je zadavatel stavby (stavebník, investor) povinen doručit oznámení o zahájení prací na 
příslušný Oblastní inspektorát práce nejpozději 8 dní před předáním staveniště dodavateli 
stavby (§15 odst.1 výše uvedeného zákona). 

(Vzor formuláře pro oznámení je uveden v NV č. 591/2006Sb., příloha č.4) 

Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při provádění zemních a bouracích prací, při 
zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a zařízeními, 
při práci v ochranném pásmu (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických rozvodů, 
apod.). 

Jednotlivé práce mohou vykonávat pouze pracovníci, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou 
poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními 
musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze. 



 

 

 

 

 

 

 

 

(Zásady organizace výstavby) 

 

 

 

ZOV – Technická zpráva  

PROGEOCONT s r.o.  Vernéřov   08/2020  strana  10/  10 

 

 

 

Oprava silnice II/213 Hazlov – Libá v km 20,000 – 21,000  

Před zahájením stavebních prací je dodavatel stavby povinen ověřit stav inženýrských sítí, 
podzemní sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození. Jakékoliv práce 
v ochranném pásmu sítí technického vybavení je nutné předem dohodnout se správcem sítě, a 
práce v tomto pásmu provádět za jeho dozoru a dle jeho pokynů. Maximálně 14 dní před 
zahájením prací si dodavatel stavby ověří platnost vyjádření jednotlivých správců. 

 

 

 

 

Ve Vernéřově 08/2020 Vypracoval: Martin Hejduk 

 
 

 

 

Přílohy: 

 

• Příloha č. 2 - Návrh objízdné trasy 

 




