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A .  I den t i f i ka čn í  úd a je  s ta vby  
 

Označení stavby: 
 Oprava silnic v okrese Cheb - SFDI 
 

Místo stavby: 
 Silnice II/212, Kaceřov - Hluboká, silniční staničení km 28,474 – km 31,121. 

 
Městský úřad: 
Městský úřad Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 
Stavebník: 
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 
příspěvková organizace 
Chebská 282, 356 01 Sokolov  
IČO: 70947023 
Zástupce: Jitka Markusová, tel.: 724 313 894 
 
Projektant, nebo zhotovitel projektové dokumentace: 
Dopravní stavby a venkovní architektura, s. r. o. 

 Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb 
 
 IČ:       263 92 526  
 

Zástupce:     Ing. Petr Král, ČKAIT: 0301080 
 

Úroveň:     TP 
 

Datum výstavby:    2018 
 

Dodavatel stavby:    Není znám 
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2.   T E C H N I C K Ý   P O P  I S 

 
Řešené komunikace a charakteristika tavby 
Jedná se o opravu povrchu komunikaci II/212 v rozsahu silničního staničemí km 28,474 – 
km 31,121. Komunikace má severo - jižní orienataci. Severní část je řešeného úseku končí 
v silničním staničení km 31,121 v blízkosti křížení se silnicí III/21232 ve směru na obec 
Hluboká. Jižní část řešeného úseku, tedy začátek opravy, se nachází prakticky v centru obce 
Kaceřov, v silničním st. km 28,474, v křížení se silnicí III/21217 spojující obce Hartoušov a 
Chlum Sv. Máří. Silnice 212 odtud dále pokračuje, v protisměru silničního staničení, směrem 
na Kynšperk nad Ohří. Celý řešený úsek je v extravilánu. 
Oprava vozovky bude provedena v celé šíři obrusné vrstvy. Součástí opravy bude zpevnění 
vyústění propustku (PROPUST 043 P) v projektovaném st. km 0,910 lomovým kamenem do 
betonu na pravé straně a na levé straně, ve směru staničení, bude provedeno zpevnění dna 
rigolu betonovými žlabovkami s kalovou jímkou a zpevnění zaústění lomovým kamenem do 
betonu.  U dalších propustků v trase opravy (PROPUST 044 P – 047 P) bude provedeno 
pouze vyčištění nátoku i výtoku od nánosu a náletových dřevin. 

 
Stávající stav 
Silnice II/212 je komunikace s asfaltovým povrchem. Výsledky sčítání doprvy, zdroj ŘSD ČR, 
Celostátní sčítání dopravy, r. 2010: 
 

Sčítací úsek silnice 
II/212 

Celkový počet 
Voz./24 hod. 

Celkový počet 
TNV/24 hod. 

Celkový počet 
TNV/20 roků 

3-2648 537 43 313900 

 
Intezita dopravy odpovídá TDZ V.  
 
Dle provedené diagnostiky vozovky asfaltová souvrství tovoří obrusná vrstva, ložní vrstva a 
podkladní souvrství. Celková průměrná tl. asfaltového souvrství je 62mm. 
Dále byly diagnostikou zjištěny poruchy vozovky, jejichž výčet typů poruch podle TP 82 – 
Katalog poruch netuhých vozovek je uveden v tabulce níže. 
 

Číslo poruchy Název poruchy 

07. Hloubková koroze 

08. Výtluky v obrusné vrstvě a krytu 

09. Vysprávky 

10. Mozaikové trhliny 

11. Trhlina úzká podélná 

12. Trhlina úzká příčná 

13.  Trhlina široká podélná 

14. Trhlina široká příčná 

15. Trhlina rozvětvená podélná 

16. Trhlina rozvětvená příčná 

17. Síťové trhliny 

18. Olamování okrajů vozovky 
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Příprava staveniště a bourací práce 
Bude provedeno odfrézování asfaltového krytu v celé šíři a délce řešeného úseku. 
Frézování bude provedeno do hloubky 50mm.  
V úseku  mezi projektovaným st. km 1,220 a km 2, 633 bude provedeno (myšleno po 
odfrézování) vybourání celé konstrukce vozovky v pásu 1,0m od kraje obrusné vrstvy do hl. 
450 mm. Při těchto pracech nezbytně dojde k vybourání krajnice a části stávajícího rigolu.  
V rozpočtu je uvažováno dovybourání asfaltů v tl. 0,15 m a odstranění nestmelených 
vrstev v tl. 0,25 m. Vybourané hmoty budou odvezeny na skládku k tomu určenou. 
Dále bude odfrézována ložná vrtsva v tl. 50 mm v šířce 0,50 m (od okraje vybuorané 
konstrukce) pro vytvoření homogenního spojení staré a nové vozovky pomocí zazubení 
vrstev ložné a obrusné. 
V rámci přípravných prací dojde k vyčištění nátoků a výtoků propustků vedených pod 
řešeným úsekem silnice, kontkrétně PROPUST 044 P – 047 P. PROPUST 043 P  bude 
vyčištěna a budou zde provedeny přípravné práce pro zpevnění dna a stěny rigolu na levé 
straně a stěny rigolu na pravé straně ve směru staničení.  PROPUST 042 P zde bude 
odstraněno zábradlí na pravé straně vozovky, zde bylo v minulosti provedeno zatrubnění 
rigolu. Projektant navrhuje na zasypané potrubí osadit novou revizní šachtu. Na levé 
straně bude osazeno nové ocelové pozinkované zábradlí. Zábradlí bude standartní silniční  
trubkové dvoumadlové dle TP 186. 

 
Směrové řešení 
Směrové řešení bude zachováno. Silnice je navržena jako dvoupruhová obousměrná, 
celková šířka vozovky bude zachována, šířka vozovky se pohybuje  v rozmezí 4,5m – 5m.  
Bude provedena nová obrusná vrstva tl. 50mm ACO11+ a to v celém rosahu stávajícího 
asfaltového krytu v šíři 4,5m – 5m.  Nová obrusná vrstva bude provedena po řádném 
očištění a opláchnutí povrchu vyfrézované vozovky a po nanesení spojovacího postřiku C 
60 BP.   
Vybourané okraje vozovky budou nahrazeny konstrukcí navrženou dle TP 170, dodatek 1 
D1-N1-1 pro intenzitu dopravy TDZ V a podloží PIII. Obrusná vrstva ACO11+, tl. 50mm, 
ložná vrstva ACL16+, tl. 50mm a podkladní souvrství z MZK, tl. 150mm a ŠDb, tl. 200mm. 
V tomto úseku bude doplněna krajnice z R-Materiálu. 

 
Výškové řešení 
Výškové řešení komunikace - příčné a podélné sklony - budou zachovány. Pro plynulé 
napojení nové obrusné vrstvy na stávající stav bude na začátku a na konci úseku 
odfrézován podélný klín, který v místě napojení bude mít tloušťku 50 mm. Tímto se 
zajistí plynulé napojení nového a stávajícího asfaltového krytu vozovky. 
 
Zemní práce 
V úseku st. km 1,220 a km 2, 633 v místě opravy neúsnosných a poškozených okrajů 
vozovky dojde po odstranění asfaltových vrstev také k odtěžení stávajících nestmelených 
vrstev vozovky v pásu šířky cca 1m (bude upřesněno po odrézování namístě stavby) od 
okraje obrusné vrstvy asfaltu. Neuvažuje se s prováděním zemní prací, v případě, že po 
odstranění vrstev původní vozovky bude zjištěno neúnosná aktivní zóna podloží, bude 
provedena lokálně výměna materiálu z podloží.  
V místě propustku označeného PROPUST 042 P bude nutné provést vytyčení zasypaného 
potrubí, a provést výkop do hloubky potrubí a na něj osadit novou revizní šachtu. 
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Odvodnění 
Odvodnění komunikace zůstane zachováno. V extravilánu je dešťová voda svedena pomocí 
příčného a podélného spádu do odvodňovacích rigolů/příkopů  podél vozovky.  
V rámci stavby, resp. přípravných prací dojde k vyčištění propustků vedených pod řešeným 
úsekem silnice, kontkrétně PROPUST 044 P – 047 P. PROPUST 043 P  bude vyčištěna a 
budou zde provedeny příápravné práce pro zpevnění dna a stěny rigolu na levé straně a 
stěny rigolu na pravé straně ve směru staničení.  V místě propustku označeného PROPUST 
042 P bude osazena nová revizní šachta na zasypané potrubí. Šachta bude betonová  
prefabrikovaná ze standatrních dílců, dno bude monolitické. Předpokládaná hloubka 
šachty je 2,50 m. Poklop bude pro třídu zatížení „B“, šachta leží v trávníku.  
 
Obruby 

Neřešeno. 
 
Konstrukce 
Nové konstrukce vozovky vycházejí z „Diagnostického průzkumu konstrukce vozovky silnice 
II/212, Kaceřov - Hluboká“, zpracovaného firmou Viakontrol, spol. s .r.o. 
 
Oprava krytu vozovky - frézování (podle Diagnostického průzkumu, varianta č. I): 
50mm ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO11+ ČSN EN 13108-1 

 SPOJOVACI POSTŘIK C 60 BP 4, 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 

 FRÉZOVANÝ POVRCH   

50mm KONSTRUKCE CELKEM 

 
Oprava olámaných krajů vozovky, konstrukce dle TP 170, dod. 1: D1-N-1-V-PIII 

50mm ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO11+ ČSN EN 13108-1 

 SPOJOVACI POSTŘIK C 60 BP 4, 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 

50mm OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ ACL16+ ČSN EN 13108-1 

 SPOJOVACI POSTŘIK C 60 BP 4, 0,6 kg/m2 ČSN 73 6129 

150mm MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK ČSN 73 6126-1 

200mm ŠTĚRKODRŤ  ŠDb ČSN 73 6126-1 

450mm KONSTRUKCE CELKEM 

Po provedení nestmelených vrstev vozovky  a spojovacího postřiku, bude položena 
výztužná geomříž v šířce 1,0 m a ukotvrena do podkladu. Poté bude provedena ložná 
vrstva z ACL 16+ v tl. 50 mm a následně obrusná vrstva viz. vzorový příčný řez. 

 

Svodidlo 

U propustku ev.č. 044 P bude proloužen náběh svodidla ve směru jízdy v obou směrech ze 
zkráceného náběhu na dlouhý náběh 12 m. Původní svodilo zůstane zachováno. 
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Svislé dopravní značení  

V rámci stavby bude odstraněna stávající dopravní značka A7a včetně dosdatkové tabulky 
E4. Dopravní značka je osazena přibližne v projetovaném st. km 0,020, prakticky na 
začátku opravovaného úseku. 

Dále budou doplněny nové sloupky bílé Z11a a Z11b a ve sjezdech budou osazeny červené 
sloupky kulaté Z11g. 

 

Vodorovné dopravní značení 
Bude provedeno nové vodorovné dopravní značení dle situace v rozsahu pouze V4 v šířce 
0,125 m. Nové VDZ bude provedeno v barvě bílé v reflexní úpravě dle TP 133 a ČSN EN 
1436. 
 
Přechodné dopravní značení (PDZ) 
Provádění stavebních prací dotýkajících se veřejných komunikací bude v souladu s TP 65, 
TP 66 a zákona 13/1997 Sb. Úsek, kde bude provedena pouze nová obrusná vrstva bude 
prováděno za provozu s řízením dopravy pomocí regulovčíků. V úseku opravy okraje 
vozovky bude provedena uzavírka jízdního pruhu ve směru Hluboká, provoz bude omezen 
do levého jízdního pruhu dle schématu C.5 – Standardní pracovní místo s řízením provozu 
pomocí SSZ. 
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Fotodokumentace 
 

Pačátek úpravy 

 
 
Pokračování opravovaného úseku 
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PROPUST 042 Pa 

 
 
Zábradlí - PROPUST 042 Pa 
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Pokračování opravovaného úseku 

 
 
Pokračování opravovaného úseku 
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Pokračování opravovaného úseku 

 
 
Pokračování opravovaného úseku 
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Pokračování opravovaného úseku – PROPUST 043 P - nátok 

 
 
PROPUST 043 P - výtok 
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Pokračování opravovaného úseku 

 
 
Pokračování opravovaného úseku 
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Pokračování opravovaného úseku – PROPUST 044 P 

 
 
PROPUST 044 P - výtok 
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PROPUST 044 P - nátok 

 
 
Pokračování opravovaného úseku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



062017 - Oprava silnic v okrese Cheb – SFDI – Silnice II/212, Kaceřov - Hluboká 

 

 - 15 - 

 

 
 
Pokračování opravovaného úseku 

 
 
Pokračování opravovaného úseku 
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PROPUST 045 P - výtok 

 
 
PROPUST 045 P - nátok 
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Pokračování opravovaného úseku 

 
 
PROPUST 046 P - výtok 
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PROPUST 046 P – nátok 

 
 
Pokračování opravovaného úseku 
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PROPUST 047 P - výtok 

 
 
PROPUST 047 P - nátok 
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Pokračování opravovaného úseku 

 
 
Konec opravovaného úseku 

 
 
 

 
 
 
V Chebu, 04/2017     Zpracoval : Tomáš Lebr 


