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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 
 

Veřejná zakázka 

 

pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: 

 
 „II/208 Krásno – Bečov km 5,791 – 7,291“ a  

„II/212 Horní Pochlovice – Kaceřov km 26,113 – 27,713“ 
 

 

Zadavatel:   

  Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o. 

právní forma:  příspěvková organizace 

se sídlem:     Chebská 282, 356 04 Sokolov 

IČ/DIČ:     70947023/CZ70947023 

zastoupen:     Ing. Janem Lichtnegerem 

 

Osoba zastupující zadavatele:  

Legalcom advokátní kancelář, s.r.o. 
 

se sídlem:     Panská 891/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

IČ/DIČ:     01737279/CZ01737279 

zastoupený:     Mgr. Liborem Zbořilem, jednatelem společnosti 

mobil:      +420 777 111 184 

e-mail:     libor.zboril@legalcom.cz 

 
 
Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona obdržel zadavatel níže uvedený dotaz a žádost o 
vysvětlení Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím 
zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže vysvětlení Zadávací dokumentace k této 
veřejné zakázce na základě položeného dotazu: 
  
 

 

http://www.ksusk.cz/


 

 

 
 

Veřejná zakázka: 

 „II/208 Krásno – Bečov km 5,791 – 7,291“ a  
„II/212 Horní Pochlovice – Kaceřov km 26,113 – 27,713“ 

 

      

 2 

Dotaz č. 1: 

Dobrý den, 
K výše uvedené VZ máme následující dotazy: 

1)      Ve výkazu výměr (VV) pro „II/208 Krásno – Bečov“ je položka: 

13.  913110011 Posouzení a vyhodnocení jednotlivých technologických řešení dle 
žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2017 na 
"Nové technologie" 

kpl 1,0   

Co má položka obsahovat? 
2)      Ve výkazu výměr (VV) pro „II/212 Horní Pochlovice - Kaceřov“ je položka: 

13.  913110011   Posouzení a vyhodnocení jednotlivých technologických 
řešení dle žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI 
pro rok 2017 na "Nové technologie" 

kpl 1,0   

        Co má položka obsahovat? 
 

 
Odpověď na dotaz č. 1: 
 
Zadavatel ke shora uvedenému dotazu sděluje, že se jedná o sledování technologie a kvality 
provedených prací 
 
K akci „II/212 Horní Pochlovice – Kaceřov“: 
 
V rámci realizovaného projektu bude sledován efekt délky „časových/hutnících oken“ tedy druhé 
možnosti využití konceptu nízkoteplotních směsí. Realizovány budou nízkoteplotní asfaltové 
směsi do obrusné a ložné vrstvy s vysokým podílem R-materiálu.  
 
Na pokusném úseku bude realizováno 5 samostatných částí, jeden referenční úsek a čtyři úseky 
z nízkoteplotních směsí. 
 
V rámci projektu bude sledován teplotní režim asfaltové směsi během výroby, dopravy a 
pokládky. Na obalovně bude zaznamenána teplota každé šarže. K dopravě budou použity jak 
běžná velkokapacitní nákladní vozidla, tak i velkokapacitní vozidla s izolovanou vanou a 
kontinuálním měřením teploty. I u jednoho z běžných vozidel bude zajištěno přenosným 
datalogerem kontinuální měření teploty směsi během dopravy směsi. Dále bude sledována 
teplota směsi v násypce finišeru a termokamerou teplotní režim chladnutí směsi při hutnění se 
zaznamenáním počtu pojezdů hutnící techniky. Účinnost hutnění bude sledována radiometrickou 
sondou. 
 
 
 

http://www.ksusk.cz/
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Výstupem projektu bude přehled a porovnání vlivu dopravy na teplotní režim směsi ve smyslu 
velikosti „teplotního/hutnícího okna“, účinnosti hutnění u nízkoteplotních směsí a referenčního 
materiálu v závislosti na aktuální teplotě směsi. 
 
 
K akci „II/208 Krásno – Bečov“: 
 
V rámci projektu bude sledována teplota asfaltové směsi pomocí termografie a teplotních 
senzorů od výroby na obalovně po pokládku na stavbě. Pro převoz asfaltové směsi budou použity 
vozidla  
s korbou s i bez izolace pro zjištění poklesu teploty v průběhu převozu. Dále bude v místě 
pokládky použit homogenizér asfaltové směsi bez přihřívání pro možnost posouzení jeho vlivu 
na homogenitu směsi z hlediska teploty. Dalším cílem projektu je ověření možnosti prodloužení 
maximální celkové doby pokládky asfaltové směsi, od výroby na obalovně po pokládku na stavbě, 
v případě použití vozidel s korbou s izolací. Pokládané asfaltové směsi budou typu asfaltový 
beton (AC) s R-materiálem v množství 50 a 60 %. Přidávání R-materiálu do asfaltových směsí se 
stává samozřejmostí, a proto je důležité sledovat jeho vliv z teplotního hlediska. 
 
Realizovaný úsek bude rozdělen tak, aby se dal ověřit vliv jednotlivých aspektů. 
 
Výsledkem akce bude komplexní přehled vlivu izolace, homogenizace směsi a přidání R-materiálu 
na výslednou teplotu asfaltové směsi při pokládce. 
 

 
 
 
 
V Sokolově, dne 03. 08. 2017  

 
 

 
 

      Legalcom advokátní kancelář, s.r.o. 

Ing. Bc. Alena Zahradníková 
osoba zastupující zadavatele na základě plné moci 

http://www.ksusk.cz/
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