ASPE 9 Firma: Krajské sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkova organizace Strana: 1

3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: TU_2016_021 I1/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 000 VSEOBECNE POLOZKY
Rozpodet: SO 000 VSEOBECNE POLOZKY
4 )
Objednavatel: KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC KARLOVARSKEHO KRAJE
Zhotovitel dokumentace: S.A.W. CONSULTING s.r o.
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9

Firma:

Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkova organizace

3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 24.1.2017

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 000 VSEOBECNE POLOZKY
Rozpodet: SO 000 VSEOBECNE POLOZKY

Polozka

Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

9:28:19

Celkem

-0
1

014101a

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU M3
VYKOPEK

SO 101 - z pol. €. 17120a: 2541.232m3=2 541,232 [A]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

2 541,232

014101b

POPLATKY ZA SKLADKU M3
HUMOZNI ZEMINA

SO 101 - z pol. €. 17120b: 161.452m3=161,452 [A]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

161,452

014102a

POPLATKY ZA SKLADKU T
NESTMELENE PODKLADNI VRSTVY

SO 101 - z pol. ¢. 11332: 899.415m3*1.2t/m3=1 079,298 [A]t
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

1079,298

014102b

POPLATKY ZA SKLADKU T
PODKLADNI VRSTVY Z PENETRACNIHO MAKADAMU

SO 101 - z pol. €. 11333: 955.9m3*1.2t/m3=1 147,080 [A]t
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

1147,080

014102¢

POPLATKY ZA SKLADKU T
KAMEN

SO 201 - z pol. €.96613: 12.812m3*2.5t/m3=32,030 [A]t
SO 203 - zpol. €.11415 a pol. €. 96613: (3.565m3+34.37m3)*2.5t/m3=94,837 [B]t
Celkem: A+B=126,867 [C]t

Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

126,868
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 24.1.2017

Cas:

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 000 VSEOBECNE POLOZKY
Rozpodet: SO 000 VSEOBECNE POLOZKY

Poi.¢. Polozka

Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:28:19

Celkem

6 014102d

POPLATKY ZA SKLADKU T
BETON

SO 202 - 7 pol. & 11422: 1.65m3*2.2t/m3=3,630 [A]t

SO 203 - z pol. & 96615: 2.60m3*2.2t/m3=5,720 [B]t

Celkem: A+B=9,350 [C]t
Cenovi soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

9,350

7 014102e

POPLATKY ZA SKLADKU T
ZELEZOBETON

SO 201 - z pol. €. 96616: 1.576m3*2.5t/m3=3,940 [A]t
SO 202 - z pol. €. 96616: 5.998m3*2.5t/m3=14,995 [B]t
SO 203 - z pol. €. 96616: 4.348m3*2.5t/m3=10,870 [C]t
Celkem: A+B+C=29,805 [D]t

Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

29,805

8 014102f

POPLATKY ZA SKLADKU T
IZOLACE

SO 202 - z pol. €. 97817: 69.76m2*1kg/m2/1000=0,070 [A]t
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0,070

9 02911a

OSTATNi POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI HM
GEODETICKE PRACE BEHEM VYSTAVBY

SO 101: 42hod=42,000 [A]hod
SO 201: 16hod=16,000 [B]hod
SO 202: 16hod=16,000 [C]hod
SO 203: 16hod=16,000 [D]hod
Celkem: A+B+C+D =90,000 [E]hod
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

90,000

10 02911b

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI HM

60,000



ASPE 9 Firma: Krajské sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkova organizace

Strana: 4
3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas:  9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 000 VSEOBECNE POLOZKY
Rozpodet: SO 000 VSEOBECNE POLOZKY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
VYTYCENI INZENYRSKYCH SITi
SO 101: 48hod=48,000 [A]hod
SO 201: 4hod=4,000 [B]hod
SO 202: 4hod=4,000 [C]hod
SO 203: 4hod=4,000 [D]hod
Celkem: A+B+C+D =60,000 [E]hod
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
11 02911c OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI HM 66,000
- geodetické zaméreni skute€ného provedeni stavby
SO 101: 42 hod =42,000 [A]
SO 201: 8 hod =8,000 [B]
SO 202: 8 hod =8,000 [C]
SO 203: 8 hod =8,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=66,000 [E]
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
12 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KC 1,000
REALIZACNI DOKUMENTACE STAVBY
SO 101: 30dni*8hod=240,000 [A]hod
SO 201: 10dni*8hod=80,000 [Bhod
SO 202: 10dni*8hod=80,000 [C]hod
SO 203: 20dni*8hod=160,000 [D]hod
Celkem: A+B+C+D=560,000 [E]hod*450,-K¢/hod
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
13 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT KC 1,000
FORME

DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI V TISTENE | DIGITALNi FORME

SO 101: 7dni*8hod=56,000 [A]hod
SO 201: 3dny*8hod=24,000 [B]hod
SO 202: 3dny*8hod=24,000 [C]hod
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 000 VSEOBECNE POLOZKY
Rozpotet: SO 000 VSEOBECNE POLOZKY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

SO 203: 4dny*8hod=32,000 [D]hod
Celkem: A+B+C+D=136,000 [E]hod*450,-K¢&/hod
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

14 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KC 1,000
GEOMETRICKY PLAN SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

SO 101: 24hod=24,000 [A]hod
SO 201: 12hod=12,000 [B]hod
SO 202: 12hod=12,000 [C]hod
SO 203: 12hod=12,000 [D]hod
Celkem: A+B+C+D=60,000 [E]Thod*450,-K¢/hod

Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

- ptipravu podkladi, podani zadosti na katastralni urad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- ufedni ovéteni vysledného elaboratu
- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim Gfadem

15 02991a OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000

DODAVKA, MONTAZ A NASLEDNA DEMONTAZ VCETNE ODVOZU INFORMACNI
TABULE O MIN. ROZMERECH 2,1 X 2,2 M,
PROVEDENI PLAST NABO PLECH (MUSI BYT VYROBENA Z ODOLNEHO
MATERIALU), VCETNE KOTVENI, UDAJE DLE ZADAVACI DOKUMENTACE
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem pfedepsanym zadavatelem
- veskeré nosné a upeviovaci konstrukce
- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

16 02991b OSTATNi POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000
PLASTOVA DESKA O ROZMERECH 0,4 X 0,5 M, OSAZENA DO KAMENE VETSICH
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 000 VSEOBECNE POLOZKY
Rozpotet: SO 000 VSEOBECNE POLOZKY
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ROZMERU. TVAR, VZHLED, VELIKOST A UMISTENi BUDE UPRESNENO

INVESTOREM BEHEM REALIZACE STAVBY.
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:  polozka zahmuje:

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem piedepsanym zadavatelem

- veskeré nosné a upeviovaci konstrukce

- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: TU_2016_021 I1/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
4 )
Objednavatel: KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC KARLOVARSKEHO KRAJE
Zhotovitel dokumentace: S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 28.11.2016 Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1 Zemni prace
1 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 77,800

VCETNE LIKVIDACE ODPADU - kompletni
- v€etné odvozu a pfipadného uloZeni na skladku

77.8m2=77,800 [A]m2

Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: odstranéni travin, kfovin a stromti do priméru 100 mm

doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

2 11201

KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 52,000

- dfevni hmota bude odkoupena zhotovitelem stavby na zakladé kupni smlouvy
- kompletni, v€etné odvozu a likvidace vétvi

52ks=52,000 [A]ks

Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: Kdceni stromil se méfi v [ks] porazenych stromil (primér stromt se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani

- dopravu a ulozeni kment, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezii

- dopravu a uloZeni pafezi, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- zasyp jam po pafezech

3 11202

KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU KUS
VCETNE ODVOZU DREVNI HMOTY NA MiSTO URCENE INVESTOREM

4ks=4,000 [Alks

Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:  Kdceni stromil se méfi v [ks] porazenych stromil (primér stromt se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a ulozeni kment, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paiezii

- dopravu a uloZeni pafezi, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

4 11221 ODSTRANENI PAREZU D DO 0,5M KUS 6,000

- kompletni, v€etné likvidace a odvozu

6ks=6,000 [Aks
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace:  Odstranéni pafezl se méti v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani pafezi
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paiezii
- dopravu a uloZeni pafezi, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

5 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 899,415

NESTMELENEHO

VC. NALOZENI, ODVOZU, ULOZENI NA SKLADKU, PRIPADNE DEPONIE

POPLATEK ZA SKLADKU UVEDEN V POLOZCE 014102a
nestmelené podkladni vrstvy, tl. 180 mm
plocha ze situace
4345,0m2*1,15%0,18=899,415 [A]m3

Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

6 11333 ODSTRANEN| PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 955,900

VC. NALOZENI, ODVOZU, ULOZENI NA SKLADKU, PRIPADNE DEPONIE
POPLATEK ZA SKLADKU UVEDEN V POLOZCE 014102b

podkladni vrstvy z penetraéniho makadamu, tl. 200 mm
plocha ze situace
4345,0m2*1,1*0,2m=955,900 [A]Jm3

Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
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ASPE 9 Firma: Krajské sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkova organizace
3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

7 11360 ROZRYTI VOZOVKY M2

ROZRUSENIi PUVODNIi VOZOVKOVE KCE V SiRCE NOVE UPRAVY S
PREVRSTVENIM MATERIALU
4435,5m2=4 435,500 [A]m2
Cenové soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace:  zahrnuje potfebné mechanizmy a odklizeni pfebytecného materialu

4 435,500

8 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3
RECYKLACE A PRODEJ PREBYTECNEHO MATERIALU ZHOTOVITELI

frézovani obrusné vrstvy v celém tseku v tl. 40 mm, odfrézovany material se pouZije na stavbé
plocha ze situace
8499,0m2*0,04m=339,960 [A]m3
frézovani podkladni vrstvy v celém useku v tl. 70 mm, odfrézovany material se pouzije na stavbé
plocha ze situace
8499,0m2*0,07m=594,930 [B]m3
Celkem: A+B=934,890 [C]m3
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

934,890

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

9 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 921,864
VCETNE ODVOZU PREBYTECNE HUMOZNi ZEMINY NA MEZIDEPONII

odhumusovani v tl. 100 mm

plocha ze situace

9218,64m2*0,1m=921,864 [A]m3

Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
253,915

10 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

odkopavka prebyte¢ného materialu nad Grovni recyklované vrstvy s pfiénym piehozem ¢i nalozenim: 136,065m3=136,065 [AJm3
odstranéni stavajici nezpevnéné krajnice, v tl. 100 mm: 1060,0m2*0,1m=106,000 [B]m3

odstranéni konstrukce polniho sjezdu

zemina v tl. 100 mm: 96,0m2*0,1m=9,600 [C]m3

stérkodrt’ v tl. 100 mm: 22,5m2*0,1m=2,250 [D]m3

Celkem: A+B+C+D=253,915 [E]m3

2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

1"

12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 2 888,244
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

VCETNE SVAHOVANI SVAHU VYKOPU

hodnota spoctena z tabulky kubatur
2888,244m3=2 888,244 [A]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

12 125732 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 2KM M3 6,931
DOVOZ Z MEZIDEPONIE

chybgjici material do recyklované vrstvy:
142,996m3 (viz. SO 101)-136,065m3 (odpocet pol. ¢. 17120¢)=6,931 [A]m3
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas:  9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Por.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku
- poplatek za material ze zemniku (zemina, ornice)
13 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 5,530

VCETNE ODVOZU NA MEZIDEPONII

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

pro horskou vpust: 5,53m3=5,530 [A]m3
2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
14 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 354,228

VCETNE ODVOZU NA MEZIDEPONII

pro odpadni potrubi: 10,083m3=10,083 [A]m3
vsakovaci drenaz: 344,145m3=344,145 [Blm3
Celkem: A+B=354,228 [C]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
15 171103 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 1277,414

MIN. 96% PS, VCETNE SVAHOVANI SVAHU A ZHUTNENI PODLOZi

hodnota spoétena z tabulky kubatur
1277,414m3=1 277,414 [A]m3

Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za i€elem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- zfizeni lavic na svazich
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

16 17120a

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 2 541,232
VYKOPEK

ulozeni vykopku z pol. ¢. 12273, 12373, 13173, 13273. 171103 a 17411 na skladku:
253,95m3+2888,244m3+5,53m3+354,228m3-(1277,414m3+0,864m3)=2 223,674 [A]m3
piebyvajici vykopovy material z mostnich objektd SO 201, SO 202 a SO 203:
58,788m3+55,1m3+203,67m3=317,558 [Blm3

Celkem: A+B=2 541,232 [C]m3

Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni tlozi$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

17 17120b

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 161,452
HUMOZNI ZEMINA

uloZeni prebyteéného materialu z pol. €. 12110 a pol. ¢. 18220 na skladku: 921,86m3-760,408m3=161,452 [AJm3
odpocet z SO 202 z pol. €. 18220: -8,7m3=-8,700 [B]m3

prebytecny material z SO 203 z pol. €. 12110 a pol. ¢. 18220: 10,2m3-1,5m3=8,700 [C]m3

Celkem: A+B+C=161,452 [D]m3
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

18 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3
SD, FR. 0-63 MM

587,09m3=587,090 [A]m3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

587,090

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

19 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 0,864
ZPETNY ZASYP Z MEZIDEPONIE

zasyp ryhy s obsypanym potrubim: ((0.0m+0.20m)*0.5m*6.75m+(0.20m+0.0m)*0.5m*1.1m)*1.1=0,864 [A]Jm3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

20 17581c OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 7,266
SP FR. 0-8 MM
obsyp horské vpusti: (1,48m*2,10m-0,88m*1,5m)*1,265m=2,262 [A]m3
obsyp potrubi: 9,37m*0,534m2=5,004 [B]m3
Celkem: A+B=7,266 [C]266m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

21 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 8 845,000
8845,0m2=8 845,000 [A]m2
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilii. Miru zhutnéni urcuje projekt.
22 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 760,408
TL. 100 MM
plocha ze situace: 7604,08m2*0,1m=760,408 [A]Jm3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprosteni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5
23 18242 ZALOZEN{ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 7 604,080

z pol. €. 18221: 7604,08m2=7 604,080 [A]Jm2
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
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3.6.1.7

Poi.¢. Polozka

Typ

Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévéni, prvni pokoseni, to ve bez ohledu na sklon terénu

24 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 7 604,080
z pol. ¢. 18221: 7604,08m2=7 604,080 [A]Jm2
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
25 18351 CHEMICKE ODPLEVELENI M2 7 604,080
z pol. & 18221: 7604,08m2=7 604,080 [AJm2
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje celoplo$ny postiik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dal$imu ristu na urovnaném volném
terénu
26 184B15 VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO KUS 8,000
16CM, PODCHOZi VYS MIN 2,4M
8ks=8,000 [Alks
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: Polozka vysazovani stromt zahrnuje i hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vyménou ptdy, s hnojenim
anorganickym hnojivem a pfidavkem organického hnojiva min. Skg pro stromy, zalivku, kily, chranic¢ky ke stromtim nebo ochrana stromi natérem a pod.
Obvod kmene se méti ve vysce 1,00m nad zemi.
polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim
1 Zemni prace
-2 Zaklady
27 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1 454,946

SD FR. 0-63 MM, HUTNENI 100%PS

Cenova soustava:

sanacni vrstvy tl. 400 mm z kameniva pro zlepSeni podlozi v blizkosti ficky Tepla:
327,99m2*0,4m=131,196 [A]m3

sanace aktivni zony do hloubky 0,5 m, planimetrovano ze situace:
2647,5m2*0,5m=1 323,750 [B]m3

Celkem: A+B=1 454,946 [C]m3

2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje zahrnuje dodavku kameniva ptedepsané frakce, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy, rozprostfeni se zhutnénim

28 28997 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN M2 327,990
DVOUOSA GEOMRIZ
dvouosa geomfiz pro zlepSeni podlozi v blizkosti ficky Tepla
327,99m2=327,990 [A]m2
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie nebo geomiizoviny
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spojt a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
29 28999 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE M2 2 542,000
GEOTEXTILIE MIN. 350 G/M2
oplasténi ryhy vsakovaci drenaze filtracni geotextilii:
1271,0m*2,0m=2 542,000 [A]m2
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahmuje:
- dodavku pfedepsané folie
- upravu, o¢isténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraji
- tpravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
2 Zaklady

Svislé konstrukce
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
30 386115 KOMPL KONSTR JIMEK Z DILCU Z PROST BET DO C30/37 (B37) M3 0,954

HORSKA VPUST Z BETONOVYCH DIiLCU TYPOVYCH 600/1200 MM
VCETNE LITINOVE MRIZE B 125 S RAMEM 1400/730/120
(0,88m*1,32m*0,15m)*2-+(1,20m*1,32m*0,15m)*2+0,58m*1,5m*0,15m=0,954 [A]m3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,
- u dilct zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné doplitkkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé veetné montaznich zafizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- oCiSténi a osetieni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfent,
- veskera zafizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané piipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouseni
a méfteni dilch a pod.).

3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
31 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,311
C12/15-X0

podkladni deska pod vpust: 1,48m*2,10m*0,1m=0,311 [AJm3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

32 45152 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 169,043
STERK FR. 8-16 MM

vypli drenaze §térkem: 1271,0m*0,133m2=169,043 [AJm3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZenim.

33 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 14,480
loze pro potrubi - horska vpust: 9,37m*0,121m2=1,134 [A]m3
loze pro drenaz z pisku: 1271,0m*0,0105m2=13,346 [B]m3
Celkem: A+B=14,480 [C]m3
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZenim.

4 Vodorovné konstrukce

- 5 Komunikace
34 56144 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TL. DO 200MM M2 5249,780
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3.6.1.7

Datum: 24.1.2017

Cas:

9:28:19

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

SC C3/4 TL. 180 MM

nad rekonstruovanymi mostnimi objekty
184,52m2+16,0m2*0,135=186,680 [AJm2
v misté nové konstrukce:
plocha: 4822,0m2*1,05=5 063,100 [B]m2
Celkem: A+B=5 249,780 [C]m2
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptredpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilatacnich spar véetné predepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

35 56334

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 5 977,560
8D FR. 0-63 MM, TL. 170 MM

nad rekonstruovanymi mostnimi objekty
184,52m2+16,0m2*0,415=191,160 [AJm2
v misté nové konstrukce:
plocha: 4822,0m2*1,2=5 786,400 [B]Jm2
Celkem: A+B=5 977,560 [C]m2
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

36 567201

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIALU STAB CEMENTEM M3 39,920

RECYKLOVANA SMES NA MISTE - DODAVKA POJIVA-CEMENTU
5% CEMENTU=116,0 KG/M3 ZHUTNENE VRSTVY
4435,5m2*0,18m*0,05=39,920 [A]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar véetné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu

37 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 4 435,500
200MM
RECYKLOVANA VRSTVA ZA STUDENA NA MISTE RS 0/63 CA TL. 180 MM
- v€etné dodani materialu pro recyklaci
- predpoklad vyuziti R-materialu v tI. 100 mm (vyfrézovany material)
4435,5m2=4 435,500 [A]m2
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani materiali pfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

38 56962 ZPEVNENI| KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 1 940,000
R - MATERIAL ZE STAVBY - TL. 100 MM (vyfrézovany material)

krajnice: 1755,0m2=1 755,000 [A]m2
sjezdy: 185,0m2=185,000 [B]
Celkem: A+B=1 940,000 [C]
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 24.1.2017

Cas:

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

9:28:19

Celkem

39 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
PS-E 0,3 KG/M2

v misté recyklace za studena
plocha: 4435,5m2=4 435,500 [A]m2
v misté nové konstrukce:
plocha: 4822,0m2=4 822,000 [B]m2
Celkem: A+B=9 257,500 [C]m2
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

9 257,500

40 572223 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2
PS-E 1,0 KG/M2

v misté recyklace za studena
plocha: 4435,5m2*1,05=4 657,275 [A]m2
v misté nové konstrukce:
plocha: 4822,0m2*1,05=5 063,100 [B]m2
Celkem: A+B=9 720,375 [C]m2
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

9 720,375

41 574A03 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 M3

ochrana izolace u SO 203: 7,0m*8,7m*0,07m=4,263 [A]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

4,263

- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I1/198
Rozpotet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I1/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
42 574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 9 257,500

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

v misté recyklace za studena

plocha: 4435,5m2=4 435,500 [A]m2

v misté nové konstrukce:

plocha: 4822,0m2=4 822,000 [B]m2

Celkem: A+B=9 257,500 [C]m2

2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

- dodéani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

43 574E66 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 9 257,500

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

v misté recyklace za studena

plocha: 4435,5m2=4 435,500 [A]m2

v misté nové konstrukce:

plocha: 4822,0m2=4 822,000 [B]m2

Celkem: A+B=9 257,500 [C]m2

2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

- dodéani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkil, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 7 PiidruZena stavebni vyroba
44 76291 DREVENE OPLOCENI Z REZIVA M2 711,600
V PRIPADE MOZNOSTI POUZIT STAVAJICI OHRADNIK
ziizeni nového ohradniku pro hospodarska zvifata: (14,8m+58,5m+27,3m+611,0m)*1,0m=711,600 [AJm2
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozky tesai'skych konstrukci zahrnuji kompletni konstrukci, véetné uprav feziva (i impregnaci, povrchové upravy a pod.), spojovaci a ochranné
prostiedky, upevilovaci prvky, lemovani, liStovani, sparovani, neni-li zahrnut v jinych polozkach, i natér konstrukci, véetné upravy povrchu pfed natérem.
7 PiidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
45 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 9,750

KANALIZACNI POTRUBI DN 200 MM

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

9,75m=9,750 [A]m
2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

46 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 1271,000
HDPE DN 150 MM
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Rozpodet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1271,0m=1 271,000 [A]m
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpémych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody
47 87727 CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 11,400

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

ochrana stavajiciho sdélovaciho vedeni: 11,4m=11,400 [AJm
2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby vcetné podélného rozpuleni, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upeviovacich prvki, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojii, pracovniho zaslepeni konci a pod.

- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
48 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 224,000

DODAVKA A MONTAZ
224,0m=224,000 [A]m
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

- kompletni dodavku vsech dil ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkl zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€etné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou

49 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M
DEMONTAZ S PRESUNEM
demontaz ocelovych svodidel: 213,8m=213,800 [A]m
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- demontéz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

213,800

50 9113D1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H3 - DODAVKA M
A MONTAZ
196,7m=196,700 [A]m
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudiim a vyvody pro jejich méfeni

196,700

- kompletni dodavku vsech dili ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gipravou véetné spojovacich prvka
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkii zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokt a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I1/198
Rozpotet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I1/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
51 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 164,000
Z1la, b: 154ks=154,000 [Alks
Zllc, d: 10ks=10,000 [B]ks
Celkem: A+B=164,000 [Clks
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
52 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 112,000
ODEVZDANI SPRAVCI KOMUNIKACE
56ks*2=112,000 [A]ks
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku
53 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA KUS 29,000
VCETNE ODRAZNEHO PASKU
Z11a+Z11b
29ks=29,000 [A]ks
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
6,000

54 91355 EVIDENCNI CiSLO MOSTU KUS
pro SO 201, SO 202 a SO 203: 2ks+2ks+2ks=6,000 [A]ks

Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje Stitek s eviden¢nim ¢islem mostu, sloupek dopravni znacky vcetné osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovéni

55 914112 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNI - MONTAZ KUS

S PREMIST

2,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
DOCASNA DEMONTAZ + ZPETNA MONTAZ
ULOZENI U SPRAVCE KOMUNIKCE
A2a: 1ks=1,000 [A]ks
A2b: 1ks=1,000 [B]ks
Celkem: A+B=2,000 [C]ks
Cenové soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na mist€ uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
56 914113 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNI - KUS 8,000
DEMONTAZ
ODEVZDANI SPRAVCI KOMUNIKACE
A28: 2ks=2,000 [A]ks
B13: 2ks=2,000 [B]ks
El: 1ks=1,000 [C]ks
E13: 2ks=2,000 [D]ks
2Ab: 1ks=1,000 [E] ks
Celkem: A+B+C+D+E=8,000 [Flks
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto
57 914121 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 28,000
DODAVKA A MONTAZ

REFLEXNI, POZINKOVANE, SE ZTUZUJICiM OHYBEM, RA2

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

E4: 2ks=2,000 [A]ks

73: 26ks=26,000 [B]ks

Celkem: A+B=28,000 [C]ks

2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvéani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 24.1.2017

Cas:

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

9:28:19

Celkem

poskozenych ¢asti

58 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTAZ S KUS
PRESUNEM
DOCASNA DEMONTAZ + ZPETNA MONTAZ
ULOZENI U SPRAVCE KOMUNIKCE
2ks=2,000 [Alks
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dopravu demontovaného zatizeni z docasné skladky
- osazeni a montaz zafizeni na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zatizeni

2,000

59 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS
ODEVZDANI SPRAVCI KOMUNIKACE

Sks=5,000 [A]ks
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

5,000

60 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
SLOUPKY ZKRACENE NA VODICi TABULE
13ks=13,000 [A]ks
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zafizeni v€etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

13,000

- u docasnych sloupkt a upeviiovacich zatizeni idrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu

poskozenych ¢asti

61 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A M2
POKLADKA

V4 BiLA VCETNE PREDZNACENI

2766,5m*0,125m=345,813 [AJm2

345,813
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198

Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE 11/198

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méfi se pouze natirana plocha)

- ptedznaceni a reflexni Gpravu

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR

100MM
OBRUBNIK 100/250/1000 MM, DO LOZE Z BETONU C12/15-X0

62 917223

2,5m=2,500 [A]m
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci

2,500

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR

150MM
OBRUBNIK 150/250/1000 MM, DO LOZE Z BETONU C12/15-X0

63 917224

654,0m=654,000 [A]m
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

betonové loze i bocni betonovou opérku.

M

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci

654,000

CELA BETONOVA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM
DN 200 MM - VYUSTNi OBJEKT Z BETONU C12/15-X0

64 918145

1ks=1,000 [Alks
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:
slozeni,pfipadné s ulozenim.

Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

KUS

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

1,000

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZ presuny), véetné naloZeni a

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ Celkem

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi.

65 919111 REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,100
TL. 50 MM

5,7m+7,4m=13,100 [A]m
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloust’ce, véetné spotieby vody

66 931327 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR PRES M 13,100
800MM2
rozmér 20 x 50 mm

5,7m+7,4m=13,100 [A]m
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé
nezahrnuje tésnici profil

67 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU TL M 2,770
100MM
BET. ZLABOVKY 600/330/80, VCETNE LOZE Z BETONU C12/15-X0

viz. pfiloha ¢. 8: 2,77m=2,770 [A]m
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a ulozeni ptikopovych tvarnic piedepsaného rozméru a kvality
- dodéni a rozprostieni loze z predepsaného materialu v prfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostaveni$tni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu

68 935842 ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z BETONOVYCH DLAZDIC DO BETONU M2 327,000

TL 100MM

KRAJNIK BETONOVY 80/500/250, VGETNE LOZE Z BETONU C12/15-X0 TL. 100 -

150 MM
654,0m*0,5m=327,000 [A]m2

Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;

- dodéni a ulozeni pfedepsaného dlazebniho materidlu v pozadované kvalité do pfedepsaného tvaru a v pfedepsané Sitce
- dodéni a rozprostieni loze z pfedepsané¢ho materialu v pfedepsané tloust'ce a Sifce
- uravu napojeni a ukonceni
- vnitrostaveni$tni i mimostaveni$tni dopravu
- méii se vydlazdéna plocha.

69 966841 ODSTRANEN{ OPLOCENi DREVENEHO M 708,000
DEMONTAZ OHRADNIKU

demontaz ohradniku pro hospodafska zvifata: 16,2m+59,4m+27,4m+605,0m=708,000 [A]Jm
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliiujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptfedpisu a z platnych piedpist ,
- polozka zahrnuje i odstranéni sloupkt z jiného materidlu, odstranéni vrat a vratek.

9 Ostatni konstrukce a prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Rozpocet: SO 101 MODERNIZACE SILNICE I11/198
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: TU_2016_021 I1/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENi
Rozpodet: SO 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI
4 )
Objednavatel: KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC KARLOVARSKEHO KRAJE
Zhotovitel dokumentace: S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 28.11.2016 Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 24.1.2017

CaSZ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
SO 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATREN{
SO 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATREN{

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:28:19

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 02720

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENi VCETNE OZNACENI STAVBY, VCETNE
NAJMU A UDRZBY ZNACEK A ZARIZENi PO CELOU DOBU VYSTAVBY,
PREDPOKLAD STAVEBNICH PRACIi 6 MESICU, ODHAD CENY 50 000,-/més.

Cenova soustava:

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

viz. piiloha ¢. C. 2 Dopravné inzenyrska opatieni
Z2: 2 ks - 20,-K¢&/den

B1+ E13: 3 ks - 20,-K¢&/den

B4 + EI13: 2 ks - 20,-K¢&/den

B4+E3a+E13: 2 ks - 20,-K¢/den

IS11a: 12 ks - 20,-K¢/den

IS11b pfimo: 4 ks - 20,-K¢&/den

IS11b vpravo: 3 ks - 20,-K¢/den

IS11b vlevo: 2 ks - 20,-K¢&/den

IS11b + symbol E9 ptimo: 3 ks - 20,-K¢/den
IS11b + symbol E9 vpravo: 6 ks - 20,-K¢/den
IS11b + symbol E9 vlevo: 4 ks - 20,-K¢&/den
IP10a + E3a: 3 ks - 20,-K¢&/den

docasné zakryti: 10 ks - 15,-K¢/den

2016 OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

1,000

0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: TU_2016_021 I1/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Rozpocet: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
4 )
Objednavatel: KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC KARLOVARSKEHO KRAJE
Zhotovitel dokumentace: S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 28.11.2016 Datum vypracovani nabidky:
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ASPE 9 Firma: Krajské sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkova organizace
3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas:  9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Rozpocet: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 029412 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS 1,000

Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

2 02953 OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNi PROHLIDKA KUS 1,000
PROVEDENI 1. HMP, VC. ZAVEDENI DO SYSTEMU VCETNE VSECH POTREBNYCH
NALEZITOSTI
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika zahrnuje .
- tkony dle CSN 73 6221
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednozna¢né definuje stav mostu
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
3 11526 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 800 NEBO ZLABY R.O. DO 2,8M M 15,000

15.0m=15,000 [A]m
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka pfevedeni vody na povrchu zahrnuje ziizeni, udrzovani a odstranéni ptislusného zafizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ praimérem potrubi (DN)
nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).
4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3

DOVOZ Z MEZIDEPONIE

34,374

material pro pol. ¢. 17511: 34.374m3=34,374 [A]m3

Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Rozpocet: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

- poplatek za material ze zemniku (zemina, ornice)

5

13173

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 50,400
VCETNE ODVOZU NA MEZIDEPONII

6.3m2*8.0m=50,400 [AJm3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Rozpocet: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU

Poi.¢. Polozka

Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
6 13273 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 8,600

VCETNE ODVOZU NA MEZIDEPONII

pro betonové prahy: 0.4m*1.0m*(10.7m+10.8m)=8,600 [B]m3

Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahmuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Rozpodet: S0 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
7 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 59,000

ZEMINA NA MEZISKLADKU - VYUZITA U SO 101

ulozeni vykopku z pol. €. 13173 a 13273 na mezideponii: 50.4m3+8.6m3=59,000 [AJm3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

8 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 9,920
ZEMINA VELMI VHODNA DO ZASYPU

zasyp za rubem ramové konstrukce: 0.8m2*6.2m*2=9,920 [A]Jm3
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
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Por.¢.

PoloZzka Typ Text

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

9

17511

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

dosypani svahovych kuzeli na vtoku: (1/12*3.14*2.0m*2.0m*2.0m)*2+6.0m3*2=16,187 [A]m3
dosypani svahovych kuzeld na vytoku: (1/12*3.14*2.0m*2.0m*2.0m)*2+7.0m3*2=18,187 [B]m3

Celkem: A+B=34,374 [C]m3
2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

M3 34,374

- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahu

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Rozpotet: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 17581b OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 5,208

SD FR. 0-16 MM

ochranny obsyp u tésnici folie: 0.7m*0.3m*6.2m*2%2=5,208 [A]m3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika Za_hmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- ziizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

11 17581c OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 9,300
SP FR. 8-16 MM
ochranny obsyp za rubem ramové konstrukce: 1.5m2%6.2m=9,300 [A]Jm3
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Rozpocet: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

12 17750 ZEMNIi HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH M3
VCETNE ODSTRANENI

1.0m2*4.0m*2=8,000 [A]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahmuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

8,000

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
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3.6.1.7

Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU

Por.¢. Polozka Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

Zaklady
13 21263

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 12,400
PVC DN 150 MM, VCETNE OBETONOVANI DRENAZNIM BETONEM

6.2m*2=12,400 [A]m

Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodil a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané t¥idé tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni prebytecného materialu, dodavky
predepsaného materidlu pro vypli a zasyp

- ziizeni spojovaci vrstvy

- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsané¢ho materialu

- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem, ptipadné vloZeni separa¢ni nebo drenazni vlozky

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

14 261413

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR IV NA POVRCHU D DO 25MM M 22,000
DN 20 MM

vrty pro spiahujici trny na kiidlech: 0.5m*(5ks+4ks+7ks+6ks)*2=22,000 [A]Jm

Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Rozpocet: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vodorovnou dopravu zeminy bez uloZzeni na skladku
ptipadné nutné paZzeni docasné (v€etné odpazeni) i trvalé
15 261515 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA POVRCHU TR. V D DO 50MM M 0,600
DN 38 MM
pro kotevni prvky fimsy v misté ramu: 2ks*0.15m*2=0,600 [A]m
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika Za_hmuje;
pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uloZzeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (v¢etné odpazeni) i trvalé
16 26154 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D M 0,400
DO 200MM
vrty pro vyUsténi drenaze ve stavajici ramové konstrukei: 0.2m*2=0,400 [A]Jm
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (v€etné odpazeni) i trvalé
17 28999 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE M2 41,790

Cenova soustava:

separacni folie PE tl. 0,3 mm: 4.3m*7.7m=33,110 [A]m2
tésnici folie tl. 2 mm: 0.7m*6.2m*2=8,680 [Blm2
Celkem: A+B=41,790 [C]m2

2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodéavku pfedepsané folie

- upravu, oc¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, piipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Rozpocet: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
2 Ziklady
-3 Svislé konstrukce
18 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 11,230

C30/37-XF4, XD3, XC4

fimsova zidka vtok: 0.8m2*6.5m=5,200 [AJm3
fimsova zidka vytok: 0.9m2*6.7m=6,030 [B]m3
Celkem: A+B=11,230 [C]m3

Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- natéry zabraiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Rozpocet: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
19 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 2,645

3% z pol. ¢. 317325: 11.23m3*7.85t/m3*0.03=2,645 [A]t
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

20 333212 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 9,576

V PRIPADE VHODNOSTI BUDE POUZIT MATERIAL Z BOURANI - PO
ODSOUHLASENI TDI
kamenna kiidla na vtoku: 1.7m*1.4m*0.95m+1.4m*1.4m*0.95m=4,123 [A]m3
kamenna ki¥idla na vytoku: 2.2m*1.4m*0.95m+1.9m*1.4m*0.95m=5,453 [BJm3
Celkem: A+B=9,576 [C]m3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a pfipadnou tipravu, dodavku predepsané malty, sparovani.

Svislé konstrukce

-4

Vodorovné konstrukce
21 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,940
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Rozpocet: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

C12/15-X0

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

pod fimsovymi zidkami: (2.3m2+2.9m2+2.2m2+2.0m2)*0.1m=0,940 [AJm3
2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oisténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruke,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

22 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 12,738
C25/30-XF3

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

pod odlazdénim za fimsami: 2.0m2*4*0.15m=1,200 [A]m3

pod odlazdénim koryta potoka na vtoku a vytoku: (16.6m2+14.0m2)*0.15m=4,590 [B]m3
pod odlazdénim svahii: (8.5m2+7.5m2+11.1m2+11.5m2)*1.2koef.*0.15m=6,948 [C]m3
Celkem: A+B+C=12,738 [D]m3

2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
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Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Rozpocet: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

23 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 21,230
TL. 250 MM

odlazdéni za fimsami: 2.0m2*4*0.25m=2,000 [A]m3
v koryté potoka na vtoku a vytoku: (16.6m2+14.0m2)*0.25m=7,650 [B]m3
odlazdéni svahii: (8.5m2+7.5m2+11.1m2+11.5m2)*1.2koef.*0.25m=11,580 [C]m3
Celkem: A+B+C=21,230 [D]m3
Cenové soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, tpravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
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24 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 5,088
C25/30-XF3

na vtoku a vytoku: 0.4m*0.6m*(10.5m+10.7m)=5,088 [AJm3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci éerstvého betonu a
zpusobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruke,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu

4 Vodorovné konstrukce
- 6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvorii
25 626112 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2 0,600

JEDNOVRST TL 20MM
¢ela krajnich dilci stavajici ramové konstrukce - lokalni reprofilace - 30% povrchu: (1.0m2%*2)*0.3=0,600 [AJm2
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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dodavku veskerého materialu potiebného pro pifedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

26 62631

Cenova soustava:

SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2

¢ela krajnich dilci stavajici ramové konstrukce - adhezni mustek - 30% povrchu: (1.0m2*2)*0.3=0,600 [A]Jm2

2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potifebného pro predepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatteni spar zdiva

polozeni vrstvy v predepsané tloust'ce

potiebna leseni a podpérné konstrukce

0,600

27 62641

Cenova soustava:

SJEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2

¢ela krajnich dilct stavajici ramové konstrukce - lokalni reprofilace - 30% povrchu: (1.0m2%*2)*0.3=0,600 [AJm2

2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu pottebného pro piredepsanou upravu v piedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadn¢ zatfeni spar zdiva

polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

pottebna leseni a podperné konstrukce

0,600

6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvori

28 711442

-7 PiidruZena stavebni vyroba

Cenova soustava:

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S PECETICI M2

VRSTVOU
NAIP TL. 5 MM

na ramové konstrukei: 4.3m*7.7m=33,110 [AJm2
2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéani predepsaného izola¢niho materidlu

33,110
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- oCiSténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku véetné poloZeni pecetici vrstvy, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog.
predpisu

- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton

29 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 50,470

na ramové konstrukei - geotextilie min. 700 g/m2: 4.3m*7.7m=33,110 [A]m2
nad a pod tésnici folii - geotextilie min. 600 g/m2: 0.7m*6.2m*2*2=17,360 [B]m2
Celkem: A+B=50,470 [C]m2

Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

30 78381 NATERY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 30,210
HYDROFOBNI NATER
vnitini plochy ramova konstrukce: 3.5m*8.06m=28,210 [AJm2
¢ela krajnich dilct ramové konstrukce: 1.0m2*2=2,000 [B]m2

Celkem: A+B=30,210 [C]m2
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: - polozky natéri zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natérti a necistot) a
jeho vyspraveni, provedeni natéru piedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

31 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 27,070
HYDROFOBNI NATER

fimsové zidky: 2.1m*6.7m+2.0m*6.5m=27,070 [A]m2
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: - polozky natérti zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natért a necistot) a
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jeho vyspraveni, provedeni natéru piedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
32 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2 3,450

obrubnikova ¢ast fimsy: 0.15m+0.25m*(6.5m+6.7m)=3,450 [A]Jm
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: - polozky natéri zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natérti a necistot) a
jeho vyspraveni, provedeni natéru piedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

7 PiidruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi
33 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 0,800

HDPE DN 180 MM

vyusténi drendze: 0.4m*2=0,800 [AJm
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostupt, prichodl $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpadnim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

8 Potrubi

r 9 Ostatni konstrukce a prace
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Celkem

34 9117D1

SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H3 - DODAVKA A MONTAZ M 12,000

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

6.0m+6.0m=12,000 [A]m
2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dil ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a dilta¢nich prvkt

- montdz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné
nivelaéni hmoty pod kotevni desky

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaver

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

35 91721

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 16,000
OBRUBNIK 80/250/1000 MM

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

za fimsami: (1,0m+2,0m+1,0m)*4=16,000 [A]m
2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptresuny), véetné nalozeni a

slozeni,ptipadné s ulozenim.
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

36 91722

CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 8,000
SILNICNi OBRUBNIK 150/250/1000 MM

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

za fimsami: 2.0m*4=8,000 [A]m
2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptresuny), véetné nalozeni a

slozeni,ptipadné s ulozenim.
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

37 931326

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2 M 21,200

Cenova soustava:

rozmér 20 x 40 mm

tésnéni spary podél fims: (6.5m+6.7m)=13,200 [A]m

tésnéni spary podél silni¢nich obrubniki: 2.0m*4=8,000 [B]m
Celkem: A+B=21,200 [C]m

2016 OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Rozpocet: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pted Gpravou, o¢isténi okoli spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil

38 93650

DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE KG 89,289

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

kotevni prvek fimsy - v misté ramu: 2ks*2*6.7kg/ks=26,800 [A]kg

spiahujici trny na ki{dlech: 0.9m*(5ks+4ks+7ks+6ks)*2*1.578kg/m=62,489 [Blkg

Celkem: A+B=89,289 [Clkg

2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomticek, pfipravki a prostfedkti pro vyrobu) bez ohledu na naroc¢nost
a jeji hmotnost, dilenska montaz,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych uprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- podpér. konstr. a leSeni v§ech druhti pro montaz konstrukei i dopliitkovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a
zakladi pro tyto konstrukce a leseni,

- jakékoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, v¢etné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkl a pomticek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace véetné technologického piedpisu montaze,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni vSech vrubt (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrchti, véetné uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladii a zakladnich natért a povlakd,

- vS§echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladi,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich upravy, ocisténi a oSetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvorti (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivela¢nich znacek, v¢etné jejich zaméfeni, oznaceni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.

Dokumentace pro zadani stavby muize dale predepsat Ze cena polozky jesté obsahuje napiiklad:

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zarové zinkovani ponorem nebo zarové stiikani (metalizace) kovem,

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Rozpocet: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né
- ochranna opatieni pfed u¢inky bludnych proud
- ochranu pfed pfepétim.
39 93854 OCISTENI BETON KONSTR MECHANICKY M2 2,000
VCETNE ODREZANI OBNAZENYCH OK
¢ela krajnich dilci stavajici ramové konstrukce: 1.0m2*2=2,000 [Alm2
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
40 938544 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000 M2 2,000
BARU
Cela krajnich dilct stavajici ramové konstrukce: 1.0m2*2=2,000 [AJm2
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplisobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
12,812

41 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3

VC. NALOZENI, ODVOZU, ULOZENI NA SKLADKU, PRIPADNE DEPONIE

POPLATEK ZA SKLADKU UVEDEN V POLOZCE 014102c
¢ast rovnobéznych kiidel na vtoku: 1.7m*1.7m*0.95m+1.4m*1.7m*0.95m=5,006 [A]Jm3
¢ast rovnobéznych kiidel na vytoku: 2.2m*1.7m*0.95m+1.9m*1.7m*0.95m=6,621 [B]m3
kamenné zidky na vtoku: 1.25m*0.5m*0.5m+1.23m*0.5m*0.5m=0,620 [C]m3
kamenné zidky na vytoku: 1.1m*0.5m*0.5m+1.15m*0.5m*0.5m=0,563 [D]m3
Celkem: A+B+C+D=12,810 [EJm3

Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisi

42 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3

VC. NALOZENI, ODVOZU, ULOZENi NA SKLADKU, PRIPADNE DEPONIE

1,576
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Rozpocet: SO 201 REKONSTRUKCE PROPUSTKU
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

POPLATEK ZA SKLADKU UVEDEN V POLOZCE 014102¢c
fimsy na vtoku: 0.75m*0.25m*4.2m=0,788 [A]Jm3
fimsa na vytoku: 0.75m*0.25m*4.2m=0,788 [BJm3
Celkem: A+B=1,576 [C]m3

Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilyjicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: TU_2016_021 I1/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Rozpocet: SO 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
4 )
Objednavatel: KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC KARLOVARSKEHO KRAJE
Zhotovitel dokumentace: S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 28.11.2016 Datum vypracovani nabidky:
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ASPE 9 Firma: Krajské sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkova organizace
3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas:  9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Rozpocet: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 029412 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS 1,000
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
2 02953 OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNi PROHLIDKA KUS 1,000
PROVEDENI 1. HMP, VC. ZAVEDENI DO SYSTEMU VCETNE VSECH POTREBNYCH
NALEZITOSTI
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje :
- tkony dle CSN 73 6221
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednozna¢né definuje stav mostu
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
3 11422 ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BETONU PROSTEHO M3 1,650
VC. NALOZENI, ODVOZU, ULOZENI NA SKLADKU, PRIPADNE DEPONIE
POPLATEK ZA SKLADKU UVEDEN V POLOZCE 014102¢
(4.5m2+6.5m2)*0.15m=1,650 [A]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: - Odstranéni konstrukei vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pied vybouranim. Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou
suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi
bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
4 11526 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 800 NEBO ZLABY R.O. DO 2,8M M 30,000

30.0m=30,000 [A]m
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace:  Polozka pfevedeni vody na povrchu zahrnuje ziizeni, udrzovani a odstranéni ptislusného zafizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ praimérem potrubi (DN)
nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).

5 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |
DOVOZ Z MEZIDEPONIE

M3 13,700
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Rozpotet: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
material pro pol. ¢. 17511: 5.0=5,000 [A]m3
natézeni a dovoz ornice pro pol. ¢. 18220: 8.7m3=8,700 [B]m3
Celkem: A+B=13,700 [C]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
- poplatek za material ze zemniku (zemina, ornice)
6 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 41,600

VCETNE ODVOZU NA MEZIDEPONII

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

3.2m2*13.0m=41,600 [A]m3
2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Rozpocet: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
7 13273 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 13,500

VCETNE ODVOZU NA MEZIDEPONII

pro betonové prahy a kamenné zahozy: 1.6m2*3.0m+2.9m2*3.0m=13,500 [A]m3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Rozpocet: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
8 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 55,100

ZEMINA NA MEZISKLADKU - VYUZITA U SO 101

ulozeni vykopku z pol. ¢. 13173 a 13273 na mezideponii: 41.6m3+13.5m3=55,100 [A]m3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

9 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 22,140
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Rozpodet: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ZEMINA VELMI VHODNA DO ZASYPU

zasyp za rubem opér nad tésnici folii: 0.9m2*12.3m*2=22,140 [A]m3
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

10 17511

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 5,000

dosypani svahovych kuzelt na vtoku: 1,0m3*2=2,000 [A]m3
dosypani svahovych kuZeli na vytoku: 1.5m3*2=3,000 [B]m3
Celkem: A+B=5,000 [C]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 24.1.2017 Cas:

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037

Rozpocet: SO 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037

PoloZzka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

9:28:19

Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

1"

17581a OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3
ZEMINA VELMI VHODNA DO ZASYPU

z4syp za rubem opér ramu - pod tésnici folii: 0.25m2*12.3m*2=6,150 [A]Jm3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahmuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

6,150

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Rozpocet: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

plochy, zakryti a pod.)

12 17581b OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 7,380
8D FR. 0-16 MM

ochranny obsyp u tésnici folie: 0.3m2*12.3m*2=7,380 [AJm3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svah
- ziizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

13 17581c OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 22,140
SP FR. 8-16 MM

ochranny obsyp za rubem ramové konstrukce: 1.8m2*12.3m=22,140 [A]Jm3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Rozpocet: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

14 17750 ZEMNIi HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH M3
VCETNE ODSTRANENI

1.0m2*3.0m*2=6,000 [AJm3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika Za_hmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

6,000
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ASPE 9 Firma: Krajské sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkova organizace
3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Rozpocet: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
15 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 8,700

HUMOZNIi ZEMINA ZE STAVBY

(25.0m2+18.0m2+6.0m2+9.0m2)*0.15m=8,700 [AJm3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5
16 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 58,000

25.0m2+18.0m2+6.0m2+9.0m2=58,000 [A]m3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace

-2 Zaklady
17 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 24,400

PVC DN 150 MM, VCETNE OBETONOVANi DRENAZNiIM BETONEM

12.2m*2=24,400 [A]m
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodti a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni piebytecného materidlu, dodavky
pfedepsan¢ho materialu pro vyplii a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ztizeni podkladu a loze trativodu z pifedepsaného materialu
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Rozpocet: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem, ptipadné vloZeni separaéni nebo drenazni vlozky

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
18 261512 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 16MM M 7,000
DN 16 MM
vrty pro kotevni trny ptibetonavky: 35ks*0.2m=7,000 [A]m
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:

pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZzeni na skladku

ptipadné nutné paZzeni docasné (v€etné odpazeni) i trvalé

19 261513 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 25MM M 3,750
DN 20 MM
vrty pro spfahujici trny: 0.15m*(13ks+12ks)=3,750 [A]m
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:

pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
ptipadné nutné paZzeni docasné (v€etné odpazeni) i trvalé

20 261515 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA POVRCHU TR. V D DO 50MM M 0,900
DN 38 MM

vrty pro kotevni prvky fimsy v misté ramu: 3ks*0.15m*2=0,900 [AJm

Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: po]oika Za_hmuje;
pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 24.1.2017

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037

SO 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:28:19

Celkem

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZzeni na skladku
ptipadné nutné paZzeni docasné (v€etné odpazeni) i trvalé

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

21 26154 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D M
DO 200MM

vrty pro vyUsténi drenaze: 1.0m+1.0m=2,000 [A]m
2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (v€etné odpazeni) i trvalé

2,000

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

22 28999 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE M2

separacni PE folie tl. 0,3 mm: 11.6m*6.3m=73,080 [AJm2
tésnici folie tl. 2 mm: 0.9m*11.7m*2=21,060 [B]m2
Celkem: A+B=94,140 [C]m2

2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Polozka zahrnuje:

- dodéavku pfedepsané folie

- upravu, oc¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné pfesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

94,140

2 Zaklady

- 3 Svislé konstrukce

Cenova soustava:

23 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3
C30/37-XF4, XD3, XC4

0.23m2*(7.2m+7.5m)=3,381 [A]m3
2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

3,381
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Rozpocet: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabraujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

24 317365

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,796

3% z pol. ¢. 317325: 3.381m3*7.85t/m3*0.03=0,796 [A]t

Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahmuje;

- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
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Objekt: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Rozpocet: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

25 333325 MOSTNIi OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 1,035
C30/37-XF3

pfibetonavka ¢ela na vytoku: 6.9m2*0.15m=1,035 [A]m3
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

26 333366 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z KARI SiTi T 0,072
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Rozpocet: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

KARI SIT 8/100/100 MM

6.9m3*7.99kg/m2*1.3/1000=0,072 [A]t
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni, ptipadné s uloZzenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruke,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudii, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
27 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 7,578

C25/30-XF3

pod odlazdénim v koryté potoka na vtoku a vytoku: (15.9m2+15.3m2)*0.15m=4,680 [AJm3
pod odlazdénim svaht: (14.3m2+5.02m2)*0.15m=2,898 [Blm3
Celkem: A+B=7,578 [C]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

28 457325 VYROVNAVACI A SPADOVY ZELEZOBETON C30/37 M3 4,080
C30/37-XF1

1.2m2%*3.4m=4,080 [AJm3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,
- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
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- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

29 457366 VYZTUZ VYROVNAVACIHO A SPADOVEHO BETONU Z KARI SiTi T 0,241
KARI SiT 6/100/100 MM

3.4m*12.3m*4.44kg/m2*1.3/1000=0,241 [A]t
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze

30 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 5,040
0.9m2*(3.0m+2.6m)=5,040 [A]m3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a zahoz lomového kamene predepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

31 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 12,630
TL. 250 MM
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v koryt€ potoka na vtoku a vytoku: (15.9m2+15.3m2)*0.25m=7,800 [A]m3
odlazdéni svahii: (14.3m2+5.02m2)*0.25m=4,830 [B]m3
Celkem: A+B=12,630 [C]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

32 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 1,344
C25/30-XF3

na vtoku a vytoku: 0.4m*0.6m*(3.0m+2.6m)=1,344 [A]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a
zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oisténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a leSeni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadn¢ vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruke,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
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- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu

Vodorovné konstrukce

-6
33 626112

Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori
REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2 31,813
JEDNOVRST TL 20MM
vnitini plochy stavajici ramova konstrukce - 30% povrchu: 7.7m*12.3m*0.3=28,413 [A]m2
¢elo vpravo - 100% povrchu: 3.4m2=3,400 [B]m2
Celkem: A+B=31,813 [C]m2
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu pottfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zateni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce

34 62631

SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2 31,813

vnitini plochy stavajici ramova konstrukce - 30% povrchu: 7.7m*12.3m*0.3=28,413 [A]m2
¢elo vpravo - 100% povrchu: 3.4m2=3,400 [B]m2
Celkem: A+B=31,813 [C]m2

Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu pottebného pro piredepsanou upravu v piedepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadn¢ zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
pottebna leseni a podperné konstrukce

35 62641

SJEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 31,813

vnitini plochy stavajici ramova konstrukce - 30% povrchu: 7.7m*12.3m*0.3=28,413 [A]m2
¢elo vpravo - 100% povrchu: 3.4m2=3,400 [B]m2
Celkem: A+B=31,813 [C]m2

Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny



ASPE 9 Firma: Krajské sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkova organizace Strana: 20
3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
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Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potiebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
potfebna leseni a podpérné konstrukce

Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

-7

36 711442

PiidruZena stavebni vyroba
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S PECETICI M2 72,500
VRSTVOU
NAIP TL. 5 MM

na ramové konstrukei: 12.5m*5.8m=72,500 [AJm2
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- o€iSténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace miize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku véetné poloZeni pecetici vrstvy, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog.
predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton

37 711509a

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 3,740
NAPR. FOALBIT

ochrana izolace pod fimsou: 0.55m*3.4m*2=3,740 [A]m2

Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Rozpocet: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
38 711509b OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIi M2 115,200
GEOTEXTLIE
na ramové konstrukei - geotextilie min. 700 g/m2: 11.6m*6.3m=73,080 [A]m2
nad a pod tésnici folii - geotextilie min. 600 g/m2: 0.9m*11.7m*2*2=42,120 [B]m2
Celkem: A+B=115,200 [C]m2
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani pfedepsaného ochranného materialu
- ziizeni ochrany izolace
39 78381 NATERY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 98,110
HYDROFOBNI NATER
vnitini plochy stavajici ramova konstrukce: 7.7m*12.3m=94,710 [A]m2
¢elo vpravo: 3.4m2=3,400 [Blm2
Celkem: A+B=98,110 [C]m2
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozky natéri zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odreziveni, odstranéni starych natérti a necistot) a
jeho vyspraveni, provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkl danych technologickym piedpisem.
40 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 22,050
HYDROFOBNI NATER
fimsa: 1.5m*(7.2m+7.5m)=22,050 [A]m2
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozky natéri zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odreziveni, odstranéni starych natérti a necistot) a
jeho vyspraveni, provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym piedpisem.
7 PiidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi

41 87434

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M

2,000
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Rozpodet: S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

HDPE DN 180 MM

vyusténi drenaze: 1,0m*2=2,000 [A]m
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podper, oc¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostuptl, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace
42 93650 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE KG 81,601
kotevni prvek fimsy - v misté ramu: 3ks*2*6.7kg/ks=40,200 [A]kg
spiahujici trny: 0.7m*(13ks+12ks)*1.578kg/m=27,615 [B]
kotevni trny pfibetonavky: 6.9m2*5ks/m2*0.45m*0.888kg/m=13,786 [Clkg
Celkem: A+B+C=81,601 [D]kg
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dilenska dokumentace, v¢etné technologického piedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravki a prostfedkd pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost
a jeji hmotnost, dilenska montaz,
- dodani spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatanich spojd, spar, véetné potiebnych tiprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,
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3.6.1.7

Datum: 24.1.2017
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:28:19

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037

SO 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037

Poi.¢. Polozka

Typ

Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- podpér. konstr. a leSeni vSech druhd pro montaz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvorl, ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a
zéakladu pro tyto konstrukce a leSeni,

- jakékoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, v¢etné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkl a pomticek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace véetné technologického piedpisu montaze,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni v8ech vrubti (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrchi, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zaklada a zakladnich natért a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou ptejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- ziizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich upravy, o€isténi a osetteni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vypln kotevnich otvorit (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivelac¢nich znadek, v¢etné jejich zaméfeni, oznaceni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby miize dale pfedepsat Ze cena polozky jesté obsahuje naptiklad:

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zarové zinkovani ponorem nebo zarové stiikani (metalizace) kovem,

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né

- ochranna opatieni pfed u¢inky bludnych proud

- ochranu pfed pfepétim.

43 938544

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000 M2 105,310
BARU

stavajici ramova konstrukce: 7.7m2%12.3m=94,710 [A]m2

¢ela na vtoku a vytoku: 3.4m2+7.2m2=10,600 [BJm2

Celkem: A+B=105,310 [C]m2

Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

44 96616

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 5,998

VC. NALOZENI, ODVOZU, ULOZENI NA SKLADKU, PRIPADNE DEPONIE
POPLATEK ZA SKLADKU UVEDEN V POLOZCE 014102¢c
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 24.1.2017 Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
S0 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037

SO 202 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-037

Polozka Text

Poi.¢. Typ

MJ Pocet MJ J.cena

9:28:19

Celkem

fimsy: 0.16m2*7.18m+0.24m2*7.49m=2,946 [A]m3
spadovy beton: 0.28m2*10.9m=3,052 [B]m3
Celkem: A+B=5,998 [C]m3

2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Cenova soustava:
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE

VCETNE ODVOZU NA SKLADKU, POPLATEK ZA SKLADKU UVEDEN V POLOZCE
014102f

6.4m*10.9m=69,760 [AJm2

2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

45 97817

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

M2 69,760

- polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: TU_2016_021 I1/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Rozpocet: SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
4 )
Objednavatel: KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC KARLOVARSKEHO KRAJE
Zhotovitel dokumentace: S.A.W. CONSULTING s.r.o.
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: 28.11.2016 Datum vypracovani nabidky:
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ASPE 9 Firma: Krajské sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkova organizace
3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Rozpocet: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 029412 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS 1,000
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
2 02953 OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNi PROHLIDKA KUS 1,000
PROVEDENI 1. HMP, VC. ZAVEDENI DO SYSTEMU VCETNE VSECH POTREBNYCH
NALEZITOSTI
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika zahrnuje .
- tkony dle CSN 73 6221
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednozna¢né definuje stav mostu
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
3 11415 ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT Z LOM KAM NA MC VCET PODKL M3 3,565

VC. NALOZENI, ODVOZU, ULOZENI NA SKLADKU, PRIPADNE DEPONIE

POPLATEK ZA SKLADKU UVEDEN V POLOZCE 014102¢

2.3m*6.2m*0.25m=3,565 [A]m3

2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pted vybouranim. Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou
suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
M3 10,200

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

4 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY
VCETNE ODVOZU PREBYTECNE HUMOZNi ZEMINY NA MEZIDEPONII

(23.0m2+26.0m2+23.0m2+13.0m2)*1.2koef. *0.1m=10,200 [A]m3

Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
5 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |

Technicka specifikace:

M3 15,082
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 24.1.2017

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038

SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038

Polozka

Typ Text

MJ Pocet MJ

J.cena

9:28:19

Celkem

DOVOZ Z MEZIDEPONIE

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

material pro pol. €. 17511: 13.582m3=13,582 [A]m3

natézeni a dovoz ornice pro pol. ¢. 18220: 1.5m3=1,500 [B]m3

Celkem: A+B=15,082 [C]m3

2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

- poplatek za material ze zemniku (zemina, ornice)

6

13173

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 193,600
VCETNE ODVOZU NA MEZIDEPONII

vykop pro ram: 24.20m2*8.0m=193,600 [A]m3
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Rozpocet: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

7 13273 HLOUBENI RYH IR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 9,900
VCETNE ODVOZU NA MEZIDEPONII

pro betonové prahy a kamenné zahozy: 1.1m2*(4.3m+4.7m)=9,900 [A]Jm3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Rozpocet: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
8 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 203,500

ZEMINA NA MEZIDEPONII - VYUZITA U SO 101

ulozeni vykopku z pol. ¢. 13173 a 13273 na mezideponii: 9.9m3+193.6m3=203,500 [AJm3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.7

Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038

Rozpocet: SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

plochy, zakryti a pod.)

9 17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 24,500
ZEMINA VELMI VHODNA DO ZASYPU

zasyp za rubem opér nad tésnici folii: (1.5m2+2.0m2)*7.0m=24,500 [AJm3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

10 17511

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 13,582
dosypani svahovych kuzeli na vtoku: (1/12*3.14*1.65m*1.65m*1.65m)+(1/12*3.14*1.5m*1.5m*1.5m)+(1.5m2+1.5m2)*2.0m=2,059 [AJm3
dosypani svahovych kuzeli na vytoku: (1/12%3.14%1.6m*1.6m* 1.6m)+(1/12%3.14%1.77m*1.77m*1.77m)+(2.0m2+2.5m2)*2.0m=11,523 [B]m3
Celkem: A+B=13,582 [C]m3

Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip.jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Rozpocet: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

11 17581a OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 47,800
ZEMINA VELMI VHODNA DO ZASYPU

zasyp za rubem opér ramu - pod tésnici folii: 2.5m2*7.0m*2=35,000 [A]m3
zasyp pied zakladem ramu: 1.0m2*3.2m*4=12,800 [B]Jm3
Celkem: A+B=47,800 [C]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahti
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Rozpocet: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

12 17581b OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 11,760
SP FR. 0-16 MM

ochranny obsyp u tésnici folie: 2.8m*7.0m*0.3m*2=11,760 [A]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oCisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- ziizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

13 17581c OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 5,460
SD FR. 8-32 MM

ochranny obsyp za rubem opér ramu: 0.6m*0.6m*7.0m+0.7m*0.6m*7.0m=>5,460 [A]m3
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Rozpocet: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

14 18220 ROZPROSTREN| ORNICE VE SVAHU M3 1,500

na vtoku: 5,0m2*0.15m=0,750 [A]Jm3
na vytoku: 5,0m2*0.15m=0,750 [B]m3
Celkem: A+B=1,500 [C]m3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

15 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 10,000

na vtoku: 5.0m2=5,000 [AJm2
na vytoku: 5.0m2=5,000 [Blm2
Celkem: A+B=10,000 [C]m2
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ASPE 9 Firma: Krajské sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkova organizace
3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 92819
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Rozpocet: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace

-2 Zaklady

16 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 14,800
PVC DN 150 MM, VCETNE OBETONOVANi DRENAZNiIM BETONEM

6.5m*2+0.9%2=14,800 [A]m
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodti a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni piebytecného materidlu, dodavky
predepsan¢ho materialu pro vyplii a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ztizeni podkladu a loze trativodu z pifedepsaného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu piedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem, pfipadné vloZeni separa¢ni nebo drenazni vlozky
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné¢ vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

17 21341 DRENAZNI VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,267
odvodnéni izolace drenaznim betonem: 0.15m*0.07*12.7m*2=0,267 [A]m3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenisStni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozméri a predepsaného tvaru

18 27152 POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 23,760
SD FR. 0-63 MM

sanace podlozi: (2.7m*11.0m*0.4m)*2=23,760 [A]m3
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje zahrnuje dodavku kameniva ptedepsané frakce, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy, rozprostfeni se zhutnénim
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Rozpocet: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Por.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
19 272324 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 28,680

1.8m*0.75m*8.6m*2+1.4m*0.75m*1.3m*4=28,680 [A]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplikovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

20 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 5,628

2.5% z pol. ¢. 272324: 28.68m3*7.85t/m3*0.025=5,628 [A]t
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: PoloZzka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- vesker¢ svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
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Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Rozpocet: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni

bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

21 28999 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE M2 39,200
HDPE FOLIE TL. 2 MM
2.8m*7.0m*2=39,200 [A]lm2
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsané folie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
2 Zaklady
-3 Svislé konstrukce
22 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 7,748

C30/37-XF4, XD3, XC4

fimsa - vtok: 0.305m2*12.7m=3,873 [A]m3
fimsa - vytok: 0.305m2*12.7m=3,873 [B]m3
Celkem: A+B=7,746 [C]m3

Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny



ASPE 9 Firma: Krajské sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkova organizace Strana: 13
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Rozpocet: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubtl, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabraujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

23 317365

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 1,825

3% z pol. ¢. 317325: 7.748m3*7.85t/m3*0.03=1,825 [A]t

Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahmuje;

- dodéni betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
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3.6.1.7

Datum: 24.1.2017
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038

SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ J.cena

9:28:19

Celkem

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

24 333325 MOSTNIi OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 21,358
C30/37-XF2, XD1, XC4

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

01: 1.33m*8.0m*0.6m=6,384 [A]m3

02: 1.33m*8.0m*0.6m=6,384 [B]m3

kiddla: (2.09m+2.205m)*2.0m*0.5m*2=8,590 [C]m3

Celkem: A+B+C=21,358 [D]m3

2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ofisténi a osetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tiprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- pravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
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3.6.1.7 Datum: 24.1.2017 Cas: 9:28:19
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Rozpodet: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

25 333365

VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 4,192

2.5% z pol. ¢. 333325: 21.358m3*7.85t/m3*0.025=4,192 [A]t
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni tipravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

Svislé konstrukce

- 4

26 421325

Vodorovné konstrukce
MOSTNi NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU M3 43,848
C30/37
C30/37-XF2, XD1, XC4

8.0m*8.7m*0.63m=43,848 [A]m3
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Rozpocet: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

27 421365 VYZTUZ MOSTNi DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 8,605

2.5% z pol. ¢. 421325: 43.848m3*7.85t/m3*0.025=8,605 [A]t
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
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Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Rozpocet: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

bludnych proudt (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74.
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

28 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 7,759
C12/15-X0

pod zéklady ramu: 23.17m2*0.1m*2=4,634 [AJm3
pod drenazi: 6.25m2*0.25m*2m3=3,125 [B]m3
Celkem: A+B=7,759 [C]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

29 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 36,002
C25/30-XF3
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Rozpocet: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pod odlazdénim za fimsami: 2.0m2*0.15m*4=1,200 [A]m3
pod odlazdénim v koryté potoka na vtoku a vytoku: (32.0m2+33.0m2)*0.15m=9,750 [B]m3
pod odlazdénim pod mostem: 2.2m2*8.0m=17,600 [C]m3
pod odlazdénim svaht: (8.1m2+ 9.5m2+8.8m2+15.0m2)*1.2koef. *0.15m=7,452 [D]m3
Celkem: A+B+C+D=36,002 [E]m3
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vliozek, opracovani, o¢isténi a oSetteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSeni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- pravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruke,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

30 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 6,825
0.75m2*(4.4m+4.7m)=6,825 [A]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a zahoz lomového kamene pfedepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

31 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 45,670
TL. 250 MM
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 24.1.2017

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038

SO 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

9:28:19

Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

odlazdéni za Fimsami: 2.0m2*0.25m*4=2,000 [AJm3

v koryté potoka na vtoku a vytoku: (32.0m2+33.0m2)*0.25m=16,250 [B]m3

pod mostem: 7.5m*8.0m*0.25m=15,000 [C]m3

odlazdéni svahi: (8.1m2+9.5m2+8.8m2+15.0m2)*1.2koef.*0.25m=12,420 [D]m3
Celkem: A+B+C+D=45,670 [E]m3

2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- ziizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

32 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3
C25/30-XF3

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

0.4m*0.6m*(4.4m+4.7m)=2,184 [A]m3
2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

2,184

- dodéani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a

zpusobu hutnéni, osetifeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvord,

ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leSeni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- ipravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
Objekt: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Rozpocet: S0 203 REKONSTRUKCE MOSTU EV. C. 198-038
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu

4 Vodorovné konstrukce
-7 PiidruZena stavebni vyroba
33 711132 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI VOLNE STEKAJICI VODE M2 19,260

ASFALTOVYMI PASY
prekryti pracovni spary ramu asfalt. pasem §. 400 mm: 0.4m*(1.85m+7.0m+1.85m)*2=8,560 [A]m2
prekryti pracovni spary ramu asfalt. pasem §. 500 mm: 0.5m*(1.85m+7.0m+1.85m)*2=10,700 [B]m2
Celkem: A+B=19,260 [C]m2
Cenové soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodéani pfedepsaného izolacniho materidlu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace 1 jednotlivych vrstev po etapach, vEetné pracovnich spar a spojti

- uprava u okrajl, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadéani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

34 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S PECETICI M2 90,400
VRSTVOU
NAIP TL. 5 MM

11.3m*8.0m=90,400 [AJm2
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodani predepsaného izola¢niho materialu

- oCiSténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku véetné poloZeni pecetici vrstvy, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog.
predpisu

- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton

35 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2 15,240
NAPR. FOALBIT

ochrana izolace pod fimsou: 0.6m*12.7m*2=15,240 [A]Jm2
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

36 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 206,330
GEOTEXTILIE 600 G/M2

na rubu zakladu ramu a zakladu kfidel: 1.3m*7.0m*2+1.3m*1.4m*4=25,480 [A]m2
ptedni a bo¢ni zasypané zaklady ramu a kiidel: 1.3m*8.6m*2+1.3m*3.2m*4+1.3m*1.3m*4=45,760 [B]m2
na rubu opér: 1.3m*8.0m+1.4m*8.0m=21,600 [C]m2
predni a bo¢ni zasypané stény ramu a kiidel: 0.4m*8.0m*2+3.3m2*4+(2.09m+2.2m+2.2m+2.09m)*0.5m=23,890 [D]m2
pod a nad tésnici folii: 2.8m*8.0m*2*2=89,600 [E]m2
Celkem: A+B+C+D+E=206,330 [F]m2
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: p()]()ika zahrnuje;
- dodéni predepsané¢ho ochranného materialu
- ziizeni ochrany izolace

37 78381 NATERY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 25,200
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Stavba: TU 2016_021 11/198 Modernizace silnice Horni Kramolin
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Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

hydrofobni natér opér - difk+ kiidla: 1.0m*8.0m*2+2.2m2+2.4m2+2.4m2+2.2m2=25,200 [A]Jm2
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozky natérti zahrnuji kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natérd a necistot) a
jeho vyspraveni, provedeni natéru piedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

38 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 48,260
hydrofobni natér fimsy: 1.9m*(12.7m+12.7m)=48,260 [A]Jm2
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: - polozky natérti zahrnuji kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natérd a necistot) a
jeho vyspraveni, provedeni natéru piedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

39 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 6,500
obrubnikova hrana fimsy: 0.15m+0.25m*(12.7m+12.7m)=6,500 [AJm2
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozky natéri zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natérti a necistot) a
jeho vyspraveni, provedeni natéru piedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

7 PfidruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi
40 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 1,200

HDPE DN 180 MM

vyusténi drenaze: 0.6m*2=1,200 [A]m
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:  polozKy pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
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- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

41

87633

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 25,400
DN 110 MM

rezervni chranicka v fimse: 12.7m*2=25,400 [A]m
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodi $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
véetné piipadné piedepsaného utésnéni konct chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

Potrubi

42

9117D1

Ostatni konstrukce a prace
SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H3 - DODAVKA A MONTAZ M 24,000
12.0m+12.0m=24,000 [A]m
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dild ocelového svodidla s ptedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a diltaénich prvka
- montdz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné
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nivelaéni hmoty pod kotevni desky
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
43 91721 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 16,000

OBRUBNIK 100/250/1000 MM

(1,0m+2,0m+1,0m)*4=16,000 [A]m

Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a

slozeni,pfipadné s ulozenim.
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loZe i boéni betonovou opérku.

44 91722 CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 8,000
SILNICNI OBRUBNIK 150/250/1000 MM
za fimsami: 2.0m*4=8,000 [A]lm
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loZe i boéni betonovou opérku.
45 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 14,000
fezana spara 30 x 40 mm: 7.0m*2=14,000 [A]m
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
46 931182 VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 1,240
dilat. spara fimsy: 0.31m2*4=1,240 [A]m2
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace:  poloZzka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materidlu, o€iSténi ploch spary pfed upravou, ocisténi okoli spary po Gprave
47 931326 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2 M 33,400

rozmér 20 x 40 mm
tésnéni spary podél fims: 12.7m+12.7m=25,400 [A]m
tésnéni spary podél silni¢nich obrubnikd: 2.0m*4=8,000 [B]m
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Celkem: A+B=33,400 [C]m
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pred tpravou, o€iSténi okoli spary po tpraveé
nezahrnuje tésnici profil

48 931333 TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM PRUREZU M 42,800
DO 300MM2
pracovni spary ramové konstrukce - tmel 20 x 15 mm: (1.85m+7.0m+1.85m)*4=42,800 [A]m
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred upravou, ocisténi okoli spary po tprave
49 931334 TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM PRUREZU M 8,000
DO 400MM2
dilat. spara fimsy - tmel 20 x 20 mm: 2.0m*4=8,000 [A]lm
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred ipravou, ocisténi okoli spary po tprave
50 93650 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE KG 174,200

KOTEVNI PRVEK RIMSY

13ks*2*6.Tkg/ks=174,200 [Alkg
Cenové soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dilenska dokumentace, véetné technologického piedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomticek, pfipravki a prostfedkti pro vyrobu) bez ohledu na narocnost

a jeji hmotnost, dilenska montaz,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatanich spojd, spar, véetné potiebnych tiprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetteni,

- podpér. konstr. a leSeni v§ech druhti pro montaz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a

zéakladu pro tyto konstrukce a leSeni,

- jakékoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, vcetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkl a pomticek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace véetné technologického piedpisu montaze,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- ¢iSténi konstrukce a odstranéni vech vrubt (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrchi, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,
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- veskeré druhy dilenskych zaklada a zakladnich natért a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou ptejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- ziizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich upravy, o€isténi a osetteni,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vypln kotevnich otvorit (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivelac¢nich znadek, v€etné jejich zaméfeni, oznaceni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby miize dale pfedepsat ze cena polozky jesté obsahuje naptiklad:

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zarové zinkovani ponorem nebo zarové stiikani (metalizace) kovem,

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né

- ochranna opatieni pfed u¢inky bludnych proud

- ochranu pfed pfepétim.

51 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 34,370

VC. NALOZENI, ODVOZU, ULOZENI NA SKLADKU, PRIPADNE DEPONIE
POPLATEK ZA SKLADKU UVEDEN V POLOZCE 014102¢c

opéry: 1.9m2*6.15m*2=23,370 [A]m3

kiidla: (1.27m+1.26m+1.3m+1.17m)*1.0m*2.2m=11,000 [BJm3

Celkem: A+B=34,370 [C]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s

vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim

textu k polozce)
- veskeré¢ dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

52 96615 BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3 2,600

VC. NALOZENI, ODVOZU, ULOZENI NA SKLADKU, PRIPADNE DEPONIE
POPLATEK ZA SKLADKU UVEDEN V POLOZCE 014102¢
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betonové prahy: 0.2m2*6.5m*2=2,600 [AJm3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré¢ dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

53 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 4,348

VC. NALOZENI, ODVOZU, ULOZENI NA SKLADKU, PRIPADNE DEPONIE
POPLATEK ZA SKLADKU UVEDEN V POLOZCE 014102e
fimsa na vtoku a vytoku: 0.45m*0.355m*7.335m+0.45m*0.35m*7.275m =2,318 [A]m3
ulozné prahy: 0.165m2*6.15m*2=2,030 [B]m3
Celkem: A+B=4,348 [C]m3
Cenova soustava:  2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

54 96618 BOURANI KONSTRUKCI KOVOVYCH T 13,346
ODVOZ DO KOVOSROTU

stavajici zabradli: ((6.20m+6.20m)*4.87kg/m+(7ks+7ks)*3kg/m)/1000=0,102 [A]t
NK - ocel. profil I 300: (6ks*3.2m*117kg/m)/1000=2,246 [B]t
NK - nosniky Zores: (6.145m*3.8m*0.12m)/2*7.85t/m3=10,998 [C]t
Celkem: A+B+C=13,346 [D]t
Cenova soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
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- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpisi

55 96685

DEMONTAZ A ZNOVUOSAZENI VODOMERNE LATE KUS 1,000
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: PFiprava pracovisté, pfenaseni potiebného materialu a prostfedkti v ramci pracovisté
- vSechny potiebné pomiicky, stroje, naradi a pomocny material.

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




