

Protokol o průběhu otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek

v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. – veřejná zakázka malého rozsahu

**Zajištění technického dozoru investora na stavbu:
"II/198 Modernizace silnice Horní Kramolín"**

1. Na základě rozhodnutí zadavatele hodnotící komise vykonává funkci komise pro otevírání nabídek.

Složení komise:

1. Ing. Petr Šťovíček – pověřený řízením jednání
2. Gabriela Schillerová
3. Rostislav Kadlec

2. Z účasti v zadávacím řízení se omluvili tyto účastníci:

PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

.....

3. Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami, které byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, byly řádně uzavřeny a označeny názvem zadávacího řízení.

Pořadové číslo účastníka	Obchodní jméno a sídlo účastníka	Nabídková cena v Kč vč. DPH	Hodnocení komise Pořadí nabídek
1	Contract management, a.s. Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 IČ: 05306035	252.328,80	2.
2	DS engineering PLUS, a.s. K Hájm 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky IČ: 27955834	241.802,29	1.



KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

4. Hodnocení nabídek bylo provedeno dle ekonomické výhodnosti – **nejnižší nabídkové ceny**.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídka:

DS engineering PLUS, a.s., K Hájům 946/10, 155 00 Písek 5-Štádlo, IČ: 27955834

s nabídkovou cenou 241.802,29 Kč vč. DPH

5. Prokázání způsobilosti vybraného dodavatele k plnění veřejné zakázky + splnění požadavků zadavatele:

viz. příloha č. 1

6. Neúplné nabídky jsou uvedeny v dalším textu včetně důvodu nesplnění požadavků. Zadavateli bude komisi doporučeno jejich vyloučení ze zadávacího řízení z dále uvedených důvodů:

Číslo a obchodní
jméno účastníka

Důvod nesplnění požadavků

7. Vznesené připomínky:

V Sokolově dne 17.01.2018

Zapsal:

Ing. Petr Štoulík

AP

Podpisy: Člen komise č. 1

AP

Člen komise č. 2

AP

Člen komise č. 3

AP



KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky: Zajištění technického dozoru investora na stavbu: "II/198 Modernizace silnice Horní Kramolín"

- souhlasím s doporučením hodnotící komise

~~- nesouhlasím s doporučením hodnotící komise~~

.....

.....

22 -01- 2018

V Sokolově dne

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023

(3)

Ing. Jan Lichneger
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace



KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

**Kontrola splnění způsobilosti účastníka a požadavků
zadavatele**

příloha č. 1

zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. - veřejná zakázka malého rozsahu

**Zajištění technického dozoru investora na stavbu:
II/198 Modernizace silnice Horní Kramolín**

ze dne 17.01.2018

Pořadové číslo účastníka		2
Identifikační údaje o účastníkovi		
Právní osoba	Fyzická osoba	DS engineering PLUS, a.s.
Obchodní firma nebo název	Obchodní firma nebo jméno a příjmení	
Sídlo	Místo podnikání nebo místo trvalého pobytu	
Právní forma		a.s.
IČ	IČ	27955834
DIČ	DIČ	CZ 27955834
Nabídka podána v českém jazyce		ANO
Nabídka podepsána oprávněnou osobou účastníka		ANO
Prokázání základní způsobilosti dle § 74 - čestné prohlášení		ANO
Prokázání profesní způsobilosti	výpis z obchod. rejstříku, je-li v něm účastník zapsán (stáří max. 90 dní ke dni podání nabídky)	ANO
	osvědčení odborné způsobilosti dle zák. č. 360/92 Sb. - mosty a inženýrské konstrukce	ANO

	prohlášení o způsobilosti osoby a že se jedná o kmenového zaměstnance nebo že má účastník s touto osobou uzavřenou smlouvu o budoucí spolupráci	ANO
Prokázání technické kvalifikace	seznam alespoň 2 významných služeb obdob. charakteru (výkon stavebního a technického dozoru při realizaci staveb pozemních komunikací), a to pouze v objemu stav. prací vyšším jak 10 mil. Kč bez DPH za každou zakázku zvlášť, poskytnutých za posl. 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení, vč. osvědčení objednatele	ANO
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - stáří max. 3 měs. přede dnem podání nabídky		/
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů		ANO
Cenová nabídka		ANO
Návrh příkazní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou účastníka		ANO
Návrh plné moci podepsaný osobou účastníka pro výkon stavebního dozoru		ANO
Doba plnění: 01.03.2018 - 30.09.2018, max. délka realizace - 7 měsíců		ANO
Splnění způsobilosti + požadavků - ANO/NE		ANO

Za správnost údajů odpovídá:

Zapřel: Ing. Petr Štoviček


Jméno + podpis:

ROSTISLAV KADLEC
 GABRIELA SCHILLEROVA

