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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Staveništěm jsou stavební úpravy ve 2.NP stávajícího objektu B, v části, ve které 
je umístěné gynekologicko-porodnické oddělení. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Beze změny současného stavu. Jedná se o stavební úpravy ve 2.NP stávajícího 
objektu B. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Beze změny současného stavu. Jedná se o stavební úpravy ve 2.NP stávajícího 
objektu B. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 

Nejsou. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nejsou. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Beze změny současného stavu. Jedná se o stavební úpravy ve 2.NP stávajícího 
objektu B. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předpokládaný termín zahájení            4/2017 

Předpokládaný termín dokončení         do dvou let od zahájení 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce gynekologicko-

porodního oddělení ve stávajícím objektu v areálu krajské nemocnice v Karlových 
Varech. Toto oddělení se nachází ve 2.NP stávajícího objektu B. Objekt B je součástí 
hlavního lékařského bloku společně s objektem C a novým pavilonem A PAM a CV. 
V objektu B jsou umístěny různé lékařské i nelékařské provozy. Od technického 
zázemí provozu budovy (strojovny), jednací místnosti, ambulantní provozy, 
specializované vyšetřovny po lůžková oddělení. 
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Stavební úpravy řeší modernizaci a změnu uspořádání gynekologicko-
porodního oddělení, které se nachází v severní a východní části 2.NP. 
Rekonstruovaná část zabírá cca 2/3 celého podlaží. 

Součástí úprav je i propojení podlaží s únikovým schodištěm na 
severovýchodním roku objektu. Centrální schodiště a hala bylo rekonstruováno 
společně s vyššími podlažími v roce 2015. Tento prostor dozná pouze minimálních 
změn. 

Kapacitní údaje: 

Porodní oddělení – lůžková část    17 lůžek 

Porodní oddělení – lůžková část rizikového těhotenství 4(6) lůžek 

Slehárenská část      3 porodní pokoje 

         1 zákrokový sál 

Novorozenecká část      4novoroz. lůžka 

Řídící složka       4 inspekční pokoje 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Beze změny současného stavu. Jedná se o stavební úpravy ve 2.NP stávajícího 
objektu B. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Stávající objekt B je výrazně členitý ve tvaru písmene H s několika 
jednopodlažními přístavbami. Na západní části je ve všech podlažích spojen s novým 
objekt PAM a CV. Objekt je i výškově členitý nejvyšší části jsou 6-ti podlažní (pouze 
technické zázemí), východní a západní křídla jsou v celé ploše pětipodlažní, severní 
část je do výše 4.NP a 5.NP. V části severní ve strojovnách VZT jsou nasávací kanály 
a podzemní propojení strojoven. Na SV rohu budovy je tubus únikového schodiště. 

Při provádění nových stavebních prací nedojde k výrazné změně vzhledu 
objektu. V některých částech zaniknou stávající okenní otvory, v jiných vzniknou 
naopak nové. Na severozápadním rohu budovy vznikne propojení objektu 
s únikovým schodištěm. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Řešená dispozice navazuje na stávající vnitřní komunikace, schodiště a výtahy. 

Při jižní a východní fasádě jsou situovány lůžkové pokoje porodního oddělení 
s oddělením pro novorozence. V zadním západním křídle jsou umístěny ambulantní 
provozy s lékařskými pokoji. Ve střední části jsou pokoje rizikového těhotenství a na 
severovýchodním rohu budovy jsou porodní sály a zákrokový sál. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Rekonstruovaná část podlaží splňuje podmínky vyhlášky 398/2009 Sb. 
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Bezbariérový přístup do řešeného podlaží je zajištěn pomocí několika 
stávajících výtahů u centrálního schodiště nebo u únikového schodiště na SV rohu 
objektu. 

Veřejností přístupné části provozu jsou přizpůsobeny pro pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu dle vyhlášky 398/2009 Sb. O technických 
požadavcích na bezbariérové užívání stavby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání bude ošetřena provozním řádem, který zpracuje uživatel 

stavby. Bude povinností uživatele – provozovatele, aby zajistil dodržování 
ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, dále bude povinností dodržovat vyhl. MP Sv. č. 
192/2005 Sb., zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, zákon 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a především NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV 362/2005 Sb. a NV 
361/2007 Sb. 

Je nutno dbát na to, aby: 

-na pracoviště byl zamezen přístup nepovolaným osobám 

-práci musí vykonávat pracovníci příslušné kvalifikace příslušně proškolení 
vybavení předepsanými pracovními pomůckami (včetně hostů). 

Na základě  NV 101/2005 Sb. musí splňovat následující požadavky: 

- Jedná se především dle přílohu č.1 o část 2. Elektro, 2.1. elektrické 
instalace, 

- Bod 2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4,2.1.5,2.1.7, 

- Bod 2.3 únikové cesty-2.3.1,2.3.2,2.3.3,2.3.4,2.3.5. 

- Bod 3.2. příčky, stěny, jedná se o  3.2.1- prosklené stěny s bezp. Sklem a 
s jeho označením. 

- Bod 3.3 Podlahy, jedná se o body 3.3.1 až 3.3.6 

- Bod 3.4. Dveře, bod 3.4.2 a 3.4.4 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
D1.01 Porodnické oddělení 
D1.01.1 Architektonicko-stavební řešení 

Stavební úpravy řeší modernizaci a změnu uspořádání gynekologicko-
porodního oddělení, které se nachází v severní a východní části 2.NP. 
Rekonstruovaná část zabírá cca 2/3 celého podlaží. Součástí úprav je i propojení 
podlaží s únikovým schodištěm na severovýchodním roku objektu. Centrální 
schodiště a hala bylo rekonstruováno společně s vyššími podlažími v roce 2015. 
Tento prostor dozná pouze minimálních změn. Dále dojde k nezbytným zásahům do 
1NP a to převážně v rámci prostoru podhledů z důvodů napojování kanalizace a 
případných dalších médií. Stavebně zasahováno i do prostoru strojoven v suterénu. 
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V řešeném prostoru dojde ke kompletnímu odstranění stávající dispozice 
(vybourání nenosných konstrukcí, přebourání některých otvorů v nosných 
konstrukcích, odstranění kompletních skladeb podlah). Budou provedeny nové 
okenní otvory do obvodových stěn a úpravy některých stávajících oken. 

V prostoru vznikne nové oddělení provozu vyhovující současným požadavkům 
legislativy a zdravotnictví. 

Pro vyzdívky v nosných zdech bude použito převážně vysokopevnostní 
maloformátové zdivo, pro nenosné příčky pak lehké sádrokartonové konstrukce. 
Tyto konstrukce zohledňují jedn. požadavky na požární odolnost, akustický útlum, 
mechanickou odolnost a podobně. Podlahy budou provedeny těžké betonové 
s odizolováním kročejového hluku a nášlapy převážně z keramické dlažby, 
povlakových krytin a tenkovrstvých stěrek. Ve strojovnách a technických 
místnostech jsou pak převážně betonové podlahy s finální úpravou nátěry. Ve 
většině místností jsou navrženy minerální akustické demontovatelné rastrové 
podhledy, v malých prostorách pak SDK podhledy. Ve strojovnách v suterénu bude 
doplněn akustický podhled vhodný do technických prostor. 

D1.01.2 Stavebně konstrukční řešení 

 Stávající objekt je výrazně členitý pětipodlažní objekt ve tvaru písmene „H“. 
Střední část je nejstarší ve zděné technologii, krajní části jsou pak vystavěny 
v systému montovaných skeletů MSOB, a to každý s jiným směrem nosných 
průvlaků. 

 Dochází k modernizaci provozu a prostor ve 2.NP stávajícího pavilonu. Budou 
ubourány a v nové dispozici postaveny nové příčky, dobudována venkovní ocelová 
lávka a spojovací krček mezi venkovním tubusem schodiště nově zbudovaným 
přístupem z něho do tohoto podlaží. Dále se předpokládá řada bouracích prací 
v nosných i nenosných stěnách a vytvoření nových překladů v nově vybudovaných 
průchodech. 

Jedná se o rekonstrukci již stojících, vzájemně propojených objektů – zděného a 
železobetonového. Nutno respektovat již provedené změny v souvislosti 
s provedenou rekonstrukcí vyššího podlaží. Nové překlady a prostupy ve stávajícím 
zdivu nutno budovat postupně a šetrně, zdivo oddělovat svislým odříznutím a 
postupným odebíráním shora, ne svalením na podlahu.  

Navržené materiály pro nosné konstrukce jsou keramické zdivo standardních 
výrobců a jakosti, ocel S235, beton C25/30 XC3, výztuž 10505 a rohože KARI. 

D1.01.4a1 Vytápění  

V rekonstruované severní části 2.NP – porodní oddělení (etapa 1), bude 
provedena demontáž stávajících stoupacích potrubí (zaslepeny pod stropem v 
1.NP), připojovacích potrubí a otopných těles. V jižní části 2.NP – šestinedělí, budou 
kompletně odstraněna připojovací potrubí a otopná tělesa. Stoupací potrubí mezi 
1.NP a celým 2.NP bude odstraněno. 

Nově bude v celém porodním oddělení proveden nový páteřní horizontální 
potrubní rozvod topné vody pod stropem 2.NP, rozdělen na dvě topné větvě dle 
fasád – sever, jih. Připojovací potrubí bude napojovat nově osazená otopná tělesa, 
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vedeno ve zdech nebo v podlaze. Topná větvě budou vedeny z 1.NP z předávací 
stanice – pravá strojovna. Pro vytápění zázemí rentgenů v 1NP bude provedena 
samostatná nová topná větev v levé předávací stanici, viz PD: „D1.01.4a2 Předávací 
stanice tepla“. Dle vyjádření zástupců nemocnice je prostor s rentgeny, nacházející 
se v severní části v 1.NP mezi předávacími stanicemi napojen topnou vodou z 
předávací stanice na jižní straně objektu. Tento prostor zůstává bez zásahu, v 
původní podobě. V rekonstruované jižní části 2.NP – oddělení šestinedělí (etapa 2), 
budou přeložena všechna stoupací potrubí do stěny, v rozsahu 1.NP až pod strop 
2.NP, zde bude v podhledu stoupací potrubí napojeno na původní vedoucí přes 
strop do 3.NP. Dále budou provedena nová připojovací potrubí vedoucí ve zdi a v 
podlaze a osazena nová otopná tělesa. 

Nové páteřní horizontální rozvody topné vody ve 2.NP v části porodního 
oddělení budou rozvedeny nad podhledem ve 2.NP. Z páteřního rozvodu budou 
odbočena jednotlivá připojovací potrubí, vždy pro skupinu otopných těles. 
Připojovací potrubí bude vedeno nad podhledem a klesající skrytě ve stěně do 
podlahy. Dále je v podlaze rozvedeno k jednotlivým otopným tělesům. Topný 
rozvod pro vytápění bude proveden z měděného potrubí spojovaného tvrdým 
pájením. Návrhový teplotní spád 65/50°C. Ve 2.NP v oddělení šestinedělí bude 
provedeno nové stoupací potrubí z 1NP až po strop 2.NP vedoucí v drážce ve zdi a 
zaomítáno. Potrubí z ocelových trubek černých bezešvých, spojovaných svařováním. 
Nové připojovací potrubí bude vedeno ve zdech nebo v podlaze, bude provedeno z 
měděného potrubí spojovaného tvrdým pájením. Návrhový teplotní spád pro 
stávající stoupací potrubí 75/60°C. Rozvody budou v nejvyšších místech 
odvzdušněny přes otopná tělesa nebo pomocí automatických odvzdušňovacích 
ventilů. V nejnižších místech bude systém odvodněn pomocí vypouštěcích kohoutů 
a radiátorových šroubení. Potrubí bude vedeno v min. spádu 3‰. 

V místnostech bez nároku na čistotu budou osazena ocelová desková otopná 
tělesa v provedení ventil kompakt a otopná tělesa s hladkou čelní deskou typu plan 
ventil kompakt. Otopná tělesa mají zabudovaný vnitřní propojovací rozvod a 
ventilovou vložku. Tento vnitřní rozvod tak umožňuje spodní připojení na otopnou 
soustavu. Osová vzdálenost spodních vývodů je 50mm a mají vnitřní závit G1/2. 
Otopná tělesa jsou opatřena odvzdušňovacím ventilem, který je součástí jejich 
dodávky. Všechna desková tělesa budou umístěna ve výšce 150 mm nad podlahou a 
napojena ze stěny přes rohové šroubení. V části dispozice budou z hygienických 
důvodů osazena hygienická desková otopná tělesa v provedení hygiene ventil 
kompakt, s vysokými požadavky na hygienu a čistotu. Tyto požadavky jsou zaručeny 
konstrukcí tělesa – hladká čelní deska, švové sváry desek jsou zakryty speciální 
hladkou lištou. Tělesa jsou se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 
ventilovou vložkou. Tento vnitřní rozvod tak umožňuje spodní připojení na otopnou 
soustavu. Osová vzdálenost spodních vývodů je 50mm a mají vnitřní závit G1/2. 
Otopná tělesa jsou opatřena odvzdušňovacím ventilem, který je součástí jejich 
dodávky. Hygienická tělesa musí vlastnit hygienický atest vydaný akreditovanou 
zkušebnou pro použití ve zdravotnických zařízeních. Všechna tělesa budou umístěna 
ve výšce 150 mm nad podlahou, napojena ze stěny přes rohové šroubení. V 
umývárnách a hyg. buňkách jsou navržena trubková otopná tělesa (otopné žebříky) 
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z uzavřených ocelových profilů s různým tvarem průřezu. Sběrný profil je opatřen 
vývodkami s vnitřním závitem G 1/2. Součástí dodávky tělesa je zaslepovací a 
odvzdušňovací zátka a sada upevňovacích prvků. Výška osazení trubkových 
otopných těles nad podlahou bude 500 mm. Žebříky budou napojeny ze stěny přes 
rohové šroubení a úhlový termostatický ventil. V místnostech recepce bude osazeno 
designové otopné těleso vertikálně orientované se spodním středovým napojením a 
to pomocí sady rohového radiátorového ventilu s přednastavením, pro 
dvoutrubkovou soustavu, rozteč 50mm. Osová vzdálenost spodních vývodů je 
50mm a mají vnitřní závit G1/2. V horní části profilu je vývod pro odvzdušňovací 
ventil se závitem G ½. Všechna otopná tělesa a žebříky budou osazeny 
termostatickými hlavicemi. Všechny termostatické hlavice budou v provedení pro 
veřejné prostory – nesnadno demontovatelné (nebo opatřeny zabezpečujícími 
objímkami či šrouby proti neoprávněné demontáži). Na veřejně přístupných místech 
bude na hlavicích přednastavena a zaaretována požadovaná teplota. V prostorech 
určených lékařům, sestrám, spec. provozům atd. možnost volné regulace hlavice. 

D1.01.4a2 Předávací stanice tepla 

V „levé“ předávací stanici bude ze stávajícího hlavního rozdělovače a sběrače 
vedeno nové potrubí topné vody pro napojení všech vzt jednotek (stávajících i 
nových) nacházejících se ve strojovně. Před teplovodním výměníkem u každé VZT 
jednoty bude nově umístěn regulační uzel (obsahuje 3-cestný regulační ventil a 
oběhové čerpadlo). Některé stávající VZT jednotky jsou již regulačním uzlem 
vybaveny. Dále bude z hlavního rozdělovače a sběrače vedeno nové potrubí topné 
vody, které bude sloužit k napojení stávající topné větve jih, která zásobuje topnou 
vodou lékařské pokoje a zázemí rentgenů v 1.NP. Na patě větve bude umístěn 
směšovací uzel s 3-cestným regulačním ventilem a oběhovým čerpadlem. Teplota 
topné vody řízena dle ekvitermy. Je nadále dodrženo řešení tlakově závislé 
předávací stanice. 

V „pravé“ předávací stanici bude ze stávajícího hlavního rozdělovače a sběrače 
vedeno nové potrubí topné vody pro napojení všech vzt jednotek (stávajících i 
nových) nacházejících se ve strojovně. Před teplovodním výměníkem u každé VZT 
jednoty bude nově umístěn regulační uzel (obsahuje 3-cestný regulační ventil a 
oběhové čerpadlo). Některé stávající VZT jednotky jsou již regulačním uzlem 
vybaveny. Dále bude z hlavního rozdělovače a sběrače vedeno nové potrubí topné 
vody, které bude napájet nový podružný kombinovaný rozdělovač-sběrač. Tento 
bude mít na sobě dvě topné větve sloužící pro vytápění přestavovaného 2.NP – 
porodní oddělení. Na patě bude umístěn směšovací uzel s 3-cestným regulačním 
ventilem a oběhovým čerpadlem. Teplota topné vody řízena dle ekvitermy. 

Stávající podružný RS kombi pro centralizaci zůstává beze změny, pouze na jeho 
volná hrdla bude nově napojeno potrubí pro vzt jednotku „centralizace“. Na patu 
topné větve bude umístěno přesouvané původní oběhové čerpadlo. 

D1.01.4b Chlazení 

Pro potřeby chladu je zajištěna soustava centrální výroby chladící vody s 
rozvody chladící vody k jednotlivým koncovým VZT jednotkám a fancoilům. Chladící 
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výkon zařízení vyplývá ze zachování stávajícího zdroje chladu a tento výkon je 
omezený nominálním chladícím výkonem 212 kW.  

Aktuální stav využívaných zařízení je celkový instalovaný výkon 201,9kW 
(rezerva zdroje 10kW). Zrušená zařízení o výkonu 51,8kW. Na stávající R+S bude 
provedeno napojení nových větví zař. 1.001 a 2.001 (Sál+Boxy) o požadovaném 
výkonu 29+30=59kW, jako náhrada za zrušené zařízení (51,8kW). Zbylé 2 VZT 
zařízení budou chlazené samostatným zařízením v dodávce VZT. Dále pak bude 
provedena příprava pro možnost osazení deskového výměníku do potrubí 
odpadního tepla vedené na střechu k suchému chladiči. Vnořený deskový výměník 
zvýší účinnost suchého chladiče. Rezerva na výtlaku čerpadla pro deskový výměník 
je uvažována max.25kPa. Celkový instalovaný výkon 201,9 kW. Stávající zdroj bude 
zachován bez rozšíření na základě požadavku zadavatele. Špičkový výkon bude 
překrýván jednak současností provozu VZT jednotek a dále částečnou akumulací 
chladu do stávajících akumulačních nádrží o objemu 5 m3.  S ohledem na požadavek 
na využití stávajícího zdroje chladu budou nově instalované VZT jednotky 
dimenzovány s vodním chladičem o teplotním spádu 9/15°C. S výměnou stávajícího 
zdroje chladu za vyšší výkonový typ není uvažováno. 

Navrhované řešení vychází z využití stávajícího zdroje chladu, dále bude 
zachováno zapojení akumulačních nádrží včetně kompletního okruhu od zdroje 
chladu (rekonstruováno přibližně v roce 2006), současně bude zachováno řešení 
stávajících rozdělovačů. Napojení pro předehřev TUV nebude v této fázi realizováno, 
ale v rámci potrubního napojení je řešena úprava potrubní části od zdroje chladu 
tak, aby byla možná doinstalace deskového výměníku, který může být v budoucnu 
zařazen do okruhu na suchý chladič pro lepší využití odpadního tepla. Předpříprava 
bude řešena osazením uzavíracích klapek na daném okruhu a části potrubí s 
přírubami pro snadnou montáž deskového výměníku. Součástí řešení bude instalace 
dvou nových větví k VZT jednotkám č. 1.001 a2.001. Nové větve budou napojeny na 
stávající rezervní porty na R/S. Jednotlivé větve budou nad rozdělovačem osazeny 
elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem a nad sběračem osazeny vyvažovací 
armaturou s měřícími jímkami pro možnost měření. Před VZT jednotkou bude 
umístěn regulační uzel ve standardu stávajícího zapojení. Součástí regul.uzlu je 
dvoucestný regulační ventil, který je součástí dodávky MaR. Montáž je součástí 
dodávky chlazení. 

Zdrojem chladu je stávající zařízení Carrier 30 - RW -120 - 01862 - PE (rok 
výroby 2006) s vodou chlazeným kondenzátorem. Chladič vody je osazen ve 
strojovně chlazení v 1.NP objektu nemocnice. K chladiči vody je připojen suchý 
chladič umístěný na střeše objektu. Chladič vody používá chladivo R407c. Chladič 
vody připravuje chladící vodu o teplotě 8°C. Výpočtový teplotní spád je 8/14°C, 
výměníky od nových jednotek chlazení budou dodány na teplotní spád 9/15°C. Od 
chladiče vody je chladící voda dopravována cirkulačním čerpadlem primárního 
okruhu přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků v podobě akumulační 
nádrže (rozděluje soustavu chlazení na primární a sekundární okruh) do 
rozdělovače/sběrač. Rozvody jsou členěny do samostatných větví pro jednotlivé 
vzduchotechnické jednotky. Každá z větví je osazena samostatným cirkulačním 
čerpadlem chladící vody. 
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D1.01.4c Vzduchotechnika 

Dle způsobu úpravy vzduchu jsou vzduchotechnická zařízení navržena takto: 

K – Klimatizace - zařízení s úpravou vzduchu filtrací, ohříváním nebo chlazením 
a vlhčením. Teplota a vlhkost v klimatizovaném prostoru jsou udržovány na 
požadované hodnotě automaticky pomocí zařízení měření a regulace. Zařízení 
zajišťuje požadovanou třídu čistoty a výměny vzduchu v jednotlivých prostorách při 
dodržení požadavků na hlukové parametry. 

P - Přívod vzduchu - vzduch je pouze nuceně přiváděn z venkovního prostředí 
do požadovaných místností bez úpravy vzduchu. 

O - Odvod vzduchu - vzduch je pouze nuceně odváděn z větraného prostoru do 
venkovního ovzduší. V prostorách bude udržován podtlak, aby se zabránilo šíření 
vznikajících škodlivin do okolních prostor. 

Zařízení č.1 – Operační sál porodní - K 

Pro prostory operačního porodního sálu s navazujícím zázemím je navržena 
samostatná kombinovaná VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve vnitřním 
hygienickém provedení, je umístěna ve strojovně VZT v 1.NP. Větrání těchto 
prostorů je celkově vůči svému okolí přetlakové s dodržováním tlakové kaskády. 
Přívod, úpravu a odvod vzduchu do resp. z uvedených prostorů zajistí VZT jednotka 
pracující se 100% čerstvého vzduchu. Zařízení kryje tepelné ztráty prostorů. Zařízení 
je dimenzováno na pokrytí tepelné zátěže.  

Součástí VZT systému je vlhčení – parní vlhčení pomocí distribuční trubice, 
přívod páry z el vyvíječe je součástí profese VZT a odvod kondenzátu je součástí 
profese ZTI. Popis el. vyvíječe viz.bod 2.3.2. Vlhčení je situováno do VZT jednotky, 
vlhčící komora bude vyspádována a odvodněna, odvod kondenzátu a přívod vody 
požadovaných parametrů do vyvíječe páry zajistí ZTI. 

Sání vzduchu je řešeno ze stávajícího společného nasávacího kanálu pro danou 
strojovnu. Potrubí přívodu čerstvého vzduchu bude opatřené parotěsnou tepelnou 
izolací. Odvod znehodnoceného vzduchu z VZT jednotky je zaústěn to stávajícího 
kanálového systému pro odvod do exteriéru. Do potrubí přívodu upraveného 
vzduchu je osazen tlumič hluku v hygienickém provedení. Do vzduchovodů odvodu, 
sání a výfuku jsou osazeny tlumiče hluku ve standardním provedení. V místě 
přechodu přes požárně dělící konstrukci je veškeré potrubí VZT (všech průřezů) 
opatřeno protipožárními klapkami.  

Koncovými elementy přívodu vzduchu jsou přívodní čisté nástavce s hepafiltry, 
do prostoru porodního operačního sálu bude vzduch přiváděn přes laminární strop 
o požadované velikosti 2100 x 2100 mm s integrovanými hepafiltry, prostupem pro 
tubus svítidla, napojovacími prvky, podsvícením atd. Laminární strop není součástí 
dodávky profese VZT, je součástí dodávky profese vestavba OS případně stavby. 
Profese VZT musí být dodatečně zkoordinována dle skutečně dodaného laminárního 
stropu (systém a poloha napojovacích hrdel, celková geometrie vč. kotvících prvků, 
celková tlaková ztráta prvku atd.).  

Pro odvod vzduchu jsou osazeny odvodní mřížky pro čisté prostory, jsou 
situovány do odsávacích kanálů a výškově umístěny nad podlahou a pod stropem. 
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Prvky přívodu i odvodu (vč. odvodních kanálů v OS) jsou s připojovací komorou s 
hrdlem, ve kterém je osazena klapka pro regulaci průtoku vzduchu.  

Zařízení č.2 – Porodní oddělení - K 

Pro prostory porodního oddělení je navržena samostatná kombinovaná VZT 
jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve vnitřním hygienickém provedení, je 
umístěna ve strojovně VZT v 1.NP. Větrání těchto prostorů je celkově vůči svému 
okolí rovnotlaké s lokálním přetlakem ve vstupní chodbě a filtrech a podtlakem v 
hygienickém zázemí. Přívod, úpravu a odvod vzduchu do resp. z uvedených prostorů 
zajistí VZT jednotka pracující se 100% čerstvého vzduchu. Zařízení nekryje tepelné 
ztráty prostorů. V letním období bude přiváděný vzduch chlazen, pro prostory 
porodních boxů zajistí systém pokrytí tepelné zátěže.  

Součástí VZT systému je vlhčení – parní vlhčení pomocí distribuční trubice, 
přívod páry z el vyvíječe je součástí profese VZT a odvod kondenzátu je součástí 
profese ZTI. Popis el. vyvíječe viz.bod 2.3.2. Vlhčení je situováno do VZT jednotky, 
vlhčící komora bude vyspádována a odvodněna, odvod kondenzátu a přívod vody 
požadovaných parametrů do vyvíječe páry zajistí ZTI. 

Sání vzduchu je řešeno ze stávajícího společného nasávacího kanálu pro danou 
strojovnu. Potrubí přívodu čerstvého vzduchu bude opatřené parotěsnou tepelnou 
izolací.  Odvod znehodnoceného vzduchu z VZT jednotky je zaústěn to stávajícího 
kanálového systému pro odvod do exteriéru. 

Do vzduchovodů přívodu, odvodu, sání a výfuku jsou osazeny tlumiče hluku ve 
standardním provedení. V místě přechodu přes požárně dělící konstrukci je veškeré 
potrubí VZT (všech průřezů) opatřeno protipožárními klapkami.  

Koncovými elementy přívodu vzduchu jsou přívodní anemostaty, mřížky a 
talířové ventily. Pro odvod vzduchu jsou osazeny odvodní mřížky, anemostaty a 
odsávací ventily. Prvky přívodu i odvodu jsou s připojovací komorou s hrdlem, ve 
kterém je osazena klapka pro regulaci průtoku vzduchu.  

Zařízení č.3 – Ambulantní část - K 

Pro prostory ambulantní části je navržena samostatná kombinovaná VZT 
jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve vnitřním hygienickém provedení, je 
umístěna v „levé“ strojovně VZT v 1.NP. Větrání těchto prostorů je celkově vůči 
svému okolí rovnotlaké s lokálním přetlakem v chodbách a podtlakem v 
hygienickém zázemí. Přívod, úpravu a odvod vzduchu do resp. z uvedených prostorů 
zajistí VZT jednotka pracující se 100% čerstvého vzduchu. Zařízení nekryje tepelné 
ztráty prostorů. V letním období bude přiváděný vzduch chlazen.   

Součástí VZT systému je vlhčení – parní vlhčení pomocí distribuční trubice, 
přívod páry z el vyvíječe je součástí profese VZT a odvod kondenzátu je součástí 
profese ZTI. Popis el. vyvíječe viz.bod 2.3.2. Vlhčení je situováno do VZT jednotky, 
vlhčící komora bude vyspádována a odvodněna, odvod kondenzátu a přívod vody 
požadovaných parametrů do vyvíječe páry zajistí ZTI. 

Pro zajištění chlazení vzduchu na požadovanou teplotu bude instalován chladicí 
systém s přímým výparem chladiva. Jedná se o systém se dvěma venkovními 
jednotkami s proměnným průtokem chladiva. Přímý výparník bude tvořit součást 
dodávky vzduchotechnické jednotky a bude dodán včetně eliminátoru kapek. Přímý 
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výparník bude s venkovními jednotkami, které jsou umístěny na střeše objektu, 
propojen pomocí Cu potrubí pro vedení chladiva s izolací. Součástí dodávky systému 
je sada elektronického expanzního ventilu a komunikační řídící box pro každou 
jednotku.  

Sání vzduchu je řešeno ze stávajícího společného nasávacího kanálu pro danou 
strojovnu. Potrubí přívodu čerstvého vzduchu bude opatřené parotěsnou tepelnou 
izolací.  Odvod znehodnoceného vzduchu z VZT jednotky je zaústěn to stávajícího 
kanálového systému pro odvod do exteriéru. 

Do vzduchovodů přívodu, odvodu, sání a výfuku jsou osazeny tlumiče hluku ve 
standardním provedení. V místě přechodu přes požárně dělící konstrukci je veškeré 
potrubí VZT (všech průřezů) opatřeno protipožárními klapkami.  

Koncovými elementy přívodu vzduchu jsou anemostaty, výustky a talířové 
ventily. Pro odvod vzduchu jsou osazeny odvodní mřížky, anemostaty a odsávací 
ventily. Prvky přívodu i odvodu jsou s připojovací komorou s hrdlem, ve kterém je 
osazena klapka pro regulaci průtoku vzduchu.  

Zařízení č.4 – Novorozenecké oddělení - K 

Pro prostory ambulantní části je navržena samostatná kombinovaná VZT 
jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve vnitřním hygienickém provedení, je 
umístěna ve strojovně VZT v 1.NP. Větrání těchto prostorů je celkově vůči svému 
okolí rovnotlaké s lokálním přetlakem v chodbách a podtlakem v hygienickém 
zázemí. Přívod, úpravu a odvod vzduchu do resp. z uvedených prostorů zajistí VZT 
jednotka pracující se 100% čerstvého vzduchu. Zařízení nekryje tepelné ztráty 
prostorů. V letním období bude přiváděný vzduch chlazen.   

Součástí VZT systému je vlhčení – parní vlhčení pomocí distribuční trubice, 
přívod páry z el vyvíječe je součástí profese VZT a odvod kondenzátu je součástí 
profese ZTI. Popis el. vyvíječe viz. bod 2.3.2. Vlhčení je situováno do VZT jednotky, 
vlhčící komora bude vyspádována a odvodněna, odvod kondenzátu a přívod vody 
požadovaných parametrů do vyvíječe páry zajistí ZTI. 

Pro zajištění chlazení vzduchu na požadovanou teplotu bude instalován chladicí 
systém s přímým výparem chladiva. Jedná se o systém se dvěma venkovními 
jednotkami s proměnným průtokem chladiva. Přímý výparník bude tvořit součást 
dodávky vzduchotechnické jednotky a bude dodán včetně eliminátoru kapek. Přímý 
výparník bude s venkovními jednotkami, které jsou umístěny na střeše objektu, 
propojen pomocí Cu potrubí pro vedení chladiva s izolací. Součástí dodávky systému 
je sada elektronického expanzního ventilu a komunikační řídící box pro každou 
jednotku.  

Sání vzduchu je řešeno ze stávajícího společného nasávacího kanálu pro danou 
strojovnu. Potrubí přívodu čerstvého vzduchu bude opatřené parotěsnou tepelnou 
izolací.  Odvod znehodnoceného vzduchu z VZT jednotky je zaústěn to stávajícího 
kanálového systému pro odvod do exteriéru. 

Do vzduchovodů přívodu, odvodu, sání a výfuku jsou osazeny tlumiče hluku ve 
standardním provedení. V místě přechodu přes požárně dělící konstrukci je veškeré 
potrubí VZT (všech průřezů) opatřeno protipožárními klapkami.  
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Přívodní potrubní větev zóny A – Novorozenecké oddělení - je vybavena 
elektrickým potrubním dohřívačem pro možnost zvýšení teploty přiváděného 
vzduchu až o 4K. Výkon ohřívače je regulován profesí MaR.   

Koncovými elementy přívodu vzduchu jsou přívodní štěrbiny, výustky a talířové 
ventily. Pro odvod vzduchu jsou osazeny odvodní mřížky, anemostaty a odsávací 
ventily. Prvky přívodu i odvodu jsou s připojovací komorou s hrdlem, ve kterém je 
osazena klapka pro regulaci průtoku vzduchu. 

Zařízení č.8 – Úprava stávajícího zařízení pro větrání rentgenů 

Jedná se o stávající zařízení větrající prostor rentgenů. Systém sestává ze 
samostatné přívodní a samostatné odvodní části. Předmětem úpravy je pouze 
přívodní část, kterou je nutno přesunout z důvodu koordinace s novými VZT 
jednotkami zař.č.1, 2 a 4. Zařízení bude nově osazeno do místa původní VZT 
jednotky č.4, která bude demontována a ekologicky zlikvidována.  Ze stávající 
jednotky bude vyjmut topný výměník a do systému bude osazen nový vč. komory za 
VZT jednotku. Do sání čerstvého vzduchu bude použit stávající tlumič hluku, do 
přívodu do větraných místností bude osazen nový tlumič. Adekvátně budou 
upraveny rozvody vzduchu v rámci strojovny VZT.  Odvodní část a rozvody v rámci 
větraných prostorů zůstávají beze změn.  Jednotka bude vyčištěna a osazena novou 
sadou kapsových filtrů (zajistí údržba nemocnice). 

Zařízení T21  – Větrání technické místnosti m.č.270  – O 

Větrání tohoto prostoru bude podtlakové, bude instalováno z důvodu 
provětrání.  

Přívod vzduchu je vzhledem k malém objemovému množství vzduchu uvažován 
netěsnostmi.  

Zařízení T22  – Větrání rozvodny SILNO m.č.235a  – O 

Větrání tohoto prostoru bude rovnotlaké, bude instalováno z důvodu 
provětrání a odvodu tepelné zátěže. Je řešen nucený přívod i odvod vzduchu. 

Zařízení T23  – Větrání rozvodny SLP m.č.248 – O 

Větrání tohoto prostoru bude podtlakové, bude instalováno z důvodu 
provětrání a odvodu tepelné zátěže. 

Zařízení K23  – Chlazení rozvodny SLP m.č.248 – O 

Pro eliminaci vznikající tepelné zátěže v prostoru rozvodny SLP bude instalován 
chladicí systémy typu split. Vnitřní jednotka bude nástěnná a s venkovní jednotkou, 
která bude umístěna v průchodu mezi strojovnou VZT a únikovým schodištěm, bude 
propojena Cu potrubím. Systém bude v provozu v letním období, kdy nebude 
možno odvést tepelnou zátěž větracím vzduchem.  

Zařízení P8a, P8b a P9 – Větrání požárních předsíní – P 

Požární předsíně bude nuceně přetlakově větrána dle požadavku profese PBŘ 
pomocí ventilátorů. Zařízení zajistí požadovanou 10-ti popř. 15-ti násobnou výměnu 
vzduchu v případě požáru. Ventilátor pro přívod vzduchu je umístěn v prostoru nad 
podhledem větraných místností. Odvod vzduchu z prostoru předsíní je přefukem 
netěsnostmi do okolí. Vzhledem k nízkým objemům vzduchu a netěsnosti prostorů 
se nepředpokládá překročení parametru přetlaku 50 Pa v prostorech.   
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D1.01.4d Měření a regulace 

Účelem projektu je řešení automatického systému řízení technologických 
procesů pro zařízení vzduchotechniky, vytápění, monitorování tlaku medicinálních 
plynů a monitorování důležitých hodnot pro zajištění bezpečného provozu. 
Rozvaděče systému MaR ozn. DT01.1, DT02.1 obsahují rovněž silovou část pro 
připojení technologie ovládané ze strany řídícího systému. Tímto řešením je 
zajištěna úspora nákladů na vzájemné kabelové vazby mezi rozvaděči systému řízení 
a silnoproudu. Silové napájení rozvaděčů systému řízení je součástí projektu 
silnoproudu. Řídící systém zabezpečí veškeré monitorování a řízení technických 
hodnot na navrženém zařízení technologie. Celkový rozsah řízené technologie a 
monitoring stavů je patrný z výkresové dokumentace viz. Schéma MaR. Z těchto 
výkresů je rovněž patrné detailní osazení čidel, akčních členů, místa osazení 
rozvaděčů a rozsah řídícího systému. Projekt je zpracován na základě podkladů 
souvisejících profesí a technických konzultací. Tyto zadávací podklady jsou 
archivovány u zpracovatele této dokumentace. 

Pro výše uvedené zařízení je nutno použít DDC volně programovatelný 
automatický systém řízení stejného typu se stávajícím řídícím systémem osazeným v 
rámci akce “Nástavba a přístavba pavilonu 4“ v nemocnici K. Vary z důvodu 
jednotnosti již osazeného systému řízení a pro následný přenos dat na stávající 
pracovní stanice ve Velínu a místnosti Energetika. Se stávajícím řídicím systémem 
musí nově osazený řídicí systém plně komunikovat. Součástí dodávky nového 
systému řízení bude proto rovněž jeho začlenění do celkové struktury řídicího 
systému v nemocnici K. Vary s aktualizací všech databází komunikačních struktur a 
ostatních systémových prostředků. V uživatelském programovém vybavení centrální 
části stávajícího řídicího systému budou provedeny odpovídající úpravy tak, aby 
nová část řídícího systému byla organicky začleněna do celkové struktury včetně 
případných vazeb a odkazů. Uživatel musí mít možnost přístupu k obsluze nového 
systému řízení z kterékoliv pracovní stanice podle své okamžité potřeby. Vzhledem k 
tomu že stávající server na komunikační sběrnici Ethernet je již plně kapacitně 
vytížen bude nutno osadit nový server a novou pracovní stanici na Velínu vyšších 
kategorií. Z těchto důvodů bude proveden celkový upgrade řídícího systému MaR. 
Řídící systém zabezpečí pomocí regulátorů a rozšiřujících modulů plné komfortní a 
ekonomické využití zařízení technologie v závislosti na požadovaném čase provozu, 
včetně útlumových programů. AI/DI vstupní signály budou zpracovány ve volně 
programovatelných funkčních blocích, které budou konfigurovány podle příslušné 
dané aplikace. Výstupy těchto bloků ovládají dle softwarového algoritmu AO/DO 
výstupní signály, které zajišťují programový provoz. Je zajištěn nepřetržitý 
monitoring provozu a úspora provozních nákladů na energie. Pomocí regulátorů je 
zajištěno plnoautomatické dodržení nastavených parametrů a plnohodnotná funkce 
technologického zařízení. Havarijní a poruchové stavy odstavují nevratně příslušnou 
část technologie z provozu. Opětovné uvedení do provozu je možné pouze ručním 
zásahem tlačítky reset poruch SB osazených na panelech rozvaděčů DT po kontrole 
a pominutí příčin odstavení. Veškeré změny stavu kontrolních bodů a vybočení z 
programových mezí je signalizováno sumárně na panelech rozvaděčů DT signálkami 
HL signálem kmitavým. Identifikace jednotlivých poruchových havarijních stavů a 



ATELIER PENTA v.o.s.  ••••  Mrštíkova 12  ••••  586 01  ••••  Jihlava 
tel.: +420 567 312 451-4     fax: +420 567 312 455     www.pentajihlava.cz     e-mail: penta@penta.ji.cz 

 

NKarlovarská krajská nemocnice a.s., stavební úpravy porodnického oddělení z.č.: A 32 – 16 – P Strana 15/40 
 

parametrové údaje budou zobrazovány pomocí operátorských panelů s LCD 
displejem na panelech rozvaděčů DT. 

Po připojení rozvaděčů DT na komunikační sběrnicí dat budou veškeré stavy a 
parametry zobrazovány na pracovních stanicích ve Velínu a místnosti Energetika. Z 
pracovních stanic bude možno monitorovat a řídit provoz zařízení začleněných do 
systému řízení mimo naprogramované hodnoty automatického software podle 
okamžitých požadavků na provoz pomocí přiděleného přístupového kódu. Úroveň 
tohoto kódu zabezpečuje neoprávněnou manipulaci. Tímto řešením bude zajištěna 
rovněž bezpečnost programového software. Tiskárna centrální pracovní stanice ve 
Velínu zajistí protokolární výpisy provozních poruchových a havarijních stavů, 
časové údaje provozu ovládaných zařízení a další údaje dle programových 
požadavků uživatele. Řídící systém musí umožnit svou modulárností jeho případné 
další rozšíření při nárustu rozsahu technologie nebo pro sledování a řízení ostatních 
zařízení v objektu. 

D1.01.4e Zdravotně technické instalace 

Vnitřní kanalizace je řešena jako oddílná. Kanalizace v objektu je dělena na 
splaškovou a dešťovou.   

Splaškové odpadní vody jsou napojeny na stávající stoupačky kanalizace v 
objektu. Dešťové vody jsou svedeny zčásti do stávajících stoupaček v objektu. 
Splaškové odpadní jsou svedeny do stávajících stoupaček kanalizace, které budou 
v původních místech demontovány a provedeny z nového potrubí. Napojení na 
stávající potrubí bude provedeno podchytávkou pod stopem v rámci podhledu a 
v podlaze. Nové stoupačky budou napojeny podchytávkami do stávajících stoupaček 
v 1.np . V části objektu bude provedena výměna ležaté kanalizace. 

Dešťové odpadní vody jsou napojeny na stávající stoupačky v 1.NP. Napojení na 
stávající stoupačky bude provedeno rovněž v podlaze nebo podchytávkami.  

Napojení nového rozvodu PWC, PWH a PWH-C pro rekonstruovanou část a 
nástavbu bude provedeno na stávající rozvod v 1.PP v prostoru schodiště. Na 
odbočce budou osazeny uzávěry vody a manometr. Měření vody není požadováno. 
Měření vody je centrální v areálu nemocnice.  

Za armaturami rozvod pokračuje do 2.NP, kde je pod stropem veden hlavní 
ležatý rozvod vodovodu k jednotlivým odběrním místům. Ohřev PWH je stávající 
v budově energocentra. Opatření proti zamezení vzniku bakterie Legionelly je 
stávající, chemické, v místě ohřevu TUV.  

D1.01.4g Silnoproudá elektrotechnika 

Základní technické údaje elektroinstalace, např. napájecí napěťová soustava, způsob 
ochrany před úrazem elektrickým proudem, určení vnějších vlivů 

Rozvodná soustava: 

TN-S, 3 + N + PE, 230/400 V, 50 Hz 

IT (ZIS), 2 + PE, 230 V, 50 Hz 

IT, 12V, 50 Hz, 24V, 50Hz 

Ochrana před úrazem el. proudem: automatické odpojení od zdroje 
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doplňující pospojování 

bezpečné napětí SELV 

Energetická bilance, rozdělenou na jednotlivé druhy spotřebičů a druhy sítí včetně 
instalovaného a soudobého příkonu 

Instalovaný příkon : 

MDO/4A (základní zdroj) -  Pi=64kW 

MDO/4B (základní zdroj) -  Pi=239kW 

DO/4A (bezpečnostní zdroj tř.15) - Pi=29kW 

DO/4B (bezpečnostní zdroj tř.15) - Pi=83kW 

UPS (bezpečnostní zdroj tř.0) -  Pi=20kVA 

Soudobý příkon : 

MDO/4A (základní zdroj) -  Ps=38kW 

MDO/4B (základní zdroj) -  Ps=117kW 

DO/4A (bezpečnostní zdroj tř.15)  - Ps=18kW 

DO/4B (bezpečnostní zdroj tř.15)  - Ps=47kW 

UPS (bezpečnostní zdroj tř.0)  -  Ps=6kVA 

Roční spotřeba el. energie:  Ar=190 MWh/rok 

Etapizace výstavby 

Součástí 1.etapy je rekonstrukce severozápadní části objektu (m.č. 201-248), 
která je napojena z rozvodny 4B. Součástí 2.etapy je rekonstrukce jihovýchodní části 
objektu (m.č. 249-281), která je napojena z rozvodny 4A. 

Způsob technického řešení napájecích rozvodů od napojení na rozvodnou síť 
(rozvody k hlavnímu a podružným rozvaděčům a instalovaným zařízením a 
spotřebičům) 

Pavilon B je napájen ze dvou stávajících rozvoden, pro jihozápadní část 
pavilonu je určena rozvodna 4A, pro severovýchodní část pavilonu je určena 
rozvodna 4B. V obou rozvodnách jsou hlavní rozvaděče RHM (napájení ze 
základního zdroje) a RHD (napájení z bezpečnostního zdroje).  

Rozvodna 4A je napájena ze stávajícího energocentra v pavilonu A. Rozvodna 
4B je napájena ze stávajícího energocentra v pavilonu J. 

Z hlavních rozvaděčů RHM-4A a RHD-4A budou napojeny jak podružné 
rozvaděče zdravotnické (RMD/4A-2.1). Z hlavních rozvaděčů RHM-4B a RHD-4B 
budou napojeny jak podružné rozvaděče zdravotnické (RMD/4B-2.1, RMD/4B-2.2) 
tak i technologické (DT01.1, DT02.1), případně přímo velké spotřebiče (vyvíječe 
páry…). 

Ze stávajících rozvoden 4A i 4B bude z hlavních ochranných přípojnic (HOP) 
provedeno doplnění ochranného pospojování na řešeném 2.NP. 

Ze stávajících rozvodny 4B bude z rozvaděče pro požárně bezpečnostní zařízení 
(RPBZ/4B) napájena zařízení požární vzduchotechniky, zařízení EPS apod. 

Pro napájení velmi důležitých obvodů (VDO - obvody napájené z UPS přes 
zdravotnickou síť IT) ve vybraných lékařských prostorách (v nichž je dle ČSN 33 
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2000-7-710 toto napájení vyžadováno) bude použit stávající bezpečnostní zdroj tř.0 
(UPS), který je umístěn v rozvodně UPS v 5.NP. 

Způsob řešení náhradních zdrojů včetně zálohovaných rozvodů 

Pro zálohované napájení jsou využity stávající náhradní zdroje (dieselagregáty), 
které jsou umístěny v energocentru v pavilonu A (napájí rozvodnu 4A) a v 
energocentru v pavilonu J (napájí rozvodnu 4B). 

Přepínání přívodů pro „DO“ 

V hlavních rozvaděčích RHD a v podružných patrových zdravotnických 
rozvaděčích je navrženo automatické přepínání přívodů pro napájení DO obvodů. V 
nově navrhovaných podružných rozvaděčích se jedná se o typový přepínač sítí, s 
možností nastavení priority přívodů, s manuálním i automatickým přepnutím. U 
těchto rozvaděčů budou osazeny kontrolky pro signalizaci způsobu napájení 
konkrétního rozvaděče a stavu obou přívodů. 

Popis technického řešení osvětlovací soustavy včetně ovládání  

Umělé osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1(2012). Bude provedeno 
zářivkovými případně LED svítidly, vestavnými popř. přisazenými (dle druhů stropů a 
charakteru daných místností). Nouzové osvětlení je navrženo dle ČSN EN 1838. 

Obecně bude osvětlení v objektu napájeno z DO rozvodů. Ve vybraných 
prostorách bude napájení osvětlení rozděleno na část napájenou z DO a MDO 
rozvodů. 

Ve vybraných lékařských místnostech bude osvětlení stmívatelné. Osvětlení ve 
většině místností bude ovládáno místně pomocí instalačních spínačů. Ovládání 
osvětlení chodeb, schodišť a obdobných prostor bude řešeno pomocí tlačítek a 
impulsních relé umístěných v příslušných rozvaděčích. 

Osvětlení lůžkových pokojů je řešeno jako vícestupňové. Jednak je zde řešeno 
celkové osvětlení pomocí stropních svítidel a sloužící k provádění vyšetřovacích 
úkonu. Dále je zde řešeno osvětlení nepřímé (provozní), osvětlení noční a osvětlení 
pro čtení, tyto druhy osvětlení jsou řešena v rámci multifunkční lůžkové rampy. 
Osvětlení pro čtení bude spínáno místně na lůžkové rampě, ostatní druhy osvětlení 
budou ovládány pomocí instalačních spínačů od vstupních dveří. 

Zejména na chodbách bude řešeno noční nebo denní provozní osvětlení. 
V rámci stavebních úprav v 1.NP bude částečně upravena i osvětlovací soustava. 

Nouzové orientační osvětlení bude realizováno autonomními nouzovými 
svítidly s funkcí centraltestu, tzn. že všechna nouzová svítidla budou propojena 
datovou sběrnicí s centrální monitorovací jednotkou, jež bude sledovat provozní 
stavy jednotlivých nouzových svítidel. 

Popis technického řešení zásuvkových okruhů 

V rekonstruovaných prostorách budou využívány následující druhy el. napájení 
a barevného značení zásuvek: 

bílá zásuvky napájené z méně důležitých obvodů „MDO“ 

 jistič + proudový chránič s Ir=30mA 

zelená zásuvky napájené z důležitých obvodů „DO“ 
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 jistič + proudový chránič s Ir=30mA 

žlutá zásuvky napájené ze zdravotnické izolované soustavy „ZIS“ 

 izolační transformátor, jistič, napájení z DO 

oranžová  zásuvky napájené ze zdravotnické izolované soustavy „ZIS“ 

 izolační transformátor, jistič, napájení z VDO (UPS) 

Počty a rozmístění zásuvkových a technologických obvodů jsou navrženy dle 
obdobných, již zrealizovaných projektů a určením daných prostorů. Rozvody 
v místnostech pro lékařské účely budou provedeny dle ČSN EN 33 2000-7-710. 

Zdravotnická síť IT (ZIS/VDO) 

Pro napájení el. rozvodů v místnostech pro lékařské účely je navržena 
zdravotnická síť IT dle ČSN 33 2000-7-710. 

Soustava ZIS má dva nezávislé přívody s automatickým přepínáním (v 
rozvaděčích RMDx.x), Soustava VDO má dva nezávislé přívody s automatickým 
přepínáním (v rozvaděčích RZx.x), oddělovací bezpečnostní transformátory, 
umístěné v rozvaděčích RTx.x.  

Pro jištění vývodů za izolačním transformátorem jsou v rozvaděčích RZx.x 
navrženy 16A dvoupólové jističe s charakteristikou „B“ (pro soustavu ZIS) a 10A 
dvoupólové jističe s charakteristikou „C“ (pro soustavu VDO). 

Popis technického řešení napojení vzduchotechniky, chlazení, otopných systémů, 
zdravotní techniky na elektrickou energii včetně případného způsobu ovládání 
měřením a regulací 

Systémy chlazení a větrání mají své vlastní technologické rozvaděče (DT01.1, 
DT02.1 řeší profese MaR), které jsou napojeny z hlavních rozvaděčů RHM-4B a RHD-
4B.  

Popis technického řešení napojení technologických celků (systémy slaboproudé) 

Pro nové slaboproudé rozvodny na řešeném 2.NP budou navrženy samostatné 
přívody z DO části rozvaděčů RMD. Vývody v rozvodně v m.č. 214a budou napájeny 
z rozvaděče RD/4B-2.7. Vývody v rozvodně v m.č. 248 budou napájeny z rozvaděče 
RD/4A-2.4. 

Protipožární opatření (ze strany silnoproudých rozvodů) 

Elektrická zařízení, zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k požárnímu 
zabezpečení staveb (požární klapky, požární ventilátory a jejich klapky, zařízení EPS), 
budou napojeny kabely s funkční schopností při požáru (např. CXKH-V180 apod.) ze 
stávajícího rozvaděče RPBZ-4B (obsahují automatiku přepínání napájení ze dvou 
nezávislých zdrojů (MDO-DO) a zůstávají pod napětím i v případě vypnutí hlavních 
rozvaděčů objektu tzv. CENTRAL STOPem). 

V celém objektu je navrženo nouzové orientační osvětlení pomocí nouzových 
svítidel s lokálními bateriovými zdroji ve svítidlech (autonomie 1h). Nouzové 
osvětlení je navrženo zejména na všech komunikacích (chodbách a schodištích), v 
čekárnách, lůžkových pokojích a ostatních místnostech s trvalým pobytem osob. 

V prostorách CHUC a v prostorách LZ2 budou jako volně vedené kabely použity 
bezhalogenní kabely, uložené buď v kovových žlabech, nebo v plastových 
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bezhalogenních lištách, dále rozbočovací plastové krabice na povrch budou také 
bezhalogenní. 

Všechny kabelové průchody mezi jednotlivými požárními úseky budou 
opatřeny protipožárními ucpávkami. (Vlastní protipožární ucpávky jsou součástí 
projektu PBŘ a budou provedeny po ukončení elektrorozvodů). 

CENTRAL STOP (stávající) 

TOTAL STOP (stávající) 

Výše uvedená stávající tlačítka CS, TS, UPS Stop jsou osazena u východu ve 
střední části v 1.NP ve společné oceloplechové rozváděčové skříni. 

Způsob uložení kabelového nebo jiného vedení vůči stavebním konstrukcím 

Volně vedené kabely pro požárně bezpečnostní zařízení dle vyhl. č.268/2011 
Sb. budou provedeny kabely s funkční schopností při požáru (např. CXKH-V180 
apod.). Ostatní volně vedené kabelové elektrorozvody dle ČSN 73 0848 budou 
provedeny bezhalogenními kabely (např. CXKH-R apod., s třídou reakce na oheň 
B2ca s1d1). Zbývající volně vedené kabelové rozvody (strojovny VZT, EL, UT apod.) 
budou provedeny kabely CYKY apod. Rozvody pod omítkou (min. krytí 10mm) 
budou provedeny kabely CYKY apod.   

Kabely budou vedeny horizontálně v místnostech s podhledy ve žlabech a 
lištách, vertikálně a v místnostech bez podhledů pod omítkou, popř. pod obklady 
nebo v podlaze v trubce. Ve strojovnách budou rozvody ve žlabech a v lištách na 
povrchu. Stoupací vedení budou provedena na kabelových roštech. 

Kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení 
staveb budou uloženy pomocí úložných systémů (příchytky, žlaby, rošty) se 
zachováním funkčnosti P90-R, E90. 

Kabely pro podružné rozvaděče v řešeném 2.NP budou v 1.NP v trase z hlavní 
rozvodny 4A ke stoupačce uloženy do stávajících žlabů nad podhledem. Nově 
zřizovaná stoupačka z 1.NP do 2.NP je navržena na kabelových roštech. 

 Kabely pro podružné rozvaděče v řešeném 2.NP budou v trase z hlavní 
rozvodny 4B až do 2.NP uloženy do stávajících žlabů (horizontální trasa) a na 
stávajících roštech (stoupačka). 

Kabely do podružných rozvaděčů v řešeném 2.NP budou v trase ze strojovny 
UPS v 5.NP do 2.NP uloženy do stávajících žlabů (horizontální trasa) a na stávajících 
roštech (stoupačka). 

Krytí přístrojů a provedení rozvodů musí vyhovovat vnějším vlivům (ČSN 33 
2000-5-51ed.3). 

Popis způsobu a provedení ochranného a doplňujícího ochranného pospojování 

V objektu bude provedeno ochranné pospojování a doplňující ochranné 
pospojování dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 a ČSN 33 2000-5-54ed.3. Stávající hlavní 
ochranné přípojnice (HOP) jsou umístěny v hlavních rozvodnách NN. Z rozvodny 4B 
je již provedeno páteřní stoupací vedení, tvořené vodičem Cu 50 mm2 (v 2.NP 
budou doplňované vodiče ochranného pospojování napojovány pomocí odbočovací 
svorky z páteřního vedení Cu 50mm2). Z rozvodny 4A budou vodiče ochranného 
pospojování vedeny z HOP. 
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Ochranné pospojování bude provedeno vodičem Cu 25 mm2, jímž budou 
připojeny jednotlivé podružné rozvaděče a nová vedení příslušných rozvodů 
(medicinální plyny, ÚT, ZTI , VZT, chlazení, kabelové žlaby apod.) v řešených 
prostorách. 

Pro operační sál a předsálí je navržena svorková skříň MX, obsahující 
svorkovnice PE a z nich pak bude provedeno doplňující ochranné pospojování. Tato 
skříň bude napojena z příslušného podružného rozvaděče vodičem Cu 25 mm2. 
V dalších prostorách (ambulance,  strojovny VZT, UT, ZTI, chlazení, med. plynů, 
slaboproudu) s požadavkem na doplňující ochranné pospojování jsou navrženy 
krabice KX, obsahující svorkovnici PE a z ní pak bude provedeno doplňující ochranné 
pospojování. 

Doplňující ochranné pospojování v lékařských místnostech bude zahrnovat 
lůžkové rampy, antistatickou podlahu, potrubí VZT, konstrukce podhledů, rozvody 
UT, vývody medicinálních plynů, kovové dřezy a baterie a dále všechny pevně 
instalované kovové předměty (skříně, pulty, regály…) a pevně instalované 
spotřebiče. 

V koupelnách, umývárnách, sprchách bude provedeno doplňující pospojování 
dle ČSN 33 2000-7-701 z krabic KX. 

Doplňující ochranné pospojování ve strojovnách VZT bude řešeno v projektu 
MaR. Doplňující ochranné pospojování ve strojovnách slaboproudu bude řešeno 
v projektu slaboproudů. 

Úprava bleskosvodu 

Z důvodu osazení chladících zařízení na střechu bude upravena stávající jímací 
soustava na střeše v prostoru mezi průsečíky os 2B,3B,2C,3C a v prostoru mezi 
průsečíky os 6A,7A,6D,7D. V prvním případě bude mřížová jímací soustava, tvořená 
vodičem FeZnØ8, upravena tak, že povede max. 0,7m od chladícího zařízení. 
Samotné chladící zařízení bude chráněno na principu oddáleného jímače, který 
bude tvořen kovovou konstrukcí hlukové zábrany, připojené ve třech místech na 
stávající jímací soustavu. V druhém případě budou posunuty jímací stožáry min. 
0,7m od chráněného chladícího zařízení (vč. protihlukové stěny) a k tomu budou 
příslušně upraveny rozvody jímací soustavy, tvořené vodičem FeZnØ8. 

Přepěťové ochrany 

1. stupeň je již ve stávajících hlavních rozvaděčích RHM a RHD 

2. stupeň bude navržen do nových podružných patrových rozvaděčů  

3. stupně budou instalovány spolu s příslušnými chráněnými spotřebiči 

Demontáže 

Stávající rozvody v rekonstruovaných prostorách v 2.NP budou v rámci 
stavebních úprav kompletně demontovány, včetně podružných rozvaděčů. 
Rozvaděče RD1.2 a RC1.2 (stáv. m.č.281-chodba) budou odpojeny v rozvaděčích 
RD1 a RC1, umístěných v 1.NP m.č.113-chodba (RD1.2 odpojit v RD1, RC1.2 odpojit 
v RC1). Rozvaděče RD2.2, RC2.2, RB2.2 (stáv. m.č.260-chodba) budou odpojeny v 
rozvodně 4B (RD2.2 odpojit v RHM-4B/pole M7, RC2.2 odpojit v RHD-4B/pole D2, 
RB2.2 odpojit v R.UPS-4B). Rozvaděče RD3.2, RC3.2, RB3.2 (stáv. m.č.213-elektro) 
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budou odpojeny v rozvodně 4B (RD3.2 odpojit v RHM-4B/pole M7, RC3.2 odpojit v 
RHD-4B/pole D2, RB3.2 odpojit v R.UPS-4B). Rozvaděče RD6.2 a RC6.2 (stáv. 
m.č.225-čekárna) budou odpojeny od stoupacích vedení v 1.NP v rozvaděčích RD6.1 
a RC6.1. 

Výjimku z demontáží tvoří pouze rozvaděč pro halu R2-H4 (stáv. m.č.299-
chodba), který zůstane stávající. V prostoru zmenšené haly (část stávající haly (nově 
m.č.268), kde bude oddělena příčkou vzniklá chodba m.č.276, budou rozvody pouze 
upraveny, ale nebudou kompletně demontovány. Bez úprav a demontáží zůstanou i 
rozvody na schodišti m.č.243. 

Demontáže obsahují jak demontáž kabeláže, tak i demontáž instalačních 
přístrojů, rozvaděčů a především svítidel, o jejichž dalším případném využití 
rozhodne investor. 

Zásahy v ostatních podlažích mimo rekonstruovaného 2.NP  

1.PP – Ve stávajících rozvaděčích v rozvodně 4B budou provedeny demontáže, 
výměny a doplnění příslušných jistících přístrojů (viz v.č. D1.01.4g-07). Dále budou 
do stávajících kabelových žlabů doplněny kabely pro rozvody v 2.NP a zároveň 
budou demontovány kabely rušených stávajících rozvaděčů v 2.NP (viz demontáže 
elektro). 

1.NP – V 1.etapě budou doplněny vedle stávající stoupačky kabelové rošty pro 
nové kabely do 2.NP. Do stávajících a doplněných kabelových žlabů budou ve 
strojovnách VZT uloženy kabely pro nová zařízení VZT a MaR (viz v.č. D1.01.4g-07). 

V 2. etapě budou ve stávajících rozvaděčích v rozvodně 4A provedeny 
demontáže, výměny a doplnění příslušných jistících přístrojů (viz v.č. D1.01.4g-07). 
Dále budou do stávajících kabelových žlabů na chodbě nad podhledem (nutno 
provést demontáž a zpětnou montáž části rastrového podhledu – rozsah viz v.č. 
D1.01.4g-07) doplněny kabely pro rozvody v 2.NP a zároveň budou demontovány 
kabely rušených stávajících rozvaděčů v 2.NP (viz demontáže elektro). S instalací 
nových kabelů souvisí i provedení nové stoupačky z 1.NP do 2.NP, včetně osazení 
kabelových roštů pro nové kabely. 

3.NP – V 1.etapě bude do stávajících kabelových roštů a žlabů doplněn jeden 
kabel J-H(St)H 2x0,8 pro monitoring zdravotnické sítě IT, který vede ze stávajícího 
rozvaděče R4B-3.3. Z důvodu instalace uvedeného kabelu bude nutno  provést 
demontáž a zpětnou montáž části rastrového podhledu v m.č.: 355-lůžkový pokoj, 
354-chodba, 343-chodba, 314-chodba, 315-chodba. 

5.NP – V 1.etapě budou ve stávajícím rozvaděči R4B-5.1 (v m.č.548-strojovna 
UPS) provedeny demontáže a doplnění příslušných jistících přístrojů (viz v.č. 
D1.01.4g-07). Dále  budou do stávajících kabelových roštů a žlabů doplněny 4 kabely 
pro napájení izolačních traf pro zdravotnické sítě IT – VDO, které vedou z rozvaděče 
R4B-5.1 a končí v rozvaděčích RZ/4B-2.3, RZ/4B-2.5 (1.etapa) a RZ/4A-2.2 (kabel 
bude v m.č.246 ponechán s rezervní délkou pro uložení, které bude realizováno v 
2.etapě). 

Střecha – Z důvodu instalace nových chladících jednotek bude na střeše 
upravena jímací soustava bleskosvodu (viz v.č. D1.01.4g-07). 
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D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika  

Strukturovaná kabeláž (STK) 

Systém strukturované kabeláže v sobě sdružuje telefonní a datové rozvody. 
Datové rozvody pak budou využívány v rámci dalších technologií, jako je wifi síť, 
lékařská technologie, komunikační systém sestra pacient, kamerový systém a další. 
Páteřní síť a propojení se stávajícími systémy je řešeno optikou. Vlastní datové 
rozvody pak U/UTP kabeláží cat.6A. Systém je plně univerzální, pro všechny 
technologie, včetně telefonů bude použit shodný typ kabeláží a zásuvek. 

Společná televizní anténa (STA) 

V části STA jsou řešeny kabelové rozvody pro distribuci televizního signálu do 
uživatelem definovaných místností (zejména pokojů v lůžkové části). Touto 
projektovou dokumentací není řešen vlastní příjem televizního signálu. Kabeláže z 
jednotlivých účastnických zásuvek budou svedeny do datových místností (214a a 
248) stejně, jako jsou provedeny datové rozvody. 

Domovní komunikace (DT) 

Vstupy na jednotlivá oddělení, tedy lůžkovou část a ordinaci, jsou osazeny 
elektrickým zámkem, nebo otvíračem a budou vybaveny zvonkovým tablem 
domovního telefonu s kamerou, který bude vyzvánět na stanovišti sestry. 

Kabeláže pro systém domovního telefonu jsou řešeny v rámci strukturované 
kabeláže. Z tabla je provedeno propojení na dveřní zámek. Ovládání zámku je dále 
řešeno v části přístupový systém ACS. Vzdálené otevření dveřního zámku je řešeno 
naprogramovaným funkčním tlačítkem. 

Komunikační systém sestra – pacient 

Toto zařízení slouží pro zajištění signalizace z lůžkových pokojů prostřednictvím 
pacientských terminálů, k akustické signalizaci u hlavního terminálu, v místech 
přítomnosti personálu a k optické signalizaci prostřednictvím pokojových svítidel na 
chodbě nad pokoji. Dále zařízení slouží k přenosu nouzového volání prostřednictvím 
táhel nouzového volání z WC a sprchových koutů pokojů. 

Je navržen systém dorozumívacího zařízení pro obsluhu lůžkového oddělení. 
Hlavní terminál bude umístěn na pultu stanoviště sestry 233. Lůžkové pokoje budou 
vybaveny zásuvkou pacienta s držákem v instalační rampě. Pokojový terminál, do 
kterého se připojuje zásuvka pacienta, se umisťuje v blízkosti dveří při vchodu do 
pokoje. Do pokojového terminálu je dále připojeno tlačítko a táhlo nouzového 
volání z koupelen u pokojů. U každého lůžkového pokoje pak bude umístěno 
signalizační svítidlo LED. 

Jednotný čas (JČ) 

Systém jednotného času se skládá z hlavních hodin, které získávají přesný 
časový signál z časových serverů na internetu, popřípadě z GPS a DCF. K hlavním 
hodinám jsou napojeny analogové hodiny, které dostávají minutové impulzy a 
digitální hodiny, spojené s hlavními hodinami sběrnicí RS485. 

Přístupový systém (ACS)  

Přístupový systém řeší kontrolu vstupu u dveří na oddělení. Dveře budou 
osazeny elektromotorickými a elektromechanickými zámky, které jsou součástí 
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dodávky dveří. Předmětem řešení přístupového systému je ovládání těchto zámků 
pomocí bezkontaktních čteček. Systém bude řešen jako rozšíření stávajícího 
systému. 

Je navržen stupeň zabezpečení 2 dle normy ČSN EN 60839-11-1 – nízké až 
střední riziko.  

Je navržen online přístupový systém s bezkontaktními čtečkami karet. Čtečky 
jsou propojeny s dveřními jednotkami, které na sobě mají kontakt pro ovládání el. 
zámku. Dveřní jednotky jsou propojeny s hlavní systémovou řídicí jednotkou, která 
je propojena do sítě ethernet. Připojením k jednotce z libovolného počítače, na 
kterém je nainstalován příslušný software je možná editace přístupů jednotlivých 
uživatelů, vytváření  a editace uživatelů, editace dveří a editace přístupových skupin. 
Pro vlastní přístup do softwaru je vyžadováno zadání uživatelského jména a hesla. 

Kamerový systém (CCTV) 

V objektu je navržen IP kamerový systém (uzavřený televizní okruh CCTV), 
zajišťující celkový přehled o dění v objektu. Kamery budou instalovány na hlavních 
spojovacích chodbách a u vstupů na oddělení. Navržené zařízení umožňuje 
pořizování záznamu. Při zprovoznění systému bude definováno, které kamery 
budou pouze monitorované a které budou se záznamem. 

Systém CCTV bude vybaven síťovým záznamovým zařízením s datovým 
úložištěm v pro uchovávání záznamů kamer. Zařízení bude osazeno v RACK 
rozvaděči v místnosti č. 248. Dále budou součástí kamerového systému PoE 
přepínače, které budou řešit datové připojení a napájení kamer. 

D1.01.4h3 Elektrická požární signalizace 

Rozsah systému 

K ústředně EPS budou instalovány samočinné hlásiče pro lokální detekci 
požáru. Tyto hlásiče budou instalovány ve všech řešených prostorech včetně prostor 
mezi podhledem a vlastním stropem, popřípadě ve zdvojených instalačních 
podlahách. V objektu jsou navrženy také manuální tlačítkové hlásiče. Systém je 
řešen jako dvojstupňová požární signalizace s trvale přítomnou obsluhou na 
energocentru. Jedná se o rozšíření systému EPS, který je již instalován v dříve 
rekonstruované části objektu.  

Způsob detekce požáru 

V objektu budou využity samočinné hlásiče pro lokální detekci a tlačítkové 
hlásiče.  

Samočinné hlásiče - jsou navrženy ve všech řešených prostorech objektu. 
Budou použity následující typy hlásičů: 

Optický hlásič kouře (bodový) - jsou použity ve většině prostor. Reagují na vznik 
kouře v místnosti pomocí optického senzoru. Při instalaci hlásičů postupujte podle 
pokynů výrobce. Použité hlásiče musí splňovat ČSN EN 54-7. Hlásiče jsou v PD 
rozmístěny v souladu s požadavky ČSN 34 2710:2011. Při instalaci je nutné dodržet 
pokyny vycházející z tabulky 1 v oddílu 6.5.1.1 této normy. 

Teplotní hlásič (bodový) – je tam, kde není možné instalovat optické hlásiče, 
například z toho důvodu, že skladované látky při hoření téměř neprodukují kouř, 
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popřípadě je hlásič v prostředí, kde by pára či prach mohly vyvolat falešné poplachy, 
budou instalovány teplotní hlásiče. Při instalaci hlásičů postupujte podle pokynů 
výrobce. Použité hlásiče musí splňovat ČSN EN 54-5. Hlásiče jsou v PD rozmístěny v 
souladu s požadavky ČSN 34 2710:2011. 

Speciální hlásiče - v lůžkové části jsou navrženy hlásiče, které kromě optické či 
teplotní složky detekují zvýšenou koncentraci CO, čímž je zajištěna rychlejší reakce 
na vznik požáru. Způsob instalace a požadavky na certifikaci jsou shodné s optickými 
bodovými hlásiči. 

Tlačítkové hlásiče - pro případ, kdy je vznik požáru zjištěn osobou, jsou v 
objektu instalovány tlačítkové hlásiče požáru. Hlásiče budou instalovány u východů 
z nechráněných únikových cest do chráněných únikových cest, u východů z 
únikových cest do volného prostranství, v místech, kde procházejí osoby konající 
ostrahu objektu, v místech obsluhy technologických zařízení, v prostoru sesteren a u 
vstupů do požárních úseků. Návrh dodržuje požadavky norem ČSN 34 2710:2011 a 
ČSN 73 0875:2011. Hlásiče jsou rozmístěny tak aby se nacházely nejdále 3m od výše 
uvedených východů a vzdálenost mezi hlásiči na únikových cestách nebyla větší než 
60m. Hlásiče budou instalovány ve výšce 1,2 – 1,5m. 

Umístění ústředny EPS 

Stávající ústředna EPS je instalována v 1.NP (místnost 110 / dveře 006). Tento 
prostor tvoří samostatný požární úsek. Ovládání EPS bude prováděno na panelu 
ústředny. Součástí projektové dokumentace je zařazení ústředny EPS do 
komunikační sítě se stávajícími ústřednami. Trvalá obsluha ústředny je řešena z 
objektu energocentra. Podružné ovládací tablo pro denní provoz je na recepci 
objektu PAM. 

D1.01.4i Medicinální plyny 

Projektová dokumentace řeší napojení na centrální rozvod N2O v objektu PAM 
a přípojku pro stoupačku S1. Dále řeší stoupačku S2 pro lůžkové oddělení. Ve 2NP 
řeší rozvody medicinálních plynů pro operační sály a lůžkové oddělení. Dále 
dokumentace řeší klinickou signalizaci s umístěním ventilových krabic a 
signalizačního hlásiče dle ČSN EN ISO 7396-1. V dokumentaci je řešeno rozmístění 
ukončovacích prvků rozvodů medicinálních plynů. 

Zdroje medicinálních plynů  

Zdroj kyslíku – O2: 

Zdroj kyslíku je stávající – tento projekt zdroj kyslíku neřeší. 

Zdroj oxidu dusného – N2O: 

Zdroj oxidu dusného je stávající tlaková stanice – tento projekt zdroj oxidu 
dusného neřeší. 

Zdroj stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů – Air4bar: 

Zdroj stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů je stávající – tento projekt zdroj 
stlačeného vzduchu neřeší. 

Zdroj kyslíku – Vac: 

Zdroj vakua je stávající – tento projekt zdroj vakua neřeší. 
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Rozvody medicinálních plynů v objektu 

1.Podzemní podlaží 

Z 1.NP klesne potrubí N2O do 1PP. V 1PP bude na potrubí umístěn uzavírací 
ventil pro možné uzavření stoupačky S1. Stoupačkou S1 bude potrubí stoupat do 
dalších pater objektu – do 2.NP.  

1.Nazdzemní podlaží 

V objektu PAM bude na stoupačce napojeno potrubí N2O. Potrubí bude vedeno 
chodbami 1.NP k stoupačce, kterou klesne do 1PP. V prostoru atria 106 bude 
provedeno napojení na stávající rozvody Air4bar a Vac. Potrubí O2 bude napojeno 
na chodbě 113. Potrubí O2, Air4bar a Vac bude přivedeno k stoupačce S2. 
Stoupačkou S2 stoupne potrubí medicinálních plynů do 2NP.  

2.Nadzemní podlaží 

Ve stoupačce S1 bude na potrubí N2O provedena odbočka. Na odbočce bude 
vysazen uzavírací ventil pro 2NP. Za ventilem bude umístěn kontrolní manometr a 
čidlo provozního alarmu. Potrubí O2, Air4bar a Vac bude napojeno na stávající 
odbočky stoupačky S1, které jsou připraveny z předchozí etapy rekonstrukce 
objektu. Za uzavíracími ventily bude umístěn na každé odbočce kontrolní manometr 
a čidlo provozního alarmu. Od stoupačky bude potrubí O2, N2O, Air4bar a Vac 
přivedeno na chodbu č.235, kterou bude potrubí rozvedeno k odběrným místům. 
Před odběrnými místy budou na potrubí vysazeny ventilové krabice. Každá ventilová 
krabice bude uzavírat část patra a oddělovat ho od centrálních rozvodů pro jeho 
možné samostatné napájení. Na stoupačce S2 budou na potrubí O2, Air4bar a Vac 
provedeny odbočky pro lůžkové oddělení 2NP. Potrubí bude přivedeno na chodbu 
č.276, kterou bude potrubí rozveden k odběrným místům. Před odběrnými místy 
budou na potrubí vysazeny ventilové krabice. Každá ventilová krabice bude uzavírat 
část patra a oddělovat ho od centrálních rozvodů pro jeho možné samostatné 
napájení. Ve ventilové krabici budou instalovány uzavírací ventily, čidla klinického 
alarmu a místa NIST – vstupy pro účely nouze a údržbu. Vstupní místa NIST jsou 
opatřena vstupními nástavci dle druhu plynu a slouží v případě přerušení dodávky 
médií z centrálních rozvodů pro nouzové napojení z lokálních zdrojů tj. tlakových 
lahví přes redukční ventil. Redukční ventil je nastaven na výstupní hodnotu tlaku 0,4 
MPa. Pomocí tlakové hadice určené pro dané médium provedeme napojení na 
příslušné místo NIST.  V tomto případě je hlavní uzávěr na vstupu potrubí do objektu 
uzavřen tzn. centrální rozvody odděleny a vstupní místa NIST s rychlospojkou pro 
příslušné médium nám zásobují z lokálních zdrojů v omezeném režimu uvedená 
oddělení. 

D1.01.4j Potrubní pošta 

Centrála systému 

Přejezdová centrála stávajícího systému potrubní pošty je umístěna 
v Energocentru. Na stávajícím linkovém přejezdu nebude provedena žádná změna v 
návaznosti na tento projekt. Nové stanice nových oddělení budou připojena na 
stávající rozvod linky 2. Z kapacitních důvodů je však toto rozšíření koncipovat na 
možnost pozdějšího rozdělení na dvě linky. 
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Potrubní rozvody a výhybky v budově 

Potrubní rozvody budou rozvedeny po stropech, nebo ve stropních 
podhledech. Potrubí bude ukotveno každých 2 až 2,5m vodorovně a 2m svisle 
příchytkami z materiálu odolném proti korozi. Svislé prostupy, vodorovné prostupy 
v betonové konstrukci stěn provede dodavatel stavebního souboru a jsou popsány v 
jiné kapitole TZ. Prostupy mezi jednotlivými požárními oddíly budou ochráněny 
podle ČSN EN 13501-2:2004. Veškeré nové potrubní rozvody potrubí se nacházejí v 
prostorách lůžkového zařízení typu LZ2 a musí být provedeno z materiálu, který je 
zařazen do klasifikační třídy reakce na oheň B-s1 podle ČSN 73 0835, nebo v 
kovovém provedení. Stávající potrubní rozvody v PVC provedení budou odstraněny. 

Specifikace výhybek systému 

V rozšíření systému budou použity výhybky v masivním provedení v celokovové 

skříni. Výhybky budou s jedním vstupem a třemi výstupy. Rameno je uloženo ve 
válečkových ložiskách a poháněno stejnosměrným elektromotorem pomocí 
klínového řemene, který zabrání prokluzem mechanickému poškození výhybky při 
vzpříčení pouzdra na výstupu. Výhybky budou ovládány elektronicky, k tomu užívají 
vlastní mikroprocesorovou logiku. Výhybce je dodána pouze informace o nastavení 
transportní cesty. Výhybky je opatřena bezkontaktními snímači poloh ramene a 
rovněž bezkontaktním potrubním čidlem oznamujícím systémové centrále průchod 
přepravního pouzdra. Výhybky musí umožnit samostatné uvolnění vzpříčeného 
pouzdra. 

Specifikace stanic systému 

Jelikož pracoviště nemocnice je z technologického hlediska specifické na výskyt 
obsluhy s různou technickou vyspělostí, musí být stanice dodané do rozšířeného 
systému potrubní pošty na tento fakt připraveny. Stanice je technologický celek, se 
kterým přichází do styku samotná obsluha systému. Zadání požadavku na odeslání 
přepravního pouzdra, nebo příjem doručeného pouzdra musí být co nejjednodušší a 
lehce vysvětlitelný. Stanice budou stejně jako výhybky masivní konstrukce, s 
celokovovou konstrukcí skříně, ovládány elektronicky. K tomu užívají vlastní 
mikroprocesorovou logiku, budou opatřeny jednoduchou klávesnicí s grafickým 
displejem s jasnými pokyny pro obsluhu. Při odesílání přepravního pouzdra stačí 
obsluze zadat na klávesnici jednoduchým způsobem cílovou stanici (nejjednodušší 
způsob je výběr z adresáře, do kterého je jednoduchý přístup) a vložit přepravní 
pouzdro do odesílacího zásobníku. Samotné odeslání musí provést systém sám, bez 
dalšího pokynu, či zadání obsluhou. Stanice musí umožňovat podmínit odeslání 
pouzdra potvrzením klávesou, zadáním kódu PIN, nebo autorizace čipovou kartou. 
Dodané stanice musí umožňovat kombinace všech možností pro případ možného 
použití v budoucnosti. Z menu si může obsluha dále vybrat, zda chce transport 
provést normálně, urgentně (například vzorky pro přijatého pacienta v ohrožení), 
nebo pomalu (krevní materiál) a pochopitelně tyto volby kombinovat. Příjem 
přepravního pouzdra musí být proveden rovněž samostatně systémem, přijaté 
pouzdro vypadne ze stanice do přijímacího koše. Tento koš musí být dostatečně 
velký, aby dokázal pojmout všechna případně přijatá pouzdra v nepřítomnosti 
obsluhy. Po doručení pouzdra do cílové stanice se zobrazí na displeji odesílací 
stanice potvrzení příjmu, nebo informace, kam bylo pouzdro přesměrováno a proč. 
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Obsluha může okamžitě reagovat a zásilku si vyžádat zpět. Menu rovněž zobrazuje 
veškeré transporty, které jsou momentálně přepravovány k této stanici. Na displeji 
stanice je zobrazen text v případě poruchy stanice, linky, nebo celého systému, 
případně informace, že je systém přetížen a obsluha musí s odesláním počkat. 
Obsluha může okamžitě uvědomit technickou obsluhu systému na případnou 
nefunkčnost systému. Stanice budou opatřeny servisní funkcí, tak aby jednotlivé 
servisní pokyny a přezkoušení mohl provádět technik přímo u stanice. Do této 
funkce je nutné zajistit přístup pouze technikovi (opatřit tuto funkci přístupovým 
heslem). Při rozšíření systému budou použity stanice průchozí, případně koncové. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

D2.51 Lékařská technologie 

Gynekologické vyšetřovny jsou situovány u hlavní komunikační vertikály. Je zde 
Ambulance 1, která je vybavena pracovní plochou, administrativním pracovištěm, 
pracovní linkou gynekologickým vyšetřovacím lehátkem, nad kterým je stropní 
vyšetřovací svítidlo a dalším běžným zdravotnickým mobiliářem. Místnost je 
zařazena dle ČSN EN 332000-7-710 do skupiny č. 1 a má elektrostaticky vodivou 
podlahu. Stejně tomu tak je i v místnosti Sono vyšetřovna, která je s Ambulancí 1 
propojena. Tam probíhají pouze sono vyšetření. Místnost je vybavena vyšetřovacím 
lehátkem, ultrazvukovým přístrojem propojeným s náhledovým monitorem, 
pracovní linkou s umyvadlem a pracovním místem s PC. Místnost je zařazena dle 
ČSN EN 332000-7-710 do skupiny č. 1 a má elektrostaticky vodivou podlahu. Pro 
plánované prohlídky a vyšetření je zde Ambulance č. 2. Ta je vybavena dveřmi 
pracovními místy s PC, pracovní linkou s umyvadlem, lehátkem, gynekolickým 
vyšetřovacím lehátkem, ultrazvukovým přístrojem a místem pro sezeni při 
komunikaci s rodičkou , nebo pacientkou. Místnost je zařazena dle ČSN EN 332000-
7-710 do skupiny č. 1 a má elektrostaticky vodivou podlahu. 

V této části objektu je zázemí pro personál – inspekční pokoje, čajová 
kuchyňka. Inspekční pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem a vybavením, 
umožňující vykonávat službu.  

Vstup do porodního oddělení z komunikační vertikály je pře příjmovou místnost 
– Příjem administrace odkud jde rodička přímo do přijímací vyšetřovny. Zde je 
vyšetřena a je zde rozhodnuto, zdali půjde dál do porodního oddělení, nebo bude 
jen vyšetřena a vrácena zpět domů. Místnost je vybavena vyšetřovacím 
gynekologickým lehátkem, polohovacím křeslem, stropním svítidlem, pracovní 
linkou s umyvadlem, dřezem a chladničkou. Je zde i administrativní pracoviště s PC. 
Místnost je zařazena dle ČSN EN 332000-7-710 do skupiny č. 1 a má elektrostaticky 
vodivou podlahu. Rodička z této místnost jde do lůžkového pokoje (1. doba porodní) 
kde vyčkává na porod. Místnost je vybavena lůžkem nástěnnou lůžkovou zdrojovou 
rampou, KTG přístrojem umístěným na zdrojové rampě. V nástěnné zdrojové rampě 
jsou vývody medicinálních plynů a silnoproudých a slaboproudých zásuvek. Do 
rampy je možné připojit monitor vitálních funkcí i kardiotokograf. Dále je místnost 
vybavena standardním nábytkem a TV. Tyto lůžkové pokoje jsou zde tři. Jeden 



ATELIER PENTA v.o.s.  ••••  Mrštíkova 12  ••••  586 01  ••••  Jihlava 
tel.: +420 567 312 451-4     fax: +420 567 312 455     www.pentajihlava.cz     e-mail: penta@penta.ji.cz 

 

NKarlovarská krajská nemocnice a.s., stavební úpravy porodnického oddělení z.č.: A 32 – 16 – P Strana 28/40 
 

dvoulůžkový a dva jednolůžkové. Místnosti jsou zařazeny dle ČSN EN 332000-7-710 
do skupiny č. 2 a mají elektrostaticky vodivou podlahu. 

Z těchto pokojů jde rodička na porodní boxy. Porodní boxy jsou vybaveny 
porodními lůžky, nad kterými jsou vyšetřovací stropní svítidla. Za každým porodním 
lůžkem je nástěnná zdrojová rampa, na kterou je možné napojit anesteziologický 
přístroj. V nástěnné zdrojové rampě jsou vývody medicinálních plynů a 
silnoproudých a slaboproudých zásuvek. Do rampy je možné připojit monitor 
vitálních funkcí i kardiotokograf. Po porodu je novorozenec upraven ve vyhřívané 
postýlce, která obsahuje jak vyhřívání, tak i váhu. Postýlka je napojena na zdrojovou 
rampu a má i vlastní baterie. V porodním boxu č. 228 je i relaxační vana. Ta je 
dodávkou stavby. Místnosti jsou zařazeny dle ČSN EN 332000-7-710 do skupiny č. 2 
a mají elektrostaticky vodivou podlahu. Na oddělení je pro naléhavé porody sekční 
sál. Personál do sálu vstupuje přes šatnu (muži ženy oddělené převlékání) a 
umývárnu. Rodička je na sál převezena přes přípravnu. Sál je vybaven stropními 
zdrojovými otočným komplexy, na kterých jsou vývody silnoproudu, slaboproudu a 
medicinálních plynů (kyslík, stlačený vzduch, vakuum, oxid dusný). Stropní komplexy 
jsou pro chirurga i pro anesteziologa. V sále je dále dvouzdrojové stropní svítidlo, 
operační stůl a další přístrojová technika a zdravotnický mobiliář. V případě urgentní 
potřeby je přivolána pomoc z intenzivního oddělení. Přípravna je vybavena pracovní 
linkou s umyvadlem a chladničkou. Jsou zde nástěnné vývody medicinálních plynů. 
Místnost je zařazena dle ČSN EN 332000-7-710 do skupiny č. 2 a má elektrostaticky 
vodivou podlahu. 

Zázemí oddělení tvoří stanoviště sester, kam jsou svedeny monitory a 
kardiotokografy, jsou zde pracovní stoly, linka s dřezem a umyvadlem, a pracovní 
administrativní pult s PC a centrálními stanicemi. Čajová kuchyňka a DMZ je 
vybavena standardně pracovní linkou s dřezem a umyvadlem a chladničkou. Odpady 
jsou likvidovány v Čistící místnosti, kde jdou buď zlikvidovány, nebo zabaleny a 
odvezeny. V čistící místnosti je dezinfektor podložních mís a nerezový dřez.  

Na lůžkovém oddělení jsou jedno a dvou lůžkové pokoje a jeden čtyřlůžkový. 
Pokoje jsou vybaveny standardně. Je zde přebalovací a mycí komplet s váhou, lůžko 
s postýlkou noční stolek, TV a nástěnná zdrojové rampa s vývody kyslíku, 
silnoproudu a slaboproudu. Místnosti jsou zařazeny dle ČSN EN 332000-7-710 do 
skupiny č. 1. Čtyřlůžkový pokoj a pokoj č. 264 jsou navrženy tak aby zde mohl být 
vykonáván dozor. Lůžkové rampy jsou navrženy vybavením tak, aby bylo možné 
napojit lůžkové monitory a infusní technika. Místnosti jsou zařazeny dle ČSN EN 
332000-7-710 do skupiny č. 2 a mají elektrostaticky vodivou podlahu.  Na oddělení 
je místnost služba/monitor/fototerapie – místnost, kde jdou novorozenci umístěny 
bez matek. V místnosti je celkem osm postýlek. Místnost je vybavena 
administrativním pracovištěm s PC, pracovní linkou, umyvadlem a dvěma mycími 
přebalovacími komplety. Místnost je zařazena dle ČSN EN 332000-7-710 do skupiny 
č. 1 a má elektrostaticky vodivou podlahu. Zázemí oddělení tvoří stanoviště sester s 
přípravnou, kde jsou pracovní linky, umyvadlo, dřez, chladnička centrální 
administrativní pult s PC a centrální stanicí, a další zdravotnický nábytek a mobiliář. 

Odpad z oddělení je dekontaminován (podložní mísy v dezinfektoru), nebo 
odvezen přes čistící místnost z oddělení. 
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b) výčet technických a technologických zařízení 

D2.51 Lékařská technologie 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

PU-3.1 : oddělení dětské – lůžkové oddělení (objekt z konstrukcí druhu DP1) 
(hodnocen jako LZ2) (stávající neřešená část objektu) 

PU-3.2 : oddělení novorozenecké – lůžkové oddělení (objekt z konstrukcí druhu 
DP1) (hodnocen jako LZ2) (stávající neřešená část objektu) 

PU-3.3 : stávající neměněné oddělení chirurgie (objekt z konstrukcí druhu DP1) 
(hodnocen jako LZ2) (stávající neřešená část objektu) 

PU-3.4 : stávající neměněné oddělení chirurgie (objekt z konstrukcí druhu DP1) 
(hodnocen jako LZ2) (stávající neřešená část objektu) 

PU-2.1 : oddělení gynekologie (objekt z konstrukcí druhu DP1) (hodnocen jako 
AZ2)  

PU-2.2 : oddělení porodní (objekt z konstrukcí druhu DP1) (hodnocen jako LZ2)  

PU-2.3 : oddělení šestinedělí – lůžkové oddělení (objekt z konstrukcí druhu 
DP1) (hodnocen jako LZ2) (stávající řešená část objektu) 

PU-2.4 : stávající neměněné oddělení gynekologie (objekt z konstrukcí druhu 
DP1) (hodnocen jako LZ2) (stávající neřešená část objektu) 

PU-2.5 : elektrorozvodna (objekt z konstrukcí druhu DP1) (stávající řešená část 
objektu) 

PU-2.6 : elektrorozvodna (objekt z konstrukcí druhu DP1) (stávající řešená část 
objektu) 

PU-1.1 : stávající neměněné vyšetřovny – ambulance (objekt z konstrukcí druhu 
DP1) (hodnocen jako AZ2) (stávající neřešená část objektu) 

PU-1.2 : stávající neměněné vyšetřovny – rentgeny (objekt z konstrukcí druhu 
DP1) (hodnocen jako AZ2) (stávající neřešená část objektu) 

PU-1.3 : stávající neměněné vyšetřovny – nukleární medicína (objekt 
z konstrukcí druhu DP1) (hodnocen jako AZ2) (stávající neřešená část objektu) 

PU-1.4 : stávající neměněná strojovna VZT (objekt z konstrukcí druhu DP1) 

PU-1.5 : desinfekční stanice (objekt z konstrukcí druhu DP1) (stávající neřešená 
část objektu) 

PU-CHUC B1: chráněná úniková cesta ”B” (objekt z konstrukcí druhu DP1) 
(výtahové šachty je součástí jednoho požárního úseku a netvoří samostatný požární 
úsek.) 

PU-CHUC B2: chráněná úniková cesta ”B” (objekt z konstrukcí druhu DP1) 
(výtahové šachty je součástí jednoho požárního úseku a netvoří samostatný požární 
úsek.) 

Instalační šachty  



ATELIER PENTA v.o.s.  ••••  Mrštíkova 12  ••••  586 01  ••••  Jihlava 
tel.: +420 567 312 451-4     fax: +420 567 312 455     www.pentajihlava.cz     e-mail: penta@penta.ji.cz 

 

NKarlovarská krajská nemocnice a.s., stavební úpravy porodnického oddělení z.č.: A 32 – 16 – P Strana 30/40 
 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

PU-3.1 : oddělení dětské – lůžkové oddělení (objekt z konstrukcí druhu DP1) 
(hodnocen jako LZ2) (stávající neřešená část objektu) 

Dle ČSN 73 0835 čl. 8.2.1 v návaznosti na čl. 8.1.4 musí být zařazen do IV. SPB.  

PU-3.2 : oddělení novorozenecké – lůžkové oddělení (objekt z konstrukcí druhu 
DP1) (hodnocen jako LZ2) (stávající neřešená část objektu) 

Dle ČSN 73 0835 čl. 8.2.1 v návaznosti na čl. 8.1.4 musí být zařazen do IV. SPB.  

PU-3.3 : stávající neměněné oddělení chirurgie (objekt z konstrukcí druhu DP1) 
(hodnocen jako LZ2) (stávající neřešená část objektu) 

Dle stávající zachované dokumentace a dle odolností dělících dveří je zařazeno 
do 3.SPB.  

PU-3.4 : stávající neměněné oddělení chirurgie (objekt z konstrukcí druhu DP1) 
(hodnocen jako LZ2) (stávající neřešená část objektu) 

Dle stávající zachované dokumentace a dle odolností dělících dveří je zařazeno 
do 3.SPB.  

PU-2.1 : oddělení gynekologie (objekt z konstrukcí druhu DP1) (hodnocen jako 
AZ2)  

III.SPB 

PU-2.2 : oddělení porodní (objekt z konstrukcí druhu DP1) (hodnocen jako LZ2)  

Dle ČSN 73 0835 čl. 8.2.1 v návaznosti na čl. 8.1.4 musí být zařazen do IV. SPB.  

PU-2.3 : oddělení šestinedělí – lůžkové oddělení (objekt z konstrukcí druhu 
DP1) (hodnocen jako LZ2) (stávající řešená část objektu) 

Dle ČSN 73 0835 čl. 8.2.1 v návaznosti na čl. 8.1.4 musí být zařazen do IV. SPB.  

PU-2.4 : stávající neměněné oddělení gynekologie (objekt z konstrukcí druhu 
DP1) (hodnocen jako LZ2) (stávající neřešená část objektu) 

Dle stávající zachované dokumentace a dle odolností dělících dveří je zařazeno 
do 3.SPB.  

PU-2.5 : elektrorozvodna (objekt z konstrukcí druhu DP1) (stávající řešená část 
objektu) 

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III. 

PU-2.6 : elektrorozvodna (objekt z konstrukcí druhu DP1) (stávající řešená část 
objektu) 

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III. 

PU-1.1 : stávající neměněné vyšetřovny – ambulance (objekt z konstrukcí druhu 
DP1) (hodnocen jako AZ2) (stávající neřešená část objektu) 

Dle stávající zachované dokumentace a dle odolností dělících dveří je zařazeno 
do 3.SPB.  

PU-1.2 : stávající neměněné vyšetřovny – rentgeny (objekt z konstrukcí druhu 
DP1) (hodnocen jako AZ2) (stávající neřešená část objektu) 

Dle stávající zachované dokumentace a dle odolností dělících dveří je zařazeno 
do 3.SPB.  
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PU-1.3 : stávající neměněné vyšetřovny – nukleární medicína (objekt 
z konstrukcí druhu DP1) (hodnocen jako AZ2) (stávající neřešená část objektu) 

Dle stávající zachované dokumentace a dle odolností dělících dveří je zařazeno 
do 3.SPB.  

PU-1.4 : stávající neměněná strojovna VZT (objekt z konstrukcí druhu DP1) 

Dle stávající zachované dokumentace a dle odolností dělících dveří je zařazeno 
do 3.SPB.  

PU-1.5 : desinfekční stanice (objekt z konstrukcí druhu DP1) (stávající neřešená 
část objektu) 

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = III. 

PU-CHUC B1: chráněná úniková cesta ”B” (objekt z konstrukcí druhu DP1) 
(výtahové šachty je součástí jednoho požárního úseku a netvoří samostatný požární 
úsek.) 

Stupeň požární bezpečnosti = 3. dle ČSN 73 0802 čl. 9.3.2 

PU-CHUC B2: chráněná úniková cesta ”B” (objekt z konstrukcí druhu DP1) 
(výtahové šachty je součástí jednoho požárního úseku a netvoří samostatný požární 
úsek.) 

Stupeň požární bezpečnosti = 3. dle ČSN 73 0802 čl. 9.3.2 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Veškeré požadavky byly v projektu zhodnoceny v jednotlivých profesích a 
vyhovují požadavkům PBŘ.  

Veškeré materiály s požadovanou požární odolností budou u kolaudace 
doloženy příslušnými atesty a prohlášením o shodě. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Únikové cesty, které slouží k evakuaci pacientů, musí mít zabezpečeno nouzové 
osvětlení a musí být na nich vyznačen směr úniku a únikové východy tabulkami dle 
ČSN 01 8013 a ČSN ISO 3864. 

Navržené únikové cesty a prostory pro vodorovnou evakuaci vyhovují 
požadavkům ČSN 73 0802 a ČSN 73 0835.  

e) výpočet odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Posuzované požární úseky jsou mimo požárně nebezpečný prostor stávajících i 
nových objektů. Současně nové požární úseky nezasahují do požárně otevřených 
ploch jiného požárního úseku nebo objektu. 

Posuzované požární úseky nezasahují mimo pozemky investora.   

Veškeré požadavky příslušných ČSN na provedení odstupových vzdáleností byly 
v projektu splněny.  

f) zajištění potřebného množství požární vod, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Vnitřní hydrantový systém je navržen dle ČSN 73 0873-typ D 25 s tvarově stálou 
30 m hadicí. Jsou navrženy ve všech podlažích v blízkosti vstupů do schodiště. 
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Veškeré rozvody vody v objektu jsou navrženy z kovových trub. Vnitřní vodovod je 
nadimenzován dle ČSN 73 0873 čl. 6.8. Minimální požadavky dle ČSN 73 0873 jsou 
tlak 0,2 MPa a průtok 0,3 l/s. Hydrantové systémy jsou zavodněné.  

Nový hadicový systém bude osazen ve výšce 1,30 m (osa skříně) a bude snadno 
přístupný a viditelný. Zavodněné potrubí k dodávce vody do hasícího systému bude 
provedeno z nehořlavých hmot dle požadavků ČSN 73 0873. prostory, kde jsou 
umístěny hadicové systémy, jsou chráněny proti zamrznutí. Umístění hadicových 
systémů je patrné z výkresů PO. U nových hadicových systémů musí být provedena i 
instalace nouzového osvětlení dle ČSN EN 1838. Hadicové systémy jsou umístěny 
tak, aby byl možný dosah do všech PU požadujících umístění vnitřního odběrného 
místa.  

Vnější vodovod v této části areálu je stávající. V okruhu 150 m od vstupů do 
objektu je k dispozici venkovní hydrant na vodovodním potrubí DN 150. Vnější 
vodovod je nadimenzován dle ČSN 73 0873 tab. 2. Minimální požadavky dle ČSN 73 
0873 na průtok je 6 l/s pro v = 0,8 m/s. Zásobování vody pro protipožární zásah 
bude zajištěno ze stávajících vodovodních řádů v areálu nemocnice, kde jsou 
umístěny i stávající požární hydranty. Požadavky se oproti stávajícímu stavu 
nezvyšují.  

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 

K objektu vede stávající přístupová komunikace po areálových komunikacích 
minimální šířky 3 m dle ČSN 73 0802 čl. 12.2. Tyto komunikace slouží současně pro 
průjezd zásobování a splňují parametry pro průjezd požárních vozidel a vede do 
vzdálenosti minimálně 20 m od vstupu do objektu, kterými se předpokládá vedení 
hasebního zásahu.  

Vjezdy určené pro příjezd vozidel se u objektu nevyskytují. Příjezd požárních 
vozidel do areálu je stávající.  

Nástupní plochu není třeba nově dle ČSN 73 0802 čl. 12.4.4. a ČSN 73 0835 čl. 
8.7. zřizovat, řešená část je na úrovni 2.NP. Před hlavním vstupem z jižní strany 
objektu je stávající nástupní plocha. Další stávající nástupní plocha je ze západní 
strany vedle magnetické rezonance. Další nová nástupní plocha je po zacouvání 
vedle bočního schodiště. V celém areálu platí zákaz parkování mimo vymezené 
plochy. 

Vnitřní zásahové cesty není třeba dle ČSN 73 0802 čl. 12.5.1 navrhovat.  

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 

Veškeré požadavky byly v projektu splněny.  

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními  

V řešené části objektu bude doplněn systém EPS.  
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j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Únikové cesty, které slouží k evakuaci, musí mít zabezpečeno nouzové osvětlení 
a musí být na nich vyznačen směr úniku a únikové východy tabulkami dle ČSN 01 
8013 a ČSN ISO 3864. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

V obvodovém plášti byly dodrženy hodnoty dle normy ČSN 73 0540:2 „Tepelná 
ochrana budov“. 

b) energetická náročnost stavby 

PENB pro tento objekt nebyl vypracován. Jedná se pouze o stavební úpravy 
2.NP, ostatní podlaží zůstávají beze změny. 

Potřeba tepla celkem  185 kW 

Roční potřeba tepla 133 MWh/rok 

Roční spotřeba el. energie Ar:                190 MWh/rok 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav nepřichází v úvahu. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost apod.) 

Koncepce řešení je navrhována v souladu s vyhláškou 92/2012 Sb. o 
požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a 
kontaktních pracovišť domácí péče. Dále je vypracováno na základě typizačních 
směrnic MZ pro řešení VZT a běžných zásad platných pro zdravotnické stavby.  

Pro prostory operačního porodního sálu s navazujícím zázemím je navržena 
samostatná kombinovaná VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve vnitřním 
hygienickém provedení, je umístěna ve strojovně VZT v 1.NP. Větrání těchto 
prostorů je celkově vůči svému okolí přetlakové s dodržováním tlakové kaskády. 
Přívod, úpravu a odvod vzduchu do resp. z uvedených prostorů zajistí VZT jednotka 
pracující se 100% čerstvého vzduchu. Pro prostory porodního oddělení je navržena 
samostatná kombinovaná VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve vnitřním 
hygienickém provedení, je umístěna ve strojovně VZT v 1.NP. Větrání těchto 
prostorů je celkově vůči svému okolí rovnotlaké s lokálním přetlakem ve vstupní 
chodbě a filtrech a podtlakem v hygienickém zázemí. Přívod, úpravu a odvod 
vzduchu do resp. z uvedených prostorů zajistí VZT jednotka pracující se 100% 
čerstvého vzduchu. Pro prostory ambulantní části je navržena samostatná 
kombinovaná VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve vnitřním hygienickém 
provedení, je umístěna ve strojovně VZT v 1.NP. Větrání těchto prostorů je celkově 
vůči svému okolí rovnotlaké s lokálním přetlakem v chodbách a podtlakem v 



ATELIER PENTA v.o.s.  ••••  Mrštíkova 12  ••••  586 01  ••••  Jihlava 
tel.: +420 567 312 451-4     fax: +420 567 312 455     www.pentajihlava.cz     e-mail: penta@penta.ji.cz 

 

NKarlovarská krajská nemocnice a.s., stavební úpravy porodnického oddělení z.č.: A 32 – 16 – P Strana 34/40 
 

hygienickém zázemí. Přívod, úpravu a odvod vzduchu do resp. z uvedených prostorů 
zajistí VZT jednotka pracující se 100% čerstvého vzduchu. 

V místnostech bez nároku na čistotu budou osazena ocelová desková otopná 
tělesa v provedení ventil kompakt se zabudovaným vnitřním propojovacím 
rozvodem a ventilovou vložkou. Všechna desková tělesa budou umístěna ve výšce 
150 mm nad podlahou a napojena ze stěny přes rohové šroubení. V části dispozice 
budou z hygienických důvodů osazena hygienická desková otopná tělesa v 
provedení hygiene ventil kompakt, s vysokými požadavky na hygienu a čistotu. Tyto 
požadavky jsou zaručeny konstrukcí tělesa – hladká čelní deska, švové sváry desek 
jsou zakryty speciální hladkou lištou. Tělesa jsou se zabudovaným vnitřním 
propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou. Všechna tělesa budou umístěna ve 
výšce 150 mm nad podlahou, napojena ze stěny přes rohové šroubení. V 
umývárnách a hyg. buňkách jsou navržena trubková otopná tělesa (otopné žebříky) 
z uzavřených ocelových profilů s různým tvarem průřezu. Všechna otopná tělesa a 
žebříky budou osazeny termostatickými hlavicemi. 

Umělé osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1(2012). Bude provedeno 
zářivkovými případně LED svítidly, vestavnými popř. přisazenými (dle druhů stropů a 
charakteru daných místností). Ve vybraných lékařských místnostech bude osvětlení 
stmívatelné. Osvětlení ve většině místností bude ovládáno místně pomocí 
instalačních spínačů. Ovládání osvětlení chodeb, schodišť a obdobných prostor bude 
řešeno pomocí tlačítek a impulsních relé umístěných v příslušných rozvaděčích. 
Osvětlení lůžkových pokojů je řešeno jako vícestupňové. Jednak je zde řešeno 
celkové osvětlení pomocí stropních svítidel a sloužící k provádění vyšetřovacích 
úkonu. Dále je zde řešeno osvětlení nepřímé (provozní), osvětlení noční a osvětlení 
pro čtení, tyto druhy osvětlení jsou řešena v rámci multifunkční lůžkové rampy. 
Osvětlení pro čtení bude spínáno místně na lůžkové rampě, ostatní druhy osvětlení 
budou ovládány pomocí instalačních spínačů od vstupních dveří. Osvětlení 
porodního operačního sálu bude řešeno dodavatelem operačního sálu jako součást 
vestavby. Zejména na chodbách bude řešeno noční nebo denní provozní osvětlení. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  

Beze změny současného stavu. Jedná se pouze o stavební úpravy 2.NP. 

b) ochrana před bludnými proudy,  

Beze změny současného stavu. Jedná se pouze o stavební úpravy 2.NP. 

c) ochrana před technickou seizmicitou,  

Beze změny současného stavu. Jedná se pouze o stavební úpravy 2.NP. 

d) ochrana před hlukem,  

Dokumentace je zpracována v souladu s Nařízením vlády 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

e) protipovodňová opatření 

Beze změny současného stavu. Jedná se pouze o stavební úpravy 2.NP. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Beze změny současného stavu. Jedná se pouze o stavební úpravy v 1.NP a 2.NP. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Beze změny současného stavu. Jedná se pouze o stavební úpravy v 1.NP a 2.NP. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Beze změny současného stavu. Jedná se pouze o stavební úpravy 2.NP. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Beze změny současného stavu. Jedná se pouze o stavební úpravy 2.NP c. 

c) doprava v klidu 

Beze změny současného stavu. Jedná se pouze o stavební úpravy 2.NP. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Neřešeno. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Beze změny současného stavu. Jedná se pouze o stavební úpravy 2.NP. 

b) použité vegetační prvky 

Žádné. 

c) biotechnická opatření 

Žádná. 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Navržená stavba je vytápěna teplovodním zdrojem, tudíž nemá svůj zdroj tepla 
a není zdrojem emisí. Ostatní zařízení strojovny VZT nejsou zdrojem rizika pro ŽP. 

Projektová dokumentace obsahuje zařízení, která jsou zdrojem hluku. Jedná se 
o zařízení VZT – jednotky, které jsou umístěny ve strojovnách Obecně lze 
konstatovat, že akustický tlak ve vzdálenosti 1 m od jednotky je 70 dB. Z těchto 
důvodů jsou strojovny obloženy akustickým obkladem. Proti přenosu hluku v 
potrubí jsou navrženy tlumiče hluku. Vše je řešeno tak, aby bylo dosaženo 
hygienických hladin dle 272/2011 A 217/2016 Sb. 

Odpady jsou dle kategorizace zdravotnických zařízení, protože nedochází k 
navýšení lůžkových a ostatních kapacit, lze předpokládat, že nedochází ke 
kvantitativnímu nárůstu. V současnosti dochází ke třídění odpadů, v objektu je 
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sběrné místo odpadů, které jsou následně uskladněny mimo objekt v areálu 
nemocnice. Specifické zdravotnické odpady jsou spalovány u smluvních partnerů. 
Podobně ostatní odpady včetně komunálního odpadu. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Beze změny současného stavu. Jedná se pouze o stavební úpravy 2.NP. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Žádný. 

d) návrh zohlednění podmínek závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Zjišťovací řízení EIA nebylo prováděno. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Beze změny současného stavu. Jedná se pouze o stavební úpravy 2.NP. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Není navržena. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Spotřeba el. energie během výstavby: 
 

Betonová dlažba, pokládka 8,2 MWh 

Míchání betonové směsi 5,2 MWh 

Osvětlení 4,1 MWh 

Zařízení staveniště 4,1 MWh 

CELKEM 21,6 MWh 

 
Během výstavby bude spotřeba el. energie 21,6 MWh. 
Technologická voda dopravovaná v zásobníku pro doplňkovou potřebu stavby 
celkem 137,5 m3. Jedná se o vodu, která se bude doplňovat do betonové směsi již 
připravené v betonárně, vodu pro zalévání apod. 

b) odvodnění staveniště  

Jedná se o 2. NP ve stávajícím objektu. Napojeno na vnitřní rozvod kanalizace. 

Staveniště se nachází ve druhém podlaží pavilonu B, dvorní část. Vstup na 
staveniště bude zřízen vybouráním stávajícího okenního otvoru. Přístup do podlaží 
bude pomocí stavebního osobo-nákladního výtahu. Vlastní příjezd na staveniště 
bude z ul. Zbrojnické, jedná se o oddělený vjezd do areálu, který nebude v kolizi 
s vlastní dopravou v nemocnici.  
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vlastní příjezd na staveniště bude z ul. Zbrojnické, jedná se o oddělený vjezd do 
areálu, který nebude v kolizi s vlastní dopravou v nemocnici. Nákladní vozidla 
nebudou projíždět areálem, ale budou moci se otočit u stávající kotelny a stejnou 
cestou vyjíždět ze staveniště. Při výstavbě nebude použit stacionární jeřáb.  

Napojení na technickou infrastrukturu: Napojení elektro: stávající rozvaděč 
elektro na podlaží s možností podružného měření. 

Napojení na vodovod v rámci stávajícího vnitřního rozvodu v objektu. 

Kanalizace napojení na stoupací potrubí v rámci rekonstruovaného podlaží. 

Zařízení staveniště: Budou použity 4 ks UNIMO buňky, které budou umístěny 
vedle kotelny na zpevněné ploše, včetně hygienického zázemí staveniště, mobilní 
WC a buňky pro pracovníky stavby včetně prostoru ohřívárny. Na základě 
požadavků  vyhlášky 361/2007 Sb, §7 a § 44, kdy teplota v zařízení musí být min. 
220C. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude mít dočasný negativní vliv na sousední provozy, jedná se 
především o přenos hluku přes železobetonové konstrukce skeletu, kterým nelze 
v podstatě zabránit. Z těchto důvodů se budou provádět bourací práce pouze ve 
vymezeném časovém rozmezí.  

Podrobnější postup popsán v odstavci m) stanovení speciálních podmínek pro 
provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.) 

Doložení akustických výpočtu s danými akustickými limity hlučných prací, 
s udržením povolených limitů hlučnosti dle platného nařízení vlády 272/2011 Sb. se 
změnou 217/2016 Sb. – v samostatné příloze této souhrnné technické zprávy -  
AKUSTICKÝ POSUDEK. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Není nutná, jedná se pouze o stavební úpravy 2.NP. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Pro výstavbu budou vyčleněny plochy v hospodářské části nemocnice, 
v blízkosti stávající kotelny. Jedná se o plochy prostranství a komunikací o celkové 
ploše cca 300 m2. 

Nedojde k záboru zelených ploch a ploch evidovaných v ZPF. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

 

170107 stavební suť, odvoz k recyklaci 

CELKEM 50 tun 

200101 odřezky a zbytky papíru a lepenky,  odvoz do sběrných surovin 

CELKEM 5 tun 
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170202 sklo bude odváženo do sběrných surovin 

2 tuny 

170405 železo a ocel, odvoz do sběrných surovin 

10 tun 

170203 odpad plastů, obaly od tmelů, pěn PUR, PET atp. jsou shromažďovány 
v pytlích a odvoz smluvních organizací k recyklaci 

1 tuna 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 

Žádné, jedná se pouze o stavební úpravy 2.NP. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana ŽP na staveništi. Staveniště je odděleno od areálu nemocnice, s 
vlastním vjezdem, ZS a vstupem, což je základní eliminace rizik. 

Hlučnost:  Vymezení pracovní doby na stavbě na dobu od 7.00 do 16.00 hodin. 

Prašnost: oddělení zájmového území podlaží od ostatního provozu nemocnice. 
Provizorní předěly z OSB desek s PE a protihlukovou izolací. Konstrukce budou 
umístěny na chodbách a propojovacích částech, které přímou sousedí s odděleními 
pavilonu B. 

Podrobnější postup popsán v odstavci m) stanovení speciálních podmínek pro 
provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.) 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Bude povinností prováděcí firmy resp. provozovatele dodržovat NV 101/2005 
Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vyhlášku 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v jejím 
platném znění, zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a především NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ustanovení o 
bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce - zákon č. 262/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a novelizací.  

V souladu s § 15, odst.1, zákona č. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby  povinen  
doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, 
oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.  

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o 
bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato 
opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat 
předepsané ochranné pomůcky. Na staveništi musí být udržován pořádek a čistota. 
Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v 



ATELIER PENTA v.o.s.  ••••  Mrštíkova 12  ••••  586 01  ••••  Jihlava 
tel.: +420 567 312 451-4     fax: +420 567 312 455     www.pentajihlava.cz     e-mail: penta@penta.ji.cz 

 

NKarlovarská krajská nemocnice a.s., stavební úpravy porodnického oddělení z.č.: A 32 – 16 – P Strana 39/40 
 

pohotovosti. Práce na el. zařízení smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený 
elektrikář. Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena 
zábranami. 

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 
technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. 

Před zahájením prací na staveništi je povinností zadavatele stavby zajistit 
zpracování plánu BOZP na staveništi dle § 15 zákona 309/2006 Sb. 

Činnost a povinnosti koordinátora stavby se řídí § 18 zákona 309/2006 Sb. a 
prováděcím předpisem. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nebudou nutné. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavba nebude vyžadovat dopravně inženýrské opatření. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba bude probíhat ve dvou etapách při částečném provozu uživatele ve 
zbývající části podlaží (oddělení) i v odděleních sousedících nad a pod 
rekonstruovaným podlažím. Jako první bude realizována ambulantní část s 
lékařskými pokoji a celý porodní trakt. Ve druhé etapě budou realizovány lůžkové 
pokoje šestinedělí s novorozeneckou částí. 

Vzhledem ke stavu, že rekonstruované podlaží je sevřeno z obou stran 
funkčními částmi nemocnice, bude nutné všechny stavební práce a prvořadě 
přepojování jednotlivých médií velice podrobně plánováno. Každý krok musí být 
vždy odsouhlasen uživatelem. Na druhou stranu z důvodu reálné proveditelnosti 
stavby bude muset uživatel provádět omezení provozů jednotlivých oddělení (částí 
oddělení), úpravy provozních řádů jednotlivých oddělení apod., tak aby bylo možné 
tyto rozvody a přepojky provést v reálném čase. Aby bylo možné vyhovět oběma 
stranám bude, vybraným generální dodavatelem, zpracován harmonogram 
přepojování jednotlivých médií a větví těchto médií. Z harmonogramu vždy budou 
vyplívat konkrétní omezení nebo lokální odstavení provozu s předpokládanou 
délkou odmlky, vždy i s krizovým plánem v případě neočekávaných rizik.  

Vzhledem ke stáří objektu a již proběhlým rekonstrukcí jsou neočekávané stavy 
stávajících rozvodů hlavním rizikem stavby. 

Před výběrem GD a následným zpracováním harmonogramu budou stanoveny 
základní omezující body pro jednotlivé práce. 

• Časové omezení hlučných prací, s udržením povolených limitů hlučnosti dle 
platného nařízení vlády 272/2011 Sb. se změnou 217/2016 Sb. , pracovní doba 
od 7:00 do 16:00 hodin, jinak pouze po předchozí dohodě s uživatelem. 

Doložení akustických výpočtu s danými akustickými limity hlučných prací, 
s udržením povolených limitů hlučnosti dle platného nařízení vlády 272/2011 
Sb. se změnou 217/2016 Sb. – v samostatné příloze této souhrnné technické 
zprávy. 
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• Provádění odstávky topného systému mimo topnou sezónu 

• Provádění přepojování rozvodů kanalizace a vody tak aby byla vyřazena pouze 
omezená část zařizovacích předmětů vyšších podlaží (řešení po jednotlivých 
zónách, stoupačkách). Až po plném zprovoznění bude vytipováno další místo 
k rekonstrukci – přepojení. Tato omezení se týkají především rozvodů splaškové 
kanalizace. Rozvody vody v severní části (etapa 1) budou bez omezení podlaží 
nad rekonstrukcí (zde je plně nový „vodorovný“ rozvod vody), v jižní části 
(etapa 2) bude přepojování vody stejné jako u kanalizace – po jednotlivých 
stoupačkách.  

• Všechny zásadní odstávky klíčových médií musí být dohodnuty v dostatečném 
předstihu, minimálně 10 pracovních dnů – tak aby uživatel mohl provést 
opatření. 

• Všechny stavební činnosti musí být od nemocničního provoz dostatečně 
odděleny a to prachotěsně i zvukově izolačně, případně tepelně izolačně. 
Realizována budou opatření proti šíření prachu instalací provizorních 
sádrokartonových konstrukcí, s udržením povolených limitů hlučnosti dle 
platného nařízení vlády 272/2011 Sb. se změnou 217/2016 Sb. 

Doložení akustických výpočtu s danými akustickými limity hlučných prací, 
s udržením povolených limitů hlučnosti dle platného nařízení vlády 272/2011 
Sb. se změnou 217/2016 Sb. – v samostatné příloze této souhrnné technické 
zprávy -  AKUSTICKÝ POSUDEK. 

Informace ke zpracování plánu BOZP dle příl. 5 NV 591/2006 Sb. 

- 11- práce spojené s montáží a demontáží těžkých dílů/ VZT jednotky/. 
V daném případě se bude jednat o demontáže ve stávající strojovně VZT 
stávajících jednotek a náhrada jednotkami novými. 

- 5- Zvedací zařízení pro přístup a dopravu materiálu na staveniště. 

Vymezená část staveniště kolem výtahu bude z bezpečnostních důvodů oplocena 
mobilním oplocením neprůhledným o v =2 m. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín zahájení              4/2017 

Předpokládaný termín dokončení          do dvou let od zahájení 

 


