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B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku

                Královská mincovna - muzeum se nachází na rohu Mincovní ulice a  
   náměstí Republiky v severní, zastavěné části města Jáchymov. 
                

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,   
     hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum)

                Pro účely  zpracování této dokumentace nebyl provedený geologický  
              průzkum, hydrogeologický ani stavebně historický průzkum.

      
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
   Budova muzea je nemovitou národní kulturní památkou, v památkové zóně  
   a v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
                Zájmové území se nachází mimo záplavové a poddolované území. 

e) vliv  stavby  na  okolní  stavby a  pozemky,  ochrana okolí,  vliv  stavby na
odtokové poměry v území

                Odtokové poměry se stavbou nezmění. Stavba jako taková nebude  mít 
                vliv na okolní stavby a pozemky. Při provádění stavby nebude nutný 
                zásah do okolních pozemků.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Před stavbou není  třeba provádět  asanace a demolice.  V místě  navrhované
stavby se nenachází vzrostlá zeleň. Při stavbě nedojde  

                ke kácení dřevin.

g) požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu  ,  nebo
pozemků určených k     plnění funkci lesa (dočasné / trvalé)

                  Stavbou nedojde k trvalému ani dočasnému záboru pozemků                  
                zemědělského půdního fondu .

h) územně technické podmínky (napojení na stávající  dopravní a technickou
infrastrukturu)
Pro dopravu  a obsluhu stavby  bude využívaný stávající  systém komunikací ve
městě. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
                Jedná se o samostatnou investici.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1.1 Účel užívání stavby 

Budova muzea je využívána k jejímu účelu – muzejní činnosti. Stavbou nedojde ke

změně užívání.

B.2.1.2       Základní kapacity funkčních jednotek

SO 01  -  fasáda severní (vstupní průčelí) - pohled 1                   
               fasáda západní   – pohled 4                                               
SO 02 -   fasáda východní – pohled 2         
                           jižní         – pohled 3      
SO 03 -  dvorní fasáda      – pohled 5                                                      

    -  pohled 6         
                                          -  pohled 7                                                        

     - pohled 8

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Stavbou nedojde ke změně – zůstává stávající

b) architektonické  řešení  –  kompozice  tvarového  řešení,  materiálové  a
barevné řešení

 Stavbou nebude provedena změna tvarového řešení, výběr materiálu pro  drobné 
 opravy, reprofilace a  kompletní barevné řešení bude respektovat  závěry  
 posudku NPÚ s ohledem na charakter stavby – národní kulturní 
 památka

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

             PD neřeší
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
             Bezbariérové řešení, tj. užívání stavby osobami s omezenou schopností  
           pohybu a  orientace (dodržení vyhl. 398/2009 Sb. O obecných technických 
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           požadavcích  zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) tato dokumentace 
          neřeší- zůstává stávající.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
          Je stanovena schváleným  provozním řádem.
B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení
b) konstrukční a materiálové řešení
c) mechanická odolnost a stabilita

Bourání, demolice
V rámci bouracích prací je navrženo otlučení uvolněných částí stávající omítky (5%

plochy vnější - uliční fasády a 30% plochy ve dvorní části, 40% plochy fasády přístavku
v západní části),  částí říms, šambrán (20% bm) - pomocí poklepové metody. 

U části konstrukcí říms, kde je nutná reprofilace (cca do 10%bm), bude opatrně
demontováno  oplechování  Cu  plechem,  které  bude  po  provedení  reprofilace  zpětně
namontováno.
Zemní práce, výkopy

Stavba nevyžaduje.

Základy
Stavba nevyžaduje

Svislé konstrukce
Stavba neobsahuje  

Vodorovné konstrukce
Stavba neobsahuje

Doplnění zpevněných ploch 

Úpravy povrchů

Po provedení odstranění uvolněných částí a všech demontáží se provede omytí
fasády tlakovou vodou v celém rozsahu plochy (100%). 

Úpravy  a  doplnění  stávající  ploch  se  provedou  vápenocementovou  omítkou
štukovou. Pro reprofilaci říms, bosáží, atd. doporučuji speciální reprofilační omítky pro tyto
účely  vyráběné. 
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Technologie penetrací , přeštukování a finální nátěr by měly být v     systému daného
výrobce (určí  zhotovitel  a projedná s     NPÚ),  tak aby byla  zajištěna maximální  ochrana
ošetřovaných ploch!! 
B.2.7 Základní charakteristika  technických  a technologických  zařízení

           Není předmětem dokumentace.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
           Jedná se o stavbu bez požárního rizika.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení
b) energetická náročnost stavby
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Pro tuto stavbu se nestanovují žádná kritéria tepelně technického vybavení. 
B.2.10 Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a  komunální

prostředí 
  Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování  
 vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí  
 (vibrace, hluk, prašnost apod.)
S ohledem na charakter stavby PD neřeší.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z     podloží  - nevyžaduje    
b) ochrana před bludnými proudy - nevyžaduje
c) ochrana před technickou seizmicitou  - nevyžaduje
d) ochrana před hlukem - nevyžaduje
e) protipovodňová opatření - nevyžaduje

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury

Napojení stavby na rozvody technické infrastruktury bude provedeno po dohodě
s provozovatelem v rámci vnitřních stávajících rozvodů přes samostatná měření
odběru.

b)   připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Není předmětem.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
1) popis dopravního řešení – při provádění stavebních prací – oprava východní fasády 

v ulici Mincovní - dojde k nutnosti úpravy dopravního řešení provozu v této ulici – bude 
řešeno v rámci stavby.

2) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
                Příjezd po stávající městské komunikaci
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3) doprava v     klidu - neřeší se
4) pěší a cyklistické stezky - neřeší se

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
a) terénní úpravy - nevyžaduje
b) použité vegetační prvky – není řešeno
c) biotechnická opatření  - nejsou navržena

     

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA 
ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Během stavby bude dbáno na maximální eliminaci negativních vlivů  na okolí.
Odpady ze stavební činnosti budou ihned roztříděny podle charakteru odpadu,
skladovány na předem určeném, chráněném místě, bez přístupu nepovolaných
osob,  v ochranných  obalech.  Po  jejich  naplnění  budou  ihned  předány
zodpovědné osobě převáženy na předem určenou skládku k likvidaci.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 
ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině

                  Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. Stavbou nedojde k narušení     
                ekologických funkcí a vazeb v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných územích  Natura 2000 
                Stavba nebude mít vliv na soustavu Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze  závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska
EIA
Stavba nepodléhá posuzování dle zákona č. 100/2006 Sb. O posuzování vlivů 
na životní prostředí v platném znění

e) navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Nejsou navržena

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva

           Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb se 
           nevyžaduje.
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
A. potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
   Pro stavbu bude zajištěna dodávka elektrické energie a přívod vody. Obě  
             média budou napojená po přechozím souhlasu investora a provozovatele  
            na stávající  rozvody v budově muzea - přes samostatná měření odběru.   

B. odvodnění staveniště
Není navrženo.

C. napojení staveniště na stávající dopravní a technickou  infrastrukturu
      Příjezd na staveniště je zajištěn po silnici I.třídy(25). 

                 Pro stavbu bude zajištěna dodávka elektrické energie a přívod vody. Obě  
                 média budou napojená po přechozím souhlasu investora a provozovatele  
                na stávající  rozvody v budově - přes samostatná měření odběru.   

D. vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
  Během stavebních prací na opravě vnější-uliční fasády budou dotčeny 
  okolní pozemky převážně z důvodu potřeby instalace lešení. 
  Jedná se o pozemky v majetku Města Jáchymov, resp. Karlovarského 
  kraje – před zahájením stavby bude zajištěno povolení dočasného záboru 
  části pozemků a úpravy provozu na místní komunikaci  p.p.č.4884/1 a 
  4884/3.
              

E. ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,  demolice,
kácení dřevin

                Staveniště bude chráněno oplocením na mobilních sloupcích, aby byl
             zamezen přístup nepovolaných osob do prostoru staveniště.
             Při stavbě nedojde ke kácení zeleně ani k demolici staveb.

F. maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Dočasné zábory budou v nezbytném rozsahu daného SO - pro zřízení lešení –
budou vymezeny přenosným oplocením na mobilních sloupcích. Pro ZS budou
využity plochy uzavřeného dvora.

G. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

            V průběhu realizace se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:
           

Katalogové 
č. odpadu

Název druhu odpadů - zkráceně Předpokládaný 
způsob nakládání

Kategori
e 
odpadu
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15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Předání k 
recyklaci

O

15 01 06 Směsné obaly Skládka odpadů O

17 01 01 Beton Předání k 
recyklaci

O

17 01 02 Cihly Předání k 
recyklaci

O

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu Předání k 
recyklaci

O

17 02 01 Dřevo Materiálové 
využití

O

17 01 03 Plasty Předání k 
recyklaci

O

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 
03 01

Předání k 
recyklaci

O

17 04 05 Železo a ocel Předání k 
recyklaci

O

17 05 04 kamení neuvedené pod č. 17 05 03 Předání k 
recyklaci

O

Podmínky dle zákona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakládání s odpady a § 16 
povinnosti původců odpadů):

1/ Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle 

    jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů).

           2/ Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.:

a) předcházení vzniku odpadů

b) příprava k opětovnému použití

c) recyklace odpadů

d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů 
původcem)

e) odstranění odpadů

3/ Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány   

     k využití oprávněné firmě (seznam oprávněných osob na stránkách   

     krajského úřadu)

4/ Při závěrečné kontrolní prohlídce budou k dispozici doklady prokazující 

    způsob  naložení s jednotlivými druhy a kategoriemi odpadů     
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H. bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Zemní práce stavba neobsahuje.

I. ochrana životního prostředí při výstavbě
                Na stavbě nebudou skladovány látky škodlivé vodám (pohonné hmoty,           
                chemikálie, rozpouštědla apod.). Plochy mimo staveniště nebudou 
                využívány pro technologické potřeby stavby, např.pro skládky materiálu.  
                Při přepravě sypkých materiálů stavba zajistí úklid komunikací při jejich
                znečištění.

J. zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů

Stavba svým rozsahem nenaplňuje  podmínku stanovenou právními předpisy
(zákon  č.  309/2006  Sb.  A  NV č.  591/2006  Sb.)  pro  stanovení  koordinátora
BOZP a povinnost oznámení stavebních prací OIP.

Podmínky  provádění  stavby  budou  z  hlediska  bezpečnosti  zohledněny  ve
výrobní  přípravě.  Při  provádění  bude  třeba  dodržet  veškerá  bezpečnostní
opatření.  Kontrola  dodržování  předpisů  k zajištění  bezpečnosti  práce  je
prováděna dle zákona o inspekci práce č. 251/2005 Sb.
Veškeré změny prováděné v průběhu prací se souhlasem projektanta musí být
zaznamenány v dokumentaci  a ve stavebním deníku.  Všechny změny oproti
projektu  stavby  musí  být  na  stavbě  vyznačeny  do  jednoho  paré  projektu  a
předloženy  při  kolaudaci.  Projekt  byl  zpracován  v  souladu  s  platnými  výše
uvedenými  ČSN,  ON  a  bezpečnostními  předpisy  a  zvyklostmi  v  době
zpracování dokumentace.
Organizace, která provádí stavební práce, je povinna v dohodě s odběratelem
stanovit pro jednotlivé práce podle jejich povahy pracovní postupy tak, aby byly
bezpečné.
Upřesnění  požadavků  generálnímu  zhotoviteli  z  hlediska  bezpečnosti  práce
bude provedeno v rámci předání staveniště. Investor požaduje, aby generální
zhotovitel  postupoval  stejně  z  hlediska  bezpečnosti  práce  vůči  svým
subdodavatelům.
Před zahájením  stavebních  prací  zhotovitel  a  provozovatel  protokolem sdělí
rizika dle zákoníku práce. Vymezení povinností v BOZP bude v zápise o předání
pracoviště (stavby).             

BEZPEČNOST PRÁCE
Předpokládáme provádění  stavby  kvalifikovanou  odbornou  firmou způsobilou
k provádění staveb. Na stavbě budou použity materiály a výrobky, které splňují
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technické  požadavky  stanovené  zákonem  č.22/1997  Sb.  O  technických
požadavcích  na  výrobky,  ve  znění  pozdějších  platných  předpisů.  Dodavatel
stavby bude vybrán na základě výběrového řízení.
Při stavbě budou dodržena ustanovení zákona č.309/2006 Sb. Zákon o zajištění
dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci,  a  nařízení  vlády
č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích.
Za dodržování bezpečnostních předpisů při stavbě odpovídá dodavatel stavby.
Pro zajištění bezpečnosti je proto nutné se při realizaci staveb vyhnout těmto
případů porušování zásad bezpečného provozu:
- nedodržení bezpečně technických postupů z předpisů,
- nedodržení předepsaných lhůt při výkonu činností,
- nedůsledné stanovení prvotních povinností – osoba odpovědná,
- absence seznámení se s předpisy (Zákoník práce),
- zneužívání bezpečnostní rezervy 
-   postupné překračování bezpečnostních parametrů, vyřazení 
     bezpečnostních   prvků
- dodatečná úprava systémů bez komplexního hodnocení systému,
- používání zařízení v rozporu s požadavky výrobce,
- neznalost bezpečnostních opatření

Související předpisy
Zákon č.  22/1997 Sb.,  o  technických  požadavcích  na výrobky a o  změně  a
doplnění  některých zákonů, v platném znění.
Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební
zákon)  v platném znění.
Zákon č.  185/2001 Sb., o odpadech a o změně  některých dalších zákonů,  v
platném znění.
Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

      Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
Zákon  č.  309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a
ochrany zdraví při  práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
a  ochrany zdraví  při  činnosti  nebo poskytování  služeb  mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek  bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. novela č. 405/2004 Sb., kterým se stanoví vzhled
a umístění  bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění
Nařízení  vlády  č.  21/2003  Sb.,  kterým  se  stanoví  technické  požadavky  na
osobní ochranné prostředky.
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Nařízení  vlády  č.  26/2003 Sb.  novela  č.  621/2004 Sb.  ,  kterou se  určují  technické
požadavky  na  tlaková  zařízení  a  stanoví  některé  podmínky  k  zajištění  jejich
bezpečnosti, v platném znění.
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí.
Nařízení  vlády č.  272/2011 Sb.,  o ochraně  zdraví  před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. novela č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky.
Nařízení  vlády  č.  168/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  způsob  organizace  práce  a
pracovních postupů,  které je zaměstnavatel povinen zajistit  při  provozování dopravy
dopravními prostředky.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Nařízení  vlády  č.  378/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Nařízení  vlády  č.  495/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky
poskytování  osobních  ochranných  prostředků,  mycích,  čistících  a  dezinfekčních
prostředků.
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. novela č. 353/2008 Sb. , kterým se stanoví odchylná
úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu  zdraví při práce na staveništích.

K. úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stávající úpravy pro bezbariérové řešení, tj. pohyb osob s omezenou  
schopností pohybu a orientace (dodržení vyhl. 398/2009 Sb. O obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) 
nebudou stavbou dotčeny, navrhované stavební úpravy fasád  
nevyvolávají potřebu úprav stávajícího řešení.

L. zásady pro dopravně inženýrské opatření
                V době realizace  bude mít uvedená stavba vliv na dopravně inženýrské 
                opatření – průjezd Mincovní ulicí bude omezen – řešeno v rámci stavby.

M. stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  (provádění stavby za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě

                Nebyly stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.
                

N. postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Předpokládaný termín zahájení výstavby:           rok 2017

                                                 dokončení stavby                rok 2017
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