

Soupis objektů s DPH

Stavba: TÚ_2017_068 - II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně

Varianta: ZŘ -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
SO 000	Všeobecné konstrukce a práce			-----
SO 001	Přípravné práce - kácení a skryvka ornice			-----
SO 102	Silnice II/230			-----
SO 103	Okružní křižovatka sil.II/230 a III/211 4			-----
SO 116	Přeložka polních cest v k.ú.Drmoul			-----
SO 117	Přeložka lesních cest v k.ú.Stanoviště			-----
SO 118	Přeložka polní cesty v k.ú.Stanoviště			-----
SO 161	Provizorní dopravní značení			-----
SO 164	Trvalé dopravní značení ostatních komunikací			-----
SO 221	Most na sil.II/230 přes Kosový potok v km 0,445			-----
SO 222	Propustek na sil. II/230 v km 0,550			-----
SO 223.1	Železniční svršek a spodek - finální stav			-----
SO 223	Most přes sil. II/230 na trati ČD v km 0,514			-----
SO 224	Propustek na sil. II/230 v km 2,130			-----
SO 322	Normé stěny sil. II/230			-----
SO 481	Přeložky kabelů ČD Telematika			-----
SO 490	Úprava TV v km 422,20 trati Plzeň-Cheb			-----
SO 502	Přeložka VTL plynovodu DN200 v km 0,765			-----
SO 801	Rekultivace ploch ZS a manipulačních pruhů			-----
SO 802	Rekultivace zrušených komunikací			-----
SO 813	Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy			-----