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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: TU_2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marianské Lazné
Objekt: SO 000 VSeobecné konstrukce a prace
Rozpocet: SO 000 Vseobecné konstrukce a prace
4 )
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, spol. s r.0., stfedisko Plzen
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 000 Vseobecné konstrukce a prace
Rozpocet: SO 000 Vseobecné konstrukce a prace

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 027212 POM PRACE ZAJIST REGUL DOPRAVY - VYLUKY NA ELEKTRIF
TRATI

vyluky noc: 22.00-04.00 hod
2*10dni*6hod
vyluky den. 04.00-22.00 hod
2*10dni*18hod
2%10d=20,000 [A]
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

DEN

20,000

2 027221 a POM PRACE ZAJIST REGUL DOPRAVY - POMALE JiZDY OSOBNICH
VLAKU

pomalé jizdy-den
pomalé jizdy den. 04.00-22.00 hod

65dni*18hod*60=70 200,000 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

MIN

70 200,000

3027221 b POM PRACE ZAJIST REGUL DOPRAVY - POMALE JIZDY OSOBNiCH
VLAKU

pomalé jizdy-noc
pomalé jizdy noc:22.00-04.00:

65dni*6hod*60=23 400,000 [A]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

MIN

23 400,000

4 02730 POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT{

Ochrana stavajicich siti technické infrastruktury

na stavenisti, véetné provizorni ochrany,

vyvéseni nebo docasnych podpérnych bodu
300 h=300,000 [B]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

KPL

300,000

5 02811 PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU

geotechnické prace pro SO 221 a SO 223
véetné dodatecnych vrtl pod kazdou opérou

KPL

1,000
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 000 Vseobecné konstrukce a prace
Rozpocet: SO 000 Vseobecné konstrukce a prace
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1=1,000 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
6 02821 PRUZKUMNE PRACE ARCHEOLOGICKE NA POVRCHU KPL 1,000
1kpl=1,000 [A]
terénni prace:
archeolog(dohled):
doprava:
archeolog(dohled pfi skryvce)
zpracovani dokumentace:
dokumentator-zpracovani
dokumentator-grafik
geoinformatik
laboratorni prace:
konzervator
laborant
evidence nalez
odborné posudky:
archeolog-posudek
enviromentalista
evidence pamatkové péce
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
7 02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI HM 29,000
Geometricky plan:
Polozka obsahuje vSechny geodetické prace a zpracovani GP potfebnych pro
stavbu, zaméreni skute€ného provedeni stavby
Kompletni vypofadani stavby, GP pro vécna bfemena,
pro déleni pozemkd, véetné schvaleni na katastralnim uradu,
véetné vyty€eni inzenyrskych siti a vytyceni stavby, atd.
29=29,000 [A]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
8 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.2.2018

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 000 Vseobecné konstrukce a prace
Rozpocet:

SO 000 Vseobecné konstrukce a prace

Poi.¢. Polozka

Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

12:25:33

Celkem

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
1=1,000 [A]

Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

9 02943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS
1=1,000 [A]

Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

KPL

1,000

10 02960

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR
Geotechnicky dozor
1=1,000 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

KPL

1,000

11 029611

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR
drazni dozor
2 * 10 dni * 24 h=480,000 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

HOD

480,000

1202990

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

Docasny billboard rozmér min.2,10 x 2,20 m,
provedeni plast nebo plech v barevném provedeni,
véetné kotveni, udrzby a odstranéni,
udaje dle zadavaci dokumentace

1=1,000 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

KS

1,000

13 02990

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

Docasny billboard rozmér min.5,10 x 2,40 m,
provedeni plast nebo plech v barevném provedeni,
véetné kotveni, Udrzby a odstranéni,

udaje dle zadavaci dokumentace

1=1,000 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

KS

1,000
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné

Objekt: SO 000 Vseobecné konstrukce a prace

Rozpocet: SO 000 Vseobecné konstrukce a prace
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

14 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000

Pamétni deska - rozmér min. 0,30 x 0,40 m, plastova, barevny potisk
dle pozadavk( IROP,

udaje o stavbé a financujicimu programu, v€etné kotveni na objekt
nebo do patek, véetné kotevni konstrukce

2=2,000 [A]

Cenova soustava:

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: TU_2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marianské Lazné
Objekt: SO 001 Piipravné prace - kaceni a skryvka ornice
Rozpocet: SO 001 Pripravné prace - kaceni a skryvka ornice
4 )
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, spol. s r.0., stfedisko Plzen
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 001 Piipravné prace - kaceni a skryvka ornice
Rozpocet: SO 001 Piipravné prace - kaceni a skryvka ornice
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 a POPLATKY ZA SKLADKU M3 732,380
skladka-zemina
viz.pol.11130:4882,535%0,15=732,380 [A]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
2 014101 b POPLATKY ZA SKLADKU M3 2 999,331
skladka bioodpadu (kompostarna)
viz.pol.12110.b:3057,451=3 057,451 [A]
odecet -58,12m3 pro SO 802=-58,120 [B]
Celkem: A+B=2 999,331 [C]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
3 11120 ODSTRANEN{ KROVIN M2 31 434,000
véetné odvozu a likvidace, véetné parezl
k.u.Stanoviste:
7848,00=7 848,000 [A]
vyméry PUPFL:
trvale:17536,00=17 536,000 [B]
docasn¢:2275,00=2 275,000 [C]
k.0.Drmoul:
2443,00=2 443,000 [D]
vyméry PUPFL:
trvale:845,00=845,000 [E]
docasné:487,00=487,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=31 434,000 [G]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
4 11130 SEJMUTI DRNU M2 4 882,535

véetné naloZeni a odvozu na skladku
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3.6.1.7

Por.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.2.2018

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 001 Piipravné prace - kaceni a skryvka ornice
Rozpocet: SO 001 Piipravné prace - kaceni a skryvka ornice

Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

12:25:33

Celkem

v 1.150 mm: 4882,535=4 882,535 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

11201

KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU
véetné odvozu a likvidace parezl
dle dendrologického prizkumu:2=2,000 [A]

Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

KUS

2,000

11202

KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU
véetné odvozu a likvidace parezu
dle dendrologického prizkumu:25=25,000 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

KUS

25,000

11203

KACENI STROMU D KMENE PRES 0,9M S ODSTRAN PAREZU
véetné odvozu a likvidace parezu
dle dendrologického prizkumu:24=24,000 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

KUS

24,000

12110

a SEIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY

ornice
vcetné nalozeni a odvozu na skladku

tl.ornice dle pedolog.priizkumu a plocha ze situace:
v t1.100 mm:18523,62m2*0,10=1 852,362 [A]
v t1.150 mm:(2749,626+11352,427)m2*0,15=2 115,308 [B]
v t1.200 mm:(15581,17+24607,15)m2*0,20=8 037,664 [C]
Celkem: A+B+C=12 005,334 [D]

Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

12 005,334

9

12110

b SEIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY

lesni hrabanka
vcetné nalozeni a odvozu na skladku

M3

3057,452
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 001 Piipravné prace - kaceni a skryvka ornice
Rozpocet: SO 001 Piipravné prace - kaceni a skryvka ornice
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
tl.lesni hrabanky dle pedolog.prizkumu a plocha ze situace:
v t1.100 mm:(9483,199+5903,08)m2*0,10=1 538,628 [A]
v t.150 mm:10125,49m2*0,15=1 518,824 [B]
Celkem: A+B=3 057,452 [C]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
11 17120 b ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 3057,451
lesni hrabanka
ulozeni lesni hrabanky na skladku bioodpadu-viz.pol.12110.b:3057,451=3 057,451 [C]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
10 17120 a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 12 737,713
ornice
véetné prevrstveni ornice na skladce, nim 2 x
uloZeni na skladku-viz.pol.11130:4882,535*0,15=732,380 [A]
uloZeni ornice na mezideponii-viz.pol.12110.a:12005,333=12 005,333 [B]
Celkem: A+B=12 737,713 [C]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
1 Zemni prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: TU_2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marianské Lazné
Objekt: SO 102 Silnice 11/230
Rozpocet: SO 102 Silnice I11/230
4 )
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, spol. s r.0., stfedisko Plzen
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.2.2018

Cas:

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 102 Silnice 11/230

Rozpocet: SO 102 Silnice 11/230

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

12:25:33

Celkem

- 0
1 014101

Vseobecné konstrukce a prace
POPLATKY ZA SKLADKU

zemina
viz.pol.17120a:23182,35=23 182,350 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

23 182,350

2 014102

POPLATKY ZA SKLADKU

stavebni sut

viz.pol.11332:430,140*2,20=946,308 [D]
viz.pol.96616:7,20%2,50=18,000 [A]
viz.pol.966346:24,30*%0,350=8,505 [B]
Celkem: D+A+B=972,813 [E]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

972,813

3 014201

POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA

zemina pro AZ

pro pol.17130.a:12390,32=12 390,320 [B]
pro pol.17130.6:771,29=771,290 [A]
Celkem: B+A=13 161,610 [C]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

13 161,610

Vseobecné konstrukce a prace

- 1
4 11332

Zemni prace
ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO

véetné nalozeni a odvozu na skladku
odstranéni stavajici lesni cesty:

1433,80m2*0,30=430,140 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

430,140

5 11372

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

vyfrézovany material bude odkoupen zhotovitelem stavby na zakladé uzaviené

M3

143,380
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.2.2018

Cas:

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 102 Silnice 11/230

Rozpocet: SO 102 Silnice 11/230

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

12:25:33

Celkem

kupni smlouvy

odstranéni stavajici lesni cesty:
1433,80m2*0,10=143,380 [A]
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE
VOZOVCE
podél zlabu:65,70=65,700 [A]

6 113763

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

65,700

7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I

véetné naloZeni a odvozu na skladku

z kubaturovych listi:30572,97=30 572,970 [A]
pro sanaci:3241,36=3 241,360 [B]
pro AZ-drenazni:771,29=771,290 [E]
pro AZ-zemina:4944,11=4 944,110 [F]
Celkem: A+B+E+F=39 529,730 [G]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

39 529,730

8 12573 a VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I

ornice z deponie
pro pol.18220:5214,890=5 214,890 [A]

Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

5214,890

9 12573 b VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I

zemina z deponie

pro pol.17110:7933,070=7 933,070 [G]
pro pol.17111:7933,070=7 933,070 [D]
pro pol.17310:647,84=647,840 [1]
Celkem: G+D+1=16 513,980 [I]
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

16 513,980

10 12573 c VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I

zemina pro AZ ze zemniku

M3

13 161,610
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.2.2018

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 102 Silnice 11/230
Rozpocet: SO 102 Silnice 11/230

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

12:25:33

Celkem

pro pol.17130.a:12390,32=12 390,320 [B]
pro pol.17130.6:771,29=771,290 [A]
Celkem: B+A=13 161,610 [C]

Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

11 12673 ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. I

dle kubaturovych lista:
166,59=166,590 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

166,590

12 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM

z kubatur listu:
pod AZ:23983,10-(nasyp AZ:3700,05+sanace:504,38+4079,13)=15 699,540 [B]
v misté svahovych stupiii:166,59=166,590 [C]
Celkem: B+C=15 866,130 [D]
z toho 50%:15866,130/2=7 933,065 [E]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

7 933,065

13 17111 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZLEPSENIM ZEMINY

z kubatur listu:
pod AZ:23983,10-(nasyp AZ:3700,05+sanace:504,38+4079,13)=15 699,540 [B]
v misté svahovych stupiii: 166,59=166,590 [C]
Celkem: B+C=15 866,130 [D]
z toho 50%:15866,130/2=7 933,065 [E]
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

7 933,065

14 17120 a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
skladka

viz.pol.12373:39529,73=39 529,730 [A]
viz.pol.12673:166,59=166,590 [K]
odecet pol.17110:-7933,065=-7 933,065 [G]
odecet pol.17111:-7933,065=-7 933,065 [D]
odecet pol.17310:-647,84=- 647,840 [I]
Celkem: A+K+G+D+1=23 182,350 [L]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

23 182,350

15 17120 b ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{

M3

16 513,970
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.2.2018

Cas:

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 102 Silnice 11/230
Rozpocet: SO 102 Silnice 11/230

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ J.cena

12:25:33

Celkem

deponie

pro pol.17110:7933,065=7 933,065 [G]
pro pol.17111:7933,065=7 933,065 [D]
pro pol.17310:647,84=647,840 [1]
Celkem: G+D+1=16 513,970 [J]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

17 17130 b ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM
nasyp drenazni, propustny, nenamrzavy
z kubatur.listi:

771,29=771,290 [A]
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3 771,290

16 17130 a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM

nakupovana zemina

z kubatur.listi:
4944,11+3700,05=8 644,160 [A]
Celkem: A=8 644,160 [B]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3 8 644,160

18 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM

z kubatur.listl:

pod krajnice SO 102:621,16=621,160 [B]
pod krajnice SO 105:26,68=26,680 [A]
Celkem: B+A=647,840 [C]

M3 647,840

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

19 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

pro SO 102:26010,59=26 010,590 [A]
pro SO 105 (I/21 Trsténice-Drmoul):1007,14=1 007,140 [B]
Celkem: A+B=27 017,730 [C]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M2 27 017,730

20 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU

M3 5214,890
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.2.2018

Cas:

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 102 Silnice 11/230
Rozpocet: SO 102 Silnice 11/230

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ

J.cena

12:25:33

Celkem

z kubatur.listd SO 105 (I/21 Trsténice-Drmoul):52,35=52,350 [A]
z kubatur.listt SO 102:5391,15=5 391,150 [B]
odecet.krajnice:-228,61=- 228,610 [C]
Celkem: A+B+C=5 214,890 [D]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

21 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2
véetné :
zalivky - 3 x plocha - 5 I/m2
osetreni travniku 3x
sekani travniku 4x
chemické odpleveleni 1,5x
34766,00=34 766,000 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

34 766,000

1 Zemni prace

-2 Zaklady
22 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2
kolem trativodu:511,25=511,250 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

511,250

23 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M

31,50+37,75+66,00+69,00=204,250 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

204,250

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

24 21361 DRENAZN{ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2

separacni geotextilie 300 g/m2

10320,03=10 320,030 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

10 320,030

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 102 Silnice 11/230
Rozpocet: SO 102 Silnice 11/230
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
25 21450 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA M3 4079,130

Cenova soustava:

hrubozrnna kamenita sypanina

z kubatur.listi:

4079,13=4 079,130 [A]

Jedna se o vymezeni minimalnich poZzadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Cenova soustava:

26 21451 SANACNI VRSTVY Z LOMOVEHO KAMENE M3 1 678,080

z kubatur.listi:

1678,08=1 678,080 [A]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Cenova soustava:

27 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 504,380
8D 0-32

z kubatur.listi:

504,38=504,380 [A]

Jedna se o vymezeni minimalnich poZadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Cenova soustava:

28 289972 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOMRIZOVIN M2 2270,730

kokosova biodegradaéni rohoz 700 g/m2

1184,98+1085,75=2 270,730 [A]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

2017 _OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

2 Zaklady

- 4 Vodorovné konstrukce
29 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 5,700
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné

Objekt: SO 102 Silnice 11/230

Rozpocet: SO 102 Silnice 11/230
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

C 20/25

pod dlazbu z lomového kamene:

vyusténi drenaze:4ks*(2,00%2,00%0,10)=1,600 [A]

zatsténi prikopu:41,00m2*0,10=4,100 [B]

Celkem: A+B=5,700 [C]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

30 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 5,700

pod dlazbu z lomového kamene:

vyusténi drenaze:4ks*(2,00%2,00%0,10)=1,600 [A]

zausténi piikopu:41,00m2*0,10=4,100 [B]

Celkem: A+B=5,700 [C]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

31 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 11,400

pod dlazbu z lomového kamene:

vyulsténi drenaze:4ks*(2,00%2,00%0,20)=3,200 [A]

zausténi piikopu:41,00m2*0,20=8,200 [B]

Celkem: A+B=11,400 [C]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

4 Vodorovné konstrukce

- 5 Komunikace
32 56310 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M3 3691,083

vyméra ze situace:
(18880,22*1,15)*0,170=3 691,083 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas: 12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 102 Silnice 11/230
Rozpocet: SO 102 Silnice 11/230
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

33 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 6 304,680

z kubatur.listii-pod vozovku:
SO 102:6067,41=6 067,410 [A]
SO 105 (I/21 Trsténice-Drmoul):237,27=237,270 [B]
Celkem: A+B=6 304,680 [C]
Jedna se o vymezeni minimalnich poZadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materidlu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

34 56930 ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI M3 228,612

1116,30*0,75*0,15=125,584 [A]
100,00*1,125*0,15=16,875 [B]
1148,70%0,50%0,15=86,153 [C]
Celkem: A+B+C=228,612 [D]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimaln€ pozadované standardy a odpovida uvedenym parametram.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

35 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 21 712,253

vymeéra ze situace:
18880,22*1,15=21 712,253 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

36 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 40 592,473
PS-CP 0,35 kg/m2

vyméra ze situace:
18880,22*1,05=19 824,231 [A]
18880,22*1,10=20 768,242 [B]
Celkem: A+B=40 592,473 [C]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 102 Silnice I11/230
Rozpocet: SO 102 Silnice 11/230
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
37 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2 18 880,220
TL. 40MM

Cenova soustava:

vyméra ze situace:

18880,22=18 880,220 [A]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Cenova soustava:

38 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 19 824,231
60MM

vyméra ze situace:

18880,22*1,05=19 824,231 [A]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

2017 _OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Cenova soustava:

39 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 20 768,242
50MM

vymeéra ze situace:

18880,22*1,10=20 768,242 [A]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Cenova soustava:

40 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 21712,253
fr.2/4

vyméra ze situace:

18880,22*1,15=21 712,253 [A]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

2017 _OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

41 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 310,200

v misté napojeni:310,20=310,200 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 102 Silnice 11/230
Rozpocet: SO 102 Silnice 11/230
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
5 Komunikace
- 8 Potrubi
42 89516 DRENAZN{ VYUST Z BETON DILCU KUS 4,000
4ks=4,000 [A]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
43 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 1 148,000
DODAVKA A MONTAZ
176,00+224,00+400,00+140,00+128,00=1 068,000 [D]
nab¢h dlouhy:10%8,00=80,000 [B]
Celkem: D+B=1 148,000 [E]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
44 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 81,000
81ks=81,000 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
45 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA KUS 27,000
VCETNE ODRAZNEHO PASKU
27 ks=27,000 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas: 12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné

Objekt: SO 102 Silnice I11/230

Rozpocet: SO 102 Silnice 11/230
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

46 914112 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNI - KUS 1,000
MONTAZ S PREMIST

osazeni bodu zachrany, véetné sloupku a patky

1=1,000 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardd vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

47 914113 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNT - KUS 1,000
DEMONTAZ
docasné odstranéni bodu zachrany, v€etné sloupku a patky
véetné ulozeni na mezideponii
1=1,000 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

48 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 310,200
v misté napojeni:310,20=310,200 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

49 931323 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 65,700
300MM2

podél zlabu:65,70=65,700 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich poZzadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

50 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 1 202,500
TL 100MM

zméfeno ze situace:1202,50=1 202,500 [A]
Jedna se 0 vymezeni minimalnich poZzadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

51 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 7,200
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.2.2018

CaSZ

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 102 Silnice 11/230
Rozpocet: SO 102 Silnice 11/230

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

12:25:33

Celkem

véetné nalozZeni a odvozu na skladku

Cela propustku:
2%(2,00%1,50%0,40)=2,400 [A]
2*(2,00*%1,50*0,40)=2,400 [B
2*(2,00*%1,50*0,40)=2,400 [C
Celkem: A+B+C=7,200 [D]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

1
1

52 966346 BOURANI{ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM
véetné naloZeni a odvozu na skladku
12,00+6,00+6,30=24,300 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

24,300

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: TU 2017 _068 11/230 Silni¢ni obchvat Marianské Lazné
Objekt: SO 103 Okruzni kFizovatka sil.I1/230 a I11/211 4
Rozpocet: SO 103 Okruzni k¥izovatka sil.11/230 a 111/211 4
4 )
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, spol. s r.0., stfedisko Plzen
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 3 663,796
stavebni sut
viz.pol.11332:1420,94*2,20=3 126,068 [B]
viz.pol.11333:205,651*2,50=514,128 [C]
viz.pol.96616:7,20*2,50=18,000 [D]
viz.pol.966346:16,00%0,350=5,600 [A]
Celkem: B+C+D+A=3 663,796 [E]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
2 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 3367,934
pro pol.17110:5037,81=5 037,810 [E]
pro pol.17111:377,68=377,680 [A]
pro pol.17130:3157,29=3 157,290 [B]
pro pol.17310:253,42=253,420 [K]
pro pol.17411:133,144=133,144 [C]
odecet pol.17120:-5591,410=-5 591,410 [I]
Celkem: E+A+B+K+C+1=3 367,934 [L]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
311332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 1 420,940
NESTMELENEHO
véetné naloZeni a odvozu na skladku
vozovka plna -kce.
3089,00%0,46=1 420,940 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
4 11333 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 205,651
véetné naloZeni a odvozu na skladku
vozovka plna -kce:
(3739,11*1,10)*0,050=205,651 [A]
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 103 OKruzni kiiZovatka sil.11/230 a 111/211 4
Rozpocet: SO 103 OKruzni kiiZovatka sil.11/230 a 111/211 4
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
5 11372 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 344,300
material bude vyuzit pro SO 103,116,117,118
vozovka plna -kce:
3130,00*0,11=344,300 [H]
material bude vyuzit:
pro S0103:209,307%0,10=20,931 [A]
pro SO116:82,827=82,827 [B]
pro SO117:182,871=182,871 [C]
¢ast pro SO118:57,671=57,671
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
6 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE M 210,000
VOZOVCE
podél dlazby OK:116,00+(9,50%4)=154,000 [A]
v misté napojeni sjezdu:56,00=56,000 [B]
Celkem: A+B=210,000 [C]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 5378,980
véetné naloZeni a odvozu na skladku
z kubaturovych listi:
103-1:670,46=670,460 [D]
103-2:959,14=959,140 [E]
103-3:424,97=424,970 [F]
103-0OK:167,12=167,120 [A]
pro aktivni zénu:
103-1:309,04=309,040 [G]
103-2:1550,65=1 550,650 [H]
103-3:617,80=617,800 [I]
103-OK:679,80=679,800 [B]
Celkem: D+E+F+A+G+H+I+B=5 378,980 [J]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 1 034,588

8 12573 a
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 103 Okruini kiizovatka sil.II/230 a I11/211 4
Rozpodet: SO 103 Okruini kiizovatka sil.II/230 a I11/211 4
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ornice z deponie
pro pol.18220:960,53=960,530 [A]
pro pol.18230:74,058=74,058 [B]
Celkem: A+B=1 034,588 [C]
Cenovi soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
9 12573 b VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 5591,410
zemina z deponie
viz.pol.17120:5591,410=5 591,410 [A]
Cenové soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
10 12573 c VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 3367,934
zemina ze zemniku
pro pol.17110:5037,81=5 037,810 [E]
pro pol.17111:377,68=377,680 [A]
pro pol.17130:3157,29=3 157,290 [B]
pro pol.17310:253,42=253,420 [K]
pro pol.17411:133,144=133,144 [C]
odecet pol.17120:-5591,410=-5 591,410 [I]
Celkem: E+A+B+K+C+1=3 367,934 [L]
Cenovi soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
11 13173 HLOUBEN] JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 212,430
véetné nalozeni a odvozu na skladku
vykop pro propustky:
&.1:15,90%3,70=58,830 [A]
¢.2:11,50*3,20=36,800 [B]
¢.3:12,50*3,20=40,000 [C]
&.4:12,00%3,20=38,400 [D]
¢.5:12,00%3,20=38,400 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=212,430 [F]
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
12 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 5037,810
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.2.2018

Cas:

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

12:25:33

Celkem

pod vozovku - z kubatur-listi:
(103-1:17,87+103-2:369,39+103-3:157,15+103-0K:210,95)/2=377,680 [B]
stiedovy ostrov-z kubatur.listi:
4660,13=4 660,130 [C]
Celkem: B+C=5 037,810 [D]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

13 17111 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZLEPSENIM ZEMINY

pod vozovku - z kubatur-listi:
(103-1:17,87+103-2:369,39+103-3:157,15+103-0K:210,95)/2=377,680 [B]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

377,680

14 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

deponie

viz.pol.12373:5378,98=5 378,980 [A]
viz.pol.13173:212,43=212,430 [B]
Celkem: A+B=5 591,410 [C]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

5591,410

15 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM

z kubatur listi:
103-1:309,04=309,040 [B]
1031-2:1550,65=1 550,650 [C]
103-3:617,80=617,800 [D]
103-0K:679,80=679,800 [E]
Celkem: B+C+D+E=3 157,290 [F]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

3157,290

16 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM

pod krajnice - z kubatur.listi:
14,19+67,30+25,17+146,76=253,420 [A]
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

253,420

17 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

M3

133,144
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pro propustky: vykop-(loze+obsyp+trouby)
¢.1:58,83-(9,910+5,325+4,4933)=39,102 [B]
¢.2:36,80-(7,168+3,852+3,2499)=22,530 [A]
¢.3:40,00-(7,791+4,187+3,5325)=24,490 [C]
¢.4.38,40-(7,479+4,019+3,3912)=23,511 [D]
¢.5:38,40-(7,479+4,019+3,3912)=23,511 [E]
Celkem: B+A+C+D+E=133,144 [F]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

18 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 21,402

propustek.
¢.1:(15,90%0,5024*2)/3=5,325 [A]

¢.2:(11,50*0,5024*2)/3=3,852 [B]

¢.3:(12,50%0,5024*2)/3=4,187 [C]

¢.4:(12,00%0,5024*2)/3=4,019 [D]

¢€.5:(12,00%0,5024*2)/3=4,019 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=21,402 [F]

Jedna se o vymezeni minimalnich poZzadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

19 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 5 604,600

103-1:608,48=608,480 [B]
103-2:2478,97=2 478,970 [C]
103-3:1136,16=1 136,160 [D]
103-OK:1380,99=1 380,990 [A]
Celkem: B+C+D+A=5 604,600 [E]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

20 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 960,530
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.2.2018

Cas:

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

12:25:33

Celkem

z kubatur listi:
103-1:161,52=161,520 [D]
103-2:466,55=466,550 [E]
103-3:189,02=189,020 [F]
103-0K:273,96=273,960 [A]
odecet krajnice:
-130,52=- 130,520 [B]
Celkem: D+E+F+A+B=960,530 [G]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

21 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE

z kubatur.listu-103-OK; 103-3:
493,72*%0,15=74,058 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

74,058

22 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM
véetné :
zalivky - 3 x plocha - 5 I/m2
oSetfeni travniku 3x
sekani travniku 4x
chemické odpleveleni 1,5x
v roving:
74,058/0,15=493,720 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M2

493,720

23 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
véetné :
zalivky - 3 x plocha - 5 I/m2
oSetfeni travniku 3x
sekani travniku 4x
chemické odpleveleni 1,5x
ve svahu:

960,53/0,15=6 403,533 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M2

6 403,533

1 Zemni prace
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné

Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4

Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 2 Zaklady
24 289972 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOMRIZOVIN M2 41,040

kokosova biodegradaéni rohoz 700 g/m2

41,040=41,040 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardd vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

2 Zaklady

- 4 Vodorovné konstrukce
25 451113 PODKL A VYPLN VRSTVY Z DILCU BETON DO C16/20 (B20) M3 0,104

podkladni prahy pod propustek:

¢.1:0,15*%0,15*%0,20*6ks=0,027 [A]

¢.2:0,15*%0,15*0,20*4ks=0,018 [B]

¢.3:0,15*0,15*0,20*5ks=0,023 [C]

¢.4:0,15*%0,15*0,20*4ks=0,018 [D]

¢.5:0,15%0,15*%0,20*4ks=0,018 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=0,104 [F]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimaln€ pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

26 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 8,274
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 103 OKruzni kiiZovatka sil.11/230 a 111/211 4
Rozpocet: SO 103 OKruzni kiiZovatka sil.11/230 a 111/211 4
Poi.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pod dlazbu:

Cenova soustava:

propustek ¢.1:

2%0,59*1,28*0,10=0,151 [A]
2*1,08*1,28*0,10=0,276 [B]

propustek ¢.2:

8,2944%2,576*0,10=2,137 [C]
8,2944%1,904*0,10=1,579 [D]

propustek ¢.3:

6,4472%1,12%0,10=0,722 [E]
5,8472%*1,12%0,10=0,655 [F]

propustek ¢.4:

6,4472*1,12%0,10=0,722 [G]
5,8472*1,12*0,10=0,655 [H]

propustek ¢.5:

6,4472%1,12%0,10=0,722 [1]
5,8472*1,12*0,10=0,655 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J=8,274 [K]
Jedna se o vymezeni minimalnich poZadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

27 45157

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 48,163
SP fr.0/4
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 103 OKruzni kiiZovatka sil.11/230 a 111/211 4
Rozpocet: SO 103 OKruzni kiiZovatka sil.11/230 a 111/211 4
Poi.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
propustek.

Cenova soustava:

¢.1:16,00*%0,623279=9,972 [A]

¢.2:11,50*0,623279=7,168 [B]

¢.3:12,50*0,623279=7,791 [C]

¢.4:12,00*0,623279=7,479 [D]

¢.5:12,00*0,623279=7,479 [E]

pod dlazbu:

propustek ¢.1:

2%0,59*1,28+%0,10=0,151 [K]

2*1,08*1,28*0,10=0,276 [L]

propustek ¢.2:

8,2944%2,576*0,10=2,137 [M]

8,2944*1,904*0,10=1,579 [N]

propustek ¢.3:

6,4472%1,12%0,10=0,722 [O]

5,8472*1,12*0,10=0,655 [F]

propustek ¢.4:

6,4472%1,12%0,10=0,722 [G]

5,8472%*1,12%0,10=0,655 [H]

propustek ¢.5:

6,4472*1,12*0,10=0,722 [I]

5,8472%*1,12%0,10=0,655 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+K+L+M+N+O+F+G+H+1+J=48,163 [P]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

28 461314

PATKY Z PROSTEHO BETONU (25/30 M3 12,000
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

prah - zakonceni dlazby:
¢.1:2*5*0,60*0,30=1,800 [A]
¢.2:2*5%0,60*0,30=1,800 [B]
¢.3:2*5%0,60*0,30=1,800 [C]
¢.4:2*5%0,60*0,30=1,800 [D]
¢.5:2*5%0,60*0,30=1,800 [E]

prah - konec propustku:
¢.1:2%1*0,60*0,50=0,600 [F]
¢.2:2%1*0,60*0,50=0,600 [G]
¢.3:2%1*0,60*0,50=0,600 [H]
¢.4:2*1*0,60*0,50=0,600 [J]
¢.5:2%1*0,60*0,50=0,600 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J+K=12,000 [L]
Jedna se o vymezeni minimalnich poZadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Cenova soustava:

29 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 12,411

propustek ¢.1:

2*0,59*1,28*0,15=0,227 [A]
2*1,08*1,28*0,15=0,415 [B]

propustek ¢.2:

8,2944*2,576*0,15=3,205 [C]
8,2944%1,904*0,15=2,369 [D]

propustek &.3:

6,4472%1,12%0,15=1,083 [E]
5,8472*1,12*0,15=0,982 [F]

propustek ¢.4:

6,4472%1,12%0,15=1,083 [G]
5,8472%*1,12%0,15=0,982 [H]

propustek ¢.5:

6,4472%1,12%0,15=1,083 [1]
5,8472%*1,12*%0,15=0,982 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=12,411 [K]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametriim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 103 OKruzni kiiZovatka sil.11/230 a 111/211 4
Rozpocet: SO 103 OKruzni kiiZovatka sil.11/230 a 111/211 4
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
30 56310 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M3 806,949

Cenova soustava:

vymeéra ze situace:

vozovka-plna -kce:

103-1:415,04*0,170*1,15=81,140 [A]

103-2:1830,62*0,170*1,15=357,886 [F]

103-3:753,72*%0,170*1,15=147,352 [G]

103-4:151,40*0,170*1,15=29,599 [H]

103-0K:594,05*0,170*1,15=116,137 [I]

pojizdény prstenec:

340,16%0,220=74,835 [D]

Celkem: A+F+G+H+1+D=806,949 [J]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Cenova soustava:

31 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 1.525,007

z kubatur.listi-pod vozovku-plna -kce:

103-1:147,62=147,620 [F]

103-2:650,12=650,120 [G]

103-3:255,45=255,450 [H]

103-0K:319,50=319,500 [I]

vymeéra ze situace:

vozovka-sjezdy:

199,34m2*0,150*1,10=32,891 [B]

199,34m2*0,150*1,15=34,386 [C]

pojizdény prstenec:

340,16m2*0,250=85,040 [D]

Celkem: F+G+H+I+B+C+D=1 525,007 [J]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny




13

@' Aspe Firma: Krajské sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkova organizace Strana: 13
3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
32 56362 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 209,307
100MM

bude vyuzit vyfrézovany material

véetné zlep$eni kvality a vlastnosti dle CSN EN 13108-8
vymeéra ze situace:
vozovka-sjezdy:
199,34%1,05=209,307 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

33 56930 ZPEVNEN{ KRAINIC ZE STERKODRTI M3 130,522

0,75*1160,196*0,150=130,522 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

34 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 4 525,829

vyméra ze situace:

vozovka-sjezdy:

199,34%1,10=219,274 [A]

vozovka-plna -kce:

103-1:415,04*1,15=477,296 [J]

103-2:1830,62*1,15=2 105,213 [F]

103-3:753,72*1,15=866,778 [G]

103-4:151,40*1,15=174,110 [H]

103-0K:594,05*1,15=683,158 [1]

Celkem: A+J+F+G+H+1=4 525,829 [K]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

35 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 209,307
PS-CP 0,30 kg/m2
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZzovatka sil.I1/230 a 111/211 4
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZzovatka sil.I1/230 a 111/211 4
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vyméra ze situace:
vozovka-sjezdy:
199,34%1,05=209,307 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

36 572214 a SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 051,385
PS-CP 0,35 kg/m2

vymeéra ze situace:

vozovka-plna -kce:

103-1:415,04*1,05=435,792 [J]
103-2:1830,62#1,05=1 922,151 [F]
103-3:753,72%1,05=791,406 [G]
103-4:151,40%1,05=158,970 [H]
103-0K:594,05%1,05=623,753 [I]

103-1:415,04*1,10=456,544 [K]
103-2:1830,62*1,10=2 013,682 [L]
103-3:753,72*1,10=829,092 [M]
103-4:151,40*1,10=166,540 [N]
103-0OK:594,05*1,10=653,455 [O]
Celkem: J+F+G+H+I+K+L+M+N+0=8 051,385 [P]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava: 2017 _OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

37 572214 b SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 59,390
PS-CP 0,45 kg/m2
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vyméra ze situace:
vozovka-frézovana-napojeni vrstev:
103-1:19,50=19,500 [B]
103-2:20,65=20,650 [C]
103-3:19,24=19,240 [D]
Celkem: B+C+D=59,390 [E]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

38 574A45 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 16 TL. 50MM M2 199,340

vymeéra ze situace:
vozovka-sjezdy:
199,34=199,340 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametriim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

39 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2 3 804,220
TL. 40MM

vymeéra ze situace:

vozovka-plna -kce:

103-1:415,04=415,040 [J]

103-2:1830,62=1 830,620 [F]

103-3:753,72=753,720 [G]

103-4:151,40=151,400 [H]

103-0K:594,05=594,050 [I]

vozovka-frézovana-napojeni vrstev:

103-1:19,50=19,500 [B]

103-2:20,65=20,650 [C]

103-3:19,24=19,240 [D]

Celkem: J+F+G+H+I+B+C+D=3 804,220 [K]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

40 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 3988,493
60MM
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

vyméra ze situace:

vozovka-plna -kce:

103-1:415,04*1,05=435,792 [J]

103-2:1830,62*1,05=1 922,151 [F]

103-3:753,72*1,05=791,406 [G]

103-4:151,40*1,05=158,970 [H]

103-0OK:594,05*1,05=623,753 [I]

vozovka-frézovana-napojeni vrstev:

103-1:18,525=18,525 [B]

103-2:19,6175=19,618 [C]

103-3:18,278=18,278 [D]

Celkem: J+F+G+H+I1+B+C+D=3 988,493 [K]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Cenova soustava:

41 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 4119313
50MM

vymeéra ze situace:

vozovka-plna -kce:

103-1:415,04*1,10=456,544 [J]

103-2:1830,62*1,10=2 013,682 [F]

103-3:753,72*1,10=829,092 [G]

103-4:151,40*1,10=166,540 [H]

103-0K:594,05%1,10=653,455 [I]

Celkem: J+F+G+H+1=4 119,313 [K]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017 _OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

fr.2/4

42 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 4306,555
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3.6.1.7

Por.¢.

Datum: 23.2.2018
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
SO 103 OKruzni kiiZovatka sil.11/230 a 111/211 4
SO 103 OKruzni kiiZovatka sil.11/230 a 111/211 4

PoloZzka Typ

Text

MJ Pocet MJ J.cena

12:25:33

Celkem

Cenova soustava:

vyméra ze situace:

vozovka-plna -kce:

103-1:415,04*1,15=477,296 [J]

103-2:1830,62*1,15=2 105,213 [F]

103-3:753,72*1,15=866,778 [G]

103-4:151,40%1,15=174,110 [H]

103-0K:594,05%1,15=683,158 [I]

Celkem: J+F+G+H+I=4 306,555 [K]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardd vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

43 58212

DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 340,160

Cenova soustava:

pojizdény prstenec:
340,16=340,160 [D]
Jedna se 0 vymezeni minimalnich poZzadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

44 58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 27,000

Cenova soustava:

dle pol.919111:
v misté napojeni:27,00=27,000 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Komunikace

-9

45 91228

Ostatni konstrukce a prace
SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 8,000

Cenova soustava:

Z11c+Z11d:4+4=8,000 [B]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017 _OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

46 91238

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA KUS 74,000
VCETNE ODRAZNEHO PASKU
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas: 12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

74 ks=74,000 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

47 917224 SILNICN{ A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR
150MM

95,82=95,820 [B]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M 95,820

Jedna se o vymezeni minimalnich poZadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametriim.

48 91726 KO OBRUBNIKY BETONOVE

u okruznich kfizovatek:154,31=154,310 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M 154,310

Jedna se o vymezeni minimalnich poZzadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

49 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

véetné sefiznuti ¢el trub

propustek:

¢.1:15,90=15,900 [A]
¢.2:11,50=11,500 [B]
¢.3:12,50=12,500 [C]
¢.4:12,00=12,000 [D]
¢.5:12,00=12,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=63,900 [F]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M 63,900

Jedna se o vymezeni minimalnich poZadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametriim.

300MM2

50 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 27,000
v misté napojeni:27,00=27,000 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
51 931323 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 210,000



13
% Aspe Firma: Krajské sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkova organizace Strana: 19

3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZzovatka sil.I1/230 a 111/211 4
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZzovatka sil.I1/230 a 111/211 4
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dle pol.113763:

podél dlazby OK:116,00+(9,50*4)=154,000 [D]

v misté napojeni sjezdu:56,00=56,000 [B]

Celkem: D+B=210,000 [E]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

52 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC S{R DO 600MM DO BETONU M 62,500
TL 100MM
11,00+21,00+18,50+8,00+4,00=62,500 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

53 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 7,200

vcetné nalozeni a odvozu na skladku

¢ela propustku:
2*(2,00%1,50*0,40)=2,400 [A]
2%(2,00%1,50*0,40)=2,400 [B]
2*(2,00%1,50*0,40)=2,400 [C]
Celkem: A+B+C=7,200 [D]

Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

54 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 16,000

véetné naloZeni a odvozu na skladku

&.1:8,50=8,500 [A]
8.2:3,50=3,500 [B]
&.3:4,00=4,000 [C]
Celkem: A+B+C=16,000 [D]
Cenové soustava: 2017 OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4
Rozpocet: SO 103 Okruzni kiiZovatka sil.I11/230 a 111/211 4
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: TU_2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marianské Lazné
Objekt: SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul
Rozpocet: SO 116 Pielozka polnich cest v k.i.Drmoul
4 )
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, spol. s r.0., stfedisko Plzen
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.2.2018

Cas:

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul

Rozpocet: SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul

Poi.¢. Polozka

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

12:25:33

Celkem

- 0
1 014101

Vseobecné konstrukce a prace
POPLATKY ZA SKLADKU

viz.pol.12373:361,486=361,486 [A]
viz.pol.13173:185,390=185,390 [B]
odecet
pol.17110:-262,910=- 262,910 [C]
pol.17111:-262,910=- 262,910 [D]
pol.17310:-9,99=-9,990 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=11,066 [F]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

11,066

2 014102

POPLATKY ZA SKLADKU
stavebni sut’
viz.pol.11332:125,757%2,20=276,665 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

276,665

3 014201

POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA
pro pol.17130:264,510=264,510 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

264,510

Vseobecné konstrukce a prace

4 11332

Zemni prace
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO

véetné naloZeni a odvozu na skladku
stavajici lesni cesta:

419,19m2*0,30=125,757 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

125,757

5 11372

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

vyfrézovany material bude odkoupen zhotovitelem stavby na zakladé uzaviené
kupni smlouvy

M3

41,919
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul
Rozpocet: SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
stavajici lesni cesta:
419,19m2*0,10=41,919 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 361,486
véetné naloZeni a odvozu na skladku
z kubaturovych listi:
116-1:126,82=126,820 [B]
116-1(AZ):83,10=83,100 [A]
116-2:69,34=69,340 [C]
116-2(AZ):31,45=31,450 [D]
116-3:27,71=27,710 [E]
116-3(AZ):12,579=12,579 [H]
116-4:3,56=3,560 [F]
116-4(AZ):6,927=6,927 [1]
Celkem: B+A+C+D+E+H+F+1=361,486 [J]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
7 12573 a VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 62,120
ornice z deponie
pro pol.18230:62,12=62,120 [A]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
8 12573 b VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 546,876
zemina z deponie
viz.pol.17120.a:546,876=546,876 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
9 12573 c VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 264,510
zemina ze zemniku
viz.pol.014201:264,510=264,510 [A]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
10 13173 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 185,390
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul
SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul

Por.¢. Polozka Typ

Text

MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

véetné nalozZeni a odvozu na skladku

pro propustky:
1,60%1,10%19,00+1,21*19,00=56,430 [E]
1,80%1,30*18,00+1,69*18,00=72,540 [F]
1,80%1,30%14,00+1,69*14,00=56,420 [G]
Celkem: E+F+G=185,390 [H]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

11 17110

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM

z kubatur.listl:
pod vozovku:
(188,17+325,85+11,80)/2=262,910 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

262,910

12 17111

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZLEPSENIM ZEMINY

z kubatur.listt:
pod vozovku:
(188,17+325,85+11,80)/2=262,910 [D]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

262,910

13 17120 a

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

deponie

viz.pol.12373:361,486=361,486 [A]
viz.pol.13173:185,390=185,390 [B]
Celkem: A+B=546,876 [C]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

546,876

14 17120 b

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
skladka

viz.pol.12373:361,486=361,486 [A]
viz.pol.13173:185,390=185,390 [B]
odecet

pol.17110:-262,910=- 262,910 [C]
pol.17111:-262,910=- 262,910 [D]
pol.17310:-9,99=-9,990 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=11,066 [F]

M3

11,066
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3.6.1.7

Poi.¢. Polozka

Datum: 23.2.2018
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul
SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul

Text

MJ Pocet MJ J.cena

12:25:33

Celkem

Cenova soustava:

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

15 17130

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 264,510

Cenova soustava:

z kubatur lista:

z vykopt pro AZ:83,10+31,45+12,58+6,93=134,060 [A]
nasyp pro AZ:60,83+58,16+11,46=130,450 [B]

Celkem: A+B=264,510 [C]

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

16 17310

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 9,990

Cenova soustava:

z kubatur listi:

pod krajnice:

2,28+3,45+3,61+0,65=9,990 [C]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

17 17581

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 19,756

Cenova soustava:

kolem propustki:

(19,00*0,502m2)/3*2=6,359 [A]

(18,00*0,628m2)/3*2=7,536 [B]

(14,00*0,628m2)/3*2=5,861 [C]

Celkem: A+B+C=19,756 [D]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

18 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 967,570

Cenova soustava:

277,16+313,07+251,75+71,41426,93+27,25=967,570 [A]

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

19 18220

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 62,122

z kubatur.list:
7,57+46,12+28,21+3,34=85,240 [A]
odecet krajnice:

-23,118=-23,118 [B]

Celkem: A+B=62,122 [C]
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.2.2018

Cas:

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul
Rozpocet: SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ

Pocet MJ J.cena

6
12:25:33

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Celkem

20 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2

véetné :

zalivky - 3 x plocha - 5 I/m2
oSetfeni travniku 3x
sekani travniku 4x
chemické odpleveleni 1,5x

62,122/0,15=414,147 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

414,147

1 Zemni prace

- 4 Vodorovné konstrukce
21 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30

pod dlazbu:
(2,00%2,00*0,10)*2=0,800 [A]
(2,00*2,00*0,10)*2=0,800 [B
(2,00*2,00*0,10)*2=0,800 [C
Celkem: A+B+C=2,400 [D]

M3

2,400

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametriim.

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
22 45157

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
SP fr.0/4

M3

28,800
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul
Rozpocet: SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

propustek.

19,00%1,60*0,30=9,120 [A]

18,00%1,80*0,30=9,720 [B]

14,00*1,80*0,30=7,560 [C]

pod dlazbu:

(2,00*2,00*0,10)*2=0,800 [D]

(2,00*2,00*0,10)*2=0,800 [E]

(2,00*2,00*0,10)*2=0,800 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=28,800 [G]

Jedna se o vymezeni minimalnich poZadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Cenova soustava:

23 461314 PATKY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 5,361

prah - zakonceni dlazby:

0,30*0,60*5,35=0,963 [F]

0,30*0,60%6,55=1,179 [G]

0,30*0,60*6,55=1,179 [H]

podkladni prah pod propustek:

(0,50*0,60*1,00)*2=0,600 [J]

(0,50*0,60*1,20)*2=0,720 [K]

(0,50*0,60*1,20)*2=0,720 [L]

Celkem: F+G+H+J+K+L=5,361 [M]

Jedna se o vymezeni minimalnich poZzadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Cenova soustava:

24 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 3,600

(2,00%2,00%0,150)*2=1,200 [A]

(2,00%2,00*0,150)*2=1,200 [B]

(2,00%2,00*0,150)*2=1,200 [C]

Celkem: A+B+C=3,600 [D]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametram.

2017 _OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

4 Vodorovné konstrukce
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul
Rozpocet: SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 5 Komunikace
25 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 314,537
z kubatur.listl - pod vozovku:
54,88+59,50+47,94+13,93+4,04+4,09=184,380 [A]
SD v t1.150 mm:
(788,83*0,15)*1,10=130,157 [B]
Celkem: A+B=314,537 [C]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
26 56360 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 82,827
bude vyuzit material z SO 103
véetné nalozZeni a dovozu materidlu z mezideponie
véetné zlepseni kvality a vlastnosti dle CSN EN 13108-8
(788,83*1,05)*0,100=82,827 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
27 56930 ZPEVNENI KRAJINIC ZE STERKODRTI M3 23,118
(154,120*0,50*0,15)*2=23,118 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
28 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 867,713
788,83*1,10=867,713 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
29 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 828,272
788,83%1,05=828,272 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul
Rozpocet: SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
30 574A45 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 16 TL. 50MM M2 788,830

788,83=788,830 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

5 Komunikace

-9 Ostatni konstrukce a prace
31 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU

Cerveny sloupek

sjezdy:

116-1:2=2,000 [A]

116-2:2=2,000 [B]

116-3:2=2,000 [C]

116-4:2=2,000 [D]

116-5:2=2,000 [E]

116-6:2=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=12,000 [G]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

KUS 12,000

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

32 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM

véetné sefiznuti ¢el trub

19,00=19,000 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M 19,000

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.

33 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM

véetné sefiznuti Cel trub

M 32,000
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% Aspe Firma: Krajska sprava a (idrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkova organizace
Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné

Stavba:
Objekt: SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul
Rozpocet: SO 116 Pielozka polnich cest v k.a.Drmoul
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

18,00+14,00=32,000 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich poZadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: TU 2017 _068 11/230 Silni¢ni obchvat Marianské Lazné
Objekt: SO 117 Prelozka lesnich cest v k.u.Stanovisté
Rozpocet: SO 117 Prelozka lesnich cest v k.u.Stanovisté
4 )
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, spol. s r.0., stfedisko Plzen
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

Poi.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.2.2018

Cas:

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 117 Pielozka lesnich cest v k.i.Stanovisté

Rozpocet: SO 117 Pielozka lesnich cest v k.i.Stanovisté

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

12:25:33

Celkem

- 0
1 014101

Vseobecné konstrukce a prace
POPLATKY ZA SKLADKU

zemina

viz.pol.12373:1722,61=1 722,610 [A]
viz.pol.13173:413,075=413,075 [B]
odecet pol.17120.a:-22,16=-22,160 [C]
Celkem: A+B+C=2 113,525 [D]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

2113,525

2 014102

POPLATKY ZA SKLADKU
stavebni sut
viz.pol.11332:79,179%2,20=174,194 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

174,194

3 014201

POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA
pro pol.17130:570,38=570,380 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

570,380

Vseobecné konstrukce a prace

-1
4 11332

Zemni prace
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO

véetné nalozZeni a odvozu na skladku
stavajici lesni cesta:

263,93*%0,30=79,179 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

79,179

5 11372

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

vyfrézovany material bude odkoupen zhotovitelem stavby na zakladé uzaviené
kupni smlouvy

stavajici lesni cesta:
263,93*%0,10=26,393 [A]

M3

26,393
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas: 12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 117 Pielozka lesnich cest v k.i.Stanovisté
Rozpocet: SO 117 Pielozka lesnich cest v k.i.Stanovisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 1722,610
véetné naloZeni a odvozu na skladku
z kubaturovych listi:
117-1:349,29=349,290 [A]
117-1(AZ):9,33=9,330 [B]
117-2:62,14=62,140 [C]
117-2(AZ):7,27=7,270 [D]
117-3:324,80=324,800 [E]
117-3(AZ):81,21=81,210 [F]
117-4:690,89=690,890 [G]
117-4(AZ):96,37=96,370 [H]
117-5:76,45=76,450 [1]
117-5(AZ):24,86=24,860 [I]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J=1 722,610 [K]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
7 12573 a VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 124,048
ornice z deponie
pro pol.18220:124,048=124,048 [A]
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
8 12573 b VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 22,160
zemina z deponie
viz.pol.17120.a:22,160=22,160 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
9 12573 c VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 570,380
zemina ze zemniku
pro pol.17130:570,38=570,380 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
10 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. 1 M3 413,075
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas: 12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 117 Pielozka lesnich cest v k.i.Stanovisté
Rozpocet: SO 117 Pielozka lesnich cest v k.i.Stanovisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
véetné naloZeni a odvozu na skladku
pro propustky:
(1,80%1,30+1,30*1,30)*19,00=76,570 [G]
(1,80%1,30+1,30%1,30)*19,00=76,570 [H]
(1,80%1,30+1,30*1,30)*20,00=80,600 [I]
(1,80%1,30+1,30*1,30)*25,00=100,750 [J]
(1,80%1,30+1,30*1,30)*19,50=78,585 [K]
Celkem: G+H+I+J+K=413,075 [L]
Cenovi soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
11 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 11,080
z kubatur.listi:
pod krajnici:22,16/2=11,080 [A]
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
12 17111 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZLEPSENIM ZEMINY M3 11,080
z kubatur.listi:
pod krajnici:22,16/2=11,080 [A]
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
13 17120 a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 22,160
deponie
pro pol.17110:11,080=11,080 [A]
pro pol.17111:11,080=11,080 [B]
Celkem: A+B=22,160 [C]
Cenovi soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
14 17120 b ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 2 113,525
skladka
viz.pol.12373:1722,61=1 722,610 [A]
viz.pol.13173:413,075=413,075 [B]
odecet pol.17120.a:-22,16=-22,160 [C]
Celkem: A+B+C=2 113,525 [D]
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
15 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 570,380
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas: 12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 117 Pielozka lesnich cest v k.i.Stanovisté
Rozpocet: SO 117 Pielozka lesnich cest v k.i.Stanovisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

z kubatur.listt:
570,38=570,380 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

16 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 42,914

kolem propustki:

(19,00%0,628)/3%2=7,955 [A]

(19,00*0,628)/3*%2=7,955 [B]

(20,00*0,628)/3*2=8,373 [C]

(25,00*0,628)/3*%2=10,467 [D]

(19,50*0,628)/3*%2=8,164 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=42,914 [F]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

17 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 2 057,860
1203,73+179,33+270,72+321,22+82,86=2 057,860 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

18 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 124,048

z kubatur listi:
29,82+6,08+62,95+65,96+5,80=170,610 [A]
odecet krajnice:
-46,562=-46,562 [B]
Celkem: A+B=124,048 [C]
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

19 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 826,987
véetné :
zalivky - 3 x plocha - 5 I/m2
oSetfeni travniku 3x
sekani travniku 4x
chemické odpleveleni 1,5x
124,048/0,15=826,987 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 117 Pielozka lesnich cest v k.i.Stanovisté
Rozpocet: SO 117 Pielozka lesnich cest v k.i.Stanovisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
20 451314 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 4,000

Cenova soustava:

pod dlazbu:

(2,00%2,00*0,10)*2=0,800 [A]
(2,00*2,00*0,10)*2=0,800 [B]
(2,00*2,00*0,10)*2=0,800 [C]
(2,00*2,00*0,10)*2=0,800 [D]
(2,00%2,00*0,10)*2=0,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4,000 [F]

Jedna se o vymezeni minimalnich poZzadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Cenova soustava:

propustek:
19,00*1,80%0,30=10,260 [A]
19,00*1,80*0,30=10,260 [B]
20,00*1,80*0,30=10,800 [D]
25,00%1,80*0,30=13,500 [E]
19,50*1,80*0,30=10,530 [F]
pod dlazbu:
(2,00*2,00*0,10)*2=0,800 [G]
(2,00%2,00*0,10)*2=0,800 [H]
(2,00*2,00*0,10)*2=0,800 [C]
(2,00*2,00*0,10)*2=0,800 [I]
(2,00*2,00*0,10)*2=0,800 [J]

Celkem: A+B+D+E+F+G+H+C+I+J=59,350 [K]

21 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
8P fr.0/4

M3

59,350

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

22 461314 PATKY Z PROSTEHO BETONU (C25/30

M3

9,495
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 117 Pielozka lesnich cest v k.i.Stanovisté
Rozpocet: SO 117 Pielozka lesnich cest v k.i.Stanovisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

podkladni prah pod propustek:
(0,50*0,60*1,20)*2=0,720 [A]
(0,50*0,60*1,20)*2=0,720 [B]
(0,50*0,60*1,20)*2=0,720 [C]
(0,50*0,60*1,20)*2=0,720 [D]
(0,50*0,60*1,20)*2=0,720 [E]

prah - zakonceni dlazby:

0,30*0,60*6,55=1,179 [F]
0,30*0,60*6,55=1,179 [G]
0,30*0,60%6,55=1,179 [H]
0,30*0,60%6,55=1,179 [I]
0,30*0,60%6,55=1,179 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J=9,495 [K]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

23 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 6,000

(2,00*2,00*0,15)*2=1,200 [A]

(2,00*2,00*0,15)*2=1,200 [B]

(2,00*2,00%0,15)*2=1,200 [C]

(2,00%2,00*0,15)*2=1,200 [D]

(2,00*2,00*0,15)*2=1,200 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=6,000 [F]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace
24 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 598,109
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas: 12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 117 Pielozka lesnich cest v k.i.Stanovisté
Rozpocet: SO 117 Pielozka lesnich cest v k.i.Stanovisté
Poi.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
z kubatur listl - pod vozovku:
174,71+24,23+37,79+58,82+15,19=310,740 [A]
SD v t1.150 mm:
(1741,63*0,15)*1,10=287,369 [B]
Celkem: A+B=598,109 [C]
Jedna se o vymezeni minimalnich poZadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
25 56360 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 182,871
bude vyuzit material z SO 103
v&etné nalozeni a dovozu materialu z mezideponie
véetné zlepSeni kvality a vlastnosti dle CSN EN 13108-8
(1741,63*1,05)*0,10=182,871 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
26 56930 ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI M3 46,562
z kubatur.listi:
310,41*0,150=46,562 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich poZzadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
27 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1915,793
1741,63*1,10=1 915,793 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich poZzadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
28 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 828,712
1741,63*1,05=1 828,712 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
29 574A45 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 16 TL. 50MM M2 1 741,630
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 117 Pielozka lesnich cest v k.i.Stanovisté
Rozpocet: SO 117 Pielozka lesnich cest v k.i.Stanovisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

1741,63=1 741,630 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametriim.

Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

5 Komunikace

-9 Ostatni konstrukce a prace
30 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 10,000

Cerveny sloupek

sjezdy:

117-1:2=2,000 [A]

117-2:2=2,000 [B]

117-3:2=2,000 [C]

117-4:2=2,000 [D]

117-5:2=2,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=10,000 [F]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimaln€ pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

31 91836 PROPUSTY Z TRUB DN §00MM M 102,500

véetné sefiznuti el trub

19,00+19,00+20,00+25,00+19,50=102,500 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametriim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: TU 2017 _068 11/230 Silni¢ni obchvat Marianské Lazné
Objekt: SO 118 PieloZzka polni cesty v k.i.Stanovisté
Rozpocet: SO 118 Prelozka polni cesty v k.tu.Stanovisté
4 )
Objednavatel: VALBEK, spol. s r.o., stiedisko Plzen
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.2.2018

Cas:

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 118 Pielozka polni cesty v k.u.Stanovisté
Rozpocet: SO 118 Pielozka polni cesty v k.u.Stanovisté

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

12:25:33

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU

zemina
viz.pol.17120.b.1097,760=1 097,760 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

1 097,760

2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU
viz.pol.11332:42,60%*2,20=93,720 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

93,720

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA
zemina
pro pol.17130:369,97=369,970 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

369,970

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace
4 11332 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO

véetné naloZeni a odvozu na skladku
stavajici polni cesta:

142,00%0,30=42,600 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

42,600

5 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

vyfrézovany material bude odkoupen zhotovitelem stavby na zakladé uzaviené
kupni smlouvy
stavajici polni cesta:
142,00%0,10=14,200 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

14,200

6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I

M3

977,460
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 118 Pielozka polni cesty v k.u.Stanovisté
Rozpocet: SO 118 Pielozka polni cesty v k.u.Stanovisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
véetné nalozZeni a odvozu na skladku
z kubaturovych listi:
118-1:563,16=563,160 [A]
118-1(AZ):362,67=362,670 [B]
118-2:44,33=44,330 [C]
118-2(AZ):7,30=7,300 [D]
Celkem: A+B+C+D=977,460 [E]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
7 12573 a VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 108,840
ornice z deponie
pro pol.18230:108,84=108,840 [A]
Cenové soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
8 12573 b VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 28,810
zemina z deponie
viz.pol.17120.a:28,81=28,810 [B]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
9 12573 c VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 369,970
zemina ze zemniku
pro pol.17130:369,97=369,970 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
10 13173 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 149,110
véetné naloZeni a odvozu na skladku
pro propustky:
(1,80*1,30+1,30%1,30)*18,50=74,555 [D]
(1,80*1,30+1,30%1,30)*18,50=74,555 [E]
Celkem: D+E=149,110 [F]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
11 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 5815
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas: 12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 118 Pielozka polni cesty v k.u.Stanovisté
Rozpocet: SO 118 Pielozka polni cesty v k.u.Stanovisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
z kubatur listi:
11,63/2=5,815 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
12 17111 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZLEPSENIM ZEMINY M3 5,815
z kubatur.listi:
11,63/2=5,815 [A]
Cenova soustava: 2017 _OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
13 17120 a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 28,810
deponie
pro pol.17110:5,815=5,815 [A]
pro pol.17111:5,815=5,815 [B]
pro pol.17310:17,180=17,180 [D]
Celkem: A+B+D=28,810 [E]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
14 17120 b ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 1 097,760
skladka
viz.pol.12373:977,460=977,460 [A]
viz.pol.13173:149,110=149,110 [B]
odeget pol.17120.a:-28,81=-28,810 [C]
Celkem: A+B+C=1 097,760 [D]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
15 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 369,970
z kubatur listi:
369,97=369,970 [A]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
16 17310 ZEMNI KRAJINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 17,180

15,29+1,89=17,180 [A]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

17 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

M3 15,490
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 118 Pielozka polni cesty v k.u.Stanovisté
Rozpocet: SO 118 Pielozka polni cesty v k.u.Stanovisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

kolem propustki:

(18,50*0,628)/3*2=7,745 [A]

(18,50*0,628)/3%2=7,745 [B]

Celkem: A+B=15,490 [C]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

18 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 1371,760
1208,90+162,86=1 371,760 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

19 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 108,840

z kubatur.lista.
135,00+6,32=141,320 [A]
odecet krajnice:
-32,48=-32,480 [B]
Celkem: A+B=108,840 [C]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

20 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 725,600
véetné :
zalivky - 3 x plocha - 5 I/m2
oSetfeni travniku 3x
sekani travniku 4x
chemické odpleveleni 1,5x
108,84/0,15=725,600 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

1 Zemni prace

- 4 Vodorovné konstrukce
21 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 1,600
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 118 Pielozka polni cesty v k.u.Stanovisté
Rozpocet: SO 118 Pielozka polni cesty v k.u.Stanovisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pod dlazbu:

(2,00%2,00*0,10)*2=0,800 [A]

(2,00%2,00*0,10)*2=0,800 [B]

Celkem: A+B=1,600 [C]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardd vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

22 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 21,580
SP fr.0/4

propustek:

18,50%1,80*0,30=9,990 [A]

18,50%1,80*0,30=9,990 [B]

pod dlazbu:

(2,00*2,00*0,10)*2=0,800 [C]

(2,00%2,00*0,10)*2=0,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=21,580 [E]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

23 461314 PATKY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 3,798

podkladni prah pod propustek:

(0,50*0,60*1,20)*2=0,720 [A]

(0,50*0,60*1,20)*2=0,720 [B]

prah-zakonceni dlazby:

0,30*0,60%6,55=1,179 [C]

0,30*0,60%6,55=1,179 [D]

Celkem: A+B+C+D=3,798 [E]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

24 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 2,400
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 118 Pielozka polni cesty v k.u.Stanovisté
Rozpocet: SO 118 Pielozka polni cesty v k.u.Stanovisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

(2,00%2,00*0,15)*2=1,200 [A]

(2,00*2,00*0,15)*2=1,200 [B]

Celkem: A+B=2,400 [C]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

4 Vodorovné konstrukce
-5 Komunikace
25 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 388,023
z bubatur.listi:

pod vozovku:

198,86=198,860 [A]

SD v t1.150 mm:

(1146,44*0,15)*1,10=189,163 [B]

Celkem: A+B=388,023 [C]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardu vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto ptipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametriim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

26 56360 a VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 57,671

¢aste¢né bude vyuzit material z SO 103
véetné naloZeni a dovozu materidlu z mezideponie
véetné zlepSeni kvality a viastnosti dle CSN EN 13108-8
(1146,44*1,05)*0,100=120,376 [A]
z toho:
57,671 m3=57,671 [C] material z SO 103
Celkem:C=57,671 [D]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimaln€ pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

27 56360 b VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 62,705




[ X

@' Aspe Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkova organizace Strana: 8
3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 118 Pielozka polni cesty v k.u.Stanovisté
Rozpocet: SO 118 Pielozka polni cesty v k.u.Stanovisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
(1146,44*1,05)*0,100=120,376 [A]
z toho:
62,705 m3=62,705 [C] nakupovany material
Celkem:C=62,705 [D]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardd vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
28 56930 ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI M3 64,965
(216,55m2*0,15)*2=64,965 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametriim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
29 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1261,084
1146,44*1,10=1 261,084 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimaln€ pozadované standardy a odpovida uvedenym parametram.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
30 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1203,762
1146,44*1,05=1 203,762 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
31 574A45 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 16 TL. 50MM M2 1 146,440
1146,44=1 146,440 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
32 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 4,000
Cerveny sloupek
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 118 Pielozka polni cesty v k.u.Stanovisté
Rozpocet: SO 118 Pielozka polni cesty v k.u.Stanovisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
sjezdy:

118-1:2=2,000 [A]

118-2:2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

33 91836 PROPUSTY Z TRUB DN §00MM M 37,000

véetné sefiznuti Cel trub

18,50+18,50=37,000 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) fesenti, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: TU_2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marianské Lazné
Objekt: SO 161 Provizorni dopravni znaceni
Rozpocet: SO 161 Provizorni dopravni znaceni
4 )
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, spol. s r.0., stfedisko Plzen
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

Poi.¢. Polozka

Datum: 23.2.2018

POLOZKY SOUPISU PRACI

CaSZ

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 161 Provizorni dopravni znaceni

Rozpocet: SO 161 Provizorni dopravni znaceni

Typ Text MJ Pocet MJ

J.cena

12:25:33

Celkem

-0
1 02720

Vseobecné konstrukce a prace

POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,000
DOPRAVY

KOMPLETNi DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENi PO DOBU VYSTAVBY, DLE
PROJEKTOVE DOKUMENTACE, SCHVALENEHO PLANU ZOV A VYJADRENI
POLICIE CR.

VCETNE PRECHODNEHO SVISLEHO | VODOROVNEHO DOPRAVNIHO ZNACENI,
DOPRAVNICH ZARIZENi, ZABRAN A OPLOCENI A POD (DODAVKA, MONTAZ,
PRONAJEM, KONTROLA, UDRZBA, PREMiSTOVANI, PREDZNACOVANI,
DEMONTAZ)

SOUCASTI POLOZKY JE | ZAJISTENi TRVALE SJiZDNOSTI BEHEM CELE STAVBY
NEJMENE V JEDNOM JiZDNiM PRUHU VC PRIPADNYCH PROVIZORNICH
DOSYPAVEK KRAJNIC A JEJICH NASLEDNEHO ODSTRANENI

VCETNE DOKUMENTACE POTREBNE PRO STANOVENiI PRECHODNEHO ZNACENI,
EVENT. ROZHODNUTI O ZVLASTNIM UZiVANIi, VCEETNE NEZBYTNE INZENYRSKE
CINNOSTI K ZAJISTENI POTREBNYCH POVOLENI, VCETNE SPRAVNICH POPLATKU
PREDPOKLAD POCTU ZNACEK: ZAKLADNI: 58KS, VELKOPLOSNE: 3KS,
SVETELNA SOUPRAVA TRISVETELNA 1KS, SEMAFOROVA SOUPRAVA-2
SEMAFORY: 1KS,SEMAFOROVA SOUPRAVA-3 SEMAFORY: 1KS, ZABRANA Z2
3KS, SMEROVACI DESKA 74 9KS, ZLUTA STOP CARA: 7,50 M2. SOUCASTI
FAKTURACE BUDE PODROBNY ROZPIS POUZITYCH ZNACEK A ZARIZENi V
RAMCI TETO POLOZKY.

1=1,000 [A]

Jedna se o vymezeni minimalnich poZadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: TU_2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marianské Lazné
Objekt: SO 164 Trvalé dopravni znaceni ostatnich komunikaci
Rozpocet: SO 164 Trvalé dopravni znaceni ostatnich komunikaci
4 )
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, spol. s r.0., stfedisko Plzen
Zhotovitel:

. J

Ziakladni cena: K¢e

Cena celkova: K¢e

DPH: K¢

Cena s dani: K¢e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 164 Trvalé dopravni znaceni ostatnich komunikaci
Rozpocet: SO 164 Trvalé dopravni znaceni ostatnich komunikaci
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 19,000

Cenova soustava:

DODAVKA A MONTAZ

retroreflexni folie

A4:4=4,000 [A]

P4:4=4,000 [B]

C1:4=4,000 [C]

1S3¢:4=4,000 [D]

1S3d:1=1,000 [E]

1S16d:2=2,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=19,000 [G]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Cenova soustava:

2 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 25,000
DEMONTAZ

véetné odvozu na misto ur¢ené investorem

E2a:1=1,000 [A]

E2b:2=2,000 [B]

E8d:1=1,000 [C]

1J11a:1=1,000 [D]

1J14¢:1=1,000 [E]

1S3a:1=1,000 [F]

1S3¢:5=5,000 [G]

1S5:4=4,000 [H]

1S16d:3=3,000 [I]

P1:2=2,000 [J]

P3:1=1,000 [K]

P4:3=3,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=25,000 [M]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017 _OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 164 Trvalé dopravni znaceni ostatnich komunikaci
Rozpocet: SO 164 Trvalé dopravni znaceni ostatnich komunikaci
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3 914521 DOPRAV ZNAC VELKOPLOS OCEL LAMELY FOLIE TR 2 - DOD A M2 35,000
MONT
retroreflexni folie
IS9b:8,75m2%4=35,000 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardd vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
4 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 14,000
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
14=14,000 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametriim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
5 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 13,000
vCetné odvozu na misto uréené investorem
13=13,000 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
6 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PRIHRAD KONSTR DOD A MONTAZ KUS 8,000
8=8,000 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
7 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 1 603,334
POKLADKA
jedna se o provizorni stav VDZ do doby vyzrati asfaltu dle podrobného popisu v
PZaTz
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 164 Trvalé dopravni znaceni ostatnich komunikaci
Rozpocet: SO 164 Trvalé dopravni znaceni ostatnich komunikaci
Poi.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

V1a(0,125):1690,00%0,125=211,250 [A]

V2b(3/1,5/0,125):(350,00/3*2)*0,125=29,167 [B]

V2b(6/3/0,125):(775,00/3)*0,125=32,292 [C]

V2b(1,5/1,5/0,25):(84,00/2)*0,25=10,500 [D]

V4(0,125):913,00%0,125=114,125 [E]

V4(0,25):4824,00%0,25=1 206,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 603,334 [G]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

8 915221

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2 1 603,334
DOD A POKLADKA

Cenova soustava:

V1a(0,125):1690,00%0,125=211,250 [A]

V2b(3/1,5/0,125):(350,00/3*2)*0,125=29,167 [B]

V2b(6/3/0,125):(775,00/3)*0,125=32,292 [C]

V2b(1,5/1,5/0,25):(84,00/2)*0,25=10,500 [D]

V4(0,125):913,00%0,125=114,125 [E]

V4(0,25):4824,00%0,25=1 206,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 603,334 [G]

Jedna se o vymezeni minimalnich poZzadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: TU_2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marianské Lazné
Objekt: SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445
Rozpocet: SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445
4 )
Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Zhotovitel dokumentace: VALBEK, spol. s r.0., stfedisko Plzen
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 1 814,40
Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné

Objekt: SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445

Rozpocet: SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 2 029,949
zemina

viz.pol.12273:127,50=127,500 [A]
viz.pol.13173:1395,465=1 395,465 [B]
viz.pol.264141:
pod opéry:(12+10)*12,00%(3,14*0,45%0,45)=167,864 [C]
pod pilite:(6*6)*12%(3,14*0,50%0,50)=339,120 [D]
Celkem: A+B+C+D=2 029,949 [E]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

2 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 3 681,630

stavebni sut

viz.pol.11336:2,70%2,50=6,750 [B]
viz.pol.11332:1670,40%2,20=3 674,880 [A]
Celkem: B+A=3 681,630 [C]

Cenové soustava: 2017 OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3 1 865,592

zemina

pro pol.17411:922,435=922,435 [A]
pro pol.17511:815,657=815,657 [B]
pro pol.17750:127,50=127,500 [C]
Celkem: A+B+C=1 865,592 [D]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

4 02912 OSTATNI POZADAVKY - VYTYCOVACI BOD MIKROSITE KUS 8,000
8=8,000 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

5 02913 OSTATNI POZADAVKY - ZNACKA PRO TRIGONOMETRICKE KUS 24,000
SLEDOVANI
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3.6.1.7

Poi.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.2.2018

Cas:

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 221 Most na sil.11/230 pi‘es Kosovy potok v km 0,445
Rozpocet: SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445

Typ Text

MJ

Pocet MJ J.cena

12:25:33

Celkem

na pilifich:
6%2=12,000 [A]
odraz.terce:
12=12,000 [B]
Celkem: A+B=24,000 [C]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

6 029412

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU
1=1,000 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

KUS

1,000

7 02950

OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY
Korézni prazkum
1=1,000 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

KPL

1,000

8 02953

OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA
prvni HMP
1=1,000 [A]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

KUS

1,000

Vseobecné konstrukce a prace

-1
9 11332

Zemni prace
ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO

véetné naloZeni a odvozu na skladku
pfistupova cesta:

(1217+(82.6+6*48.2+81.6))*(0,150+0,85)=1 670,400 [A]
Cenovi soustava: 2017 OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

1 670,400

10 11336

ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH
DILCU (PANELU)

M3

2,700
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 23.2.2018

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 221 Most na sil.11/230 pi‘es Kosovy potok v km 0,445
Rozpocet: SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ

Pocet MJ

J.cena

12:25:33

Celkem

véetné nalozZeni a odvozu na skladku
(3,00%1,00%0,15)*6=2,700 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

11 11526 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 800 NEBO ZLABY R.O. DO 2,8M

provizorni zatrubnéni:
2%*43,00=86,000 [A]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

86,000

12 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I
véetné naloZeni a odvozu na skladku
odstranéni zemni hrazky:

(3,50+5,00)*1,50*10=127,500 [A]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

127,500

13 12573 a VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I
ornice
pro pol.18220:61,20=61,200 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

61,200

14 12573 b VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I

zemina

pro pol.17411:922,435=922,435 [A]
pro pol.17511:815,657=815,657 [B]
pro pol.17750:127,50=127,500 [C]
Celkem: A+B+C=1 865,592 [D]
Cenova soustava: 2017 _OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

M3

1 865,592

15 13173 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I

véetné nalozeni a odvozu na skladku

M3

1 395,465
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné

Objekt: SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445

Rozpocet: SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

OP10 126.5m2*1.9=240,350 [A]
P20 42.9m2*1.85=79,365 [B]
P30 42.9m2%2.15=92,235 [C]
P40 42.9m2*1.95=83,655 [D]
P50 42.9m2*2.0=85,800 [E]
P60 42.9m2*1.9=81,510 [F]
P70 42.9m2%2.1=90,090 [G]
OPS80 92.6m2*2.1=194,460 [H]
Sanace u OP80 224m2*2.0=448,000 [1]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=1 395,465 [J]

Cenovi soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

16 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN( M3 2 029,949
skladka

viz.pol.12273:127,50=127,500 [A]
viz.pol.13173:1395,465=1 395,465 [B]
viz.pol.264141:
pod opéry:(12+10)*12,00%(3,14%0,45%0,45)=167,864 [C]
pod pilite:(6%6)*12%(3,14%0,50%0,50)=339,120 [D]
Celkem: A+B+C+D=2 029,949 [E]

Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

17 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 922,435

OP10

uvnitf pazeni rub 42.8%1.9 + lic 31.1*1.3+19.4*0.6=133,390 [A]

téleso komunikace 24.7*11.9+(7.1+6.0)*10.4=430,170 [B]

P20 (42.9*%1.25)=53,625 [C]

P30 42.9*1.55=66,495 [D]

P40 42.9*%1.35=57,915 [E]

P50 42.9*%1.4=60,060 [F]

P60 42.9%1.3=55,770 [G]

P70 42.9%1.5=64,350 [H]

odegist -( podkl 3.57 + zakl 21.08 ) * 6=- 147,900 [I]

OP80

téleso komunikace 9.6*11.9+(2.1+1.2)*10.4=148,560 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J=922,435 [K]
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny




[ X

@' Aspe Firma: Krajské sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkova organizace Strana: 6
3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445
Rozpocet: SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 17511 OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 815,657
OP10
29.8%2.7+3.14%11.9%11.9%5.0/3/4+32.7%3.0+3.14*12.1%12.1*5.4/3/4=570,710 [A]
0P80
19.4%2.0+3.14%9.8%9.8%3 8/3/4+17.8%1.8+3.14%9.4%9 4*3 4/3/4=244,947 [B]
Celkem: A+B=815,657 [C]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
19 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 166,257

Cenova soustava:

SD 0-32

OP10 1.3*11.9+7.0%10.4=88,270 [A]

OP80 1.1*11.9+4.8*10.4=63,010 [B]

obsyp trub odvodnéni:

17,60*1,00%0,90-(3,14*0,125*0,125%17,60)=14,977 [C]

Celkem: A+B+C=166,257 [D]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Cenova soustava:

20 17750 ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH M3 127,500

(3,50+5,00)*1,50%10=127,500 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Cenova soustava:

21 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 61,200

1,2*(128+85+62+65)*0,15=61,200 [A]

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

22 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 408,000
véetné :
zalivky - 3 x plocha - 5 I/m2
oSetfeni travniku 3x
sekani travniku 4x
chemické odpleveleni 1,5x

1,2*%(128+85+62+65)=408,000 [A]
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3.6.1.7

Datum: 23.2.2018
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445
SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445

Poi.¢. Polozka

Typ

Text

MJ Pocet MJ J.cena

12:25:33

Celkem

Cenova soustava:

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Zemni prace

-2
23 21331

Zaklady

DRENAZN{ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO) M3 1,872

Cenova soustava:

obetonovani drenaze:
0,3*0,3*%10,4*2=1,872 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

24 21341

DRENAZN{ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 1,396

Cenova soustava:

(142,6*0,15+8*(0,085*4)+28%(0,6*0,6)+0,075*9,5)*0,04=1,396 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

25 21451

SANACNI VRSTVY Z LOMOVEHO KAMENE M3 1 587,830

Cenova soustava:

u OP80:

28,40m2*2,00=56,800 [A]

27,80m2*1,40=38,920 [B]

16,10m2*0,60=9,660 [C]

sanace mimo pazeni:

224,00m2%*2,00=448,000 [D]

pristupova cesta:

1217,00m2*0,85=1 034,450 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 587,830 [F]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

26 224324

PILOTY ZE ZELEZOBETONU C25/30 M3 506,984
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 221 Most na sil.11/230 pi‘es Kosovy potok v km 0,445
Rozpocet: SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pod opéry:(12+10)*(3,14*0,45%0,45)*12,00=167,864 [A]
pod pilife:(6*6)*(3,14*0,50%0,50)*12,00=339,120 [B]
Celkem: A+B=506,984 [C]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

27 224365 VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 50,698

véetné konstrukéni oceli
100 kg/m3:
506,984*0,10=50,698 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich poZadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

28 23117A STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DILCU TRVALE M2 256,000
(PLOCHA)

véetné rozepreni

P60:0bvod(3,62%2+6,62*2)*vyska6,00=122,880 [I]
P70:0bvod(3,62%2+6,62*2)*vyska6,50=133,120 [J]
Celkem: [+J=256,000 [K]
Jedna se o vymezeni minimalnich poZadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

29 23217A STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DILCU DOCASNE M2 1 254,840
(PLOCHA)

véetné rozepreni
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 221 Most na sil.11/230 pi‘es Kosovy potok v km 0,445
Rozpocet: SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vypocet:(obvod)*vyska:

OP10 (8,70%2+14,42*2+3,10%2)*6,00=314,640 [A]

P20 (5,20*2+8,22*2)*6,00=161,040 [B]

P30 (5,20%2+8,22*2)*6,50=174,460 [C]

P40 (5,20%2+8,22*2)*6,00=161,040 [D]

P50 (5,20*2+8,22*2)*6,00=161,040 [E]

OP80 (7,32%2+14,42*2)*6,50=282,620 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+H=1 254,840 [I]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardd vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

30 237172 ODREZANI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DILCU M 40,960
2%(3,62%2+6,62%2)=40,960 [A]

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

31 23717A ODSTRANENI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DILCU V PLOSE M2 1 254,840

véetné odvozu a likvidace

vypocet:(obvod)*vyska:
OP10 (8,70*2+14,42%2+3,10%2)*6,00=314,640 [A]
P20 (5,20*2+8,22%2)*6,00=161,040 [B]
P30 (5,20%2+8,22*2)*6,50=174,460 [C]
P40 (5,20%2+8,22*2)*6,00=161,040 [D]
P50 (5,20*2+8,22%2)*6,00=161,040 [E]
OP80 (7,32*2+14,42%2)*6,50=282,620 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+H=1 254,840 [I]
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

32 264141 VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 1000MM M 696,000

véetné naloZeni a odvozu na skladku

pod opéry:(12+10)*12,00=264,000 [A]
pod pilife:(6%6)*12=432,000 [B]
Celkem: A+B=696,000 [C]
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

33 272324 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 258,758
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 221 Most na sil.11/230 pi‘es Kosovy potok v km 0,445
Rozpocet: SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
OP 10:4,42%(3,6+3,6)+4,64*5,2+1,6*3,1%2+4,1*0,05%2=66,282 [B]
pilife: 3,20%6,20%1,10%6=130,944 [A]
OP 80:4,42%(3,6+3,6)+4,64*5,2+1,6*1,65*2+3*0,05%2=61,532 [C]
Celkem: B+A+C=258,758 [D]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
34 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 36,226
140 kg/m3
258,758*0,140=36,226 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardu vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto ptipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametriim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
35 289971 OPLASTEN] (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE M2 242,320
tésnici vrstva:
((7,3+4,35)*10,4)*2=242,320 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
36 28999 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE M2 121,160
tésnici vrstva:
(7,3+4,35)*10,4=121,160 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
2 Zaklady
-3 Svislé konstrukce
37 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 2 191,000
polozka bude ¢erpana dle skutecnosti
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  12:25:33

Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445
Rozpocet: SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

L:(7+147+5)*7kg/ks=1 113,000 [A]
P:(7+142+5)*7kg/ks=1 078,000 [B]
Celkem: A+B=2 191,000 [C]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

38 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 146,528

véetné Sablony do bednéni pro letopocet vystavby

0,48m2*(7,85+146+5,4)+0,45m2%(7,85+142,5+5,4)=146,528 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich poZadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

39 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 20,514

140 kg/m3
146,528*0,140=20,514 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

40 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 201,726
(B37)

vyméry zméfeny v Autocadu:

OP10:

mezi kiidly:3m2%10,4=31,200 [F]

diik:8,9m2*5,2=46,280 [G]

kifdla:(31,9+30,4)m2*0,75=46,725 [E]

OP80:

mezi kiidl:2,3m2*10,4=23,920 [I]

diik:5,7m2*5,2=29,640 [J]

kifdla:(15,2+16,1)m2*0,75=23,475 [B]

podloz.bloc¢ky:0,9%0,9*0,15%2%2=0,486 [C]

Celkem: F+G+E+I+J+B+C=201,726 [K]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametriim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 221 Most na sil.11/230 pi‘es Kosovy potok v km 0,445
Rozpocet: SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
41 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 24,207

Cenova soustava:

120 kg/m3

201,726*0,120=24,207 [A]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Cenova soustava:

42 334325 MOSTNI PILIRE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 87,372
(B37)

4,31m2%(3,75+3,75+3,15+2,7+2,7+2,4)=79,520 [A]

0,37m2*1,44*2*6=6,394 [C]

podloz.blocky:0,9%0,9*0,15%2*6=1,458 [B]

Celkem: A+C+B=87,372 [D]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardu vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto ptipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametriim.

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Cenova soustava:

43 334365 VYZTUZ MOSTNICH PILIRU A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 15,290

175 kg/m3

87,372%0,175=15,290 [A]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

Cenova soustava:

3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
44 420324 PRECHODOVE DESKY MOSTNICH OPER ZE ZELEZOBETONU C25/30 M3 33,115

1,85m2*(9,3+8,6)=33,115 [A]

Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametriim.

2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

45 420365 VYZTUZ PRECHODOVYCH DESEK MOSTNICH OPER Z OCELI 10505, T 5,795
B500B
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas:  12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445
SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445
Poi.¢. Polozka Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
175 kg/m3
33,115*0,175=5,795 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
46 422335 MOSTNI NOSNE TRAM KONSTR Z PREDPJ BET DO C30/37 (B37) M3 1 245,072
8,6m2+*140,5+10,9m2*1,6*2m2+0,53*11,9m2*0,15*2=1 245,072 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
47 422365 VYZTUZ MOSTNI TRAMOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 168,085
135 kg/m3
1245,072*0,135=168,085 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
48 42237 VYZTUZ MOSTNI NOSNE TRAMOVE KONSTR PREDPINACT T 33,000
33,00=33,000 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) fesent, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
49 42853 MOSTNI LOZISKA HRNCOVA PRO ZAT{Z DO 5,0MN KUS 2,000
loZisko vSesmérné posuvné
2=2,000 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
50 42853 MOSTNI LOZISKA HRNCOVA PRO ZATiZ DO 5,0MN KUS 2,000
loZisko jednosmérné posuvné
1 ks s do¢asnou fixaci z diivodu technologie vystavby
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3.6.1.7 Datum: 23.2.2018 Cas: 12:25:33
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
Objekt: SO 221 Most na sil.11/230 pi‘es Kosovy potok v km 0,445
Rozpocet: SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2=2,000 [A]

Jedna se o vymezeni minimalnich poZadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

53 42854 c MOSTNI LOZISKA HRNCOVA PRO ZATIZ PRES 5,0MN KUS 1,000

loZisko pevné

1=1,000 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipad¢ je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

51 42854 a MOSTNI LOZISKA HRNCOVA PRO ZATIZ PRES 5,0MN KUS 5,000

loZisko vS8esmérné posuvné

5=5,000 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich poZadovanych standardi vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

Cenova soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

52 42854 b MOSTNI LOZISKA HRNCOVA PRO ZATIZ PRES 5,0MN KUS 6,000

loZisko jednosmérné posuvné

5+1=6,000 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto piipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.

Cenové soustava:  2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

54 434125 SCHODISTOVE STUPNE, Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 4,374

revizni schodi$té, viz.vykr. ¢.27:
(33+21)ks*(0,75*0,18*0,60)=4,374 [A]
Jedna se o vymezeni minimalnich pozadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pifipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a
technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které spliiuje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
Cenova soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

55 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 64,774
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3.6.1.7

Poi.¢. Polozka

Datum: 23.2.2018

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  12:25:33

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

TU 2017_068 11/230 Silni¢ni obchvat Marisnské Lazné
SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445
SO 221 Most na sil.I1/230 pies Kosovy potok v km 0,445

Text

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Cenova soustava:

pod zaklady: (62.1+6%23.8+57.3)*0,15=39,330 [A]

pod drenaz: (25.4+15.2)*0,30=12,180 [B]

pod piechodové desky:(49.0+45.4)*0.10=9,440 [D]

pod fimsy na kiidlech: (7.2+4.75)*0,16%2=3,824 [E]

Celkem: A+B+D+E=64,774 [F]

Jedna se o vymezeni minimalnich poZadovanych standardii vyrobku, technologie ¢i materialu. V tomto pfipadé je dodavatel opravnén v nabidce uvést i jiné, kvalitativné a

technicky obdobné (rovnocenné) feseni, které splituje minimalné pozadované standardy a odpovida uvedenym parametrtim.
2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

56 451314

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 38,099
C 20/25

Cenova soustava:

pod dlazbu:

OP10: (5.7+9.9+19.4)*0,10=3,500