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Soupis objektů s DPH

 8:25:01

Strana: 1Aspe Firma: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Stavba: TÚ_2017_068 - II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Popis OC DPH OC + DPH Objekt

SO 000 Všeobecné konstrukce a práce _ _ _ _ _ _ _

SO 001 Přípravné práce - kácení a skrývka ornice _ _ _ _ _ _ _

SO 102 Silnice II/230 _ _ _ _ _ _ _

SO 103 Okružní křižovatka sil.II/230 a III/211 4 _ _ _ _ _ _ _

SO 116 Přeložka polních cest v k.ú.Drmoul _ _ _ _ _ _ _

SO 117 Přeložka lesních cest v k.ú.Stanoviště _ _ _ _ _ _ _

SO 118 Přeložka polní cesty v k.ú.Stanoviště _ _ _ _ _ _ _

SO 161 Provizorní dopravní značení _ _ _ _ _ _ _

SO 164 Trvalé dopravní značení ostatních komunikací _ _ _ _ _ _ _

SO 221 Most na sil.II/230 přes Kosový potok v km 0,445 _ _ _ _ _ _ _

SO 222 Propustek na sil. II/230 v km 0,550 _ _ _ _ _ _ _

SO 223.1 Železniční svršek a spodek - finální stav _ _ _ _ _ _ _

SO 223 Most přes sil. II/230 na trati ČD v km 0,514 _ _ _ _ _ _ _

SO 224 Propustek na sil. II/230 v km 2,130 _ _ _ _ _ _ _

SO 322 Norné stěny sil. II/230 _ _ _ _ _ _ _

SO 481 Přeložky kabelů ČD Telematika _ _ _ _ _ _ _

SO 490 Úprava TV v km 422,20 trati Plzeň-Cheb _ _ _ _ _ _ _

SO 502 Přeložka VTL plynovodu DN200 v km 0,765 _ _ _ _ _ _ _

SO 801 Rekultivace ploch ZS a manipulačních pruhů _ _ _ _ _ _ _

SO 802 Rekultivace zrušených komunikací _ _ _ _ _ _ _

SO 813 Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy _ _ _ _ _ _ _


