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 SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku 

 
 

Číslo smlouvy objednatele:           76/ODO/2018 
 

Číslo smlouvy zhotovitele:            2018-09 
 
 
 

I.   
Smluvní strany 

 
 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 
příspěvková organizace  
Sokolov, Chebská 282, PSČ  356 01 
Kontaktní adresa: Chebská 282, 356 01 Dolní Rychnov    
Jednající:  Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, v oddílu Pr., vložka 114 

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001 

Oprávněn jednat ve věcech technických:   

Ing. Martina Svojtková, tel.: 352 356 147,  mob.: 723 743 029,  

Odpovědný pracovník:   
Pavel Křížek, tel.: 352  356 121, mob.:  606 795 922, e-mail: krizek.pavel@kusk.cz 

Telefon podatelna:  352 356 104, fax.: 352 621 111, e-mail: podatelna@ksusk.cz 

IČO: 70947023, DIČ: CZ 70947023 

Bankovní spojení:   KB a.s. pobočka Karlovy Vary, č.ú.: 78–950844–311/0100 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

                                         

                                     a  

 
 

Ing. David Křemeček 

K přehradě 30 

360 17 Karlovy Vary 
 

IČO:   74953508 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

 

Název akce:  
 

„Hlavní prohlídky mostů v Karlovarském kraji na silnicích   
II. a III. třídy v roce 2018“ 

 



                                                                                                               Strana 2 (celkem 4)                                                 SOD HPM  2018 

                                                                                                                                                                                            

 

 
II.   Předmět díla 

 
Předmětem díla dle této smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů (HPM) dle přiloženého 

seznamu mostů tj. přílohy č. 1 této smlouvy, v celkovém počtu 126 (obl. východ 50, obl. západ 76 – 

vč. mostů na cyklostezkách) v rámci Karlovarského kraje ve smyslu zákona č. 13 / 1997 Sb. o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 104 / 1997 a ČSN 73 

62 21 Prohlídky mostů pozemních komunikací. Objednateli budou odevzdány záznamy o provedení 

HPM doplněné fotodokumentací v počtu: jedno paré v písemné podobě + 1 x v digitální podobě na CD 

nosiči. Současně budou zápisy HPM KK 2018 zapracovány do „Systému hospodaření s mosty“ 

v rámci centrálního serveru (nový server BMS 2). 

 

 

III. Doba plnění 
 

Termín plnění:    
 
Předpoklad zahájení HPM …………………………………            02/2018 
Předání zpracovaných HPM objednateli: 

protokoly k mostům u nichž končí letos záruční doba ….....  do 10.04.2018 

 u všech zbývajících mostů ………..…….……………..….   do 30.06.2018 

 
 

IV.  Cena za dílo 
 

Smluvní strany se dohodly ve smyslu zákona o cenách č. 526 / 1990 Sb. v platném znění takto: 

 

Cena díla                             oblast východ                      oblast západ                               celkem  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

cena celkem bez DPH:          59 850,00 Kč              97 850,00 Kč                          157 700,00  Kč 

DPH 21%                              12 569,00 Kč              20 549,00 Kč                             33 117,00 Kč   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cena díla celkem :              72 419,00 Kč           118 399,00  Kč                            190 817,00 Kč        
  

 

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 2 (cenová nabídka zhotovitele ze dne 12.2.2018) této 

smlouvy.  

 

V. Způsob a místo předání 
 

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v termínu 

dohodnutém touto smlouvou, osobně pověřenému zástupci objednatele a to kompletní bez závad. 

2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou ve smyslu § 537, odst. 1 obchodního 

zákoníku. 

 

VI.  Platební podmínky 
 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem. 

2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději 

do 30 dnů od splnění jeho závazku. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která 

činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním 

fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky. 
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VII. Smluvní pokuty 
 

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % z dlužní částky (bez DPH) 

za každý i započatý den prodlení s placením faktury za provedené a předané dílo. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla (bez DPH) za 

každý i započatý den prodlení s předáním díla, nebo jeho dílčích částí, maximálně však 25 % 

z ceny díla. 

3. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 10% z ceny díla. Povinnost zaplatit 

zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění. 

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl. VII. jsou splatné do 14 kalendářních 

dní ode dne doručení faktury. 

 

 

VIII.  Věci určené k provedení díla 
        
Objednatel předá zhotoviteli níže uvedené podklady, a to do 7 kalendářních dnů po obdržení výzvy od 

zhotovitele: 

 

1. Přílohy zadávacích podmínek, tj. jmenovitý seznam mostů a sil. mapa se zakreslením určených 

mostů - podklady byly již předány při zadání zakázky. 

2. Objednatel zajistí přístup do centrálního serveru „Systému hospodaření s mosty“ u správce serveru 

VARS Brno, kde jsou přístupné i další podklady (most. listy, předcházející HPM).  

 

V případě pozdního předání věcí určené k provedení díla ze strany objednatele bude upraven 

harmonogram prací k novému dni předání podkladů. 

 

 

IX.  Záruka za jakost 
 

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy a zejména 

dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací.  Záruku za předmět díla poskytuje 

zhotovitel objednateli v délce 24 měsíců od předání předmětu díla. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své 

náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace. 

 

 

X. Další ujednání 
 

1. V případě, že nastane v průběhu roku 2018 mimořádná událost v rámci Karlovarského kraje 

(dopravní nehoda, živelná pohroma apod.), bude na postiženém mostě provedena mimořádná 

prohlídka neprodleně za výše dohodnutých podmínek. 

2. Pokud by byl součástí zadaných prací objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a 

služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit, 

a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali osoby určené zadavatelem oprávněné 

seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství podle příslušných předpisů, 

 

b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u 

zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů 

pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství. 

3. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla. 
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XI. Závěrečná ujednání 
 

1. .Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 

budou řešit vzájemným jednáním. 

2.   Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, 

číslovanými dodatky potvrzenými oběmi smluvními stranami. 

4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

výtisky. 

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní 

smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran 

své podpisy. 

6. Tato smlouva má čtyři strany a dvě přílohy: č. 1 Seznam mostů pro HPM 2018 a č. 2 Cenová 

nabídka zhotovitele ze dne 12.2.2018 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma 

stranami.        

 

 

 

     v Sokolově dne: 05.03.2018                                      v Karlových Varech  dne: 26.02.2018 

 

 

 

 

          

           

 

 

                

 

 

                                                                                                                                          

..............................................................                                    ........................................................... 

                    za objednatele                                                                        za zhotovitele 

                Ing. Jan Lichtneger                                                              Ing. David Křemeček     

                 ředitel organizace             mosty a inženýrské konstrukce   

        Krajské správy a údržby silnic                                       

                 Karlovarského kraje,                                                                     

             příspěvkové organizace                                                                                   
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cestnıstrovshıı'Sokoov

I
05-001

09-0103 Most v Lokti přes Dlouhou Sıoku 10,2 3
10-021 Most Podstránı' přes Lobezskv potok 5,1 1 4
10-022 Most u obce Vranov (odb. 210 22] přes Lobezský p. 5, 3 S5

:

2018
2018
2018
2018
2018 "
2018
2018
2018
2018 ._
2018
2018
2018
2018
2018
2018

2018
10-02 3a Most přes Lobezský p. u minˇıoúrov. Kř. sıl. I_.*'6 a II/210 10,50
30-030 Most před Bečovem přes řeku Teplou 32
091-1 Most Krásno přes potok Stoka 5,1
091-2 Most v obci Krásno přes bývalý potok 4,6
095-2 M011 v údnıı' - øflh. hrzúıeflı' přes čistý pnznız 5,
099-4 Most v obcí Staré Sedlo přes Starosedelski' potok 3, 12 IV - USp0l(oJlVÝ
121-1 ìÉLQ_o_sa..iLs.L_5__Most za obcí Lazy' přes potok Velká Libava 3,50f 2 IV - Uspokojivý
121-2

2? III - Dobrý
35-1

Most V obci Krá sno přes p. Stoka 3, 3? 13

24,5

Most Jenišov přes sllnici R6 I
Most Dolní La:-V přes potok Velká Libava É

3in .U'.W _Íìlí
I-I

läı- 19 II - Velmi dobrý

12 I-vehnićøbrý
ı H-Dnhw 2532010
19 ıı-vzın-niøıøhni 24.4.2012

ıı - velmi 00-hrý 25.5.2011
1 _- B02vad'n\i 14.4.2012
ıs ı-vzirnıdøhn; 24.4.2012
25 ıv-uflpøkølıiný 2.5.2014
19 H-Velmidobrý 11.4.2012
zsıv-uspnıınjivý 2.5.2014 7

19 ı-Bezvadný 24.4.2012
12 -Špatný 21.5.2015

3 IV-Uspokojìvíf 2.5.2014
15 všpnňý 2152015
151 ıv - uxpøkøjivý 20.5.2014'
21 ıv-uspøkøjıv-É 2.5.2014
33 V-Uspokol ˇ 2.6.2014

í 

I

cestmístrovsm'HomíSavkov

110-2 V - Us pokojlvý 13.6.2014 20180123-1 Most u Chodovské H. 2 85 ?6

42 I1 -Velmi dobrý
19 III - Dobrý
2 III - DOĎIÝ
32 V-Uspokojl '
24 IV - Uspokojlvv
19 Il -Velmi dobrý
235 IV - Uspokojivý
2 IV - Llspokojívii'
15 V - Uspokojivý

33
31 II -Velmi dobrý 13.6.2014 201810-010

[Most u mlýna v Hammıkách přes náhon 3, 4 1
, 11

4,1 32 19 I › Bezvadný 2.9.2011 201810-011 196 I - Bezvadný 28.8.2013 2013198-037 Most Horní Kramolín přes potok 3, 1-' Z-'1 336 IV - Uspokojlvý 13.6.2014 201893-038 ost u Kramolína přes řeku Teplou 202 - špatný 22.5.2016 201810-01?
30-019

Most Nová Farma přes Beranovský' p. 8
Most u obce Rankovice 2,42 32 8

2,85
ost V Pramenech u křižovatky přes potok 41

Most ve Sklăřich přes Drmoulský potok 2,95 4
W Oui

D-AN
2? Il -Velmidobrý
22 EV - Uspokojivý

21.4.2012
15.6.2014

2018
201841-1 Most u Sítin přes Mnichovský p. 3

P' 'D ı-ı I-I IV - Uspokojivi' 13.5.2014 2018114-4 Most ve Valech přes I(osovı,'f potok 4'
P' ÍJI N I-I D-ı - Špatný 22.5.2016 2018114-6 Most v Lískovci přes Rašelinový potok
3*' I-I I-I V - Uspokojìvír 15.6.2014 2018117-2 potok 5,35 11 _ 35

I-I - Špatný 27.5.2016 2018118-1 Dørok 4,3 1 _ 2 15 IV - Uspokojivý 15.5.2014 ' 2018118-2 Most před Kvnžvartem přes Lipoítovskii potok 3,2 1 51 252 V - Uspokojivęi 15.6.2014 2018302-1 Most před Chotěnovem přes přepad Z rybníka 6, 1 18 Tv' IV - Uspokojlvıjr 15.6.2014 2018302-2
1213-1

Most v Chotěnově přes Kosový potok 9,1 18
Most v Úbočí přes Lipoltovský potok 4,0 2 _

Uıuı
22 IV - Uspokojivý 15.6.2014 2018
1 IV - Uspokojivi' 15.5.2014 20181213-3 Most mezi Podlesím a Mílíkovem přes Podleskıjr potok 4, I-I N V - US p0l‹oJlV'|'f 15.6.2014 Z0181213-4 Most před Milíkovem přes Lipoltovský potok _sı 3 'nl' IV - Uspokojivý 15.6.2014 20181418-1 Most v Dolním Žandcıvě přes Šitbořský potok

ı-I 9 IV - Uspoltojivi 15.6.2014 20101418-2
5,8 5 _

Most Hornížandov přes Štibořskti potok 5.00' _ 55
1 IV-USp›ol‹0'i ' 15520147 2018

2 . 5. 2012 2018
'nl' . 5 _ 2012 2018
2.5.2012
6.6.2014 2018
6.5.2014 2018
21.4.2012 2018
6.6.2014 2018
6.6.2014 2018
6.6.2014 2013
6.6.2014 2018
5.6.2014 2013
2.5. 2012 2018
5.5.2012 2018

I

l

áHeďsebe
Vek

clłitmstrovstv

Cyklostezky
201 Cheb 25,? I- 1,5

0240 Nebanice - u brodu
0243

244

8.2 2,
třed cyklostezky - lávka přes slepé rameno řekv Ohře 12,63 7,50

konec oflılsteıkv _ 2-ıizı 7,5

I.Eezvadn\.'r I
[.Velmidobn;r

II. Velmi dobrý
I r1.VeIrnIdob '

2014 2018
2014 2018 g,
2014 2018 6
2014 2018
I I Í

červený text - mosty s končící záruční lhůtou {16
mostů)

Příloha č.1
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76
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78
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B5
B?
58

89
90
91
92
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S?
98
99
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104
105
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10?
108
109
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115
116
11?
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119
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Příloha č.2
Hlavní prohlídky mostů na rok 2018 pro Karlovarský kraj
Rozpis ceny pro nabídku

Oblast 'chod střediska11 12 13 14a25
Délka přemostění v m Počet mostů v ks Cena za 1 HPM V Kč Cena Kč
do5m 31 1150 35 650
5-10 13 1 200 15600
10-20 5 1 400 7 000
20-30 1 W 1 800 1 600
30 a větší 7 0 1 750

celkem 50 59 850
21 % DPH 12 569
CELKEM

Oblast zá - ad středis
Délka přemostění v m

ka 21 22 23, 24a15

72 419

Počet mostů v ks Cena za 1 HPM v Kč Cena Kč
do5m OJIO 1150 36 800
5-10 IU|\.) 1 200 26 400
10-20 ` CO 1 400 11200
20-30 "-| 1 600 11200
30 a Větší "-J 1 750 12 250

celkem 76 97 85021 % DPH 1 20 549
CELKEM

Nabídková cena :
CELKEM

118 399

157 700
21 % DPH 33117
CELKEM 190 817

Celkem jich je 126 ks
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