

Veřejná zakázka:
„II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“

**PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE
A
ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK**

veřejná zakázka

„II/207 Modernizace silnice Smilov – Lažany“

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „zákon“)

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.

právní forma:

příspěvková organizace

se sídlem:

Chebská 282, 356 04 Sokolov

IČ/DIČ:

70947023/CZ70947023

zastoupen:

Ing. Janem Lichtnegerem

Osoba zastupující zadavatele:

Legalcom advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem:

Panská 891/5, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČ/DIČ:

01737279/CZ01737279

zastoupený:

Mgr. Liborem Zbořilem, jednatelem společnosti

mobil:

+420 777 111 184

e-mail:

libor.zboril@legalcom.cz

1. IDENTIFIKACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Tato veřejná zakázka je zadávána jako **podlimitní ve smyslu ustanovení § 26 zákona**. Tato veřejná zakázka je zadávána **formou otevřeného řízení** v souladu s ustanovením § 56 zákona.

Předmětem veřejné zakázky jsou **stavební práce dle ustanovení § 14 odst. 3 a 4 zákona**.

1

Veřejná zakázka:

„II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“

Jedná se o stavební práce spočívající v rekonstrukci silnice II/207 mezi obcemi Smilov - Lažany, která má za cíl zvýšení bezpečnosti a komfortu silničního provozu a řeší rozšíření stávající komunikace II/207 s úpravou na návrhovou kategorii S7,5/50

Předmětem veřejné zakázky jsou následující úseky:

Úsek 1: SO 101 Komunikace km 5,03 - 5,83

Úsek 3: SO 101 Komunikace km 6,35 – 7,06

Úsek 5: SO 101 Komunikace km 7,89 – 8,68

Úsek 1: SO 101 Komunikace km 5,03 - 5,83

Délka úpravy silnice II/207 v extravilánovém úseku činí 814 m. Silnice II/207 bude upravena na kategorii S7,5/50, tj. v uspořádání 2 x 3,25 m jízdní pruh a 2 x 0,50 m nezpevněná krajnice ve volné šířce (v úseku se svodidlem doplněná o š. 1,00 m, resp. v úseku se směrovými sloupky o š. 0,25 m) s vyznačenou vodící čarou v š. 0,125m při okraji zpevnění. V místě opěrné zdi bude doplněna zpevněná krajnice v š. 0,50 m. Úprava bude provedena vždy jednostranným rozšířením stávající hrany zpevnění v potřebné délce. Ve směrových obloucích o poloměru menším než 250m bude šířka vozovky upravena o rozšíření v oblouku, pokud to dovolí prostorové možnosti stávající komunikace.

Stávající příčné sklony budou zlepšeny proměnným frézováním, které respektuje současný stav silnice II/207. Příčné sklony jsou dokladovány v grafické části charakteristických příčných řezů.

Podélný profil respektuje současné vedení komunikace, maximální podélný spád je 6,7%. Podélný profil je dokladován v grafické části projektové dokumentace.

Směrové a výškové uspořádání je zaneseno ve výkresové části projektové dokumentace.

V rámci objektu budou v nutné míře upraveny stávající vjezdy, vybudována opěrná gabionová zeď se železobetonovou římsou, současně bude provedeno prověření a úprava odvodnění, včetně výstavby propustky a uličních vpustí, úprava krajnic, výměna, příp. doplnění bezpečnostních prvků (směrové sloupky, svodidla) a úprava svislého a doplnění vodorovného dopravního značení dle platných předpisů.

Veřejná zakázka:

„II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“

Úsek 3: SO 101 Komunikace km 6,35 – 7,06

Délka úpravy silnice II/207 v extravilánovém úseku činí 712 m. Silnice II/207 bude upravena na kategorii S7,5/50, tj. v uspořádání 2 x 3,25 m jízdní pruh a 2 x 0,50 m nezpevněná krajnice ve volné šířce (v úseku se svodidlem doplněná o š. 1,00 m, resp. v úseku se směrovými sloupky o š. 0,25 m) s vyznačenou vodící čarou v š. 0,125m při okraji zpevnění. V místě opěrné zdi bude doplněna zpevněná krajnice v š. 0,50 m. Úprava bude provedena vždy jednostranným rozšířením stávající hrany zpevnění v potřebné délce. Ve směrových obloucích o poloměru menším než 250m bude šířka vozovky upravena o rozšíření v oblouku, pokud to dovolí prostorové možnosti stávající komunikace.

Stávající příčné sklony budou zlepšeny proměnným frézováním, které respektuje současný stav silnice II/207. Příčné sklony jsou dokladovány v grafické části charakteristických příčných řezů.

Podélný profil respektuje současné vedení komunikace, maximální podélný spád je 6,6%. Podélný profil je dokladován v grafické části projektové dokumentace.

Směrové a výškové uspořádání je zaneseno ve výkresové části projektové dokumentace.

V rámci objektu budou v nutné míře upraveny stávající vjezdy, vybudována opěrná gabionová zeď se železobetonovou římsou, současně bude provedeno prověření a úprava odvodnění, včetně výstavby propustku a uličních vpustí, úprava krajnic, výměna, příp. doplnění bezpečnostních prvků (směrové sloupky, svodidla), úprava svislého a doplnění vodorovného dopravního značení dle platných předpisů.

Úsek 5: SO 101 Komunikace km 7,89 – 8,68

Délka úpravy silnice II/207 v extravilánovém úseku činí 782 m. Silnice II/207 bude upravena na kategorii S7,5/50, tj. v uspořádání 2 x 3,25 m jízdní pruh a 2 x 0,50 m nezpevněná krajnice ve volné šířce (v úseku se svodidlem doplněná o š. 1,00 m, resp. v úseku se směrovými sloupky o š. 0,25 m) s vyznačenou vodící čarou v š. 0,25 m při okraji zpevnění. Úprava bude provedena vždy jednostranným rozšířením stávající hrany zpevnění v potřebné délce. Ve směrových obloucích o poloměru menším než 250 m bude šířka vozovky upravena o rozšíření v oblouku, pokud to dovolí prostorové možnosti stávající komunikace.

Stávající příčné sklony budou zlepšeny proměnným frézováním, které respektuje současný stav silnice II/207. Příčné sklony jsou dokladovány v grafické části charakteristických příčných řezů.

Veřejná zakázka:

„II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“

Podélný profil respektuje současné vedení komunikace, maximální podélný spád je 7,5%. Podélný profil je dokladován v grafické části projektové dokumentace.

Směrové a výškové uspořádání je zaneseno ve výkresové části projektové dokumentace.

V rámci objektu budou upraveny stávající vjezdy v nutné míře, současně bude provedeno prověření a úprava odvodnění, včetně výstavby nových uličních vpustí, úprava krajnic, výměna, příp. doplnění bezpečnostních prvků (směrové sloupky, svodidla), úprava svislého a doplnění vodorovného dopravního značení dle platných předpisů.

2. ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ

Zadavatelem ustanovená hodnotící komise se sešla dne **13. 02. 2018 v 11:00 hodin** v prostorách sídla zadavatele, tj. na adrese: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o., Chebská 282, 356 01 Sokolov, zasedací místnost č. 226, v souladu s termínem a místem stanoveným v Zadávací dokumentaci k tomuto zadávacímu řízení.

3. SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE

Jednání hodnotící komise se účastnili tito členové komise:

	Jméno a příjmení člena	Funkce člena
1.	Ol'ga Haláková	zastupitelka Karlovarského kraje
2.	Ing. arch. Vojtěch Franta	zastupitel Karlovarského kraje
3.	Luboš Pokorný	zastupitel Karlovarského kraje
4.	Michal Šťovíček	zastupitel Karlovarského kraje
5.	Josef Vaněk	oddělení silničního hospodářství Karlovarského kraje
6.	Irena Kroftová	vedoucí oddělení realizace staveb

Všichni shora uvedení členové hodnotící komise prohlásili a podpisem tohoto protokolu a zprávy o hodnocení nabídek stvrzují, že byli na toto jednání hodnotící komise pozváni včas a v dostatečném předstihu.

Veřejná zakázka:

„II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“

4. PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ ČLENŮ HODNOTÍCÍ KOMISE

Všichni přítomní členové hodnotící komise byli poučeni o tom, že nesmí být ve střetu zájmů k zadávané veřejné zakázce a tomuto zadávacímu řízení. Všichni přítomní členové této komise prohlásili, že nejsou ve střetu zájmů k zadávané veřejné zakázce a tomuto zadávacímu řízení, nemají zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele a není ohrožena jejich nestrannost či nezávislost v souvislosti s tímto zadávacím řízením.

Na důkaz porozumění tomuto poučení všichni členové hodnotící komise podepsali písemné čestné prohlášení o tom, že nejsou ve střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 44 zákona.

5. USNÁŠENÍ SCHOPNOST A PŘÍTOMNÉ OSOBY

Hodnotící komise se sešla v počtu 6 členů a je usnášeníschopná v souladu s rozhodnutím zadavatele o jmenování této komise.

6. PROVEDENÍ HODNOCENÍ PŘED POSOUZENÍM SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

Hodnotící komise se jednomyslně usnesla, že v rámci tohoto zadávacího řízení provede nejprve hodnocení nabídek z hlediska stanovených hodnotících kritérií dle ustanovení čl. 7 Zadávací dokumentace a poté teprve přistoupí k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (tj. posouzení splnění kvalifikačních požadavků zadavatele, splnění obchodních a platebních podmínek a veškerých dalších podmínek stanovených v příslušné Zadávací dokumentaci).

Na základě hodnocení nabídek ve smyslu ustanovení čl. 7 Zadávací dokumentace, provedeného před posouzením splnění podmínek účasti v tomto zadávacím řízení, stanoví hodnotící komise pořadí nabídek dle vyhodnocení příslušného hodnotícího kritéria, kterým je Celková nabídková cena v Kč včetně DPH, a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.

Po takto provedeném prvotním hodnocení nabídek hodnotící komise přistoupí k posouzení splnění podmínek účasti v tomto zadávacím řízení, a to u účastníků (dodavatelů), kteří se umístí na prvních třech místech na základě shora popsaného hodnocení nabídek.

7. SEZNAM NABÍDEK

V rámci tohoto zadávacího řízení byly zadavateli doručeny nabídky níže uvedených účastníků, které byly po otevírání obálek s nabídkami postoupeny k dalšímu procesu hodnocení v tomto zadávacím řízení:

5

Veřejná zakázka:

„II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“

Pořadové číslo (dle data a času doručení)	Obchodní firma účastníka	IČ	sídlo
1.	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	402 33 308	Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
2.	SaM silnice a mosty a.s.	250 18 094	Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
3.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	480 35 599	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
4.	„SPOLEČNOST ROBSTAV + KKP Smilov - Lažany“ ROBSTAV stavby k.s. (vedoucí účastník) KKP STAVEBNÍ s.r.o. (společník)	274 30 774 (vedoucí účastník) 260 55 236 (společník)	Na Stínadlech 495, 397 01 Písek (vedoucí účastník) Myslotínská 1048, 393 01 Pelhřimov (společník)
5.	„Společnost Smilov – Lažany“ SILNICE TOPOLANY a.s. (vedoucí účastník) ALPINE Bau CZ a.s. (společník) PETROM STAVBY, a.s. (společník)	057 58 734 (vedoucí účastník) 026 04 795 (společník) 267 69 611 (společník)	Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň (vedoucí účastník) Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí (společník) Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 (společník)
6.	STRABAG a.s.	608 38 744	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
7.	Froněk, spol. s r.o.	475 34 630	Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
8.	BERGER BOHEMIA a.s.	453 57 269	Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
9.	„Sdružení BERDYCH a ROADFIN, Smilov – Lažany“ BERDYCH plus spol. s r.o. (vedoucí účastník) ROADFIN STAVBY s.r.o. (společník)	263 73 611 (vedoucí účastník) 048 52 427 (společník)	Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany (vedoucí účastník) Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice (společník)
10.	COLAS CZ, a.s.	261 77 005	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
11.	EUROVIA CS, a.s.	452 74 924	Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Veřejná zakázka:

„II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“

8. POPIS HODNOCENÍ

8.1 Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení

Pořadí nabídky	Obchodní firma / název / jméno účastníka	KRITÉRIA HODNOCENÍ
		Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
1.	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	63 184 128,61 Kč včetně DPH
2.	SaM silnice a mosty a.s.	62 615 479,08 Kč včetně DPH
3.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	62 681 468,77 Kč včetně DPH
4.	„SPOLEČNOST ROBSTAV + KKP Smilov - Lažany“	63 211 447,10 Kč včetně DPH
5.	„Společnost Smilov – Lažany“	56 443 425,97 Kč včetně DPH
6.	STRABAG a.s.	58 067 007,63 Kč včetně DPH
7.	Froněk, spol. s r.o.	59 269 999,74 Kč včetně DPH
8.	BERGER BOHEMIA a.s.	61 011 497,97 Kč včetně DPH
9.	„Sdružení BERDYCH a ROADFIN, Smilov – Lažany“	54 981 340,50 Kč včetně DPH
10.	COLAS CZ, a.s.	55 083 061,91 Kč včetně DPH
11.	EUROVIA CS, a.s.	58 225 227,66 Kč včetně DPH

8.2 Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

V rámci hodnocení nabídek z hlediska hodnotícího kritéria nejnížší nabídková cena **bude hodnocena „Celková nabídková cena v Kč včetně DPH“**, kdy hodnotící komise **bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu účastníka, kterou účastník uvedl ve své nabídce** (a vyplnil v Křicím listu nabídky). Celková nabídková cena odpovídá řádně vyplněnému výkazu výměr, který byl součástí projektové dokumentace k této veřejné zakázce a obsahuje veškeré rozpočtové položky nezbytné k realizaci předmětu této veřejné zakázky. Celková nabídková cena pak je součtem veškerých položek účastníkem oceněného výkazu výměr.

7

Veřejná zakázka:

„II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“

Nejvhodnější nabídkou je ta, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu, tj. Celkovou nabídkovou cenu v Kč včetně DPH.

8.3 Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Na základě shora uvedených údajů z nabídek účastníků odpovídajících kritériím hodnocení a popisu způsobu hodnocení byly nabídky výše uvedených účastníků seřazeny od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu, tj. Celkovou nabídkovou cenu v Kč včetně DPH, kdy jako nevhodnější byla vyhodnocena nabídka s nejnižší „Celkovou nabídkovou cenou v Kč včetně DPH“. Na základě tohoto provedeného hodnocení stanovuje hodnotící komise zadavatele níže uvedené výsledné hodnocení a pořadí nabídek.

8.4 Výsledek hodnocení

Na základě provedeného hodnocení, v souladu s údaji z nabídek účastníků odpovídajících kritériím hodnocení a provedeným hodnocením dle shora uvedeného popisu a způsobu hodnocení, stanovuje hodnotící komise zadavatele souhrnné hodnocení nabídek následovně:

Pořadí nabídky	Obchodní firma / název / jméno účastníka	KRITÉRIA HODNOCENÍ
		Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
1.	„Sdružení BERDYCH a ROADFIN, Smilov – Lažany“	54 981 340,50 Kč včetně DPH
2.	COLAS CZ, a.s.	55 083 061,91 Kč včetně DPH
3.	„Společnost Smilov – Lažany“	56 443 425,97 Kč včetně DPH
4.	STRABAG a.s.	58 067 007,63 Kč včetně DPH
5.	EUROVIA CS, a.s.	58 225 227,66 Kč včetně DPH
6.	Froněk, spol. s r.o.	59 269 999,74 Kč včetně DPH
7.	BERGER BOHEMIA a.s.	61 011 497,97 Kč včetně DPH
8.	SaM silnice a mosty a.s.	62 615 479,08 Kč včetně DPH
9.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	62 681 468,77 Kč včetně DPH
10.	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	63 184 128,61 Kč včetně DPH
11.	„SPOLEČNOST ROBSTAV + KKP Smilov - Lažany“	63 211 447,10 Kč včetně DPH

8

Veřejná zakázka:
„II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“

9. ZÁVĚRY HODNOTÍCÍ KOMISE

Hodnotící komise na závěr svého jednání konstatovala, že bylo provedeno hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek na základě stanoveného hodnotícího kritéria Celková nabídková cena v Kč včetně DPH, a to v souladu se závěry učiněnými v čl. 8 této Zprávy o hodnocení nabídek.

Dále se hodnotící komise usnesla v souladu s uvedeným v čl. 6 této Zprávy o hodnocení nabídek, že na svém následném jednání provede posouzení splnění podmínek účasti v tomto zadávacím řízení, a to u prvních tří účastníků (dodavatelů), kteří se umístili na prvních třech místech na základě shora popsaného hodnocení nabídek, tj. u účastníků: „Sdružení BERDYCH a ROADFIN, Smilov – Lažany“, COLAS CZ, a.s. a „Společnost Smilov – Lažany“. Na základě tohoto posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u těchto tří účastníků (tj. posouzení splnění kvalifikačních požadavků zadavatele, splnění obchodních a platebních podmínek a veškerých dalších podmínek stanovených v příslušné Zadávací dokumentaci), stanoví poté hodnotící komise výsledné a konečné pořadí nabídek včetně výběru nejvhodnější nabídky a výběru vítězného dodavatele (účastníka).

10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Hodnocení nabídek bylo ukončeno v 11:55 hodin. V souladu s ustanovením § 119 zákona, pořídila příslušná hodnotící komise tento protokol a zprávu o hodnocení nabídek.

Níže podepsaní členové komise prohlašují, že údaje uvedené v tomto protokolu jsou pravdivé, což stvrzují svými podpisy.

Veřejná zakázka:
„II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“

V Sokolově, dne 13. 02. 2018

Členové hodnotící komise:

	Jméno a příjmení člena	Funkce člena	Podpis člena komise
1.	Ol'ga Haláková	zastupitelka Karlovarského kraje	
2.	Ing. arch. Vojtěch Franta	zastupitel Karlovarského kraje	
3.	Luboš Pokorný	zastupitel Karlovarského kraje	
4.	Michal Šťovíček	zastupitel Karlovarského kraje	
5.	Josef Vaněk	oddělení silničního hospodářství Karlovarského kraje	
6.	Irena Kroftová	vedoucí oddělení realizace staveb	