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Cyklostezka podél silnice II/606 v Pomezi nad Ohti - III. etapa I I‘ ﬂ

A.l1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Cyklostezka podél silnice II/606 v Pomezi nad
Ohri - III. etapa

Misto: k.a. Pomezi nad Ohri
0u: Pomezi nad Ohri

SU: Cheb

Stavebnik: Obec Pamezi nad Ohfi

Pomezi nad Ohti ¢p. 18, 350 02 Cheb

Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Chebska 282, 356 04 Sokolov

Objednatel: Cbec Pomezi nad Ohti, Pomezi nad Ohti ¢p. 18, 350 02 Cheb

Generdlni projektant a zodpovédny projektant komunikace a sadovych tprav:
Ing. Martin Haueisen
Bezejmennad 1424/9, CZE - 350 02 Cheb
1C0: 873 34321, CKAIT 0301387

Zodpovédny projektant verejného osvétleni:
Ing. Jiri Stehlik - ELVOST, sdruZeni podnikateld
nadm. Krale Jiriho 8, 350 02 Cheb
1CO: 468 62 579, CKAIT 0301038

Zodpovédny projektant kanalizace:
Ing. Vaclav Smid
Komenského 1, 351 01 Frantiskovy Lazné
1C0: 738 32 481, CKAIT 0301171

Stuperni: dokumentace pro stavebni povoleni
Zokumentace pro provadéni stavby
Datum vystavby: 2017-2018
Dodavatel stavby: dle vybérového tizeni
U&el stavby: Zé&mérem investora Jje vybudovani nové cyklostezky podél

silnice I1/606 a zklidnujicich Uprav na silnici II/606 a
ostatnich stavebnich Uprav s tim souvisejicich.
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A.2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

A.2.1 Strucény popis stavby

Zamérem investora Je vybudovani spole¢né stezky pro chodce a cyklisty podél
pritahu silnice II/606 v obci Pomezi nad Oh¥i. Soucasti vystavby cyklostezky
bude i Uprava prGtahu silnice II/606 tak, aby byl bezpetnéjsi v souladu s TP
145. Dale Jje feSena Uprava souvisejici dopravni a technické infrastruktury
vyvoland stavbou cyklostezky. Stavba je rozdélena do t¥i etap.

V réamci I. etapy vystavby bude reSena cyklostezka podél silnice II/606 oddé&lena
od komunikace zelenym pruhem se stromofadim. Dale budou reSeny zpomalovaci prvky
na prutahu silnice 1II/606 doplnénim zpomalovacich ostrGvkd a vytvorenim
bezpeénych mist pro prechdzeni. Dale bude YeSena uUprava verejného prostranstvi
v blizkosti kostela a nové détské hristé za kostelem. S realizaci I. etapy dale
souvisi nové verejné osvétleni, nova deStovd kanalizace, Upravy odvodnéni,
prelozky a ochrany inZenyrskych siti, velkoplo$nd vysprava silnice I1/606,
Uprava navazujicich dopravnich a chodnikovych ploch, sadové Upravy a osazeni
mobiliare.

V ramci II. etapy vystavby bude v soubéhu s cyklostezkou vybudovana nova okruzni
k¥izovatka napojujici aredl byvalé roty a aredl Casina Dukat. Soucédsti stavby
bude vefejné osvetleni, Uprava odvodnéni, prelozky a ochrany inzenyrskych siti,
YeSeni navazujicich dopravnich a chodnikovych ploch, sadové Upravy a mobiliar.

V rémci III. etapy vystavby bude doplnén chodnik na druhé strané silnice I1/606,
ve¢. parkovist pred a =za obecnim uUradem. SouCdsti stavby bude dale verejné
osvétleni, deStova kanalizace, Uprava odvodnéni, prelozky a ochrany inZenyrskych
siti, wvelkoplod$nd vysprava silnice II/606, Uprava navazujicich dopravnich a
chodnikovych ploch, sadové Upravy a osazeni mcobiliare.

A.2.2 Udaje o provozu

Chodniky o $=1,5m jsou navrzeny jako jednopruhové a jsou uréeny jakou doplrikové
ke spolecné cyklostezce. Chodniky o 3$=2,25m Jjsou navrzeny Jjako dvoupruhové.
Kapacita komunikaci pro motorovou dopravu zustéva zachovana. Navrh byl proveéren
dynamickymi obalovymi k¥ivkami. Na silnici II/606 v¢. okruzni k¥iZovatky pro
podskupinu N3 (kamion). Na ostatnich UK a MK pro podskupinu N2 (vozidlo
popelart, hasicl atd.).

A.2.3 Charakteristika tuzemi, ochrannd pasma, zeler

Stavenisté se nachazi v zastavéné 1 nezastavéné &asti obce Pomezi nad OChti
v k.a. Pomezi nad Ohti a Cheb. Oblast mésta ndlezi do povodi Ohte, resp. vodni
nadrze Skalka.

Geologické poméry: Z regiondlné€ geologického hlediska lezi sledovand lokalita
pri zdpadnim okraji terciérni chebské panve. PodloZzi pénevnich sedimentd je
budovano  krystalinickymi  horninami  smrc&insko-kruSnohorského  antiklinoria.
Prirozeny reliéf uUzemi Jje na radé mist zménén antropogenni cinnosti (nasypy,
zatrezy) .

Hydrogeologické poméry: 1lze, v ovéfené pripovrchové zéneé hodnotit Jjako
Jjednoduché.

Uzemi se nachdzi v rovinatém aZ svaZitém terénu s kétou okolo 440-465 m n.m.
Uzemi m&sta le?i mimo seismickou oblast, charakterizovanou ot¥esy o min.
intenzit& 6° M.S.C.

Uzemi se nachiazi v mirn& teplé klimatické cblasti MT 2. Prém&rny rodni thrn
srazek 593 mm, prumérnd rocni teplota vzduchu je 6,8 0C. Extrémni rychlost vétru
pak 34 m/s.
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Ochrannd pasma jsou uvedena viz. A.10.
V rémci stavby nedojde ke kdceni zelene.

A.2.4 Vlastnické vztahy

Veskera stanoviska dotcenych vlastnikd a majetkopravni vztahy #esi stawvebnik
samostatné. Stavba Je umisténa na pozemcich v souladu s vydanym Uzemnim
rozhodnutim.

A.2.5 Vyjadfeni spravca inZenyrskych siti

Zakres a vyjadreni je soucasti C¢asti F. Dokladova Céast.
Z hlediska ochrany inzZenyrskych siti dle vyjadfeni jejich spravci a v souladu
s platnymi pravnimi predpisy se stavba nachazi v ochranném pasmu:
- sdélovaciho nezaméteného metalického kabelu ve sprave CETIN a.s., které Jje
stanoveno zdkonem ¢. 151/2000 Sb. 1,50 m od vnéjsiho kabelu na obé strany
- dedtové kanalizace ve spravé KSUS KK, 1,5 m na kaZdou stranu
- splaskové gravitacni a vytlacné kanalizace ve spravé CHEVAK a.s., 1,5 m na
kazdou stranu
- vodovodniho *adu ve sprave CHEVAK a.s., do DN 500 1,5 m na kazdou stranu,
nad DN 500 2,5 m na kaZdou stranu
- verejného osvétleni ve sprave obce Pomezi nad Ohti, 1,0 m od krajniho
kabelu (zdkon &. 458/2000 Sb.)
- podzemniho vedeni NN ve spravé CEZ Distribuce a.s., nebo jiného spravce
neZ je CEZ Distribuce a.s., 1,0 m od krajniho kabelu (zdkon &. 458/2000
Sb.)
- vzdud3ného vedeni VN ve spravé CEZ Distribuce a.s., 10,0 m od krajniho
vodice (zdkon &. 458/2000 Sb.)
- v zajmovém Uzemi stavby se nachdzi vzduSnd vedeni, kterd nemaji stanoveno
ochranné pasmo. Jednad se o vzdudné vedeni NN ve spravé CEZ Distribuce a.s.
Pfi vystavbé je nutné respektovat vyjadfeni spravci podzemnich wvedeni a téchto
dbat. Trasy siti zakreslené v situaci Jjsou pouze orientacéni podle podkladi
poskytnutych spravcem pfislusné sité. Skuteény pribéh trasy bude vytycen na
stavbé, zhotovitel provede vizudlni kontrolu tras s projektem, na mozZné odchylky
upozorni pfi prejimce stavenisté!
A.2.6 Vliv stavby na okoli a Zivotni prostf¥edi
Usek ochrany p¥irody a krajiny
V pribéhu realizace dojde k CasteCnému omezeni provozu na silnici II/606 a na
prilehlych MK, v¢&. sjezdd k okolnim nemovitostem. Okolni prost¥edi bude
negativné ovlivnéno stavebni c¢innosti, prevazné bude zvySend hladina hluku.
Jednd se o zasahy doCasné po dobu realizace stavby. Negativni UCinky nesmi
prekroc¢it limity uvedené v prislusnych predpisech. V pribéhu praci nesmi dojit
k poskozeni a nepovolenym zdbortm okolnich pozemkl. Stavbou nedojde k ovlivnéni
zivotniho prostredi.

Dale bude postupovano v souladu se zdkonem ¢. 201/2012 Sb. ,0 ochrané ovzdusi“ a
jeho aktudlniho znéni véetné provadécich predpisti a priloh

Usek vodniho hospoda¥stvi
Bude postupovano v souladu se zdkonem ¢. 254/2001 Sb. ,0 vodach - vodni zdkon“ a
jeho aktudlniho znéni vcéetné provadécich predpist. Destové vody budou po dobu
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stavby odvadény do okolniho terénu vsakem nebo do nejblizsi UV ¢i kanalizadni
Sachty.

Splaskové vody nebudou v ramci dokoncené stavby produkovany.

Destové vody v ramci dokoncené stavby budou odvadény podélnym a pricnym sklonem
do nové navrzenych UV nebo vsakem do okolniho terénu.

Usek odpadového hospodaFstvi

1) Popis stavby, historie stavby

V réamci III. etapy vystavby budou realizovany chodnikové plochy, parkovisté pred
a za obecnim uradem, Upravy stdvajicich sjezdld a napojeni MK, deStova kanalizace
a verejné osvétleni.

V zajmovém Uzemi stavby se nachazeji inzenyrské sité, které jsou plné funkéni a
na nékterych z nich budou teseny ochrany ¢i prelozky.

2) Zjisténi vyskytu nebezpecnych chemickych latek
V prostoru stavenisté nejsou zadné nebezpelné chemické latky.

3) Popis pripadného znec¢isténi stavebnich konstrukci

V ramci provedené prohlidky stavby nebylo zjisténo vizuadlni prohlidkou
zneCisténi stav. konstrukci. Jestli-Ze v pribéhu stavebnich praci dojde
k zneCisténi stévajicich konstrukci (napt. komunikaci v mistech vijezdd a vyjezda
ze stavenisté, apod.) bude toto =znecisSténi neprodlene odstranéno na néklady
zhotovitele.

4) Navrh na zat¥idéni budoucich stavebnich a demoli¢nich odpadd dle katalogu
odpadi

a) Mnozstvi a druh odpadii z vymezenych Casti stavby
Zadné nebezpedné odpady nevzniknou.
b) MnozZstvi a druh odpadd z nevymezenych c¢asti stavby

Druh Podskupina | Pavod

Beton 17 01 01 Bourani, stavebni
¢innost

Cihly 17 01 02 Bourdni, stavebni
¢innost

Tasky a keramické vyrobky 17 01 03 Bourani

Drevo 17 02 01 Stavebni ¢innost

Plasty 17 02 03 Stavebni ¢innost

Asfaltové smeési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 17 03 02 Bourdni, stavebni
¢innost

Meéd, bronz, mosaz 17 04 01 Bourani, stavebni
¢innost

Hlinik 17 04 02 Bourani

Zelezo a ocel 17 04 05 Bourani, stavebni
¢innost

Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 17 05 04 Bourdni, stavebni
¢innost

Izolac¢ni materidly neuvedené pod ¢isly 17 06 01 | 17 06 04 Bourani, stavebni

a 17 06 03 ¢innost

Smésné stavebni a demolicéni odpady neuvedené 17 09 04 Bourani, stavebni

pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 ¢innost

Ostatni komunalni odpady 20 03 Provoz zarizeni
stavenisté
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c) Doporuceni pro dalsi nakladani s odpady:
1) Odpady z realizace stavby budou shromazdovany ut¥idéné podle jednotlivych
druhti a kategorii (vyhlaska ¢.381/2001Sb., Katalog odpadi) .

2) Dle zékona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech resp. ustanoveni §9 - ,hierarchie
zpasobu nakladdani s odpady", Je stanoven nasledujici posloupnost pfi hospodatreni
s odpady, ktery je t¥eba ptri nakladadni s odpady dodrzovat:

a) predchazeni vzniku odpadi

b) priprava k opétovnému pouziti
c) recyklace odpadd

d) jiné vyuziti odpadi

e) odstranéni odpadd

3) Dle predchoziho bodu budou odpady prednostné vyuzity nebo predany k vyuziti
0osobé opravnéné k jejich prevzeti dle zdkona o odpadech.

Po dohodé s investorem a TDI a p¥i splnéni podminek p¥ipadného dotac¢niho titulu
1ze pfi dostatecném mnozstvi vhodnych vybouranych hmot a po nasledné recyklaci
tyto hmoty pouzit pro Gcely sanace ¢i pro podkladni vrstvy konstrukci, &i jako
zasypy po vykopech inZenyrskych siti. Prednostné je wuvaZovano s pouzZitim
vybouranych hmot v ramci stavby. Toto se netykd vybouranych asfaltovych
materidld, které budou odkoupeny =zhotovitelem stavby. V soupisu praci je
uvazovano s pouzitim nové nakoupeného materidlu wve 100% rozsahu stavby a proto
bude pouziti vybouranych hmot feSeno jako méné prace, pfi oded¢teni nakladii na
recyklaci a tfidéni. Fakturovano bude dle skutecéné provedenych praci. Ty budou
dolozeny napriklad vaznimi listky, ¢i geodetickym méfenim.

4) Po dokon&eni stavby budou odboru Zivotniho prosti¥edi MEU v Chebu predany
doklady o zplsobu naloZeni s odpadem ze stavby.

Betony

Vybourané betonové obrubniky, uli¢ni vpusti, potrubi a ostatni betonové
konstrukce budou pfednostné v rémci stavby predrceny a recyklovany pro zpétné
pouziti v rdmci stavby. V opacném pripadé budou nabidnuty osobé opravnéné
k nakladani s odpady k odkupu pro naslednou recyklaci.

Sterky, prebyteény vykopek

Stérky budou prednostné recyklovany a zpetné pouzity v ramci stavby. V opacném
pripadé Dbudou nabidnuty oscbé opravnéné k naklddadni s odpady k odkupu pro
naslednou recyklaci. Vykopek bude bud zpétné pouZity v ramci stavby, nebo bude
odvezen na deponii, resp. skladku k tomu urcenou.

Cihly, keramické vyrobky a podobnad stavebni sut’
Budou nabidnuty osobé opravnéné k nakladani s odpady k odkupu pro néaslednou
recyklaci.

Stavebni sut’
Bude nabidnuta osobé opravnéné k nakladani s odpady k odkupu pro néaslednou
recyklaci.

Asfalty
Asfaltové kry, pfipadne z nich zhotoveny R-material bude odkoupen zhotovitelem
stavby.

Kovové odpady
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Kovovy odpad v¢. demontovanych kabelovych vedeni bude tfidén a nabizen
k odkoupeni do kovosrotu. Demontované SDZ, svodidla, poklopy Sachet a UV budou
odvezeny do skladu spravce komunikace. Demontované stozary VO budou odvezeny do
skladu spravce VO, nebo budou nabidnuty k odkupu.

Papirové obaly

Papirovy odpad (obaly, kartony, papirové pytle) budou soustfedovany, lisovany a
prubézné odvaZeny do sbérny surovin. V Zadném pripadé nesmi byt spalovany na
stavenisti ani v jeho okoli.

Zbytky freziva

Odpad fteziva (Casti odfezk® z bednéni, tesarskych konstrukci, hobliny, atd.)
budou ze stavby pribéZné odvadzZeny a predavany osobé opravnéné nakladat s timto
odpadem. Na stavenisti nesmi byt paleny.

Igelitoveé, umélohmotné a plastové odpady, odtezky izolaénich hmot

Igelitovy odpad tj. igelitové pytle, plachty a obaly budou na stavenisti
samostatne vyttidény, lisovany a nasledné odvazeny na skladku ke konecné
likvidaci. Dodavatel stavby musi predlozit smlouvu s firmou, kterd =zajisti
jejich ekologickou likvidaci.

Obaly od barev, redidel a lepidel

Tyto obaly musi byt uklddany do kovovych nepropustnych kontejnerti, jejich
umisténi musi odpovidat bezpecnostnim predpistim a podminkdm ochrany Zivotniho
prosttedi. Jejich pribéZné odstranovani musi byt smluvné zajisténo s firmou,
kterd zajisti jejich ekologickou likvidaci.

5) Navrh postupu odstranéni stavby

Bude ztizeno zatizeni stavenisté na pozemku p.¢. 500/20 v k.U. Pomezi nad Chri
v majetku stavebnika obce Pomezi nad Oht¥i. Bude provedeno sejmuti ornice. Ta
bude uloZena v misté stavby pro nasledné ozelenéni pri dokoncovacich pracich.
Ornice bude uloZena v misté stavby a zabezpeCena proti znehodnoceni. Bude
provedena demontdz SDZ a mobilidte (lavicky, stoly, odpadkové kosSe, kveétinace,
atd.) . Demontované SDZ, které nebude zpétné pouzito v ramci stavby, bude uloZeno
ve skladu prislusného stavebnika. Mobilid¥ bude ulozen ve skladu stavebnika.
Budou demontovany smérové sloupky. Bude provedena demontdz svodidla. To bude
uloZeno ve skladu KSUS KK. Budou provedeny pracovni Yezy v asfaltovych
konstrukcich. Budou vybourdny UV, v¢. pripojek. Bude provedeno vybourani
asfaltovych a sStérkovych konstrukci. Bude provedeno frézovani. Bude provedeno
vybourani obrubnikd, betonovych konstrukci a kanaliza¢niho potrubi. Po dohodé
s investorem a TDI a pfi splnéni podminek pripadného dotac¢niho titulu lze pfi
dostateéném mnoZstvi vhodnych vybouranych hmot a po nasledné recyklaci tyto
hmoty pouzit pro ucely sanace ¢i pro podkladni vrstvy konstrukci, ¢éi jako zasypy
po vykopech inZenyrskych siti. Prednostné je uvaZovano s pouzitim vybouranych
hmot v ramci stavby. Toto se netykd vyfrézovaného r-materidlu, ktery bude
odkoupen zhotivtelem stavby. V soupisu praci Jje uvazovano s pouzitim nové
nakoupeného materidlu ve 100% rozsahu stavby a proto bude pouziti wvybouranych
hmot FeSeno jako ménéprace, pfi ode¢téni nakladd na recyklaci a t¥idéni.
Fakturovano bude dle skutecné provedenych praci. Ty budou doloZeny naptiklad
vaznimi listky, ¢i geodetickym m&¥enim.

V ramci SO 433 bude provedena demontdz slouptl VO a kabeldze.

Poté budou provedeny zemni préace.

Splaskové vody nebudou v rédmci dokoncené stavby produkovany.
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Destové vody budou odvadény podélnym a priénym sklonem do uliénich vpusti, které
budou napojeny do stavajici nebo nové destové kanalizace viz. SO 301 a SO 302,
nebo podélnym a pricénym sklonem do okolniho terénu, kde budou FfeSeny vsakem,
nebo odvodem pomoci povrchového odvodnéni do destové kanalizaci ¢i vodotece.

A.3 PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

Pro projekt byly provedeny nasledujici prizkumy a pouzity nasledujici podklady:

- mistni Setfeni a prizkum

- polohopisné a vyskopisné zaméreni

- polohopisné a vysSkopisné zamereni

- polohopisné a vyskopisné zameéreni

- polohopisné a vyskopisné zaméreni

- fotodokumentace

- vyjadreni a zakresy stav. inZenyrskych siti

-  PD Cyklostezky podél silnice 1II/606 v Pomezi nad Oh¥i (Ing. Martin
Haueisen, DUR, listopad 2014)

- Inzenyrskogeologicky prizkum (Ing. Streska, ¥ijen 2014)

- Dendrologicky priéizkum stromd urcenych ke kaceni (listopad 2014)

GS Geodetické sluzby, srpen 2013)
GS Geodetické sluzby, tijen 2014)
Ing. Gajdos, cCerven 2014)
Ing. Gajdos, rijen 2014)

o~ o~ o~ —~

A.4 CLENENI STAVBY

Stavba III. etapy je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:
SO 107 - Chodnikové plochy v¢. souvisejicich dopravnich ploch (cbec Pomezi
nad Ohri)
SO 108 — Velkoplodnd vysprava silnice II/606 (KSUS KK)
SO 302 — DeStova kanalizace (obec Pomezi nad Ohri)
SO 433 — Verejné osveétleni (obec Pomezi nad Ohti)

A.5 PODMINKY REALIZACE STAVBY

Projekt byl konzultovan s nasledujicimi dotéenymi orgény a jejich pozadavky byly

zapracovany do projektu.

1. DI Policie CR Cheb — Por. Ing. Bc. Radek Tlacil

2. KsSUS KK

Dadle byla PD predloZzena Jednotlivym spravclim inZenyrskych siti, dotdenym
institucim a p¥isludnym odborim MEU v Chebu k odsouhlaseni. Stanoviska jsou
soucCasti dokladové ¢Casti véetné podminek (1htty ohlaSeni zacatku vystavby,
ochrannd pésma, podminky praci v ochrannych péasmech atd.). P¥ipominky byly
zapracovany do PD.

Stavba je zkoordinovana s SO 402 — Prelozka elektro NN, kterou bude realizovat
CEZ Distribuce a.s.

Stavba je zkoordinovana s I. a II. etapou vystavby.

Zhotovitel je povinen se seznamit s podminkami jednotlivych spravca a DOSS,
které jsou soucasti p¥ilohy F. Dokladova ¢ast, tzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni.

A.6 PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU

- SO 107 - Vlastnikem i spravcem bude obec Pomezi nad Ohti.
- SO 108 - Vlastnikem i spravcem bude KSUS KK.

- SO 302 - Vlastnikem i spravcem vétve C bude KSUS KK.

- SO 433 - Vlastnikem i spravcem bude obec Pomezi nad Ohti.
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A.7 PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZIVANI
Stavba III. etapy bude pfedidna do uzZivani jako celek. Lze v3ak predat do uzivani
pozdéji vysadbu zelené, kdy je zapot¥ebi brat zretel na vhodnou dobu vysadby a

ne na termin dokonc¢eni hlavnich SO. SO 108 lze realizovat s Casovym odstupem po
dokon&eni hlavnich SO v navaznosti na finan&ni plan KSUS KK.

A.8 SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Navrh puadorysu vychdzi ze vstupnich 0daji investora a dispoziéniho tfeSeni
navrzeného v radmci DUR. Stavba je délena na stavebni objekty viz. nize.

SO 107 — Chodnikové plochy v&. souvisejicich dopravnich ploch (cbec Pamezi nad
Oh¥i)

Navrh puadorysu vychazi ze vstupnich udaji investora a dispozicniho teSeni
navrZeného v ramci DUR.

V rémci III. etapy vystavby bude dobudovan chodnik podél silnice II1/606 po levé
strané ve smé&ru k silnici I/6 v¢. navazujicich dopravnich ploch. Jednd se o
Upravu stavajici sjezdd, Uprava napojeni MK, vybudovani parkovisté pred a za
obecnim Gifadem a navazujicich chodnikovych ploch. Chodnik je navrZzen o zakladni
gitce 1,5m, resp. 2,25m v Gseku od OU ke kostelu. Realizaci chodnik bude
definovan intravilanovy charakter silnice II/606 na $irkové usporddani silnice v
kategorii MS2 13,0/7,5/50. Si¥ka jizdnich pruht mezi obrubami 6,5m + rozdifeni
v obloucich. V rédmci I. etapy vystavby jsou feSeny zklidnujici Upravy v souladu
s TP 145.

ITI. etapa bude plynule navazovat na etapu I. a II. Zacatek Useku je ve st.
0+397 a konec ve st. 1+190.

Ve st. 0444350 Jje feSeno napojeni stavajici MK na silnici II/606 formou
chodnikového pfejezdu o 3= 6,5m jako misto lezici mimo komunikaci. V ramci této
MK bude vymezeno 6 kolmych parkovacich stdni o rozmérech 4,5x2,5m
s bezpenostnim presahem 0,5m. Min. 3itka komunikace je 6,0m. Podél fasady OU
bude realizovan chodnik o prim&rné %= 0,8m. Pred vchodem do OU bude feSena
sniZend obruba na +2cm.

Ve st. 0+461 — 0+476 je YesSeno 6 kolmych parkovacich sténi o rozmérech 5,0x2,5m.
Napojeni na silnici II/606 je Fedeno pres chodnikovy pfejezd.

Stadvajici sjezdy ve st. 0+51500, 0+68950, 0473100, 0+78650 a 0+92800 budou
Sirkove i vyskové plynule napojeny pres chodnikové prejezdy.

Ve st. 0+482-0+635 a 04+931-0+985 bude osazeno zabradli o v=1, 1m.

Celkova délka teSeného tuseku SO 107 podél silnice II/606 je cca 793, 0m.

SO 108 - Velkoplo$na vysprava silnice II/606 (KSUS KK)

Po dokonceni vSech ostatnich stavebnich objektd tykajicich se dopravni c¢asti
bude provedena velkoploSnd oprava povrchu silnice II/606. Oprava bude spoclivat
ve vyméné cbrusné vrstvy odfrézovanim 40mm stdvajici obrusné vrstvy a nahrazenim
novou obrusnou vrstvou opét v tl. 40mm. Stavajici vyskové reSeni bude zachovano.
Oprava bude zacinat ve st. 0+407 v misté pracovni spary po realizaci I. etapy.
Kon¢it bude ve stanic¢eni cca 14090 v misté pracovni spary po realizaci II.
etapy.

SO 302 — Destova kanalizace (obec Pomezi nad Ohti)

Tato Cast ¥e3i odvodnéni ploch, resp. nédvrh niZe uvedenych stok pro odvodnéni.
Mnozstvi vod neni oproti stavajicimu stavu navyseno, nebude zasahovano ani do
stdvajiciho systému odvodnéni, findlné vidy vyGsténého do nadrZe Skalka.

V zadsadé se jednd pouze o vyménu a prodlouzeni stéavajici stoky ,C%. Vyména a
prodlouZzeni stavajici stoky ,C% se fesSi =z divodu zmény dispozice v téchto
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mistech. Dojde k celkovému =zatrubnéni, namisto kombinace povrchového odvodu
prikopem a potrubim. Vyména v celé trase je z dGvodu vyskové dispozice.

Odvod vod z ploch bude proveden uliénimi wvpustmi. V lomovych a spojnych bodech
jsou umistény typové revizni Sachty, deStové vpusti budou opatfeny kalovym
prostorem.

Prehlednd charakteristika navrzenych Casti objektu:
STOKA "C" (S0 302), UR2-DN 400-102.50m

SO 433 — Verejné osvétleni (cbec Pamezi nad Ohfi)

Projektovd dokumentace tesi elektrotechnickou c¢ast Upravy a doplnéni verejného
osvétleni. Akce bude zahrnovat demontdZ 17 ks stoZarovych patek a souvisejiciho
vedeni. Nové budou instalovany 2 ks svételnych bodd véetné nového podzemniho
napajeciho vedeni s pripojeni stavajiciho svételného bodu Sp. Verejné osvétleni
bude upraveno a doplnéno za UcCelem zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi a
majetku obcantd a zvysSeni bezpecnosti silnicéniho provozu.

V pripad® opozdéni prekladky venkovniho distribuéniho NN vedeni CEZ do zem@
budou v predpokladanych trasdch kabelového wvedeni pres komunikace a vijezdy
polozeny rezervni chranicky s vnitfnim prémérem min. 100 nm.

A.9 VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

V rédmci p¥ipravnych praci pro DUR byl v ¥ijnu 2014 proveden ing. Streskou I-G
prizkum pro ovéreni skladby podlozi v misté nadsypové Casti télesa silnice I1/606
v soubéhu s VN Skalka. Byly provedeny 3 kopané sondy, Jjejichz vysledky a zavéry
jsou uloZeny v archivu projektanta.

V rédmci pripravnych praci pro DUR byla pasportizovdna stavajici destova
kanalizace v majetku KSUS KK a EDP s.r.o. Byla zjisté&na trasa, dimenze potrubi,
polohy a hloubky 3achet.

V rémci pripravnych praci pro DUR byl proveden dendrologicky priazkum zelend
urcené ke kaceni.

Jiné prizkumy nebyly provadény.

PD pro stavebni povoleni je navrZena v souladu s podminkami Uzemniho rozhodnuti.

A.10 DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY
Kulturni pamatky
- v z&jmovém Uzemi se nenachdzeji kulturni pamatky.
- Stavba se nenachédzi v pamdtkové chranéném tzemi, v ptripadé ndlezu predméti
povahy historické bude ptizvan pracovnik odboru pamatkové péce. Presnéjsi
podminky a poZadavky, které mohou vzniknout pri zemnich pracich, se budou

¥idit zdkonem ¢. 20/1987 ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zatopové tzemi
- Stavba leZi mimo zdplavové Uzemi vodni nadrze Skalka.
Z hlediska ochrannych pasem se stavenisté nachazi:
- stavba leZi na poddolovaném uUzemi — Pomezi nad Oh¥i — Pyrit - hnédé uhli.

Z hlediska chranénych c¢asti tGzemi se stavenisté nachazi:
- v ochranném pasmu stupné II.B prirodnich zdroja 1é¢ivych prament
lazeriského mista Frantiskovy Lazné& stanovené dle zdk. &. 164/2001 Sb.
- v ochranném pasmu chranéné cblasti prirozené akumulace vod Chebska panev
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Z hlediska ochrany inZenyrskych siti dle vyjad¥eni jejich spravci a v souladu
s platnymi pravnimi p¥edpisy se stavba nachdzi v ochranném pasmu:
- sdélovaciho nezaméreného metalického kabelu ve sprave CETIN a.s., které je
stanoveno zdkonem ¢. 151/2000 Sb. 1,50 m od vnéjsiho kabelu na obé& strany
- dedtové kanalizace ve spravé KSUS KK, 1,5 m na kaZdou stranu
- splaskové gravitacni a vytlacné kanalizace ve spraveé CHEVAK a.s., 1,5 m na
kazdou stranu
- vodovodniho *adu ve sprave CHEVAK a.s., do DN 500 1,5 m na kaZzdou stranu,
nad DN 500 2,5 m na kazdou stranu
- verejného osvétleni wve spravé obce Pomezi nad Ohri, 1,0 m od krajniho
kabelu (zékon &. 458/2000 Sb.)
- podzemniho vedeni NN ve spravé CEZ Distribuce a.s., nebo jiného spravce
ne? je CEZ Distribuce a.s., 1,0 m od krajniho kabelu (zdkon &. 458/2000
Sb.)
- vzdudného vedeni VN ve spravé CEZ Distribuce a.s., 10,0 m od krajniho
vodide (zdkon &. 458/2000 Sb.)
- v zdjmovém Uzemi stavby se nachdzi vzduSnd vedeni, kterd nemaji stanoveno
ochranné pasmo. Jednd se o vzdudné vedeni NN ve spravé CEZ Distribuce a.s.

Pfi vystavbé je nutné respektovat vyjadfeni spravcd podzemnich vedeni a téchto
dbat. Trasy siti zakreslené v situaci jsou pouze orientacni podle podkladia
poskytnutych spravcem prislusné sité. Skutec¢ny pribéh trasy bude vytycen na
stavbé, zhotovitel provede vizudlni kontrolu tras s projektem, na mozné odchylky
upozorni pfi prejimce stavenisté!

A.11 ZASAH STAVBY DO UzZEMI

Bouraci prace

V rémci pripravy stavby bude z¥izeno zatrizeni staveni$té na pozemku p.¢. 500/20
v k.. Pomezi nad Oh¥i v majetku stavebnika obce Pomezi nad Ohti. Bude
provedeno sejmuti ornice. Ta bude uloZena v misté stavby pro nasledné ozelenéni
pri dokonCovacich pracich. Ornice bude uloZena v misté stavby a zabezpelena
proti znehodnoceni. Bude provedena demontdz SDZ a mobilidre (lavicky, stoly,
odpadkové kose, kvétinace, atd.). Demontované SDZ, které nebude zpétné pouzito
v ramci stavby, bude uloZeno ve skladu prislusného stavebnika. Mobilid¥ bude
uloZzen ve skladu stavebnika. Budou demontovany smérové sloupky. Bude provedena
demontd? svodidla. To bude uloZeno ve skladu KSUS KK. Budou provedeny pracovni
Yezy v asfaltovych konstrukcich. Budou vybourdny UV, v¢. pripojek. Bude
provedeno vybourdani asfaltovych a Stérkovych konstrukci. Bude provedeno
frézovani. Bude provedeno vybourani obrubniki, betonovych konstrukci @ a
kanaliza¢niho potrubi. Po dohodé s investorem a TDI a p¥i splnéni podminek
ptipadného dota¢niho titulu lze pfi dostatecném mnozZstvi vhodnych wvybouranych
hmot a po nasledné recyklaci tyto hmoty pouzit pro G¢ely sanace &i pro podkladni
vrstvy konstrukci, ¢&i jako zasypy po vykopech inZenyrskych siti. Prednostné je
uvazovano s pouzitim vybouranych hmot v réamci stavby. Toto se netyka
vyfrézovaného r-materidlu, ktery bude odkoupen zhotivtelem stavby. V soupisu
praci je uvaZovano s pouzitim nové nakoupeného materidlu wve 100% rozsahu stavby
a proto bude pouziti vybouranych hmot feseno jako ménéprace, pri odec¢téni
nakladi na recyklaci a tfidéni. Fakturovano bude dle skutec¢né provedenych praci.
Ty budou dolozeny napriklad vaznimi listky, ¢i geodetickym mé¥enim.

V rémci SO 433 bude provedena demontdZ sloupt VO a kabelaze.

Rozsah zemnich praci a kone¢na Uprava terénu
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Rozsah zemnich praci je stanoven ptilohou C.1.
Kone¢nd uUprava terénu se provede ohumusovanim a osetim travni smési nebo
realizaci sadovych Uprav viz SO 804.

Zasah do ZPF a pripadné rekultivace
Stavbou nebudou dotéeny pozemky s ochranou ZPF.

Zasah do pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa
Stavbou nebudou dotéeny pozemky urcené k plnéni funkce lesa.

Zasah do jinych pozemki

Stavba je umist&na na pozemcich stavebnik - obec Pomezi nad Oh¥i a KSUS KK.
Mezi stavebniky budou uzavifeny pfislusné majetkopravni smlouvy nutné pro
realizaci stavby.

Vyvolané zmény stavby (pfelozky a UGpravy) dopravni a technické infrastruktury a
vodnich toku

Stavbou III. etapy je vyvoldna Uprava $irkového uspotréddani na silnici II/606 a
Uprava stavajicich dopravnich napojeni wviz. SO 107, stavba nového verejného
osvétleni viz. SO 433, stavba destové kanalizace viz. SO 302, a prelozka elektro
NN ze vzdudného na zemni vedeni viz. SO 402 (fedi CEZ Distribuce a.s.
samostatnou stavbou) .

A.12 NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJI POTREBY

Specifikace moZnych zdrojl a ndpojnych mist pro zhotovitele:
a) elektro - distribudni sit CEZ Distribuce a.s. nebo z vlastnich zdroju
zhotovitele
b) vodovod — verejny tad CHEVAK a.s. nebo z vlastnich zdroja zhotovitele
c) splaskova kanalizace — bude fesSeno mobilnim WC

d) deStova kanalizace - vody wvzniklé pri srazkdch budou ze stavenisté
odvadény do nejblizsi UV nebo Sachty, nebo volné do terénu ¢i nejblizsi
vodotece

Pro zarizeni stavenisté budou slouzit wvlastni zdroje zhotovitele stavby nebo
bude moZno vyuzit zdroja v blizkosti stavby po dohodé s ptisludnym spravcem.
Napojeni na rozvadé¢ el. energie Jje mozny. Napojeni na zdroj vody Jje mozZny.
Do¢asnd elektrickd za¥izeni na stavenisti musi splriovat normové pozadavky a musi
byt podrobovana pravidelnym kontroldm a revizim. Hlavni vypinac¢ musi byt umistén
tak, aby byl snadno pristupny, musi byt oznacen a zabezpelen proti neopravnéné
manipulaci. Odvadéni vsech vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se
zabrdnilo rozmoCeni pozemku staveniste€, nenarusovala a nezneCistovala se
odtokova zafizeni pozemnich komunikaci a Jjinych ploch priléhajicich ke
stavenisti a nezplasobilo Jjeho podmaceni. DesStové vody budou ze stavenisté
odvadény do nejbliz3i UV nebo Sachty, nebo volné do terénu ¢&i nejblizsi
vodotece. VesSkeré napojné body a podminky, za kterych je lze pouZivat, stanovi
prislusny spréavce.

VesSkeré doCasné zabrané plochy v tUzemi budou uvedeny do puvodniho event.
rekultivovaného stavu. Hranice stavenisté nebudou prekroc¢eny po celou dobu
vystavby, Jjejich vytyfeni na stavenisti zajisti =zhotovitel geodetickou
kancela?i. Stavba bude vytycena ze soutradnic JTSK a két uvedenych ve vykresové
Casti.
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Zarizeni stavenidté bude umisténo na pozemku p.&. 500/20 v k.d. Pomezi nad Ohti
v majetku stavebnika cbce Pomezi nad Oh¥i. Zde se predpokladd umisténi skladky
materidlu, pobytova stavebni burika pro zaméstnance min. 12 m2 plochy, dale
stavebni burika skladovaného naradi, pristtesek pro skladovany materidl a plocha
pro stavebni stroje. Rovnéz bude umisténa akumulacni nddrz na pitnou a uZitkovou
vodu. Viezd a vyjezd k plode zarizeni staveni3té bude ze silnice II/606. Doprava
materidlu, stroju atd. bude probihat ze silnice II/606.

A.13 VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A ZIVOTNI
PROSTREDI
Stavba je navrzena a provedena takovym zpusobem, aby neohroZovala zivot, zdravi,
zdravé Zivotni podminky jejich uZivatelt ani uzivatelld okolnich staveb a aby
neohrozovala zivotni prostfedi nad limity obsazené ve zvlastnich predpisech.
Stavba musi odolévat sSkodlivému plscbeni prost¥edi, naptriklad vlivim pldni
vlhkosti a podzemni vody, vlivim atmosférickym a chemickym, za¥enim a ot¥estm.
Pri vystavbé budou dodrZeny bezpeCnostni predpisy. Zakladni poZadavky na
zajidténi DbezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci je zdkon ¢&. 309/2006 Sb.
Vychdzejici ze zdkoniku prace - zédkon ¢&. 262/2006 Sb. Ostatni opatfeni jsou
uvedena v bodu 1. 1).
Dale bude postupovano v souladu se zakony:
- Zakon ¢. 201/2012 Sb., a jeho aktualniho znéni vetné& provadécich predpisu
a priloh ,0 ochrané ovzdusi ,,
- Zakon &. 254/2001 Sb. a jeho aktudlniho znéni vcetné provadécich predpist
,O vodach - vodni zakon“
- A dle =zékona ¢&. 185/2001 Sb. ,Nakladdani s odpady“ resp. dle vyhlasky
503/2004 Sb. - novela v souladu s vyhlasSkou ¢. 381/2001 Sb., kterou je
t¥eba respektovat v plném znéni.

A.14 OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

ReSeni bezbariérového uZivani navazujicich verejné pristupovych ploch a
kamunikaci

V projektu jsou navrzeny vodici linie pro slabozraké a nevidomé s vyuZitim
prirozenych i umélych hmatovych vodicich linii. Pfirozenou hmatovou vodici linii
chodniku tvori obrubnik ABO 8/25 +6cm. Umé&lad vodici linie Jje vytvorena
z vodicich pruhti o §=0,4m z reliéfni dlazby a to v mistech, kde Jje prirozena
vodici linie preruSsend na vic Jjak 8,0m. Stédvajici mista pro prechazeni
vybudovand v réamci I. etapy vystavby budou zachovéna. Novd nejsou tesena.
Prechody navrZzeny nejsou. Mista sniZeni obruby pfi vstupu do vozovky budou
YeSena se sniZenou obrubou na +2cm. SniZeni bude provedeno na vzdalenosti 1,0m.
Za obrubnikem bude vytvorena Sikma rampicka se sklonem max. 8,33% dle obr. 107
prilohy ¢. 2 wvyhlasky ¢&. 398/2009 Sb. Doplnén bude signdlnim pasem z reliéfni
dlazby o 3itrce 0,8m odsazenym od varovného pasu o 0,4m dle obr. 107 ptrilohy &. 2
vyhla8ky ¢&. 398/2009 Sb. V rémci sniZenych mist pfi vstupu do vozovky, resp.
v mistech chodnikovych prejezdl budou navrZzeny pouze varovné pasy o Sirce 0,4m
dle podminek viz. vy3e. Jeliko? bude v ramci chodniku pfed OU a parkovist
pouzita nerovnd kamennd dlazba, bude podél hmatovych prvkl proveden hmatovy
kontrast z kamennych desek o $=0,3m dle obr. 106 prilohy ¢&. 2 wvyhlasky Cc.
398/2009 Sb. VeSkeré hmatové uUpravy budou provedeny dle situace. VeSkeré
varovné, signdlni 1 wvodici pasy budou ze Zulové kostky 4/6cm, barva svétlj,
Stipané hrany horsi jakosti, aby wvzniknul dostateény hmotovy kontrast mezi
témito pasy a asfaltovym povrchem. Stavba Jje navrzena v souladu s vyhlaskou c.
398/2009 Sb.
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Mechanickd odolnost a stabilita

Stavebni konstrukce a stavebni prvky Jjsou navrzeny tak, aby po dobu
predpokladané existence stavby vyhovély pozadovanému U¢elu a odolaly vsem
zatiZzenim a vlivim, které se mohou bézné vyskytnout pri provadéni a uzivani
stavby, a Skodlivému pascbeni prostredi, =zejména atmosférickym a chemickym
v1livim, korozi, zarenl a otresum.

Ochrana proti hluku
Neni vyzZadovana specidlni ochrana proti hluku.

V Chebu, 11/2015
Vypracoval: Ing. Martin Haueisen
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