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Akce : Gymnázium Ostrov - stavební úpravy chemické laboratoře
a WC pro osoby ZTP.
Průvodní a souhrnná technická zpráva.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.                 IDENTIFIKACE STAVBY.
A.1.              IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA ( STAVEBNÍKA ) :
Objednavatel :  Gymnázium Ostrov

Studentská 1205
360 01 Ostrov
Statutární zástupce : Mgr. Jaroslav Šafránek - ředitel školy

A.2.               IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE :
Zhotovitel PD : Jurica a.s.

Boží Dar 176
362 62 Boží Dar
IČO : 263 84 795
DIČ : CZ26384795
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni, 
oddíl B, vložka 1136, č. výpisu 807/2007.
Ateliér : Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov

tel. 353 844 402, 353 176 631
 fax.: 353 176 638

e-mail : jurica@jurica.cz
Statutární zástupce : Ing. Anton Jurica - předseda představenstva

A.3.              OZNAČENÍ STAVBY :
NÁZEV STAVBY : Gymnázium Ostrov - stavební úpravy chemické laboratoře a WC pro osoby ZTP.
MÍSTO STAVBY : Ostrov ( katastrální území Ostrov nad Ohří ).
CHARAKTER STAVBY : Stavební úpravy.
STUPEŇ PD : Dokumentace pro provedení stavby.

B.                 ÚDAJE O ÚZEMÍ STAVBY A STAVEBNÍM POZEMKU.
VÝPIS DOTČENÝCH A SOUSEDNÍCH POZEMKŮ :
Pozemky stavbou dotčené :
Obec : 555428 Ostrov, Kat. území : 715883 Ostrov nad Ohří.
č.pozemku vlastník druh pozemku (ochrana)
st.p.č. 1163 Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary zastavěná plocha a nádvoří

Správa nemovitosti :
Gymnázium Ostrov, Studentská 1205, 36301 Ostrov

C.                 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY.
C.1.              DOBA VÝSTAVBY :

Předpokládaná doba výstavby : 2 měsíce
Předpokládaný termín zahájení stavby  : VII / 2018
Předpokládaný termín dokončení stavby : VIII / 2018

D.                 STATISTICKÉ ÚDAJE STAVBY.
D.1.             PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY STAVBY :

Odhad stavebních nákladů celkem (stavební úpravy chemické laboratoře) ..................................... dle rozpočtu stavby
Odhad stavebních nákladů celkem (WC pro osoby ZTP) ................................................................... dle rozpočtu stavby
Poznámka : Náklady budou vyčísleny v samostatné části - rozpočet.
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
E.                 Technické řešení - STAVEBNÍ ÚPRAVY CHEMICKÉ LABORATOŘE :

Tato PD řeší stavební úpravy stávající chemické laboratoře a navazujícího skladu chemikálií a kabinetu chemie.
E.1 Bourací práce :
Dojde k vybourání  stávajícího výdejního  okénka a dveří ze skladu chemikálií  do chemické laboratoře.  Dojde k demontáži

stávajících rozvodů plynu, vody a kanalizace, které jsou přístupné a které již nebudou nadále využívány. Dále dojde k vysekání drážek v
požadovaném rozsahu ve zdivu a podlaze pro nové rozvody instalací (plyn, voda, kanalizace, elektro). Dojde ke kompletnímu odstranění
stávající  nášlapné vrstvy podlahy z keramické dlažby v učebně chemie (laboratoř). V kabinetu chemie dojde také k odstranění stávající
nášlapné vrstvy podlahy - podlahové PVC. Dojde k odstranění stávajících dveřních křídel do laboratoře, skladu chemikálií a kabinetu
chemie (nahrazeno novými). Dveře do laboratoře a skladu chemikálií budou odstraněny vč. zárubní.

Vzniklá suť bude odvážena a uložena na řízenou skládku stavebního odpadu. 
E.2 Svislé konstrukce :
Otvory po vybouraných výplních budou nově zazděny tvárnicemi z autoklávovaného betonu na maltu pro tenkovrstvé zdění,

např. Ytong P2-400 tl. 150 mm na zdící maltu Ytong.
E.3 Úpravy povrchů :
Po provedení nových instalací (plyn, voda, kanalizace, elektro) dojde k záhozu drážek ve zdivu a podlahách, např. VPC maltou.

Dále dojde k začištění omítek v pozici nově osazovaných zárubní.
Stávající vnitřní omítky stěn a stropů v chemické laboratoři budou zachovány, dojde k jejich opravě na cca 30% plochy. V rámci

těchto oprav se předpokládá provedení nových jádrových VPC omítek v max. tloušťce 15 mm a následné přeštukování jemným štukem.
V celé ploše stěn a stropů (vyjma ploch s obkladem) budou provedeny ve dvou vrstvách nové malby (vnitřní nátěr otěruvzdorný

- bílý), podklad pro nátěry bude očištěn, v případě potřeby zpevněn hloubkovou penetrací.
E.4 Podlahy :
V laboratoři je nutné, po odstranění stávající  keramické dlažby, provést srovnání podkladu pro položení dlažby nové. Toto

bude provedeno novou samonivelační stěrkou v tl. do 10 mm, podklad pro stěrku musí být očištěn a opatřen příslušnou penetrací.
Podlaha laboratoře bude nově opatřena keramickou dlažbou  vč. keramického soklíku v. do 100 mm po obvodu místnosti.

Dlažba bude spárována.
V kabinetu chemie dojde, po odstranění stávající PVC krytiny, k očištění a případnému přebroušení podkladu. Následně bude

položena (lepena) nová podlahová krytina - podlahové heterogenní PVC, opět vč. PVC soklíku.
E.5 Výplně otvorů :
Dojde k výměně dveří (dveřních křídel) do laboratoře  a  skladu chemikálií  a  to  vč.  nových  ocelových  zárubní.  Tyto  dveře  a

zárubně budou v protipožárním provedení (požární odolnost dle PBŘ).
Dále dojde k výměně dveří (dveřních křídel) do kabinetu chemie. Zde bude zárubeň zachována (opatřena novým nátěrem

syntetickou barvou).
V oknech laboratoře a skladu chemikálií budou osazeny nové stínící rolety.
E.6 ZTI :
V rámci řešeného prostoru budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace, vč. výtokových a napojovacích armatur apod.

Tyto nové rozvody budou ve vhodných pozicích napojeny na stávající rozvody vody a svodné potrubí kanalizace. Potrubí bude izolováno
izolací předepsané tloušťky. Dojde k osazení nových zařizovacích předmětů vč. příslušenství.

E.7 Plynoinstalace :
V rámci řešeného prostoru laboratoře budou provedeny nové rozvody plynu, vč. kulových ventilů, napojovacích armatur apod.

Tyto nové rozvody budou ve vhodných pozicích napojeny na stávající rozvody plynu.
E.8 Vzduchotechnika :
Havarijní větrání : pro nárazové odvětrání zplodin nebo výparů z chemických procesů v laboratoři bude použit nástěnný axiální

ventilátor o výkonu min. 1.500 m3/hod umístěný na obvodové stěně nebo na plastové výplní okna. Přívod vzduchu bude řešen okny a
částečně z okolních místností. Otevření oken zajistí proškolený uživatel učebny.

Laboratorní  digestoř  :  stávající  laboratorní  digestoř  bude přemístěna.  Odvod  vzduchu  bude nově  proveden z  kruhového
potrubí spiro průměru do 250 mm. Ukončení bude provedeno na fasádě ve stávajícím otvoru v plastové výplni okna. Potrubní ventilátor
bude ponechán stávající.

E.9 Elektroinstalace, slaboproud :
V rámci elektroinstalací dojde k úpravě přípojky a stávajícího rozvaděče pro napájení učeben. Pro laboratoř bude osazen nový

podružný rozvaděč silnoproudu, budou provedeny nové kabelové rozvody, budou osazena nová svítidla vč. příslušných světelných zdrojů.
Dojde k osazení nových vypínačů a el. zásuvek v požadovaném rozsahu.
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V rámci slaboproudých rozvodů bude osazena nová datová skříň, provedeny nové slaboproudé rozvody, dojde k přepojení
stávajících datových okruhů.

F.                  Technické řešení - WC pro ZTP :
Tato PD řeší vybudování nového WC pro osoby zdravotně a tělesně postižené v pozici stávajících WC.
F.1 Bourací práce :
V rámci navržených úprav dojde v řešeném prostoru k odstranění stávajících dělících konstrukcí - příček. Dojde k odstranění

části dělících plechových přepážek (příček), které tvoří jednotlivé kabiny WC. Dojde k odstranění dotčených dveří vč. zárubní. V příčce
dojde k vybourání nového otvoru pro dveře, otvor bude ihned zajištěn překladem.

Dále  dojde  k  vysekání  drážek  v  požadovaném rozsahu ve  zdivu  a  podlaze  pro  nové  rozvody instalací  (voda,  kanalizace,
elektro). Vzniklá suť bude odvážena a uložena na řízenou skládku stavebního odpadu.

V pozici navrženého WC dojde i k odstranění stávajícího keramického obkladu stěn, dále dojde k odstranění stávající  nášlapné
vrstvy podlahy z keramické dlažby.

Dojde k odstranění stávajících zařizovacích předmětů (klozetů). 
F.2 Svislé konstrukce :
V pozici nového WC pro osoby ZTP jsou navrženy nové dělící konstrukce - příčky tl. do 150 mm z tvárnic z autoklávovaného

betonu na maltu pro tenkovrstvé zdění, např. Ytong P2-400 tl. 150 mm na zdící maltu Ytong.
V řešeném WC bude provedena nová předstěna pro závěsné WC a to jako sádrokartonová předstěna na nosný rošt z ocelových

montážních profilů. Budou použity SDK desky pro vlhké prostředí.
F.3 Vodorovné konstrukce :
V pozici navrženého WC bude proveden nový sádrokartonový snížený podhled na rošt z ocelových montážních profilů.
F.4 Úpravy povrchů :
Po provedení nových instalací (plyn, voda, kanalizace, elektro) dojde k záhozu drážek ve zdivu a podlahách, např. VPC maltou. 
Stávající vnitřní omítky stěn a stropů v chemické laboratoři budou zachovány, dojde k jejich opravě na cca 30% plochy. V rámci

těchto oprav se předpokládá provedení nových jádrových VPC omítek v max. tloušťce 15 mm a následné přeštukování jemným štukem.
Na nově navržených příčkách budou provedeny nové tenkovrstvé omítky vč. přeštukování hladkým štukem. Vnitřní stěny WC budou
opatřeny keramickým obkladem do v. min. 1,5 m.

V celé ploše stěn a stropů (vyjma ploch s obkladem) budou provedeny ve dvou vrstvách nové malby (vnitřní nátěr otěruvzdorný
- bílý), podklad pro nátěry bude očištěn, v případě potřeby zpevněn hloubkovou penetrací.

F.5 Podlahy :
V  pozici  řešeného  WC  je  nutné  provést  srovnání  podkladu  pro  položení  dlažby  nové.  Toto  bude  provedeno  novou

samonivelační stěrkou v tl. do 10 mm, podklad pro stěrku musí být očištěn a opatřen příslušnou penetrací. Podlaha bude nově opatřena
keramickou dlažbou, dlažba bude spárována.

F.6 Výplně otvorů :
Dojde k osazení nových dveří do řešeného WC a to vč. nové ocelové zárubně. Tyto dveře a zárubně budou rozm. 900/1970 mm

a budou z vnitřní strany opatřeny vodorovným madlem ve v. 800 mm nad podlahou.
F.7 ZTI :
V rámci řešeného prostoru budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace, vč. výtokových a napojovacích armatur apod.

Tyto nové rozvody budou ve vhodných pozicích napojeny na stávající rozvody vody a svodné potrubí kanalizace. Potrubí bude izolováno
izolací předepsané tloušťky. Dojde k osazení nových zařizovacích předmětů (závěsné WC pro osoby ZTP, umyvadlo vč. baterie, madla,
dávkovač mýdla, zásobník toaletního papíru, zrcadlo, nástěnný věšák, …). 

F.8 Vzduchotechnika :
Pro odvod znehodnoceného vzduchu z WC je navržen potrubní plastový ventilátor v radiálním nebo diagonálním provedení.

Výkon je stanoven na 100 m3/hod. Potrubí bude kruhové spiro průměru 125 mm. Sání vzduchu bude řešeno pomocí talířových ventilů na
odbočkách v potrubí. Na fasádě bude potrubí ukončeno protidešťovou žaluzií.

F.9 Elektroinstalace, slaboproud :
V rámci  elektroinstalací budou provedeny nové kabelové rozvody, budou osazena nová svítidla vč.  příslušných světelných

zdrojů. Dojde k osazení nových vypínačů a el. zásuvek v požadovaném rozsahu.
V rámci slaboproudých rozvodů bude v řešeném WC pro osoby ZTP osazen systém nouzového přivolání

AIP :  Ing. A. Jurica
Vypracoval : R. Schart
      Datum : 02. 2018
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