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T E C H N I C K Á    Z P R Á V A 

 

1.  IDENTIFIKAČNÍ    ÚDAJE 

Označení  stavby: OPRAVA   POVRCHŮ   SILNIC  -  SFDI
IIi / 21012    PŘEBUZ   -   RUDNÉ  
km 17,226  –  18,513

Místo stavby : k. ú.  PŘEBUZ ,  RUDNÉ
  

Objednatel : Krajská  správa a údržba  silnic Karlovarského  kraje
Chebská  282
356 04   Sokolov
IČO :  709 47 023
DIČ :  CZ70947023

Projektant : P - TIP - projektová kancelář
Ing. Ivan ŠKULAVÍK
Spartakiádní  1973
IČO :  187 33 336
DIČ :  CZ6412101014
autorizace :  0300548
autorizace  v  oboru  dopravních  staveb

Datum : březen  2017 ,  březen 2018

Zakázka : 11 / 2017

Stupeň : DPS - zjednodušená  dokumentace 



2. STRUČNÝ   TECHNICKÝ   POPIS   SE   ZDŮVODNĚNÍM
NAVRŽENÉHO    ŘEŠENÍ

Stávající  komunikace  III/21012  je  komunikace  ve  správě  KSÚS  KK  .  Kryt
komunikace je poškozený,  lokálně jíž několikrát vyspravovaný .  

Diagnostický průzkum konstrukce vozovky byl zpracován firmou Nievelt labor Praha, spol. s r.o. v
12/2016 – zak. Číslo DV-16-065-06 .

V závěru zprávy diagnostického průzkumu je popsán návrh a technologie opravy :
· odstranit konstrukční souvrství na hloubku 40 mm
· důkladně vyčistit frézovaný povrch
. sanace ulámaných okrajů vozovky  - odstranění stávajících porušených vrstev na šířku 1000mm a hloubku 
500mm , vyplnění vzniklé rýhy ŠD 0/45 a R-materiálem v poměru 60% : 40% a řádným zhutněním ve 
dvou vrstvách – tloušťka výplně bude činit 500mm  - 30% délky úseku ( bude upřesněno vizuální 
prohlídkou )
. provést recyklaci za studena dle TP 208 – tloušťka vrstvy 130 mm – výsledná recyklovaná směs podle 
TP 208 : RS 0/45 CA ( před prováděním samotné recyklace na místě je doporučeno ověřit fyzikálně-
mechanické vlastnosti budoucí recyklované směsi  - zpracování průkazných zkoušek   
· provést infiltrační postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 50 BP 4 

v množství 0,60 kg/m2 zbytkového asfaltu,
· položit ložní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16 + 

podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70
· provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 

v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu
· položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 + 

podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 40 mm s asfaltovým pojivem 50/70
Konstrukce vozovky bude zesílena o 50mm .

Při realizací 1. etapy bylo konstatováno, že realizace opravy dle výše popsaného návrhu
není možná vzhledem ke stávající podkladní vrstvě ( PM ) a velikosti zrn . Na kontrolních
dnech  byl  vypracován  postup  opravy  komunikace  ,  který  byl  realizován  v  první  etapě
opravy  III/21012.  Po  vyhodnocení  výsledků  dokončené  opravy  bylo  konstatováno,  že
navržený postup je dostatečný a tato druhá etapa bude realizována stejným způsobem :
- poruchy ve stávajícím krytu budou profrézovány do hloubky 40mm na ploše 1195 m2  

(20,59%) celkové plochy opravy krytu komunikace . Do odfrézovaného krytu bude 
aplikován spojovací  postřik  modifikovanou  emulzí  C 60 BP 4 v množství  0,40  
kg/m2 zbytkového asfaltu a kryt bude vyrovnán ACL 16+  tl. 40 mm včetně svislých
hran.

· důkladně vyčistit frézovaný povrch
. sanace ulámaných okrajů vozovky  - odstranění stávajících porušených vrstev na šířku  

1000mm a hloubku 500mm ,  vyplnění  vzniklé  rýhy ŠD 0/45 a  R-materiálem v  
poměru 60% : 40% a řádným zhutněním ve dvou vrstvách – tloušťka výplně bude 
činit 500mm  - 915 m ( 35,47% délky okraje vozovky 2. úseku - bude upřesněno 
vizuální prohlídkou ) 



· provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 
v množství 0,40 kg/m2 zbytkového asfaltu

· položit ložní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16 + 
podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 50 mm s asfaltovým pojivem 50/70

· provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 
v množství 0,30 kg/m2 zbytkového asfaltu

· položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 S 
podle ČSN EN 13108-1 v tloušťce 40 mm s asfaltovým pojivem 50/70

Konstrukce stávající vozovky bude zesílena o 90mm. 

Na  konci  úpravy  1.etapy  bude  provedeno  napojení  jednotlivých  vrstev  odstupňovaně  s
přesahem  100mm  tak,  aby  nevznikla  průběžná  svislá  spára  .  Na  konci  2.  etapy  bude
provedeno výškové a směrové vyrovnání v délce 10m  s odstupňováním vrstev ( zápich ) . 

Pochůzkou přímo v místě  stavby byl   stanoven rozsah opravy (  začátek a konec
úseku ) . Při pochůzce pak byly na trase komunikace vyznačeny další 4 body , které byly
vyznačeny  v  místech  největších  poruch  .  Vyznačené  body  byly  geodetickou  firmou
zaměřeny a přeneseny do systému JTSK a Bpv . Ve výkrese  “Situace 1:2000„ jsou tyto
body zakresleny . 

Pochůzkou  na  místě  byl  prozkoumán  stav  krajnice  –  zejména  na  vnitřní  straně
oblouků . Pro účely ocenění stavebních prací bude poškozená konstrukce vozovky v šířce
1m  opravena  v  celkové  délce  915m .  Skutečný  rozsah  prací  na  poškozené  vozovce  v
blízkosti  krajnice bude upřesněn za přítomnosti  objednatele,  zhotovitele a projektanta po
očištění stávajícho krytu komunikace . 

Po dokončení opravy krytu bude doplněna krajnice z hutněného drceného kameniva
v šířce 0,75m a ve sklonu 8% . Stávající krajnice bude do hloubky 50mm stržena včetně
drnů a po dokončení prací na vozovce bude krajnice obnovena v tl.140mm ve sklonu 8%. 
 

Směrové sloupky budou doplněny v rámci  stavby . Pro účely ocenění  stavebních
prací se předpokládá kompletní výměna sloupků a osazení nových sloupků – celkem 124ks 

V trase 2. etapy se nacházejí tři stávající připojení lesních cest . V současné době
není v těchto místech žádné SDZ. V rámci stavby budou na připojení lesní cesty osazeny
sloupky Z11g ( kulaté červené – celkem 6ks ) . 

Dopravní opatření po dobu výstavby bylo projednáno s policií ČR DI  Sokolov .
Přednosti v jízdě v místech pohybu techniky budou zajištěny pomocí řádně poučených osob
zhotovitele . V místech hrany ( začátky a konce frézování ) bude osazeno ještě SDZ A7a a
hrana bude barevně vyznačena !

Vodorovné dopravní značení bude realizováno v nejnutnějším rozsahu - V4 v šířce
0,125m . V místech sjezdů a připojení polních cest V4 nebude přerušována .   Středová čára
vzhledem k šířce vozovky nebude vyznačena . Vodorovné dopravní značení je popsáno ve
výkrese „ Vodorovné dopravní značení “ .

Při  realizaci  stavebních  prací  budou  dodrženy  všechny  bezpečnostní  předpisy
zejména předpisy spojené s provozem na silničních komunikacích . 

Podzemní sítě jsou v dokumentaci zakresleny pouze orientačně . Zhotovitel si zajistí
vytýčení všech podzemních sítí všech organizací v celém úseku opravy komunikace !!!

Sokolov  březen  2017 + březen 2018
vypracoval : Škulavík
 


