

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ_2018_074 Zvýšení protismykových vlastností vozovek v Karlovarském kraji**Objekt:** 001 II/209 Horní Slavkov - Loket**Rozpočet:** 001 II/209 Horní Slavkov - Loket**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2018_074 Zvýšení protismykových vlastností vozovek v Karlovarském kraji
Objekt: 001 II/209 Horní Slavkov - Loket
Rozpočet: 001 II/209 Horní Slavkov - Loket

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	001		Dopravní opatření po dobu výstavby DIO, včetně zvláštního užívání Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
5			Komunikace				
2	002		Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm - včetně naložení a zametení podkladu - včetně odvozu vyfrézovaného materiálu Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	40,00		
3	003		Odstranění živičného krytu frézováním - zápich Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	42,00		
4	004		Provedení vyrovnávek z nemodifikovaného asfaltu ACO 11 Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	15,00		
5	005		Sanace trhlin Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	300,00		
6	006		Zametení a očištění vozovky - před pokládkou mikrokoberce Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	41 724,00		
7	007		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze - v množství do 0,4 kg/m2 Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	41 724,00		
8	008		Mikrokoberec dvojvrstvý tl. do 1,3 cm hrubozrný - frakce 0,5 mm / 0,8 mm Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	41 724,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2018_074 Zvýšení protismykových vlastností vozovek v Karlovarském kraji
Objekt: 001 II/209 Horní Slavkov - Loket
Rozpočet: 001 II/209 Horní Slavkov - Loket

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
9	009		Předznačení vodorovného liniového značení - čáry Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	17 385,00		
10	010		Vodorovné dopravní značení - vodící čáry č. 125 mm - bílou barvou retroreflexní Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	11 590,00		
11	011		Vodorovné dopravní značení - středová čára č. 125 mm - bílou barvou retroreflexní Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	5 795,00		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ_2018_074 Zvýšení protismykových vlastností vozovek v Karlovarském kraji**Objekt:** 002 II/230 Mnichov - Bečov nad Teplou**Rozpočet:** 002 II/230 Mnichov - Bečov nad Teplou**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2018_074 Zvýšení protismykových vlastností vozovek v Karlovarském kraji
Objekt: 002 II/230 Mnichov - Bečov nad Teplou
Rozpočet: 002 II/230 Mnichov - Bečov nad Teplou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	001		Dopravní opatření po dobu výstavby DIO, včetně zvláštního užívání Cenová soustava: -	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
5			Komunikace				
2	002		Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm - včetně naložení a zametení podkladu - včetně odvozu vyfrézovaného materiálu Cenová soustava: -	M2	120,00		
3	003		Odstranění živičného krytu frézováním - zápich Cenová soustava: -	M2	42,00		
4	004		Provedení vyrovnávek z nemodifikovaného asfaltu ACO 11 Cenová soustava: -	T	20,00		
5	005		Sanace trhlin Cenová soustava: -	M	500,00		
6	006		Zametení a očištění vozovky - před pokládkou mikrokoberce Cenová soustava: -	M2	10 332,00		
7	007		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze - v množství do 0,4 kg/m2 Cenová soustava: -	M2	10 332,00		
8	008		Mikrokoberec dvojvrstvý tl. do 1,3 cm hrubozrný - frakce 0,5 mm / 0,8 mm Cenová soustava: -	M2	10 332,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	TÚ_2018_074	Zvýšení protismykových vlastností vozovek v Karlovarském kraji
Objekt:	002	II/230 Mnichov - Bečov nad Teplou
Rozpočet:	002	II/230 Mnichov - Bečov nad Teplou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
9	009		Předznačení vodorovného liniového značení - čáry Cenová soustava: -	M	2 870,00		
10	010		Vodorovné dopravní značení - vodící čáry č. 125 mm - bílou barvou retroreflexní Cenová soustava: -	M	2 870,00		
9			Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ_2018_074 Zvýšení protismykových vlastností vozovek v Karlovarském kraji**Objekt:** 003 III/212 19 Kaceřov - Lítov**Rozpočet:** 003 III/212 19 Kaceřov - Lítov**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2018_074 Zvýšení protismykových vlastností vozovek v Karlovarském kraji
Objekt: 003 III/212 19 Kaceřov - Lítov
Rozpočet: 003 III/212 19 Kaceřov - Lítov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	001		Dopravní opatření po dobu výstavby DIO, včetně zvláštního užívání Cenová soustava: -	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
5			Komunikace				
2	003		Odstranění živичného krytu frézováním - zápich Cenová soustava: -	M2	40,00		
3	004		Provedení vyrovnávek z nemodifikovaného asfaltu ACO 11 Cenová soustava: -	T	15,00		
4	005		Sanace trhlin Cenová soustava: -	M	100,00		
5	006		Zametení a očištění vozovky - před pokládkou mikrokoberce Cenová soustava: -	M2	5 000,00		
6	007		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze - v množství do 0,4 kg/m2 Cenová soustava: -	M2	5 000,00		
7	008		Mikrokoberec dvojvrstvý tl. do 1,3 cm hrubozrný - frakce 0,5 mm / 0,8 mm Cenová soustava: -	M2	5 000,00		
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
8	009		Předznačení vodorovného liniového značení	M	1 600,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2018_074 Zvýšení protismykových vlastností vozovek v Karlovarském kraji
Objekt: 003 III/212 19 Kaceřov - Lítov
Rozpočet: 003 III/212 19 Kaceřov - Lítov

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- čáry				
			Cenová soustava: -				
9	010		Vodorovné dopravní značení	M	1 600,00		
			- vodící čáry č. 125 mm				
			- bílou barvou retroreflexní				
			Cenová soustava: -				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ_2018_074 Zvýšení protismykových vlastností vozovek v Karlovarském kraji**Objekt:** 004 II/222 Počerny - Stará Role**Rozpočet:** 004 II/222 Počerny - Stará Role**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2018_074 Zvýšení protismykových vlastností vozovek v Karlovarském kraji
Objekt: 004 II/222 Počerny - Stará Role
Rozpočet: 004 II/222 Počerny - Stará Role

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	001		Dopravní opatření po dobu výstavby DIO, včetně zvláštního užívání Cenová soustava: -	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
5			Komunikace				
2	0041		Provedení vyrovnávek z mikrokobercové směsi frakce 0-5 mm Cenová soustava: -	T	10,00		
3	006		Zametení a očištění vozovky - před pokládkou mikrokoberce Cenová soustava: -	M2	5 409,00		
4	007		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze - v množství do 0,4 kg/m2 Cenová soustava: -	M2	5 409,00		
5	008		Mikrokoberec dvojvrstvý tl. do 1,3 cm hrubozrnný - frakce 0,5 mm / 0,8 mm Cenová soustava: -	M2	5 409,00		
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
6	009		Předznačení vodorovného liniového značení - čáry 830*2=1 660,00 [A] Cenová soustava: -	M	1 660,00		
7	010		Vodorovné dopravní značení - vodící čáry č. 250 mm	M	1 660,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2018_074 Zvýšení protismykových vlastností vozovek v Karlovarském kraji
Objekt: 004 II/222 Počerny - Stará Role
Rozpočet: 004 II/222 Počerny - Stará Role

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- plast				
			830*2=1 660,00 [A]				
			Cenová soustava: -				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: