

Objednávka č. 162/18/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 04 jednatel: Ing. Vítězslav Janků, MPA, ředitel organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001 odpovědný pracovník: Bc. Petr Fiala, správní inspektor	
IČ:	70947023
DIČ:	CZ70947023
Bank.spoj.:	██████████, KB a.s., pobočka K. Vary
Telefon:	██████████

Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. se sídlem: Na Vlečce 177, Otovice, PSČ: 360 01 zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva Ing. Pavlem Raškou zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197 odpovědný pracovník: Jan Čedík, vedoucí střediska H. Slavkov	
IČ:	26402068
DIČ:	CZ26402068
Bank. spoj.	██████████, KB a.s., pobočka K. Vary
Telefon:	██████████

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	<u>III. Cena</u>
Objednáváme u Vás: „Oprava propustku na silnici III/21022, Lobzy - Kamenice“ v rozsahu dle protokolu k jmenovité akci z 13. 6. 2018 a cenové nabídky zhotovitele z 10. 8. 2018: Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava odvodnění, silničního propustku, na silnici III. třídy č. 21022 ve staničení 4,35 km, mezi obcemi Lobzy a Kamenice. V silničním tělese došlo ke zborcení historického propustku vyskládaného na sucho z kamenných prvků. Propustek převádí vody z odvodňovacího příkopu přes silnici do přilehlé vodoteče, potoka Tisová. Z důvodu nefunkčnosti propustku dochází při přívalových deštích k přelivu vod přes vozovku a ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Nově bude proveden trubní propustek z PP korugované trouby DN 500 mm délky 11,00 m. Na nátoku bude zřízena ŽB vtoková jímka s kalovým prostorem, na výtoku šikmé čelo z lomového tříděného kamene. Dno příkopu na nátoku a odtoku bude upraveno a vyskládáno z lomového tříděného kamene. Po obetonování potrubí a provedení zásypů zemní rýhy na překopu silnice budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky dle TP.	KOMPLET	109.903,00 Kč bez DPH (132.983,00 Kč vč. DPH)

<u>IV. Doba plnění</u>	<u>V. Místo plnění</u>	<u>VI. Doprava</u>	<u>VII. Záruka a sankce</u>
Zahájení: 03.09.2018 Ukončení: 27.09.2018	k.ú. Rovná silnice III/21022 stan. 4,35 km	-----	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 60 měsíců . 3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 5% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.

<u>VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání</u>
1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání kompletního díla včetně všech dokladů. 2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. 3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení. 4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 21 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. 5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Jan Lichtneger ředitel organizace	Jan Čedík, vedoucí střediska Horní Slavkov Ing. Jiří Blažek, vedoucí oddělení obchodního
Sokolov, dne 30.08.2018 Razítko a podpis	Otovice, dne 14.08.2018 Razítko a podpis



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2018-292
 Název zakázky: **Zřízení propustku na sil. III/21022 Lobzy, Karlovarský kraj - ZVS**
 Komentář zakázky: Fakturace proběhne dle skutečnosti.

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	109 903	23 080	132 983

Celkem bez DPH: **109 903 CZK**
 Celkem s DPH: **132 983 CZK**

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	Alexandr Chalupník, diplomovaný technik	724 572 144
Objednatel	Karlovarský kraj		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Jordán Petr	Rozpočtář
Alexandr Chalupník	Zodpovědná osoba
Jan Čedík	Stavbyvedoucí