

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Domov mládeže a škola Jábeka - Letická 590/18, Karlovy Vary - Pavilon A

Objekt: SO 01-st - Pavilon B-Úprava sociálních zařízení v ubytovnách žáků

Místo: 0 Datum: 0
 Objednatel: 0 Projektant: 0
 Zhotovitel: Baving KV s.r.o. ZISTAV s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 787 090,60

HSV - Práce a dodávky HSV	316 513,49	247 288,39	740 796,49	310 084,77	746 316,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	72 724,29	57 734,89		65 764,89	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	83 161,97	72 494,57		80 194,90	
61 - Úprava povrchů vnitřní	70 307,27	55 849,27		61 141,10	
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	12 854,70	16 645,30		19 053,80	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	70 087,90	56 926,74		75 523,65	
94 - Lešení a stavební výtahy	1 903,01	1 531,60		1 623,50	
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	6 969,08	11 240,45		14 335,90	
96 - Bourání konstrukcí	61 215,81	44 154,69		59 564,25	
997 - Přesun sutě	78 761,30	49 945,79		79 013,38	
998 - Přesun hmot	11 778,03	10 186,40		9 587,95	
PSV - Práce a dodávky PSV	470 577,11	493 508,10		436 231,79	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 303,16	14 528,78		14 784,74	
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 523,50	1 260,00		1 292,00	
725 - Zdravotechnika - zařízovací předměty	53 476,12	55 356,90		42 745,46	
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	6 785,00	6 000,67		2 896,63	
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	30 630,00	24 600,00		25 650,00	
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 437,85	11 579,91		11 739,83	
751 - Vzduchotechnika	43 163,40	45 487,50		47 484,60	
763 - Konstrukce suché výstavby	37 006,65	30 894,90		36 811,65	
766 - Konstrukce truhlářské	63 057,92	134 532,00		73 717,93	
767 - Konstrukce zámečnické	10 149,20	9 210,80		5 301,11	
771 - Podlahy z dlaždic	46 665,39	43 043,92		40 165,81	
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	118 167,47	89 874,67		107 533,51	
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 009,19	12 939,79		12 496,86	

784 - Dokončovací práce - malby	19 202,26	14 198,26	13 611,66
2) Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	787 090,60	740 796,49	746 316,56

Pro oddíl stavebních prací pavilonu A1 je výhodnější cenová nabídka f.ZISTAV s.r.o. ikdyž opět v truhlářských konstrukcích přesahuje cenu o téměř 100%.