

# Objednávka č. 260/18/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

## I. Smluvní strany

### Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje  
příspěvková organizace**  
se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 04  
jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,  
oddíl Pr, vložka 114  
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001  
odpovědný pracovník: Bc. Petr Fiala, správní inspektor

IČ: 70947023  
DIČ: CZ70947023  
Bank.spoj.: ██████████, KB a.s., pobočka K. Vary  
Telefon: 352 356 111

### Zhotovitel:

**Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.**  
se sídlem: Na Vlečce 177, Otovice, PSČ: 360 01  
zastoupená:  
Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,  
oddíl B, vložka 1197  
odpovědný pracovník: Jan Čedík, vedoucí střediska H. Slavkov

IČ: 26402068  
DIČ: CZ26402068  
Bank. spoj. ██████████, KB a.s., pobočka K. Vary  
Telefon: ██████████

## II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena
<p>Objednáváme u Vás: „<b>Oprava dvou propustků na silnici III/2121, Lazy - Bystřina</b>“ v rozsahu dle protokolu k jmenovité akci z 27. 11. 2018 a cenové nabídky zhotovitele z 22. 11. 2018:</p> <p>Předmětem plnění veřejné zakázky je opravu dvou silničních propustků na silnici III. třídy č. 2121 ve staničení 2,04 a 2,52 km mezi obcí Lazy a chatovou osadou Bystřina.</p> <p>Z důvodu nefunkčnosti propustků dochází při dešťových srážkách k přelivu vod přes vozovku a ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Nebezpečí hrozí zejména v zimním období, kdy by mohlo docházet k namrznání vody na vozovce a tvorbě ledových ploten.</p> <p>Nově budou provedeny trubní propustky z PP korugované trouby DN 600 mm délky 9,00 m. Na nátoky bude zřízena ŽB vtoková jímka s kalovým prostorem, na výtoky šikmé čelo z lomového tříděného kamene. Dno příkopu na nátoky a odtoků bude upraveno a vyskládáno z lomového tříděného kamene. Po obetonování potrubí a provedení zásypů zemní rýhy na překopu silnice budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky dle TP.</p>	KOMPLET	<p>Objekt č. 1 = 118.993,00 Kč Objekt č. 2 = 123.122,00 Kč <b>celkem bez DPH = 242.115 Kč</b></p> <p><b>(celkem vč. DPH = 292.959,00 Kč)</b></p>

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Doprava	VII. Záruka a sankce
Zahájení: 03. 12. 2018 Ukončení: <b>21. 12. 2018</b>	silnice III/2121: - stan. 2,04 km; - stan. 2,52 km.  Lazy – chatová oblast Bystřina	-----	<ol style="list-style-type: none"><li>Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli.</li><li>Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - <b>60 měsíců</b>.</li><li>V případě prodloužení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,1% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.</li></ol>

## VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání kompletního díla včetně všech dokladů.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodloužení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 21 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyzoomněn.  
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:	Za zhotovitele:
<b>Ing. Jan Lichtneger</b> ředitel organizace	<b>Ing. Martin Leichter, MBA</b> předseda představenstva <b>Ing. Pavel Raška</b> člen představenstva

Sokolov, dne 03.12.2018..... Razítko a podpis

Otovice, dne 29.11.2018 Razítko a podpis

**Rekapitulace - objekty a oddíly**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>	<b>118 993</b>	<b>24 989</b>	<b>143 982</b>
001: Zemní práce	8 608	1 808	10 415
003: Svislé konstrukce	630	132	762
004: Vodorovné konstrukce	12 842	2 697	15 539
005: Komunikace	7 076	1 486	8 562
009: Ostatní konstrukce a práce	82 682	17 363	100 045
099: Přesun hmot HSV	7 156	1 503	8 659
	<b>118 993</b>	<b>24 989</b>	<b>143 982</b>