

Objednávka - Smlouva o dílo

302/18/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitelem organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114
Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
Odpovědný pracovník: Jitka Kolouchová

Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
se sídlem: Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01
zastoupená:
Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,
vložka 1197
odpovědný pracovník: Bc. Zdeněk Sopr, vedoucí střediska
mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

IČ 70947023
DIČ CZ 70947023
Bank.spoj. [REDACTED], KB K.Vary
Telefon: [REDACTED]

IČ 26402068
DIČ CZ26402068
Bank.spoj.: KB K. Vary [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

II. Předmět plnění

| Kvalitativní určení: | Množství | III. Cena |
|--|--|-----------------------------|
| Objednáváme u Vás zajištění provedení vodorovného dopravního značení – obnova vodících proužků na silnici II/198, km 29,719 - 36,000, š.12,5 cm délky 18 419 bm, obnova vodících proužků š.25 cm délky cca 76 bm a zřízení vodících proužků 12,5 cm délky 2 500 bm dle nabídky č.zakázky 2018-436, která je přílohou objednávky. | Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provedení vodorovného dopravního značení – obnova vodících proužků na silnici II/198, km 29,719 - 36,000, š.12,5 cm délky 18 419 bm, obnova vodících proužků š.25 cm délky cca 76 bm a zřízení vodících proužků 12,5 cm délky 2 500 bm | 186 347,- Kč vč. DPH |

IV. Doba plnění

do 19. 12. 2018

V. Místo plnění

II/198
km 29,719 - 36,000

VI. Doprava

dodavatelem

VII. Záruka a sankce

1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli.
2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 36 měsíců.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,15 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva

Ing. Pavel Raška
člen představenstva

V Sokolově, dne 6.12.2018 Razítka a podpis

V Otovicích, dne...5.12.2018.....Razítka a podpis

Rekapitulace - objekty a oddíly

| Popis | Cena | DPH | Cena s DPH |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| SO_01: Stavební objekt 01 | 154 006 | 32 341 | 186 347 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 154 006 | 32 341 | 186 347 |
| | 154 006 | 32 341 | 186 347 |