

II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochoř

Seznam příloh:

A.	Průvodní zpráva	
B.	Souhrnné řešení stavby	
	1 Celková situace stavby	1:10 000
	2 Koordinační situace	
	2.1 Koordinační situace km 15.064 - 16.000	1:1 000
	2.2 Koordinační situace km 16.000 - 16.500	1:1 000
	2.3 Koordinační situace km 16.500 - 17.394	1:1 000
	2.4 Koordinační situace km 17.394 - 18.400	1:1 000
	2.5 Koordinační situace km 18.400 - 19.400	1:1 000
	2.6 Koordinační situace km 19.400 - 20.400	1:1 000
	2.7 Koordinační situace km 20.400 - 21.380	1:1 000
	2.8 Koordinační situace km 21.380 - 22.281	1:1 000
	2.9 Koordinační situace km 22.795 - 23.800	1:1 000
	2.10 Koordinační situace km 23.800 - 25.000	1:1 000
	2.11 Koordinační situace km 25.000 - 26.300	1:1 000
	2.12 Koordinační situace km 26.300 - 26.970	1:1 000
C.	Stavební část	
	C.1 SO 101 - Modernizace silnice úsek 1 (extravilán Hlinky - most ev.č. 208-005)	
	C.2 SO 102 - Modernizace silnice úsek 3 (most ev.č. 208-005 - Německý Chloumek)	
	C.3 SO 103 - Modernizace silnice úsek 5 (Německý Chloumek - Bochoř)	
	C.4 SO 182 - Dopravně inženýrská opatření	
	C.5 SO 201 - Modernizace mostu ev.č. 208-005	
D.	Technologická část - neobsazeno	
E.	Zásady organizace výstavby	
F.	Doklady a projednání	
G.	Související dokumentace	
	G.1 Záborový elaborát	
	G.2 Diagnostický průzkum vozovky (pouze paré 1,2)	
	G.3 Geodetické zaměření	
	G.4 Ověření průběhu inženýrských sítí	
	G.5 Dendrologický průzkum	
	G.6 Plán kontrolních prohlídek stavby - viz E.- Zásady organizace výstavby	
	G.7 Fotodokumentace z prohlídky stavby	
	G.8 Havarijní plán	
	G.9 Povodňový plán	
H.	Soupis prací	
I.	Oceněný soupis prací (pouze paré 0 pro investora)	