

Číslo: 037/19/TÚ

(technický úsek)

Objednávka – Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 Jednající: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem organizace zapsána v obch.rejstr.,vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl Pr,vložka 114 Odp. prac.: Tomáš Kestl	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Na Vlečce 177 360 01 Karlovy Vary
IČO -70947023 DIČ - CZ 70947023 Bank.spoj. [REDACTED]	IČO: 26402068 DIČ: CZ26402068 Bank.spoj. [REDACTED]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena smluvní
Objednávka kácení dřevin pro akci: „II/210 Modernizace silnice lom- Podstrání“	114 ks dřevin	Dle poptávkového řízení ze dne 8.2.2019 425.000 Kč bez DPH, 514.250 Kč vč. DPH

IV. Doba plnění Předpoklad od 15.2.2019 do 31.03.2019	V. Místo plnění Silnice II/210 lom- Podstrání	VI. Doprava - vlastní -	VII. Záruka

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práce. Faktura musí obsahovat: název projektu, číslo projektu, číslo faktury, obchodní jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem obou stran.

Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně.

Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro Místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

Zhotovitel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem od finančního ukončení projektu do doby 31.12.2031.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst.2, zákona č. 104/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeníh o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněných k provádění kontroly.

Za objednatele:
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
KSÚS KK p.o.

V Sokolově, dne 14.2.2019 Razítko a podpis

Za zhotovitele:
Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva
USKK, a.s.

V K. Varech dne 21.2.2019 Razítko a podpis

Ing. Pavel Raška
člen představenstva
USKK, a.s.

V K. Varech dne 21.2.2019 Razítko a podpis



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2019-021

Název zakázky: **II/210 Modernizace silnice lom -Podstrání (kácení), KSÚSKK**

Komentář zakázky: *včetně zajištění DIO, likvidace odpadu a úklidu komunikace (bez likvidace pařezů)

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	425 000	89 250	514 250

Celkem bez DPH: **425 000 CZK**

Celkem s DPH: **514 250 CZK**

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	Zuzana Huberová	
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Francouzová Hana	Zpracovatel
Čedík Jan	Stavbyvedoucí

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis		Cena s DPH
SO_01: II/210 Modernizace silnice lom-Podstrání (kácení)		514 250
009: Ostatní konstrukce a práce		514 250
		514 250