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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
 

Veřejná zakázka na stavební práce 
„II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“ 

 
ZADAVATEL:  Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

Sídlem:    Chebská 282, 356 01 Sokolov 
Zastoupený:    Ing. Jan Lichtneger, ředitel 
IČ:   70947023 

 V Praze dne 18. 3. 2019   
 
Vážení, 
 
zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora 
uvedené veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení. 
 

V 
č. 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Změna zadávací dokumentace 

1. 

Dobrý den, 
žádáme o upřesnění rozporu mezi zadávací dokumentací a 
výkazem výměr. 
V ZD je uvedeno, že přeložky nadzemních inženýrských vedení 
ČEZ Distribuce nejsou součástí předmětu plnění zadávacího 
řízení, výkaz výměr ale obsahuje k ocenění SO 401 a 402 - 
Přeložky elektro vedení VN a NN. 
Vypustí zadavatel tyto objekty z výkazu výměr? Děkuji. 

Přeložky nadzemních inženýrských vedení ČEZ Distribuce nejsou součástí 
předmětu plnění tohoto zadávacího řízení. Z tohoto důvodu zadavatel upravuje 
výkaz výměr tak, aby stavební objekty SO 401 a SO 402 nebyly jeho součástí. 
 
Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je i upravený výkaz výměr: 

 Příloha č. 2 – Výkaz výměr_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 1 a 2. 
 

 

V 
č. 

Informace z vlastního podnětu 
zadavatele 

Doplnění zadávací dokumentace 

2. Úprava výkazu výměr. 

 

Aktualizovaný výkaz výměr dále obsahuje i úpravu položky č. 224325 ve stavebním objektu SO 201, kde byl 
na základě podnětu projektanta doplněn popis položky, že její součástí jsou i zkoušky integrity pilot (PIT) pro 
všechny piloty – 72 ks a zkoušky integrity pilot (CHA) pro každou sedmou pilotu – 10 ks. 
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Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je i upravený výkaz výměr: 

 Příloha č. 2 – Výkaz výměr_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 1 a 2. 
 
Zadavatel přistoupil zodpovědně k doplnění aktualizovaného výkazu výměr a s ohledem na povahu a 
rozsah úpravy výkazu výměr, objektivně a komplexně posoudit povahu provedené změny a dospěl k závěru, 
že prodloužení lhůty pro podání nabídek není vyžadováno. Dále dodavatelé mají dostatek časového prostoru 
k zapracování této změny do svých nabídek. Povaha provedené změny je vzhledem k celému výkazu výměr 
marginální. Provedená změna nemá rovněž potenciál rozšířit okruh možných dodavatelů. 
 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
                                                                          A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis  
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