

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce
„II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
IČ: 70947023

V Praze dne 4. 6. 2019

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací – kvalifikační dokumentace (dále také „ZD - KD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD - KD ke shora uvedené veřejné zakázce.

V č.	Informace o vlastním podnětu zadavatele	Vysvětlení a změna zadávací dokumentace
5.	Posun lhůty pro podání žádosti o účast.	V návaznosti zaslané Námitky proti ZD - KD, které zadavatele obdržel tento týden a vzhledem k přípravě rozhodnutí o námitkách, zadavatel mění v článku zadávací dokumentace – kvalifikační dokumentace „LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST“ konec lhůty pro podání žádostí o účast, který je nově „prozatím“ stanoven do 14. 6. 2019 do 10:00 hodin. <u>Tímto se ruší termín pro podání žádosti o účast, který byl stanoven do 6. 6. 2019 do 10:00 hodin.</u>

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis