

Číslo: 129/19/TÚ

(technický úsek)

Objednávka – Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

| Objednatel: | Zhotovitel: |
|---|---|
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 Jednající: Ing. Jan Lichtneger ředitelem organizace zapsána v obch.rejstř.,vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl Pr,vložka 114 Odp. prac.: Rostislav Kadlec | STRABAG a.s Se sídlem Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 Kontaktní adresa: Parková 1205/11,326 00 Plzeň Luboš Mengr Vedoucí provozní jednotky |
| IČO -70947023 DIČ - CZ 70947023 Bank.spoj. : ██████████ | IČO – 60838744 DIČ – CZ60838744 Bank.spoj.: ██████████ |

II. Předmět plnění

| Kvalitativní určení: | Množství | III. Cena smluvní |
|---|---------------------|---|
| III/2206 Modernizace silnice – průtah Fojtov „Havarijní oprava silnice ve Fojtově“ | Jeden kus odvodnění | 376 010,01 Kč bez DPH, 454 972,11 Kč vč. DPH |

| | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------------|
| IV. Doba plnění 20.05.2019 do 31.05.2019 | V. Místo plnění III/2206 Fojtov | VI. Doprava - vlastní - | VII. Záruka 60 měsíců |
|--|---|----------------------------|--------------------------|

| |
|---|
| <p>VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání</p> <p>Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práce. Faktura musí obsahovat: název projektu, číslo projektu, číslo faktury, obchodní jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem obou stran.</p> <p>Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně.</p> <p>Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro Místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Zhotovitel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem od finančního</p> |
|---|

ukončení projektu do doby 31.12.2030.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst.2, zákona č. 104/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace

KSÚS KK p.o.

V Sokolově, dne 4.6.2019

Razítko a podpis

Za zhotovitele:

Luboš Mengr

vedoucí provozní jednotky

STRABAG a.s.

V Karlových Varech dne 5.6.2019 Razítko a podpis

NABÍDKOVÝ ROZPOČTU

Stavba: Fojtov-Napojení vpusti na p.p.č. 1910/87
Objekt: Interní SP pro Skonta a výkony na Investora
Část:
JKSO:



Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum: 16.05.2019

| Kód | Popis | Cena celkem |
|-----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Fojtov-Napojení vpusti na p.p.č. 1910/87 | 336 109,73 |
| | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 10 642,67 |
| | Zemní práce - hloubené vykopávky | 137 912,91 |
| | Zemní práce - povrchové úpravy terénu | 6 048,15 |
| | Vodorovné konstrukce | 8 854,08 |
| | Komunikace pozemní | 40 032,49 |
| | Trubní vedení | 39 656,05 |
| | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 12 829,02 |
| | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb | 23 040,71 |
| | Bourání konstrukcí | 9 745,66 |
| | Přesun sutě | 6 698,17 |
| | Přesun hmot | 40 649,82 |
| | VCP - trativod k MVN | 39 900,28 |
| | Interní SP pro Skonta a výkony na Investora | |
| | <u>Celkem</u> | <u>376 010,01</u> |