



- ODSTRAŇOVANÝ OBJEKT
- STÁVAJÍCÍ ROZPOJ. SKŘIŇ
- PŘÍPOJKA VODY - ZASLEPENÍ
- PŘÍPOJKA KANALIZACE - ZASLEPENÍ

LEGENDA INŽ. SÍŤI A OBJEKTŮ:

- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN NADZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SEK (CETIN)
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VEREJNĚHO OSVĚTLENÍ

Pozn.: • Před prováděním stavebních prací je třeba všechny v dokumentaci uvedené rozměry překontrolovat
 • Před zahájením výkopových prací je nutno řídně vyznačit všechny známé inženýrské sítě, jejich zážres ve výkreseu je pouze orientační podle podkladů jednotlivých správců sítí

Ing. Milan Kaláb - Projektová a inženýrská kancelář, Mělníkova 1148, 356 01 Sokolov	
IČ: 124 05 744	DIČ: CZ5504120677
Číslo autorizace: 0300295	
Tel.: 777 550 412 e-mail: milan.kalab@quick.cz	
Projektant	Ing. Milan Kaláb
Zodpovědný projektant	Ing. Milan Kaláb
Stavebník:	
Střední škola živnostenská Sokolov, p. o.	
Žákovská 71 6, 356 01 Sokolov	

Stavba:	Revitalizace pozemku školy (demoice přístavby)	
Datum:	08/2017	
Účel:	DBP	
Měřítko:	1 : 500	Příloha číslo: C.1

