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Technická zpráva.

TECHNICKÁ ČÁST

1.           Příprava stavby   
Před vlastním zahájením stavebních prací budou přijata taková opatření, aby nedošlo a nemohlo dojít k

poškození stávajících částí objektu, jeho vybavení event. expozic.
Jedná se například o tato opatření:

1. obalení čidel EPS do folie tak, aby nedošlo k jejich zaprášení. 2 ks
2. Obalení tříštivých a pohybových čidel do folie tak, aby nedošlo k jejich zaprášení. 1+2 ks
3. Ochrana  stávající  podlahy  před  znečištěním  např.  lepidly,  poškrábáním  atd.  Formou  

ochranných papírových pásů cca 10m.
4. Ochrana  stávajících  oken.  Stavební  firma  musí  přijmout  taková  opatření,  aby  nedošlo  k  

poškození stávajících oken, parapetů. Např. obalení folií s přelepem 1ks.
5. Před zahájením stavby budou demontovány stávající hasící přístroje 1ks. Tyto přístroje budou 

předány investorovi a po dokončení stavby budou dodavatelem stavby osazeny na původní  
místo včetně uchycení.

Předpokladem  pro  předání  stavby  jsou  vyklizené  prostory.  Ostatní  demontáže  provede  dodavatel
stavby viz výše.

2.           Bourání a demontáže  
V rámci bouracích a demontážních prací bude provedeno zejména:

1. Demontáž komplet kuchyňské linky.
2. Vybourání příčky včetně vysazení dveřního křídla a jejich vybourání
3. Vybourání omítek a obkladů v rozsahu viz níže.
4. Demontáž stavajícího trasco systému včetně kabeláže hlavic a krabic.
5. Demontáž stávajícího radiátoru a zaslepení přívodního potrubí

Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že v některých místech jsou omítky nesoudržné s podkladem. Při
provádění stavby může dojít k tomu, že dojde k jejich odpadnutí. Stavební práce musí být prováděny s
maximální opatrností. Dojde-li však k jejich odpadnutí, budou tyto omítky opraveny.
Při dopravě sutí a jejího ukládání do kontejnerů budou přijata taková opatření, aby prašnost byla co
nejnižší.

3.0         Zdivo  
Nové zdivo bude provedeno z porobetonových tvárnic tl. 150 mm P2-500 např. QPOR na tenkovrstvou
zdící maltu.

3.1.        Úpravy povrchů – vnitřní omítky  

Předpokladem pro zahájení prací na vnitřních omítkách je ochrana stávajících konstrukcí ( např. okna. 
Dveře atd.) např. ochrannými plachtami, papírem atd. 

Na základě předběžného průzkumu stavu omítek, může při stavbě dojít v minimální míře k odpadnutí 
nesoudržných částí. V případě, že k tomuto dojde, budou provedeny v minimálním nutném rozsahu  
lokální  vysprávky  vápennou maltou.  Předpokládaný  rozsah 1%. Předpokladem těchto  oprav je,  že  
potřebná malta bude připravována ručně, v místě stavby a to v daných poměrech z písku, vápna a  
vody  bez  použití  dalších  např.  zkvalitnujících  přísad.  Dle  zkušeností  z  těchto  staveb,  může  být  
mocnost stávajících omítek více než 50 mm. Z tohoto důvodu je potřeba uvažovat s tím, že omítky  
bude potřeba provádět ve více krocích tak, aby byly eliminovány možné trhliny.

Štuková omítka bude vápenná, připravená obdobným způsobem jako jádro, tedy písek vápno voda bez 
bez zušlechťujících přísad, hlazená plstěným hladítkem.

Str. 2 / 5



Akce : Kamerový systém výstavních prostor 1. NP 
+ zázemí kuchyňkou

Technická zpráva.

Podklad pro všechny omítky musí být bezprašný.

Stěna na kterou má být osazena kuchyňská linka, vykazuje výraznou křivost, která není vhodná pro 
 linky. Z tohoto důvodu bude provedeno je vyrovnání. Vyrovnání bude provedeno částečným 
oškrábáním omítky ocelovým roštovým drapákem. Částečně bude nerovnost vyrovnána omítkovou 
vrstvou a lepidlem.

Omítka na porobetonovém zdivu bude provedena vápenná. Vzhledem k tomu, že stěna tl. 180 mm 
bude vyzděna z tvárnic tl. 150 mm, je uvažováno s provedením vápenné omítky v tl. 2X15 mm + štuk.

Základním předpokladem všech prací souvisejících s omítkami je, že musí být prováděny maximálně 
šetrně. V případě, že dojde k objevení historických maleb v podkladních vrstvách, je nutné pozastavit 
práce, které by mohly znemožnit jejich následné restaurování a přizvat zástupce památkového ústavu.

3.2.        Malby  

Stávající malby budou ručně omyty tak, aby došlo k odstranění novodobých maleb. 
Vzhledem k tomu, že povrchy budou opatřeny barevnou malbou, je potřeba provést taková opatření,  
aby nedocházelo k barevným nerovnoměrnostem z důvodu reakce štuku s malbou. Z tohoto důvodu je 
potřeba před malbami provést neutralizaci štukové omítky tak, aby k těmto jevům nedocházelo ( např. 
penetrace  neutralizační  solí)  Malby  budou  provedeny  vápenné,  nebo  kasein-vápenné.  Barevnosti  
budou určeny investorem.
V místnosti 122-123 bude provedena malba stěn a stropu. Malba stropu bílá, malba stěn barevnou  
malbou, dle stanovení investora. Předpokládaný odstín střední sytosti. 
Předpokladem projektu a následně nabídkové ceny je i čistění po malbách, tedy okna.

3.3.        Nátěry  

V rámci těchto prací budou provedeny nátěry topení a trubek topení. Barva bílá na radiátory. 

3.4         Povrchy podlah  

V místnosti 122 a 123 je stávající dlažba. V těchto místnostech bude na tuto dlažbu nalepena nová  
dlažba do flexibilního lepidla určeného pro lepení  na dlažbu. Referenční výrobek dlažby např. Grey  
Wind Dark 300x300 mm. Dlažba bude provedena včetně soklu h 100 mm. Předpokládaná délka soklu 
33m.

3.5         Obklady  

Omyvatelný povrch v prostoru za linkou bude proveden z LTD desky tl. 9,2 mm ( dodávka linky).  
Sokl na stěnách bude proveden z keramických dlaždic  výšky 100 mm. Ukončení  soklu  bude  
omítkovou fazetkou. Barva soklu bude korespondovat s barevností podlahy tedy např. v odstínu Grey 
Wind Dark.

4.           Podhledy  

V rámci této stavby nejsou žádné práce spojené s podhledy.
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5.           Konstrukce Truhlářské     

V rámci truhlářských prací bude provedeno:
1. Ochrana  stávajících parapetů  pomocí   folie  zajištující,  že nedojde  k poškození  parapetů.  V

závěru stavby budou parapety  přebroušeny,  tmeleny  a natřeny  v barvě oken.  V rámci truhlářských
konstrukcí budou stávající 2ks dveří podříznuty tak, aby korespondovaly s novou dlažbou .  

2. Kuchyňská linka včetně zařizovacích předmětů viz specifikace truhlářských prvků

6.            Konstrukce zámečnické  

V rámci zámečnických prací budou dodány a osazeny regály viz výpis zámečnických prvků

7.            Tabulky  

Vzhledem k tomu, že stávající prostor je vybaven samolepícími tabulkamy se směry úniku,  bude v  
rámci rozpočtu uvažováno s dodáním a nalepením 2 ks těchto tabulek.

8.           Elektroinstalace  

V rámci elektroinstalace budou provedeny nové rozvody zásuvkových obvodů dle PD elektroinstalace. 
Bude osazen nový podružný rozvaděč.
Nová elektroinstalace bude vedena nejlépe v místech s poškozenou a degradovanou omítkou. Před
zahájením prací bude provedena sondáž v místech nového vedení elektroinstalace a bude určena trasa
nového vedení a to i za účasti restaurátora provádějícího průzkum omítek. Rozvody elektroinstalace
pod  omítkou  budou  prováděny  v  co  nejnižší  míře  tak,  aby  zásah  do  omítek  byl  minimalizován.
Konkrétní trasa nového vedení bude v předstihu písemně odsouhlasena v rámci svolaného kontrolního
dne.

9.           Vytápění  

Topení zůstává stávající, pouze dojde k demontáži stavajích TRASCO rozvodů a 2 ks TRASCO krabic. 
Radiátory 11 článků výšky 1200 mm š. 200 mm a rozvody 20m topení budou opatřeny 1x nátěrem  
na radiátory. 1 ks radiátoru 12 článků výšky 1200 mm š. 200 mm bude demontován. Po dokončení  
stavby  budou  osazeny  nové  termohlavice  HEIMAIER  pro  veřejné  prostory  1  ks.  Pro  toto  
osazení je potřeba uvažovat v rozpočtu napuštění a vypuštění soustavy.

10.         Slaboproud  

EPS – před zahájením stavebních prací budou stávající čidla EPS obalena tak, aby nedošlo k jejich  
poškození vlivem působení stavební činnosti.

CCTV – bude proveden nový kamerový rozvod viz část CCTV
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11.         Ochrana stávajících konstrukcí a závěrečné uvedení do původního stavu  

Stávající  okno   bude  ochráněno  ochrannou  folií  a  zalepeno  tak,  aby  nedošlo  k  jeho  poškození.  
Ochrana stávajících parapetů pomocí  folie zajištující, že nedojde k poškození předmětů.
Komunikace pro přístup osob na stavbu, bude přes stávající expozice. Dodavatelem stavby bude přijato
takové opatření, aby nedošlo k poškození  stávajících podlah, nebo ostatních konstrukcí. 
Při  provádění  stavby  budou dodavatelem stavby přijata taková opatření,  aby nedocházelo  k šíření  
prachu do stávajících expozic ( nezavřené dveře, uvolněná těsnění, posunuté běhouny atd.)
Součástí stavby je i závěrečný úklid po stavbě ve všech místech stavbou dotčených.

12.         Kvalitativní předpoklady  

Pro zajištění kvalitativního standartu celý projekt předpokládá použití všech materiálů v první jakosti.  
Pro zajištění kvality prací budou jako kvalitativní standard uvažovány a kalkulovány práce s přesností a 
odchylkami dle platných norem v České republice. Jakákoliv změna oproti tomuto předpokladu musí být
konzultována  s  investorem  a  investorem odsouhlasena.  Jakákoliv  změna  materiálu  uvedeného  v  
projektu, nebo technické zprávě musí být v dostatečném předstihu odsouhlasena investorem. Změna 
nebo náhrada prvku ze systému je možná pouze po dohodě s ivestorem x projektantem.
Předpokladem tohoto projektu je vzorkování spotřebičů dodávaných v rámci tohoto projektu.  
Tato podmínka musí být dodržena. Obdobným způsobem budou vzorkovány i barvy a vybavenost  
prvků jako např. Obklady, dlažby, dveře, kování, linka atd.
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