
 

 

 

Objednávka č. 155/19/SÚ 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel:                                                                                  Zhotovitel: 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, 

příspěvková organizace 
se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 01  

jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitelem organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,       

oddíl Pr, vložka 114 

zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001 

odpovědný pracovník: Bc. Petr Fiala, správní inspektor 

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 

se sídlem: Na Vlečce 177, Otovice, PSČ: 360 01 

zastoupená: 

Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva 

Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, 

vložka 1197 

odpovědný pracovník: Jan Čedík, vedoucí střediska H. Slavkov 

IČO:             70947023 

DIČ:             CZ70947023 

bank.spoj.:   78-2496840247/0100, KB a.s., pobočka K. Vary 

telefon:        352 356 111 

IČO:                 26402068 

DIČ:                 CZ26402068 

Bank. spoj.       35-6289030207/0100, KB a.s., pobočka K. Vary 

telefon:           602 567 086 
 

II. Předmět plnění 
 

Kvalitativní určení: Množství III. Cena 

Oprava propustku na silnici III/21020, Nová Ves: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl 

nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o havarijní opravu silničního propustku na 

silnici III. třídy č. 21020 ve staničení 0,43 km, v Katastrálním území Nová Ves u Sokolova.  

Stávající propustek délky 9,5 m je na sucho vyskládán z kamenné rovnaniny a zastropen 

kamennými zákrytovými deskami. Stěny z kamenné rovnaniny jsou za dlouhou dobu své 

existence nestabilní a dochází k borcení propustku v silničním tělese. Ke značnému 

poškození došlo v měsíci červnu 2019 v důsledku dopravní nehody (pachatel nezjištěn), 

při které bylo utrženo a zdeformováno ocelové svodidlo a poškozeno čelo na nátoku. 

Propustek bude nově prodloužen na délku 18 m. Ocelové silniční svodidlo bude odstraněno. 

Do stávajícího propustku bude vtaženo PP korugované potrubí DN 600 mm délky 18 m. Na 

nátokové a odtokové straně bude potrubí obsypáno sypaninou, která bude vysvahována, 

šikmá čela budou opevněna lomovým kamenem osazeným do betonového lože. Na třech 

místech dojte k otevření silničního tělesa a těmito otvory bude provedeno vyplnění prostoru 

mezi potrubím a původním propustkem betonovou směsí. 

Na překopech silnice budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky dle TP, nezpevněné 

krajnice budou doplněny z frézované asfaltobetonové směsi.“ 

 

 

KOMPLET 

 

 

 

 

 

159.650,00 Kč bez DPH 

(193.176,00 Kč vč. DPH) 
 

 

IV. Doba plnění 
 

Zahájení:      01. 08. 2019 

Ukončení:    30. 08. 2019 

 

 

V. Místo plnění 
 

silnice III/21020 

k. ú. Nová Ves 

VI. Doprava 
 

 

 

-------------------

--- 

VII. Záruka a sankce 

1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla 

objednateli. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti 

provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou 

přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 60 měsíců. 

3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého 

díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 

0,5% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat. 
 

I KRAISKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
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VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání kompletního díla včetně všech dokladů. 

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. 

Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.  

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za 

každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení. 

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje 

veškeré náležitosti. 

5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně 

poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. 

nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. 

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba 

námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků 

vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně. 
 

Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele: 

 

Ing. Jan Lichtneger                                                                      Jan Čedík, vedoucí střediska Horní Slavkov 

ředitel organizace                                                                         Zuzana Huberová, vedoucí oddělení obchodního 

 

 

Sokolov, dne 29.7.2019                                                                     Otovice, dne  22.7.2019 

 

 

 

 

Razítko a podpis                                                                             Razítko a podpis 

 



Zá-<a'Zì<aż 2019-199 Oprava Drüpusflüı na sil. ìIIı'2102O Nová Ves, KSÚSKK

Čísło Zakázky: 2019-199
Název zakázky:

Komentář zakázky:

Oprava propustku na siì. IIU21020 Nová Ves,
KSÚSKK

Rekapitulace DPH

Ť Sazha DPH Zákıaúdflnê I DPH › cenaSDPH I
21% 159 650 33 526 193 176

Celkem bez DPH: 159 650 CZK
Celkem S DPH: 193 176 CZK

EĹEEIJJL

hotoviteł
Karlovarského kraje,

bjednatei Krajská Správa a
úclšžba Siřnic
Karlovarskeìıo kraje,

Typfirmy Název | Kontaktníosoba |__ _ IeLe.fm=--
Údržba Siinic I"

a.S.

O

E [n v .'51

Osoba Význam Osoby
JQ|;ı;1_an Petr
Čeclík ìan

Rozpočtař
Stavbyvedoucí
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