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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.

 

1.1      ÚDAJE O STAVBĚ 

 
Název stavby:  ul. Chebská - oprava středových ostrůvků, vč. opravy krytu silnice III/2114 

Místo stavby:  Mariánské Lázně, k. ú. 691585 

                                   Úšovice, k. ú. 691607 

Stupeň:  TP – Technická pomoc  
 

1.2      ÚDAJE O ŽADATELI 

Objednatel dokumentace, stavebník:  KSÚSKK p. o. 
         Chebská 282 

356 01, Sokolov 
IČ: 70947023     

  

Zástupce stavebníka:     Jitka Kolouchová 

 

1.3       PROJEKTANT  

Číslo zakázky:     172018 
 
Projektant:      Inplan CZ s.r.o. 
       Majakovského 707/29,  

360 05 Karlovy Vary 
       IČ: 291 16 040 
 
Zodpovědný projektant:                Ing. Ota Řezanka 

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a 
městské inženýrství 
ČKAIT – 0301061   

 
Projektant:                                                 Jiří Leiterman 
                 email: jiri.leiterman@inplan.cz 
                 tel.: 739 001 074 
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 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 2.

Pro projekt byly provedeny následující průzkumy a použity následující podklady: 

 Katastrální mapa 

 Geodetické zaměření - 06/2018 

 Terénní průzkum se zástupcem stavebníka 

 Fotodokumentace 

 

 STÁVAJÍCÍ STAV 3.

Začátek opravovaného úseku je uvažován na začátku města Mariánské Lázně ze směru od 

Velké Hleďsebe až po křižovatku s ulicí Hlavní třída v provozním staničení km 2,590 – 3,180. 

Celková délka úseku je 0,590 km. Jedná se o obousměrnou komunikaci, v každém směru se 

nachází jeden jízdní pruh o šířce 3,75m, místy je komunikace rozšířena odbočovacími pruhy.  

Povrch vozovky je zasažen hloubkovou korozí a kavernami. Vozovka je ve vysoké míře 

opravována vysprávkami. V úseku se vyskytují mozaikové trhliny a ve vysoké míře příčné trhliny. 

V úseku se nachází jeden místní pokles a v celém úseku jsou vyjety mírné koleje.  

V současné době jsou ostrůvky v komunikaci provedeny silničními obrubníky a zapuštěnými 

silničními obrubníky v místech kde je uvažováno s možností odbočit na sousední pozemky. Silniční 

obrubníky jsou polámané, popraskané a oblouky jsou nevhodně poskládány z nařezaných přímých 

silničních obrubníků.  

Silnice je odvodněna pomocí uličních vpustí ústících do kanalizační stoky. Uliční vpusti jsou 

zanesené a zarostlé vegetací. Některé přípojky uličních vpustí, jsou zborcené a předpokládá se 

jejich oprava. U některých uličních vpustí, je nutné doplnit lapače splavenin. 

 

 

 
Počátek opravy povrchu komunikace              pokračování opravy – ul. Chebská 
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pokračování opravy – kruhový objezd u OC                     pokračování opravy – ul. Chebská 
 

  
pokračování opravy –  křižovatka s ul. Husova             pokračování opravy –  křižovatka s ul. Hlavní třída 
 

 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM 4.
NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Tato projektová dokumentace je zpracována na základě objednávky stavebníka pro účely 
provedení stavby, opravy středových ostrůvků a opravu povrchu komunikace III/2114, Chebské ulice 
v Mariánských Lázních. Tato projektová dokumentace řeší stavbu – na začátku města Mariánské 
Lázně ze směru od Velké Hleďsebe až po křižovatku s ulicí Hlavní třída – tedy délku cca 590m ulice 
Chebská. 

Rozsah stavby je zřejmý z výkresových příloh dokumentace a dopravní řešení je popsáno 
v ZOV - technické zprávě.  
 

4.1            PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

V rámci přípravy staveniště bude stavba polohově a výškově geodeticky vytyčena. 
Kontrola vytyčení stavby a její schválení bude provedeno před zahájením stavebních prací. 
Tato kontrola bude probíhat za účasti TDI a zhotovitele. Případné odchylky od projektu budou 
na místě upraveny. 

Bude umístěno přechodné dopravní značení upozorňující na opravu komunikace – návrh 
dočasného značení podrobněji viz. část ZOV. Zhotovitel projedná postup výstavby a přechodné 
značení s DP Mariánské Lázně a s DI PČR. 
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4.2           BOURÁNÍ A ODSTRANĚNÍ POVRCHŮ 

Asfalty - Bude zfrézován stávající asfalt, do hloubky 0,11m. Vybouraný asfalt se naloží a 
odveze na skládku k tomu určenou. Po odfrézování vrstev vozovky bude provedena vizuální 
prohlídka vyfrézovaného povrchu za účelem posouzení podkladní vrstvy z hlediska jejího stavu a 
posouzení způsobu jejího ošetření resp. sanace (předpokládaný rozsah plochy sanace je 20%).  
V místech narušení ložné vrstvy, nebo profrézování se na podkladní vrstvu bude lokálně odebráno 
dalších cca 0,00 - 0,09 m pro doplnění podkladní vrstvy. V místech hloubkové opravy bude lokálně 
odebráno dalších cca 0,35 m z důvodu opravy kompletních vrstev vozovky. Při hloubkové opravě je 
nutné zasáhnout do chodníku, bude odstraněn obrubník, dlažba, po opravě se uvede chodník do 
původního stavu. Poškozené použitelné obruby budou seříznuty a umístěny zpět, nepoužitelné 
budou nahrazeny novými. Totéž se provede v navržených úsecích podél komunikace. Napojení na 
stávající povrchy vozovek se provede pomocí tzv. zápichu a spoje asfaltu budou ošetřeny 
asfaltovou zálivkou. Ve vozovce se nacházejí senzory SSZ, po skončení oprav budou nové 
senzory umístěny zpět do vozovky na původní místo (celkem 3ks). 
 

Ostrůvky - Stávající ostrůvky budou odstraněny. Vybourané obrubníky a materiál a se naloží 
a odveze na skládku k tomu určenou. U nových ostrůvků bude použit v úsecích s přechodem pro 
chodce silniční kamenný obrubník 1000x250x250mm s převýšením 0,15m vůči novému povrchu 
komunikace, mezi těmito úseky bude použit zkosený kamenný obrubník 1000x300x250mm 
s převýšením 0,10m vůči novému povrchu komunikace. V místech přechodů pro chodce bude 
použit chodníkový kamenný obrubník 1000x200x80mm s převýšením 0,02m vůči novému povrchu 
komunikace. V místech se sníženým kamenným obrubníkem jsou navrženy pojížděné plochy 
kamenné dlažby (v místech sjezdů na sousední pozemky) a štěrkotrávy, aby byl umožněn přejezd 
vozidel složek IZS a přejezd na soukromé sousední pozemky. 

Čelo ostrůvků bude zvýšené na +0,20m od hrany komunikace, pro zvýšení 
bezpečnosti chodců a bude plynule přecházet na výšku 0,15m – požadavek DI PČR. 

 
Na křižovatce ul. Chebská a ul. Hlavní třída dojde vybourání a přeasfaltování stávajícího 

ostrůvku, z důvodu zachování průjezdného profilu jízdního pruhu pro autobusy a trolejbusy po dobu 
výstavby etapy II. Po dokončení stavby se zaasfaltování vybourá a ostrůvek se položí nazpět. 
 

Uliční vpusti - Stávající uliční vpusti budou zbaveny vegetace, důkladně pročištěny, poté se 
provede vizuální kontrola stavu uličních vpustí a kanalizačních přípojek na hlavní řad. V případě 
nevyhovujícího stavu přípojek kanalizace a vpustí, budou nahrazeny novým potrubím a uličními 
vpusťmi. Dále budou doplněny chybějící lapače splavenin, počet bude doplněn, po upřesnění. 
Doplnění lapačů splavenin u UV 5,7,17. UV 13 je poškozena (propadlá přípojka), opravit přípojku. 
UV 15,19,20 budou přemístěny na žádost města ML, UV 15 bude po úpravě oblouku v křižovatce 
posunut blíže k okraji vozovky, UV 19 a UV 20 budou zrušeny a posunuty výše nad přechod (viz. 
situace). 
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4.3            UMÍSTĚNÍ NA POZEMCÍCH 

Seznam dotčených pozemků: 

k.ú. p.p.č výměra (m2) druh pozemku způsob využití  vlastník 

Úšovice 
[691607] 

1168/1 4 739 ostatní plocha silnice 
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 

Dvory, 36006 Karlovy Vary 

Mariánské 
Lázně [691585] 

141/29 14 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 

Dvory, 36006 Karlovy Vary 

Mariánské 
Lázně [691585] 

158/1 6 694 ostatní plocha silnice 
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 

Dvory, 36006 Karlovy Vary 

Mariánské 
Lázně [691585] 

141/27 76 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 

Dvory, 36006 Karlovy Vary 

Mariánské 
Lázně [691585] 

141/28 20 ostatní plocha jiná plocha 
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 

Dvory, 36006 Karlovy Vary 

Mariánské 
Lázně [691585] 

158/4 5 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Úšovice 
[691607] 

1168/6 2 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Úšovice 
[691607] 

1168/8 137 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 

Dvory, 36006 Karlovy Vary 

Úšovice 
[691607] 

2001 48 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 

Dvory, 36006 Karlovy Vary 

Mariánské 
Lázně [691585] 

962/16 98 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 

Dvory, 36006 Karlovy Vary 

Mariánské 
Lázně [691585] 

1232/5 17 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 

Dvory, 36006 Karlovy Vary 

Mariánské 
Lázně [691585] 

1232/3 580 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Úšovice 
[691607] 

1168/7 3 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Mariánské 
Lázně [691585] 

158/7 3 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Mariánské 
Lázně [691585] 

1167/6 6 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Mariánské 
Lázně [691585] 

1167/1 2 876 ostatní plocha silnice 
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 

Dvory, 36006 Karlovy Vary 

Mariánské 
Lázně [691585] 

1220/1 4 936 ostatní plocha silnice 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Mariánské 
Lázně [691585] 

1167/11 6 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Mariánské 
Lázně [691585] 

963/14 31 ostatní plocha silnice 
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 

Dvory, 36006 Karlovy Vary 

Mariánské 
Lázně [691585] 

1165/14 8 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 

Dvory, 36006 Karlovy Vary 

Mariánské 
Lázně [691585] 

1127/1 195 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 

Dvory, 36006 Karlovy Vary 

Mariánské 
Lázně [691585] 

1161 3 086 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Mariánské 
Lázně [691585] 

1167/2 7 072 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Mariánské 
Lázně [691585] 

1223 2 568 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Mariánské 
Lázně [691585] 

1222 4 290 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 
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Mariánské 
Lázně [691585] 

1167/4 4 290 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Úšovice 
[691607] 

1168/10 634 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Mariánské 
Lázně [691585] 

158/5 176 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Mariánské 
Lázně [691585] 

158/6 74 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Úšovice 
[691607] 

1168/3 206 ostatní plocha silnice 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Mariánské 
Lázně [691585] 

1167/5 120 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Mariánské 
Lázně [691585] 

957/2 667 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Mariánské 
Lázně [691585] 

963/3 650 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Mariánské 
Lázně [691585] 

1165/3 649 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Mariánské 
Lázně [691585] 

1127/4 4 068 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

Mariánské 
Lázně [691585] 

899/2 1 123 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 
Město Mariánské Lázně, Ruská 

155/3, 35301 Mariánské Lázně 

 

4.4             TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Technické řešení je navrženo dle ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic s ohledem na trasu 
současné komunikace, vozovky dle TP 170. 
 

4.5            SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy stávající komunikace, je směrové řešení odvozeno 
od stávajícího stavu.  
 

4.6            ŠÍŘKOVÉ A VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy stávající komunikace, je výškové řešení odvozeno 

od stávajícího stavu. Pouze části středových ostrůvků budou zapuštěny do komunikace, aby byl 

umožněn přejezd vozidel složek IZS a přejezd na soukromé pozemky.  
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4.7            KONSTRUKCE VOZOVKY 

Konstrukce vozovky „A“ (vozovka D0-N-1-II-PII): 

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ MODIF.  ACO 11+              (ČSN EN 13108-1)             40 mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK                                                                        0,3 kg/m2         

ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ                     ACL 16+                (ČSN EN 13108-1)            70 mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK            0,7 kg/m2         

OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ        ACP 22+                (ČSN EN 13108-1)            90 mm 

tloušťka konstrukce celkem                            110 - 200 mm 

 

Konstrukce vozovky "B" (vozovka D0-N-1-II-PII): 

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ MODIF.    ACO 11+               (ČSN EN 13108-1)           40 mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK                                                                        0,3 kg/m2         

ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ                       ACL 16+                (ČSN EN 13108-1)          70 mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK             0,7 kg/m2 

OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ          ACP 22+                (ČSN EN 13108-1)          90 mm 

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO                  MZK                       (ČSN 73 6126-1)           200 mm 

ŠTĚRKODRŤ                                                                  ŠDa                         (ČSN 73 6126-1)           150 mm 

tloušťka konstrukce celkem                                                                                                                    550 mm 

 

Konstrukce vozovky „C“ (vozovka D2-D-1-VI-PII) – ostrůvek pojížděné: 

KAMENNÁ DLAŽBA    DL I                (ČSN 73 6131)                   100 mm 

LOŽE             L      (ČSN 73 6131)                                40 mm 

ŠTĚRKODRŤ      ŠD         (ČSN 73 6126-1)                       0-200 mm 

tloušťka konstrukce celkem                                   140-340 mm 

 

Konstrukce vozovky „D“ (vozovka D2-D-1-CH-PII) – ostrůvek přechod: 

BETONOVÁ DLAŽBA    DL I      (ČSN 73 6131)                 60 mm 

LOŽE                   L        (ČSN 73 6131)                 30 mm 

ŠTĚRKODRŤ                   ŠD                  (ČSN 73 6126-1)        0-150 mm 

tloušťka konstrukce celkem                                     90-240 mm 

 
Podrobnosti k navrženým vrstvám upřesňují příslušné ČSN, ty jsou uvedeny výše a v TP 170. 
Vrstvy budou pokládány tak, aby byly dodrženy jejich maximální i minimální tloušťky dle příslušných 
ČSN a TP. Vrstvy a nátěry budou pokládány na očištěný a suchý povrch. 
 

4.8           DRUHY POVRCHŮ 

 
Kamenné obrubníky silniční – standardně budou použity zkosené kamenné obrubníky 

1000x300x250mm uložené do betonového lože tl.0,20m, beton C16-20/3b. Čela ostrůvků budou 
z klasických kamenných silničních obrubníků čtvercového průřezu 1000x250x250mm, 
uložené do betonového lože tl.0,20m, beton C16-20/3b. Spáry budou vyplněny vysoko pevnostní 
cementovou maltou. Pod betonovým ložem bude proveden štěrkový podklad v tloušťce 
min.0,1m.Tyto obrubníky jsou rovněž částečně obloukové, obloukové obrubníky budou provedeny 
na míru.  

Není přípustné skládat oblouky z malých přímých kusů. 

 
Kamenné obrubníky snížené - budou použity kamenné zkosené obrubníky 1000x300x250mm 

uložené do betonového lože tl.0,20m, beton C16-20/3b. Spáry budou vyplněny vysoko pevnostní 
cementovou maltou. Pod betonovým ložem bude proveden štěrkový podklad v tloušťce min.0,1m. 
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Kamenné obrubníky chodníkové - budou použity kamenné chodníkové obrubníky 
1000x200x80mm uložené do betonového lože tl.0,15m, beton C16-20/3b. Spáry budou vyplněny 
vysoko pevnostní cementovou maltou. Pod betonovým ložem bude proveden štěrkový podklad 
v tloušťce min.0,1m. 

 

 
Příklad řešení ostrůvků ze zešikmených obrubníků (zde betonových) 

 
Asfalt – budou použity asfalty dle bodu 4.7 a TP 170. 
 
Betonová dlažba – bude použita betonová dlažba 100x200x60mm 
 
Betonová reliéfní dlažba – bude použita betonová dlažba 100x200x60mm     
     
Kamenná dlažba – bude použita kamenná dlažba 100x100x100mm     
 
Kamenná dlažba – na prstenci kruhového objezdu nahradit betonový obrubník, jednou řadou 

kamenných kostek, bude použita kamenná dlažba 150x150x150mm. Kostky budou zvýšené na 
+0,02m od hrany komunikace. Zbylá dlažba v prstenci bude přeskládána. 

 
Štěrkotráva – bude použita ornice smíchaná se štěrkem, s následným osetím trávou 
 
Zeleň – bude použita ornice osázená vegetací nenáročnou na zálivku a kačírek (viz. foto)  
 

 
Příklad řešení plochy zeleně 
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4.9            SJEZDY 

Při provádění stavebních úprav budou respektovány všechny stávající sjezdy. Je třeba zachovat 
přístup k okolním nemovitostem, případné vzniklé nerovnosti budou na všech sjezdech vyrovnány. 
 

4.10 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 
 

Plochy dotčené pracemi a dočasnými zásahy budou po dokončení stavby uvedeny do původního 
stavu. 
 

4.11 REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ 
 

Odvodnění povrchů je zaručeno podélným a příčným sklonem vozovky do uličních vpustí. 
Uliční vpusti jsou vyznačeny v situaci stavby. Veškeré vpusti budou zaústěny do stávající 
kanalizace. Uliční vpusti budou zbaveny vegetace, důkladně pročištěny, poté se provede vizuální 
kontrola stavu uličních vpustí a kanalizačních přípojek na hlavní řad. V případě nevyhovujícího stavu 
přípojek kanalizace a vpustí, budou nahrazeny novým potrubím (předpokládaný rozsah opravy 
potrubí je 10%) a uličními vpusťmi. Budou doplněny chybějící lapače splavenin. Nezbytným 
předpokladem pro správnou funkci vpustí je jejich pravidelná údržba a čištění. UV 19 a UV 20 budou 
zrušeny a posunuty výše nad přechod (viz. situace). 
 

4.12 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Svislé dopravní značení (SDZ) 
Na ostrůvcích budou doplněny výstražné majáky se značkou C4a – 8ks (bílý) a výstražný maják se 
značkou C4c – 1ks (bílý), umístění je patrné z výkresové části projektové dokumentace. 
 
Vodorovné dopravní značení (VDZ) 
V úseku opravované komunikace III/2114 je navrženo vodorovné dopravní značení z plastu 
stříkaného za studena, značení je patrné z výkresové části projektové dokumentace. 

 

4.13 DALŠÍ POŽADAVKY 

V zájmovém území je v současné době ve výstavbě plynovodní zařízení, které doposud nebylo 
předáno do provozování. Je nutné vyjádření investorů (dodavatelů) stavby TESCO STORES a.s., 
Vršovická 1527/68b, Praha, Nimbokumulostratus Property s.r.o. Novodvorská 995/83, Praha 12, 
Rezidence Rusalka s.r.o., Potoční 162, Mar. Lázně, Společenství vlastníků domu Chebská 251, 
Mar. Lázně, Společenství vlastníků domu Chebská 251/10, Mar. Lázně (přeložka), a koordinace 
stavby s plánovanou výstavbou a přeložkou plynových přípojek. 

Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího 
plynového zařízení. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních 
fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost 
u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít 
k jeho odtržení. Dále je potřeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím 
plynovodního zařízení a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci). 

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ NEPROVOZOVANÉ NTL PLYNOVODY OC DN 
150,200,300. Plynovody jsou odstaveny od provozované části NTL plynovodní sítě, a proto je nelze 
vytýčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací vy vyznačeném prostoru je vyžadováno dbát 
zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné 
směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. 
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Stavební práce budou prováděny po etapách, tak aby byla zachována průjezdnost 
křižovatek a vjezdy do dvorů, alespoň jedním jízdním pruhem. Chodci budou mít zajištěni 
minimální průchozí profil. 

 
Během stavby bude provedena výměna poklopů na vodovodním řadu (výměnu provede 

CHEVAK Cheb a.s. na vlastní náklady). Zahájení stavebních prací je nutné CHEVAK Cheb a.s. 
oznámit v dostatečném předstihu, tj. minimálně 5 měsíců před zahájením prací. 

 
 Vzhledem k tomu, že při zemních pracích může dojít k narušení archeologických 
situací, upozorňujeme na dodržení ustanovení vyplívající u § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 
Sb. o státní památkové péči. Dále upozorňujeme, že dle ust. § 23 odst. 3 lázeňského 
zákona je v ochranném pásmu II. stupně zakázáno provádět činnosti, které mohou 
negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje a jeho zdravotní 
nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdroje. Tyto činnosti blíže určuje usnesení vlády 
ČSR č. 943 ze dne 13. Listopadu 1959. 
 
 
 
    
V Karlových Varech, září 2018                                        Vypracoval:  Jiří Leiterman 

 
 
 


