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TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

Akce : Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů 

a zázemí kuchyně Domova pro seniory v Perninku, p. o. 

  

 

Na základě smlouvy o dílo a po projednání navrženého řešení s objednatelem a uživatelem 

byla připravena projektová dokumentace výše uvedené stavby.  

Dokumentace je určena pro výběr dodavatele v režimu veřejné zakázky a pro provádění 

stavby.  

Podle zákona 183/2006 je potřeba získat stavební povolení a souhlasy dotčených orgánů státní 

správy ( HZS, KHS, ŽP ). Je doloženo v části doklady 

Dodavatelem ověřené paré bude po dokončení sloužit jako dokumentace skutečného 

provedení. 

Současný stav upravovaných prostor a následné úpravy jsou tyto : 

Pavilón A 

 

1. NP 

Nyní je prostor v jižní polovině hygienickým zázemím kuchyně, po dispoziční úpravě bude 

sloužit stejnému účelu. Na severní straně jsou dvě kanceláře, budou upraveny na dvoulůžkový 

pokoj pro klienty, s hygienickým zázemím.   

 

2. NP 

Ubytovací pokoje pro klienty jsou stávající a budou upraveny na jednolůžkové, s vestavěným 

hygienickým vybavením. 

 

3. NP 

V podlaží jsou kanceláře vedení domova a ubytovací pokoje pro klienty. Celý prostor bude 

upraven pro ubytovací dvoulůžkové pokoje s hygienickým zázemím. 

Pavilón B  

 

1. NP  

Prostory jsou dokončeny a nebude se do nich zasahovat. 

 

2. NP 

Mění se dvě místnosti, z jedné bude místnost pro pobyt obslužného personálu a druhá zůstává 

ubytovacím pokojem pro klienta. 

 

3. NP 

Prostor je prázdné podkroví bez využití a bude provedena vestavba provozního a 

administrativního zázemí domova. Podkroví bude zatepleno, osadí se střešní okna. Zavedou 

se instalace.  

Vyklidí se stávající administrativní a obslužné funkce z jednotlivých podlaží stávajících 

pavilónů. 

 

Je nutno propojit nově vzniklé prostory se stávajícími instalacemi v podlažích.  
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1. Přípravné práce 

 

Investor vyklidí dotčené prostory, v nichž budou probíhat úpravy. 

Bude protokolárně předáno staveniště. 

Stavebník určí místo napojení vody a elektrické energie pro potřeby stavby a protokolárně 

předá tyto body. 

Uživatel ( majitel popř. pověří další subjekt ) před předáním staveniště vyklidí veškeré 

vybavení nespojené se stavbou, dále určí, které stavbou demontované vybavení chce zachovat 

a předat ( novější svítidla, sanitární vybavení do rezervy, kování apod. ). 

 

Technik uživatele seznámí dodavatele stavby s umístěním důležitých uzavíracích a ovládacích 

zařízení, s provozem a návaznostmi potřebných zařízení, směrnicemi a postupy pro výjimečné 

situace apod.  

Technik uživatele bude rovněž nápomocen při tipování tras a pro informace o vedeních, která 

je nutno zachovat. 

 

Geometrické parametry objektu byly přebrány ze zaměření skutečného stavu z r. 2005, mohou 

nastat drobné tolerance, při pochybnostech vyzvěte projektanta k autorskému dozoru. 

 

Práce budou probíhat při plném provozu objektu, je nutno dojednat podmínky provádění a s 

tím spojená opatření. 

V podkroví pavilónu B se po odstranění zateplení a vrstev podlahy provede vytýčení nových 

konstrukcí a kontrola geometrického uspořádání nových nosných konstrukcí ( provede 

projektant a dodavatel ), podle výsledku může dojít k určitému zjednodušení návrhu.  

2. Demontáže, bourání, podchycování 

 

Provede se sonda do šikmé části podhledu v pavilónu A / 3. NP pro zjištění skutečné skladby 

střechy a podhledu. Ověří se skladba vodorovné části podhledu. 

 

Po zapuštění a stabilizaci překladů se vybourají nové dveřní otvory. Demontují se nepotřebné 

zařizovací předměty, rozvody médií a jiné se stavbou spojené vybavení. Dále se vybourají 

nepotřebné příčky a části dvojpříček. Je nutno ověřit, zda příčky nejsou průběžné a že končí 

pod stropem. 

Demontují se stávající dveřní výplně určené ke zrušení, vestavěné skříně a případně další 

drobné vybavení. 

V krovu se v nově osazeném bednění vyříznou otvory pro střešní okna. Podle vzdáleností 

krokví se případně upraví výběr velikosti střešních oken ( v pavilónu A / 3. NP ). 

Ve střeše mezi pavilóny se v rozsahu budoucího spojovacího krčku prořízne střecha a po 

podchycení se zkrátí předpokládané krokve ( autorský dozor ). 

Prořízne se i plocha střechy v místě nových  vikýřů ( střecha pavilónu B  ).   

V blízkosti kuchyně se demontuje nepoužívaný nákladní výtah včetně příslušenství a 

ekologicky se zlikviduje. 

Ve střeše pavilónu A se demontuje vikýř ( konstrukce není přístupná pro průzkum ). 

V pavilónu B se odbourá komínové těleso od podlahy 2. NP až po vršek. 

Nosné konstrukce krovu budou upraveny – vizte další kapitoly. 

Suť se bude dopravovat ručně a dále shozem do kontejneru ve dvoře areálu. Kontejner bude 

přeplachtován. 

Postupně se demontují ocelové prvky stávajícího krovu pavilónu B ( u podlahy a nad 

podlahou ). Je nutno všechny nesené části pečlivě podchycovat. 
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Při rozřezávání ocelových konstrukcí je nutno dodržovat pravidla a předpisy požární 

bezpečnosti ( dohled a příprava zásahových prostředků ). 

3. Svislé konstrukce 

3.1 Nosné 

Stěny schodiště se vyzdí v prodloužení stávajících stěn z cihel plných CP 20/MC 50, dozdí se 

až ke střešnímu plášti. 

Po demontáži podlahy v podkroví je nutno zjistit ( ověřit ) polohu železobetonových nosných 

sloupů a přezkoumat jejich nosnost – zajistí statik.  

Dozdí se průčelní stěny vikýřů v místnostech 3.09 a 3.15 pavilónu B a u spojovací chodby do 

pavilónu A.  

Vyzdí se stěny spojovací chodby, osazeny jsou na ocelové profily zapuštěné do stávajících 

protilehlých stěn obou pavilónů. Překlady jsou ocelové profily. Stěny budou 

z plynosilikátových tvárnic typu Lambda YQ na lepidlo od výrobce tvárnic. 

3.2 Nenosné 

Nové příčky budou sádrokartonové tl. 100, 125 a 150 mm, s vnitřní zvukovou izolací. Osadí 

se na podlahu a řádně ukotví k okolním příčkám a podhledům. 

Dozdívky budou z plných cihel. 

Upraví se ostění nových dveřních otvorů ve stávajících cihelných příčkách. 

4. Vodorovné konstrukce 

 

Stávající nosné vodorovné konstrukce budou v zásadě ponechány bez zásahu. Strop a krov 

v pavilónu B se bude upravovat ( kapitola Úpravy krovu a podlahy pavilonu B ). 

Případné objevené poruchy nebo odklon od předpokladů projektu ohlaste prosím neprodleně 

projektantovi a stavebnímu dozoru. 

 

U střešních vikýřů se dodatečně vytvoří malý balkónek se skleněným ( lankovým ) zábradlím 

a hliníkovou konstrukcí ( hromadně vyráběný typový výrobek ). Konstrukce bude připnuta 

k obvodové zdi ( věnci ), po provedení potřebných sond. Balkóny se vyrobí jako prefabrikáty 

s připravenými kotevními prvky, které navrhne jejich výrobce . 

5. Střešní plášť, střešní okna 

5.1 Pavilón A 

 

Opraví se krytina okolo oken nově vsazených do střešního pláště  ( cementovláknité střešní 

šablony téhož typu, v šedém odstínu, bezazbestové ). 

5.2 Pavilón B 

 

Stávající střešní plášť je ve skladbě 

Prkenné bednění       24 

Pojistná hydroizolace – pravděpodobně lepenka A500H  1 

Cementovláknité české šablony 400/400 ( eternit )   5 
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Pro nové využití podstřešního prostoru je nutno střechu upravit. Bude se postupovat po 

částech tak, aby nedošlo k zatečení do podstřeší a aby každá nová část mohla být vybavena 

pojistnou distanční fólií slepenou proti zatečení a kotvenou proti větru. 

 

Demontují se šablony a lepenka. Demontuje se bednění tak, aby mohlo být ( s doplněním cca 

30 % ) použito zpět v nové skladbě střešního pláště. 

Na spodní plochu krokví se přibije průběžný distanční hranol 60/60, na něj bude kotven 

sádrokartonový originální rošt a sádrokartonová deska – tl. 12,5, s požární odolností 15 min. 

Na boky krokví se přibijí jednostranně distanční fošny 60/220 tak, aby přesahovaly horní 

plochu krokve o 80 mm. Na ně se přibije původní a doplněné bednění, položí se separační 

fólie a na příponky plechová krytina. 

 

Celková skladba střešního pláště je ( odspodu ) :  

 

Sádrokartonová deska – tl.12,5 s požární odolností 15 min    12,5 mm 

 Parotěsná zábrana  

Originální ocelový pozinkovaný podhledový rošt              40 mm 

  

Tepelná izolace                260 mm 

( pod krokve 60 mm, mezi krokve a nad krokev cca 200 mm )  

Ochranná difúzní fólie  

Vzduchová mezera větraná                 40 mm 

  

Prkenné bednění ( původní s doplněním )               24 mm 

Pojistná hydroizolace a separační fólie ( kartáčová,)               8 mm

      

Střešní krytina z hliníkového lakovaného plechu, na příponky ( ze svitků, 

s připraveným drážkováním )    

 

Vzduchová mezera musí být odvětraná průběžnou nasávací mezerou pod okapem a 

odvětrávacím průběžným vrcholem podle ČSN 73 1901. Detaily provedení budou v souladu 

s typovými podklady výrobce. Po odkrytí prostoru střešního pláště a ukončení u římsy bude 

skladba v rámci AD upřesněna. 

 

Rozměry střešních oken budou určeny po kontrole roztečí krokví a dostupné délky střechy. 

Pro osazení platí přesné technologické postupy, jež budou dodrženy. Střešní okna budou 

doplněna stínicími prvky podle výběru uživatele ( vnitřní rolety ). 

 

Ve středu střechy pavilónu B se vytvoří nové střešní vikýře, střední jsou ukončeny 

polokruhovou střechou. Oblouková střecha bude tvořena segmentovými sbíjenými ramenáty 

ve funkci krokve. 

V zadní části jsou nově dva vikýře s pultovou střechou. V dílenské dokumentaci bude 

vykreslen pohled na model. 

 

Spojovací krček bude vyzděn na vložených HEB profilech, jež se uloží na obvodové stěny 

obou pavilónu. Stěny budou vyzděny z plynosilikátových tvárnic s nejvyšším R, překlady nad 

okny budou z U profilů, stěna bude ukončena věncem z věncovek od výrobce tvárnic. 

6. Schodiště 
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Nové schodiště do 3. NP pavilonu B bude železobetonové deskové, s nadbetonovanými stupni 

a s keramickým obkladem, konstrukčně to budou dvě zalomené desky osazené výstupy 

zapuštěnými do kapes nosného zdiva. Obdobně je osazena mezipodesta. 

Použije se beton C20/25, výztuž je předepsána ve statickém výpočtu.  

Schodiště bude vybaveno oboustranně madly na konzolkách. 

7. Úpravy krovu a podlahy pavilonu B 

 

Postupně se demontují nepotřebné ocelové prvky. Střecha musí být vždy pečlivě podchycena 

náhradními podpěrami – autorský dozor po odkrytí podlahy podkroví. 

 

Z dřevěných prvků krovu zůstávají zachovány stávající krokve 120/160 v původních 

polohách. Posílí se jednostranně fošnami 50/160 na opačné straně než jsou dodatečné 

distanční fošny ( 60/220 ) pro vytvoření větrané mezery střešního pláště. 

Úprava v krovu spočívá v osazení nových mezilehlých vaznic UU 220 ( vrchní vaznice ) a 

UU 200 ( spodní vaznice ) průběžně svařených do krabice. 

Vaznice a sloupky budou obloženy protipožárním sádrokartonem na odolnost R 30. 

Dřevěné sloupky budou nahrazeny ocelovými UU 140 průběžně svařenými do krabice. 

Sloupky jsou v jiných polohách a jsou osazeny do nových nosníků 2 x HEB 280 uložených 

příčně na obvodové stěny a střední železobetonový sloup 400/400 – tento sloup bude po 

odkrytí podlahových vrstev přezkoumán. 

Pro další přenos zatížení do obvodové stěny a příčných průvlaků jsou vloženy podélné 

nosníky HEB 220. 

Strop tvoří podle průzkumu železobetonová deska, jež bude ponechána bez zásahu. 

 

Před strojovnou se zruší otvor v desce zabetonováním betonem C20/25 tl. 150 mm s výztuží 

sítí 2 x 8 - 100/100, jež se svaří s obnaženou výztuží po obvodu otvoru. 

 

Provede se zcela nová podlaha z ocelových nosníků a plechobetonové desky s výztuží 

ocelovou sítí. 

Na vložené nosníky IPE se osadí VSŽ plech 11 001, výška vlny 50 mm, tl. 0,8 mm, 

pozinkované, osazení širší plochou vlny dolů, výztuž sítí je podle statického výpočtu a 

následně se vybetonuje plechobetonová deska z C20/25 do výšky 70 mm nad vlnu – 

podrobnosti jsou ve statickém výpočtu. 

Po vyměření polohy stropu mohou být provedeny drobné úpravy přiléhajících konstrukcí.  

 

Spojovací krček bude zastřešen sbíjenými vazníky kotvenými do věnce a zavětrovanými ve 

směru hřebene. Střešní plášť je uveden v závěru technické zprávy. 

Vazníky podrobně navrhne výrobce, zatížení je uvedeno v statickém výpočtu. 

8. Povrchy 

 

Stávající omítky se doplní po provedení dispozičních úprav, doplní se omítky na místech 

nesoudržnosti. 

Předpokládá se oprava z 15 %. 

Všechny plochy stávajících omítek se zcelí a přepěnují. 

Zděné konstrukce se omítnou vnitřní omítkou se štukem. 

Sádrokartonové příčky a podhledy budou vytmeleny a vybroušeny. 
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Ve vyznačeném rozsahu se osadí keramické obklady s potřebnými lištami. Výběr dekoru a 

skladba obkladů bude upřesněna společně s dodavatelem obkladů ( návrh a spolupráce se 

studiem keramiky).  

V předepsaných místech se do uvedené výše provedou omyvatelné silikátové nátěry stěn ( ne 

olejové ). 

9. Výplně otvorů 

9.1 Dveře 

Vnitřní dveře budou dřevěné, se zvýšenou odolností Fest, povrch CPL. Křídla budou osazena 

do plechové zárubně pro zazdění a do SDK příček.  

Dveře ve 3. NP budou podle výběru investora, v ostatních podlažích se použijí stejná dveřní 

křídla jako jsou dříve měněná sousední křídla. 

Základní návrh dveří je uveden ve výpisu výplní otvorů.  

Označená křídla budou sestavena jako požárně odolný uzávěr ( dveřní křídlo, samozavírač, 

zárubeň ) a budou doloženy certifikáty.  

Vchodové dveře do pavilónu A u jídelny budou překovány na použití panikové kliky a bude 

panikově otevírací i vedlejší křídlo. Je požadován volný průchod 900 mm, proto do venkovní 

výplně je nutno vsadit otevíravé vedlejší křídlo.  

Vchodové dveře do pavilónu B na konci budovy ( zadní schodiště ) budou demontovány a 

otočeny pro otevírání ven, budou překovány na použití panikové kliky a bude panikově 

otevírací i vedlejší křídlo ( alternativně je možno vyrobit nově ). 

9.2 Okna 

Svislá pevná okna pod střešními okny jsou součástí dodávky střešních oken. Před 

objednávkou je nutno ověřit na stavbě skutečnou výšku a šířku. 

Okna ve spojovacím krčku se osadí nad okolní stávající střechu tak, aby byla spodní hranou 

alespoň 300 mm nad plochou okolní střechy. 

Ostatní svislá okna a balkónové dveře jsou plastové výplně, s izolačním trojsklem. 

9.3 Střešní okna 

Střešní okna jsou navržena jako jednotlivá a nebo jako vertikální dvojokno. Základní popis je 

uveden ve výpisu výplní otvorů. 

Okna objednávejte až po kontrole osazovacích rozměrů v každém místě. 

V kancelářích budou doplněna stínící roletou a teleskopickou manipulační tyčí. 

10. Podlahy 

Skladba podlah je uvedena v tabulce podlah na konci technické zprávy. 

Po prosondování stávajících vrstev podlahy 3. NP pavilónu B může být nová skladba 

projektantem zjednodušena. 

11. Podhledy 

 

Na železobetonový a omítaný strop se zavěsí sádrokartonový podhled, v koupelnách a 

ostatních mokrých provozech sádrokarton do vlhka.  

Při provádění podchytávek kanalizací mezi stropem a podhledem je nutno počítat se zásahy 

do stávajících podhledů a s jejich opravou do původní plochy. 
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12. Izolace 

12.1 Hydroizolace 

 

Izolace podlah proti vodě v koupelnách je provedena hydroizolačním tmelem. Pro tyto izolace 

je k dispozici technologický předpis. 

Střešní plášť je popsán výše. 

12.2 Tepelné 

 

Na podhledu je ve vyznačeném rozsahu tepelněizolační vrstva minerální vaty v tloušťce 220 

mm. 

Instalace budou opatřeny tepelnou izolací podle jednotlivých specializací. 

Fasáda se nezatepluje. 

12.3 Zvukové 

 

Instalace se vybaví předepsanými izolacemi proti přenosu hluku. 

12.4 Proti radonu 

 

Emise radonu se nesleduje, v objektu je izolační podlaží. Jedná se o úpravu stávajících 

prostorů stavby. 

13. Malby, nátěry 

 

Stěny a stropy se vymalují v odstínech podle výběru z předložených vzorkovnic. Kovové 

prvky se po očištění a po vybroušení natřou kvalitní syntetickou barvou.  

Požadované plochy stěn se opatří omyvatelnými nátěry ( ne olejovými ). Barevné řešení bude 

určeno ze vzorkovnice.  

14. Klempířské práce 

 

Krytina a klempířské výrobky, detaily, spoje, tloušťky materiálů, povrchové úpravy a další 

podrobnosti budou v souladu s ČSN 73 3610/2008. Všechny klempířské prvky, výrobky a 

oplechování budou jednotné, od výrobce krytiny. Pro zpracování navržené krytiny platí 

montážní příručka výrobce. 

Použije se hliníkový plech. 

15. Vnitřní vybavení 

 

Veškeré vnitřní vybavení je uvedeno v samostatné složce. 

 

 

ZÁVĚR 

 

Při realizaci stavby bude probíhat autorský dozor a technický dozor investora.  

Změny a úpravy budou vždy projednány a zapsány do stavebního deníku. Zakryté konstrukce 

budou dokumentovány fotograficky.  
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Stavba neobsahuje netradiční nebo náročné technologie, bude prováděna obvyklými postupy a 

v souladu s dobrými mravy. 

 

Plán kontrolních prohlídek : 

 

Vzhledem k rozsahu prací navrhuji provést kontrolní prohlídku stavby po úplném 

dokončení střechy a další až po dokončení stavby ( spojit ji s řízením o kolaudačním 

souhlasu ).  

 

 

V Karlových Varech, 22.11.2019 

 

 

Ing. Roman GAJDOŠ 
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TABULKA  PODLAH 
 

Skladby stávajících podlah se předpokládají jako obvyklé, sondy nemohly být provedeny 

 

P 1 ( místnosti se suchým provozem ) 

demontáž PVC / dlažby, vysátí nečistot … 

na původní betonové desce 

 zpevňovací samonivelační stěrka se zvýšenou odolností          3 mm

  Nové PVC s vysokou odolností             

  ( v plochách CHÚC A bude použito PVC s atestem požární odolnosti ) 

 

P 2 ( hygienické prostory bez stříkající vody )  

 odstranění stávající dlažby nebo PVC, vysátí nečistot … 

na původní betonové desce 

  zpevňovací samonivelační stěrka             3 mm 

keramická dlažba neskluzná do flexibilního tmelu         12 mm 

 

 

P 3 ( koupelny, umývárny )  

 odstranění stávající dlažby nebo PVC, vysátí nečistot … 

na původní betonové desce 

zpevňovací samonivelační stěrka             3 mm 

hydroizolační systém               2 mm 

keramická dlažba neskluzná do flexibilního hydroizolačního tmelu 

                      12 mm 

 

A : Skladba stropu ve 3. NP pavilónu B ( odspodu ) :  

 

Zavěšený sádrokartonový podhled s konstrukcí 

Vzduchová mezera        cca 1 000 

Stávající železobetonová deska           ověřit sondou 

Odstranění volně ložené tepelné izolace  

Nad deskou se s odstupem cca 20 mm osadí průvlaky 2 x HEB 280 

Do průvlaku se vevaří podélné profily HEB 220 

Do podélných HEB se vevaří IPE  220 a IPE 160 po cca 1 400 

Do mezery se vloží desky minerální vaty tl. 100 mm 

Na horní pásnice se položí plech  s výškou vlny 50 mm 

Vybetonuje se deska výšky 70 mm nad vlnu, s výztuží podle  

statického výpočtu 

 

Vyrovnávací stěrka         3 

PVC / dlažba          3 / 12 

     

B : Skladba podlahy spojovacího krčku 

 

Železobetonová deska tl. 160, beton C30/37, výztuž sítí  

podle statického výpočtu        160 

Podlahový polystyrén         120 

Fólie proti zatečení 
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Železobetonová deska tl. 160, beton C30/37, výztuž sítí     60 

Dlažba  do tmelu         12  

 

C : Skladba střechy spojovacího krčku ( odspodu ) : 

  

SDK podhled zavěšený        12,5 

Parotěsná fólie 

Tepelná izolace minerální vatou       240  

Vzduchová mezera         40 

Bednění z prken         24

 Pojistná hydroizolace a separační fólie ( kartáčová )    8

     

Střešní krytina z hliníkového lakovaného plechu, na příponky ( střešní plech ze svitku 

s předem připravenou drážkou )    
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OBDOBNÁ  ŘEŠENÍ  
 

 

Střešní okna ( spodní díl pevný ) 
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TRUHLÁŘSKÉ  VÝROBKY 

Kuchyňské linky 

 

KL1 ( 2. NP ) 

Kuchyňská linka standardní, z laminovaných desek, přímá, celkem délka cca 5,0 m,  

horní skříňky jen 2,5 m, vestavěný nerezový dřez, chladnička středního objemu. 

Rozdělení skříněk a vybavení určí objednatel. 

 

Dodavatel předloží návrh od výrobce kuchyně      

                1 komplet 

KL2 ( 3. NP ) 

Kuchyňská linka standardní, z laminovaných desek, přímá, celkem délka cca 2,7 m,  

horní skříňky 2,7 m, vestavěný nerezový dřez, chladnička středního objemu,  

vestavěný indukční panel dvouplotýnkový. 

Rozdělení skříněk a vybavení určí objednatel. 

 

Dodavatel předloží návrh od výrobce kuchyně      

                1 komplet 

 

KL3 ( 3. NP ) 

Kuchyňská linka standardní, z laminovaných desek, přímá, celkem délka cca 1,5 m,  

horní skříňky 1,5 m, vestavěný nerezový dřez, chladnička vestavěná, vestavěný  

indukční panel dvouplotýnkový. 

Rozdělení skříněk a vybavení určí objednatel. 

 

Dodavatel předloží návrh od výrobce kuchyně      

                1 komplet 

 

 

Madlo ve schodišti do 3. NP, nástěnné, dřevěné  ( stejná profilace jako  

v ostatních částech budovy ), cca 20 m 

           1 komplet 

Madlo v chodbě pavilónu A, 3. NP, nástěnné, dřevěné  ( stejná profilace  

jako v ostatních částech budovy ), cca 24 m 

           1 komplet 

 

Úpravy stávajícího madla v chodbách podle posunutých vchodů do pokojů  

cca 8 m 

1 komplet 
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ZÁMEČNICKÉ  VÝROBKY 
Stropní nosníky  

 

Pavilón A 

HEB 280 –  7 900         10 ks 

HEB 220 –  6 400         4 ks 

HEB 220 –  6 300         3 ks  

HEB 220 –  5 700         3 ks  

HEB 220 –  3 400         1 ks 

 

IPE 220 –  6 300         8 ks 

IPE 160 – 4 700         14 ks 

3 300         19 ks 

2 200         3 ks 

1 750         4 ks 

Spojovací chodba  

HEB 220 –  5 000         1 ks 

HEB 180 – 3 850         2 ks 

HEB 180 – 4 150         1 ks 

HEB 180 – 4 500         2 ks 

 

Sloupky 

U 140 3 800         9 ks 

 2 350          8 ks 

Vaznice 

UU 200 celkem 55 m 

UU 200 celkem 36 m 

 

Překlady  

UU 180 3 100         2 ks 

2 800         4 ks 

2 400         2 ks 

 

Nade dveřmi ve stávajícím zdivu  

I 140   celkem cca 25 m 

 

Ostatní 

Plechová deska  600/600/15        3 ks 

Profilovaný plech 11 001, tl. 0,8, pozinkovaný, čistá plocha   330 m2 
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KLEMPÍŘSKÉ  VÝROBKY 

 

Vzhledem k tomu, že některé výměry nelze bez lešení přesně zaměřit, bude po stavbě lešení 

provedeno závěrečné přeměření rozsahu a podle něj vyčísleny skutečné výměry. 

 

Krytina a klempířské výrobky, detaily, spoje, tloušťky materiálů, povrchové úpravy a další 

podrobnosti budou v souladu s ČSN 73 3610/2008. Všechny použité klempířské výrobky a 

oplechování budou jednotné, od výrobce krytiny. Pro zpracování navržené krytiny platí 

montážní příručka výrobce. 

 

K1  Střešní krytina z hliníkového lakovaného plechu, na příponky ( střešní plech ze svitku 

s předem připravenou drážkou ), dvojitá stojatá drážka, ze značkového hliníku tl. 0,7 

mm, šířka pásů 0,50 m. Odstín 08 zinkově šedá (vlastní odstín), bude určeno přesněji 

podle vzorků, po stavbě lešení, povrch P.10 

Použijí se všechny doplňky vybraného výrobce krytiny ( žlaby, tvarovky, sněhové 

zábrany, odvětrávací tvarovky a mřížky, ventilační hlavice, prostupy apod. ).  

Použije se těsnicí páska do drážky.  

Položit podle montážního návodu výrobce ( posuvné a pevné příponky, spoje, dilatace, 

montážní postupy ). 

Výměra vč. boků vikýřů 

580 m2 
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Odpadní potrubí na fasádě bude zachováno, oddělí se od vyústění žlabu nevodivou 

spojkou. 

 

 

Všechny další klempířské výrobky z hladkého plechu jako v položce K1  

 

K2       Oplechování úžlabí R.Š. cca 670      52 m 

            

K3 Lemování střešních oken – součást střešních oken  

 

K4 Podokapní žlab kruhového tvaru, R.Š. cca 660, d = 150     

 ( včetně háků s podpěrou, žlabových vtoků a čel a kolen ) 

68 m 

 

K5 Hřeben větraný        18 m 

 

K6 Větrací prvky         24 ks 

  

K7    Oplechování nároží – součást K1 

 

K8 Oplechování parapetů a boků střechy     12 m2 

 

K9,10 Větrací hlavice pro ZTI ø 100 –125, lemování stávající VZT ( odhad )  

6+5 ks 

     

K11 Odpadové trouby kruhové R.Š. 330, d = 100 mm  

( včetně vtoku, horních kolen, vyústění a zděří )  

           2 m 

                                

K12 Závětrná lišta u vikýřů R.Š. 250       

22 m 

  

   

K13     Sněhový zachytač – 2 tyče        

45 m 

     

K14    Lemování svislé stěny        

10 m2 

                        

     

 

 

 

  


