PŘEDNÍ KUPOLE- REALIZACE BYLA PROVEDENA DLE PROJEKTU 2010 - NOVÁ KRYTINA, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA BEDNĚNÍ, OPRAVA ČÁSTÍ KROVU KTERÉ BYLY V HAVARIJNÍM STAVU, NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ, REPASE ZDOBNÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, KROV NEBYL CHEMICKY OŠETŘEN

V ROCE 2010 NEBYLA REALIZOVÁNA REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU. BUDE SOUČÁSTÍ ZAKÁZKY.

ČÁST A ČÁST B

SVĚTLÍK - ZASKLENÍ DRÁTOSKLEM VYMĚNIT V CELÉM ROZSAHU, OCELOVOU NOSNOU KONSTRUKCI ZACHOVAT, VYSPRAVIT, POŠKOZENÉ ČÁSTI VYMĚNIT, OPATŘIT OCHRANNÝM NÁTĚREM

DEMONTOVAT PROVIZORNÍ DŘEVĚNOU PODESTU

PRVKY KROVU ZACHOVAT A SANOVAT CHEMICKY IMPREGNOVAT PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, PLÍSNÍM A HMYZU

ODSTRANĚNÍ STÁV. ÚMITKY A BEDNĚNÍ

PRVKY KROVU ZACHOVAT A SANOVAT CHEMICKY IMPREGNOVAT PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, PLÍSNÍM A HMYZU

SVĚTLÍK NAD ZANDEROVÝM SÁLEM REPASE SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ A OCELOVÉ KONSTRUKCE (RESTAURÁTOR)

DEMONTÁŽ PLECHOVÉ KRYTINY ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO BEDNĚNÍ (VÝMĚNA)

DEMONTÁŽ PLECHOVÉ KRYTINY A BEDNĚNÍ

DEMONTÁŽ KRYTINY, BEDNĚNÍ A NOSNÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, PŘEDPOKLÁDÁ SE 100% VÝMĚNA

VAZNICE 150/170

ODSTRANĚNÍ SVĚTLÍKU A KONSTRUKCE STŘECHY

KROKVE 100/130

POZEDNICE 170/110

VAZNÍK

DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ ZÁRUBNÍ

DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

DEMONTÁŽ KARUSELU VČ. DŘEVĚNÉHO STUPŇKU PŘI BOURÁNÍ OCHRÁNIT DLAŽBU

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VRÁTNICE PŘI BOURÁNÍ OCHRÁNIT DLAŽBU

KAMENNÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ NAD ZÁKLADY ROZEBRAT A OZNAČENÉ USCHOVAT A OCHRÁNIT, VYSPRAVIT, ZÁKLADOVÉ PASY ZAMĚŘIT A VYBOURAT, PŘEDPOKLÁDÁ SE ŠPATNÝ STAV KONSTRUKCE BUDE ROZHODNUTO PO ODHALENÍ

VÝBOUR OTVOR POD PODESTOU PRO VZT 2500x1000mm

LEGENDA BOURÁNÍ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
- BOURANÉ KONSTRUKCE NAD ROVINOU ŘEZU
- BOURÁNÍ CELÉHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ VČETNĚ KONSTRUKCE STROPU
- VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE
- BOURÁNÍ CELÉHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ PO KONSTRUKCI STROPU
- BOURÁNÍ CELÉHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ

LEGENDA DEMONTÁŽÍ PRVKŮ:

1. ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ
2a. DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ PORTÁLU
2b. DEMONTÁŽ - REPASE - OPĚT. MONTÁŽ PORTÁLU
4a. DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ ZÁRUBNÍ
4b. DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
5. DEMONTÁŽ - REPASE - OPĚT. MONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
6. ODSTRANĚNÍ OKNA VČETNĚ RÁMU
7. DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ OKNA VČETNĚ RÁMU
8. DEMONTÁŽ OKNA - REPASE - OPĚT. MONTÁŽ
9. DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ NADSVĚTLÍKU
10. DEMONTÁŽ NADSVĚTLÍKU - REPASE - OPĚT. MONTÁŽ

POZNÁMKY:

- OBJEKT JE NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKOU. PŘI REKONSTRUKCI JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE RESTAURÁTORSKÉ DOKUMENTACE A TOHOTO PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU
- PŮVODNÍ HISTORICKÉ PRVKY PODLÉHAJÍ RESTAURÁTORSKÉMU ZPRACOVÁNÍ - ODBORNÁ DEMONTÁŽ, RESTAUROVÁNÍ PRVKŮ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. POŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOU REPASOVÁNY A VYSPRAVENY, CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOPLNĚNY. DOPLŇOVANÉ PRVKY BUDOU NOVĚ VYROBENY JAKO REPLIKY PŮVODNÍCH VÝROBKŮ - VIZ. RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE
- JE NEPŘÍPUSTNÉ DEMOLOVAT ČI POŠKOZOVAT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, NENÍ-LI TO V PROJEKTU UVEDENO
- NOSNÉ KONSTRUKCE (BETONOVÉ A OCELOVÉ) VIZ. PD STATIKA
- PŘEKLADY, NOSNÉ OCELOVÉ, DŘEVĚNÉ A BETONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ. PD - STATIKA
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH KONSTRUKCÍ A VÝROBKŮ OVĚŘÍ DODAVATEL NA STAVBĚ PŘÍMĚŘENĚNÍM A V PŘÍPADĚ ROZPORU S PROJEKTEM BUDE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- PROJEKT V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH PRACUJE S PŘEDPOKLADY, KTERÉ JE NUTNÉ KORIGOVAT PO ROZKRYTÍ KONSTRUKCÍ
- BOURANÉ OTVORY DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA VŽDY OPATŘIT VHODNÝM PŘEKLADEM - VIZ PD STATIKA
- ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PŘI VÝKOPECH K ZÁKLADOVÉ SPÁŘE NEBO POD NÍ
- PŘED BOURÁNÍM STROPŮ OVĚŘIT ULOŽENÍ NOSNÍKŮ
- PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ CHRÁNĚNÝCH DLAŽEB POSTUPOVAT S OPATRNOSTÍ
- KRUHOVÉ OTVORY KOTOVÁNY NA STŘED
- BOURANÉ OTVORY OD SPECIALISTŮ OBSAHUJE PD NOVÝ STAV
- DETAILNÍ OPATŘENÍ BOURÁNÍ VIZ PD STATIKA

1) PŘI PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK A PROSTUPŮ PRO ROZVODY ZTI, EL, ÚT, VZT .. BOURAT JEN V NEZBYTNĚ NUTNÉM ROZSAHU. PŘEDEVŠÍM JE NUTNÉ NEZASAHOVAT DO KONSTRUKCÍ SE ZACHOVANÝM OBKLADEM A DLAŽBOU.

2) BOURÁNÍ PŘÍČEK V 1PP - BOURÁNÍ JE UVAŽOVÁNO DO VÝŠKY 1000mm NAD PODLAHOU Z DŮVODU VLHKOSTI A PROSOLENÍ ZDIVA. ZDIVO BUDE NAHRAZENO NOVÝM ZDIVEM Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHLE NA MVCS. O ROZSAHU BOURÁNÍ BUDE ROZHODNUTO NA STAVBĚ ZA PŘÍTOMNOSTI TDI, ORGÁNU PAMÁTKOVÉ PÉČE A PROJEKTANTA

3) V LETECH 2012 - 2016 SE USKUTEČNILA PŘEDSTIHOVÁ ČÁSTEČNÁ POSTUPNÁ REALIZACE OPRAVY STŘECH A STŘEŠNÍCH KOPULÍ VČETNĚ SANACE STÁVAJÍCÍCH KROVŮ NA KOPULÍCH A VČETNĚ RESTAUROVÁNÍ ZDE UMÍSTĚNÝCH CENNÝCH HISTORICKÝCH UMĚLECKÝCH A UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ. REALIZACE BYLA PROVEDENA DLE PROJEKTU 2010 - NOVÁ KRYTINA ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA BEDNĚNÍ, OPRAVA ČÁSTÍ KROVU KTERÉ BYLY V HAVARIJNÍM STAVU, NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY PLECHOVÁNÍ, REPASE ZDOBNÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, KROV NEBYL CHEMICKY OŠETŘEN



REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE: KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ

STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OBJEKT: SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA

PROFESE: D.1.1.a - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR A OBJEDNATEL: KARLOVARSKÝ KRAJ, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory

MÍSTO STAVBY: Mariánskolázeňská 306/2, 376 58 Karlovy Vary, pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR s.s., Bezručova 811/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz

VEDOUCÍ PROJEKTU: JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz

ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR s.s., Bezručova 17a/811, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz

VYPRACOVAL: ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz; ING. RUDOLF JIRAN, ING. ARCH. PAVEL ŠLEJHAR

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 30080111-4

DATUM: 12/2018

FORMÁT: 20 × A4

KOPIE:

AUTORIZACE:

MĚŘÍTKO: 1 : 50

PŘÍLOHA: BOURÁNÍ - ŘEZ A-A ČÁST A

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 30080111-4/SO 101/D.1.1.a

ČÍSLO VÝKRESU: 119 A

REVIZE: