

ZADNÍ KOPULE - REALIZACE BYLA PROVEDENA DLE PROJEKTU 2010 - NOVÁ KRYTINA, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA BEDNĚNÍ, OPRAVA ČÁSTI KROVU KTERÉ BYLY V HAVARIJNÍM STAVU, NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ, REPASE ZDOBÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, KROV NEBYL CHEMICKY OŠETŘEN
V ROCE 2010 NEBYLA DODÁVKA REPLIKY HROMOSVODU. NYNÍ BUDE SOUČÁSTÍ ZAKÁZKY PRVEK K58.


- LEGENDA BOURÁNÍ:
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - BOURANÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
 - BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
 - BOURANÉ KONSTRUKCE NAD ROVINOU ŘEZU
 - BOURÁNÍ CELÉHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ VČETNÉ KONSTRUKCE STROPU
 - VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE
 - BOURÁNÍ CELÉHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ PO KONSTRUKCI STROPU
 - BOURÁNÍ CELÉHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ
 - PONECHÁVANÁ ČÁST PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ - PROLEVÁNÁ SUT CEMENTEM

- LEGENDA DEMONTÁŽÍ PRVKŮ:
- OSTRANĚNÍ DVEŘÍ VČETNÉ ŽARUBNÍ
 - DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ PORTÁLU
 - DEMONTÁŽ - REPASE - OPĚT. MONTÁŽ PORTÁLU
 - DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNÉ ŽARUBNÍ
 - DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
 - DEMONTÁŽ - REPASE - OPĚT. MONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
 - OSTRANĚNÍ OKNA VČETNÉ RÁMU
 - DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ OKNA VČETNÉ RÁMU
 - DEMONTÁŽ OKNA - REPASE - OPĚT. MONTÁŽ
 - DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ NADSVĚTLÍKU
 - DEMONTÁŽ NADSVĚTLÍKU - REPASE - OPĚT. MONTÁŽ

POZNÁMKY:

- OBJEKT JE NEKOTVENOU KULTURNÍ PAMÁTKOU. PŘI REKONSTRUKCI JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE RESTAURÁTORESKÉ DOKUMENTACE A TOKYTO PROJEKTOVÉHO PROJEKTU.
- POVODNÍ HISTORICKÉ PRVKY PODLEŽÍ RESTAURÁTORESKÉMU ZPRACOVÁNÍ - ODBORNÁ DEMONTÁŽ, RESTAUROVÁNÍ PRVKŮ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. POŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOVY REPAŠOVAT A VYPRACOVAT. OCHRÁNĚNÍ ČÁSTI DOKUŽENÍ. DOKONČENÍ PRVKY BUDOVY NOVÉ VYROBENÝ JAKO REPLIKY PŮVODNÍCH VÝROBKŮ - VIZ. RESTAURÁTORESKÁ DOKUMENTACE.
- JE NEPŘÍSTUPNÉ DEKOVAT DŮVODY PRO ZDORNOU STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, NENÍ TO V PROJEKTU UVEDENO.
- NOVNÉ KONSTRUKCE BETONOVÉ A OCELOVÉ VIZ. PO STATIKA.
- PREKLADY, NOSNÉ OCELOVÉ, DŘEVĚNÉ A BETONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ. PO - STATIKA.
- SUTČOVÉ ROZMĚRY VŠECH KONSTRUKCÍ A VÝROBKŮ OVĚŘIT DODAVATEL NA STAVBĚ. PŘEKŘESLENÍ A V PŘÍSLUŠNÉ ROZDÍLNOSTI PROJEKTU BUDOVY KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- PROJEKT V NĚKTERÝCH PŘÍPADOCH PRACUJE S PŘEDPOKLADY, KTERÉ JE NUTNÉ KONTROVAT PO ROZKRYTÍ KONSTRUKCÍ.
- BOURANÉ OTVORY DO STÁVAJÍCÍHO ZDVA VÝZVY OPATŘIT VODNÍM PŘÍSLADEM - VIZ. PO - STATIKA.
- ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PŘI VÝKOPCH K ZÁKLADOVÉ SPÁŘE NEBO PO NÍ.
- PŘED BOURÁNÍM STROPU OVĚŘIT LČOVNOSTI.
- PŘI OSTRANĚNÍM CHÁBĚNÝCH GLAZER POSTUPOVAT S OPATRNOSTÍ.
- RUČOVÉ OTVORY KOTVAT NA STŘED.
- BOURANÉ OTVORY DO SPECIÁLNÍHO OBRÁZKU JE NOVÝ STAV.
- DETAILNÍ OPATŘENÍ BOURÁNÍ VIZ. PO STATIKA.

- PŘI PROVEDENÍ DRÁŽEK A PŘESTUPŮ PRO ROZKOVY ZT. EL. UT. VZT. - BOURAT JEN V NEZDĚNÉM NUTNÉM KUDŽNÍ. PŘEDČINĚM JE NUTNÉ NEZADÁVAT DO KONSTRUKCE SE ZACHOVÁNÍM OBRÁZKU A LČOVNOSTI.
- BOURÁNÍ PŘÍČEK V IPP - BOURÁNÍ JE UVAŽOVANO DO VÝŠKY 100mm NAD PODLAHOU Z DŮVODU VLHČOSTI A PROSOLNÉ ZDVA. ZDVO BUDE NÁHRADENO NOVÝM ZDVOVEM S PŮVODNÍM LČOVNOSTI NA MÍSTĚ. OCHRÁNĚNÍ BOURÁNÍ BUDE ROZKOVITO NA STAVBĚ ZA PŘÍTOMNOSTI TOL. ORGANU PAMÁTKOVÉ PÉČE A PROJEKTANTA.
- V LETECH 2012 - 2016 SE USKUTČENÍ A PŘEDSTAVITELNÁ ČÁSTĚNÁ POSTUPNÁ REALIZACE OPRAVY STŘECH A STŘEŠNÍCH KOPUL VČETNÉ SANACE STÁVAJÍCÍCH KROVŮ NA KOPULCH VČETNÉ RESTAUROVÁNÍ ZE UMĚLECKÝCH CENOVÝCH HISTORICKÝCH UMĚLECKÝCH A UMĚLECKO-REMIŠNÝCH PRVKŮ. REALIZACE BYLA PROVEDENA DLE PROJEKTU 2010 - NOVÁ KRYTINA, ČÁSTĚNÁ VÝMĚNA BEDNĚNÍ, OPRAVA ČÁSTI KROVU KTERÉ BYLY V HAVARIJNÍM STAVU, NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ, REPASE ZDOBÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, KROV NEBYL CHEMICKY OŠETŘEN.



REVIZE	POPIS ZMĚNY:	DATUM	VYPRACOVAL:
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpav: +0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE:	KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LAZNÍ	STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	OBJEKT:	SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA
INVESTOR A OBJEDNATEL:	KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní 3358/38, 36012 Karlovy Vary - Dvůr	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	30080111-4	AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY:	Městská ulice č. 3602, 376 00 Karlovy Vary povolený par. č. 402/3002, s. 4, Karlovy Vary	DATUM:	12/2018	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR s.r.o. Bělohorská 811/14, 602 00 Brno tel.: +420 545 652 211 www.intar.cz, info@intar.cz	FORMÁT:	B3 = A4	
VEDOUcí PROJEKTU:	JAROSLAV KLÍPPEL, jar@intar.cz	KOPE:		
HLAVNÍ NÁSTAVCI PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	MĚŘITKO:	1 : 50	
PROJEKTANT:	INTAR s.r.o. Bělohorská 174/81, 602 00 Brno tel.: +420 545 652 211 www.intar.cz, info@intar.cz	PRÍLOHA:		BOURÁNÍ - B-B ČÁST B
OPROJEKTOVATEL PROJEKTANT:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz			
VYPRACOVAL:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	EVENČNÍ ČÍSLO:	30080111-4/50 10.1/10.1	REVIZE:
	ING. RUDOLF JIRAN, ING. ARCH. PAVEL ŠELJAR			