
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Technická zpráva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovědný projektant: Technická kontrola: Zhotovitel :

Projektant: Hlavní projektant :

SÚ : Kraj : Datum : 01/2020

Stavebník : KSÚS KK, Chebská 282, 356 04 Sokolov Číslo zakázky : 712019

Akce : Úroveň : Souprava :

IO :

Část : A.

Dokumentaci lze užív at v e smy slu příslušné smlouv y  o dílo,kopírov ání a rozšiřov ání bez předchozího souhlasu je zakázáno

Technická zpráva

Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, w w w .dsva.cz

Ing. Petr KRÁL Ing. Jiří ŠEVČÍK

Ing. Veronika Šulková

Františkovy Lázně Karlovarský

Františkovy Lázně, modernizace silnice 

III/21330, III.etapa TP

DOPRAVNÍ STAVBY A
VENKOVNÍ ARCHITEKTURA s.r.o.

 



712019 Fr. Lázně, modernizace silnice III/21330 – III. etapa 

2 
 

1. Identifikační údaje stavby 
 

Akce:   Františkovy Lázně, modernizace silnice III/21330, III. etapa 

 

Místo:   Františkovy Lázně – Slatina III/21330, Chebská ulice 

 

SÚ:    MěÚ Cheb, odbor ŽP a SÚ 

 

Kraj:   Karlovarský 

 

Stavebník:   Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 

příspěvková organizace 

Chebská 282, 356 01 

IČ: 70947032 

Zástupce stavebníka: Ing. Jitka Kolouchová T: 602 449 891, E: kolouchova.jitka@ksusk.cz  

 

 

Projektant:  Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. 

    Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb 

    IČ: 26392526 

Zástupce projektanta: Ing. Veronika Šulková, T:  354 436 328, E: Veronika.sulkova@dsva.cz  

 

Úroveň:   Technická pomoc – TP 

 

Datum výstavby:  2020 

 

Dodavatel stavby:  Dle výběru zhotovitele   

 

2. Technický popis 
Řešené komunikace a charakteristika stavby. 

Projekt řeší velkoplošnou opravu obrusné a ložné vrstvy vozovky.  V místě křižovatky s ulicí 

Klostermannova na silnici III/21330 bude opatřena sanací aktivní zóny podloží v ploše 45 m2. 

Než započne samotná stavba, musí se nejdříve zkoordinovat stavba vozovky se stavbou chodníku 

a jednotné kanalizace. Nejprve začne stavět Chevak a.s. jednotnou kanalizaci a potom město 

Františkovy Lázně, který bude stavět chodníky. Až budou hotové obruby a založené sjezdy, teprve 

pak se může opravit vozovka. Výchozí stav pro opravu vozovky bude řešen mezi novými 

obrubami. Vpusti, které budou v kolizi s obrubou, posune KSÚS do nové polohy aby odtok 

dešťových vod fungoval okamžitě.  

Stavební práce Města Františkovy Lázně a Chevaku a.s. jsou již provedeny. 

 

Stávající stav 

Zájmové území se nachází ve městě Františkovy Lázně v městské části Slatina. Úprava vozovky je 

řešena na silnici III/21330 v rozmezí úsekového staničení od 1,235 km do 1,609 km. Řešené území 

se nachází v katastrálním území Slatina u Františkových Lázní. 

mailto:kolouchova.jitka@ksusk.cz
mailto:Veronika.sulkova@dsva.cz
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Silnice III/21330 s asfaltovým povrchem, je ve větším rozsahu poškozena opotřebením, 

mrazovými trhlinami. Poruchy z vizuální prohlídky diagnostického průzkumu jsou hloubkové 

koroze, výtluky v obrusné vrstvě a krytu, vysprávky, trhlina úzká podélná, trhlina úzká příčná, 

trhlina široká podélná, trhlina rozvětvená podélná, trhlina rozvětvená příčná, síťové trhliny a 

plošná deformace vozovky apod. Silnice má severojižní orientaci, pokud postupujeme od města 

Cheb směr Františkovy Lázně. Silnice vede zastavěnou částí intravilánu. 

Opravovaný úsek začíná na zrekonstruovaném mostě. (oprava mostu ev. č. 21330) a bude 

ukončen v místě křížení Silnice III/21330 ulici Lesní za autobusovou zastávkou Františkovy Lázně, 

Slatina.  

Velkoplošná oprava vozovky bude v délce 376 m a nové vodorovné dopravní značení bude 

v délce 453 m.  

Bude nutné doplnění asfaltové podkladní vrstvy, která nebyla doplněna v rámci realizace 

splaškové a dešťové kanalizace, zakresleno v situaci. 

 

Fotodokumentace 

Začátek úseku z Chebu směr Františkovy Lázně 

   
       Konec úseku 

   
        

Příprava staveniště a bourací práce 

Bude odfrézován asfaltový kryt v celé šíři a délce řešeného úseku. Frézování asfaltové vrstvy 

bude do hloubky přibližně 9 cm. Dále bude provedeno očištění a opláchnutí povrchu vozovky. 

V místě sanace budou zbylé asfalty vybourány a budou odstraněné štěrkové vrstvy. Délka 

bouraní je 22 m a šířka 2,0 m. předpokládaná hloubka výkopu je 680 mm. 

V rámci doplnění ACP vrstvy bude nutné provést po odfrézování stávajících asfaltů výkop štěrku 

do hloubky 0,09 m. 

 

Při opravě mostu byly odhalené kamenné kostky, které byly skryty pod stávajícím asfaltem. Viz 

obrázek níže. Přepokládá se, že kostky budou také umístěny pod III. etapou v místě stykové 

křižovatky silnice III/21330 a Klostermannovy ulice. 
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Kamenné kostky po odfrézování asfaltu. 

 

Směrové řešení 

Směrové řešení bude zachováno. Komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná šířky 

8,50 m, jízdní pruh je navržen šířky a = 3,00 m, vodící proužek v = 0,25 m a zpevněná krajnice c = 

1,0 m.  

Po odfrézování bude provedeno očištění a opláchnutí povrchu vozovky. Bude provedena nová 

obrusná vrstva ACO 11+ 50/70 a podkladní vrstva ACL 16+ a to v celém rozsahu na stávající kryt. 

V místě sanace bude doplněna podkladní vrstva ACP 22+, štěrkodrť frakce 0-32, 0-63 a samotná 

sanace bude z HDK  32/63. 

Součástí opravy vozovky bude i nové vodorovné dopravní značení. Směrově se silnice nemění. 

V st. km 0,222 je lokálně rozšířena vozovka z důvodu umístění revizní šachty ze souvisejícího 

projektu, zpevněna krajnice je šířky 1,75 m. 

V rámci doplnění ACP vrstvy bude nutné provést po odfrézování stávajících asfaltů výkop štěrku 

do hloubky 0,09 m. 

Osa komunikace je sestrojena po 10 m. Osa je umístěna přesně ve středu mezi obrubami, 

bohužel místy požadovaná krajnice není přesně 1 m, ale s odchylkami v řádech 1-7 cm. 

 

Výškové řešení 

Příčné a podélné sklony budou zachovány. Pro plynulé napojení nové obrusné vrstvy na stávající 

stav bude na začátku a na konci úseku odfrézován pruh pro zazubení nových a starých vrstev, jak 

ložné, tak obrusné v délce 2x 0,50 m. Spára bude ošetřena asfaltovou zálivkou.  

 

Zemní práce 

Oprava komunikace vyvolá zemní práce jen v místě sanace o celkové ploše 89 m2 a tloušťky 680 

mm. Dojde k dorovnání okraje nové obrusné vrstvy V místě napojení ulice Klostermannova na 

silnici III/21330 bude provedena sanace o výkopu šířky 2,0 m. 

 

Odvodnění 

Odvodnění komunikace zůstane zachováno. Dešťová voda bude odtékat podélným a příčným 

sklonem do stávajících. 

 

Výpočet množství dešťových vod: 

Stávající stav 
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Navrhovaný stav: 

Návrhový stav – silnice bez chodníků 

Materiál:     Asfalt 

Koeficient propustnosti:  0,90 

Celková plocha:   A= 3249 m2 

Intenzita 15 min. deště:  q15= 136 l/s 

Průtokové množství:  Q= A*0,90*q15= 3249*0,90*136= 39,77 l/s 

 

Stávající stav: silnice bez chodníků 

Materiál:     Asfalt 

Koeficient propustnosti:  0,90 

Celková plocha:   A= 3460 m2 

Intenzita 15 min. deště:  q15= 136 l/s 

Průtokové množství:  Q= A*0,90*q15= 3249*0,90*136= 42,35 l/s 

 

Závěr: 

Celkové průtokové množství nového stavu vozovky za 15 min. je 39,77 l/s. Průtokové množství se 

zmenší o oproti původnímu stavu o 2,58 l/s. 

 

Konstrukce 

Konstrukce opravy vozovky 

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+, ASF. POJIVO 50/70 (ČSN EN 13108-1) 40 mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASF. EMULZÍ C 60 BP 4, 0,3 kg/m2 (ČSN 63 6129)  - 

ASFALTOVÝ BETON ACL 16+, ASF.POJIVO 50/70  (ČSN EN 13108-1)

  

50 mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASF. EMULZÍ C 60 BP 4, 0,4 kg/m2 (ČSN 63 6129)  - 

STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÝ KRYT, OČIŠTĚNÍ, OPLÁCHNUTÍ  - 

DŮKLADNÉ VYČISTIT POVRCH  - 

ODFRÉZOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH SOUVRSTVÍ  90mm 

  
Konstrukce v místě sanace vozovky 

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+, ASF. POJIVO 50/70 (ČSN EN 13108-1) 40 mm  

SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASF. EMULZÍ C 60 BP 4, 0,3 kg/m2 (ČSN 63 6129)  -  

ASFALTOVÝ BETON ACL 16+, ASF.POJIVO 50/70  (ČSN EN 13108-1)

  

50 mm  

SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASF. EMULZÍ C 60 BP 4, 0,4 kg/m2 (ČSN 63 6129)  -  

ASFALTOVÝ BETON ACP 22+, ASF.POJIVO 50/70  (ČSN EN 13108-1)

  

90 mm  

INFILTRAČNÍ POSTŘIK 1,5 kg/m2 (ČSN 63 6129)    

ŠDA ŠTĚRKODRŤ 0/32 (ČSN 73 6126-1) 150 mm ↑Edef,2= 80 MPa 

ŠDB ŠTĚRKODRŤ0/63  (ČSN 73 6126-1) 150 mm ↑Edef,2= 50 MPa 

Sanace HDK 32/63  (ČSN 73 6126-1) 200 mm ↑Edef,2= 30 MPa 

KONSTRUKCE CELKEM  680 mm  

 
Konstrukce vozovky v místě výkopu kanalizace 

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+, ASF. POJIVO 50/70 (ČSN EN 13108-1) 40 mm  

SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASF. EMULZÍ C 60 BP 4, 0,3 kg/m2 (ČSN 63 6129)  -  
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ASFALTOVÝ BETON ACL 16+, ASF.POJIVO 50/70  (ČSN EN 13108-1)

  

50 mm  

SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASF. EMULZÍ C 60 BP 4, 0,4 kg/m2 (ČSN 63 6129)  -  

ASFALTOVÝ BETON ACP 22+, ASF.POJIVO 50/70  (ČSN EN 13108-1)

  

90 mm  

INFILTRAČNÍ POSTŘIK 1,5 kg/m2 (ČSN 63 6129)    

STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÝ KRYT, OČIŠTĚNÍ, OPLÁCHNUTÍ    

DŮKLADNÉ VYČISTIT POVRCH    

KONSTRUKCE CELKEM  180 mm  

 
Zpevněné krajnice 

V rámci akce budou současně řešeny zpevněné krajnice o šíři 1 m po obou dvou stranách silnice, 

které budou ze stejné skladby jako navržená vozovka. Krajnici budou lemovat obruby ze 

souvisejícího projektu. 

 

Trvalé dopravní značení 

Svislé dopravní značení (SDZ)  

Zůstane stávající beze změn. 

 

Vodorovné dopravní značení (VDZ)  

Budou provedeny vodící čáry V4 (0,25), V2b (1,50/1,50/0,25). Dělící čára bude z V2b (0,125) a 

V2b(1,50/1,50/0,125). Dále bude vyznačen nový přechod pro chodce V7 a stávající přechod pro 

chodce bude zrušen a nahrazen místem pro přecházení. Dále bude provedeno vyznačení dvou 

autobusových zastávek V11. 

Nové VDZ bude provedeno z retroreflexního bílého plastu dle TP 133 a ČSN EN 1436. 

 

Přechodné dopravní značení (PDZ) 

Provádění stavebních prací dotýkajících se veřejných komunikací bude v souladu s TP 65, TP 66 a 

zákona 13/1998 Sb. 

Pracovní schéma bude řešeno dle B/1 kde, pro dva pruhy na šířku 5,50 m po celou dobu stavby 

vozovky, zbytek bude řešen jako pracovní prostor pro sanaci. Balení asfaltu se bude provádět za 

provozu, který budou řídit regulovčíci. (Vždy budou pokládat jednu polovinu vozovky). 
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Nakládání s odpady 

V rámci akce je předpokládán vznik odpadu.  
 

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sbírky, o odpadech a o změně některých 
dalších předpisů v platném znění a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady v znění.  
Kategorizace odpadů v následujícím textu je provedena podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů.  

 
Všechny odpady, které vzniknou v rámci předmětné akce, budou přednostně předány 
oprávněným osobám dle zákona o odpadech k dalšímu využití.  

 
Na stavbě budou odpady odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií na 
místech jim určených a zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy 
včetně odcizení. Stavební odpad bude ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na 
náklady zhotovitele stavby, pokud nebude přímo nakládán a odvážen z místa vzniku k dalšímu 
využití.  
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Původce odpadů ze stavby bude v souladu se zákonem o odpadech: 
 

• odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,  

• zajišťovat přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,  

• odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a  
prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich  
převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené  
právnické osoby,  

• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,  

• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,  

• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady  
a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto  
zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a  
zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci  
archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,  

• vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v  
souladu se zvláštními právními předpisy,  

• platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto 
zákoně. 

 
Při výstavbě bude respektována stanovená hierarchie způsobu nakládání s odpady dle zákona 
č. 185/2001 §9a odst. (1)  
a) předcházení vzniku odpadů,  
b) příprava k opětovnému použití,  
c) recyklace odpadů,  
d) jiné využití odpadů, například energetické využití,  
e) odstranění odpadů.  

 
Při přípravě záměru se předpokládá vznik stavebních odpadů: 

 
Odhad množství odpadů 
Asfalty      3509 t 
Štěrky       100 t 
Předpokládaný seznam odpadu z činnosti stavebního charakteru  

 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  
17 05 04 Štěrky neuvedené pod číslem 17 05 03 

 
Užíváním stavby žádné odpady nevzniknou. 

 
Štěrky 
Při výkopových prací budou odstraněny štěrkové plochy. Štěrky nebudou použity zpět do 
stavby, ale stavebník je odveze k dalšímu využití do zařízení k recyklaci.   

 
Asfalty 
V rámci stavby dojde k odfrézování vozovky do tl. 0,09 m. Vyzískaný materiál vyfrézováním 
asfaltových vrstev stávající vozovky bude odvezen k dalšímu využití do zařízení k recyklaci. 
 
 
V Chebu, dne 31. 1. 2020    Vypracoval: Ing. Veronika Šulková 
         Ing. Petr Král  


