D.1.1.1. TECHNICKA ZPRAVA

ke stavebnimu povoleni akce :

Vymeéna zalozniho zdroje elektrické energie v REHOS Nejdek
p.p.€. 2463/1, k. 1. Nejdek

VSeobecna ¢ast

V zafizeni REHOS bude namisto stavajiciho nevyhovujiciho dieselagregatu pro zajisténi elektrické energie pfi
vypadku instalovan novy moderni. Dieselagregat je umistén ve stavajicim samostatném objektu, v némz bude
nutné provést stavebni upravy, spocivajici ve vybourani zakladu véetné stavajici podlahy a kanalkd, v odstranéni
nefunkénich prvki a v provedeni nové podlahy, elektroinstalace a vymalby.

PRACE HSV

3 — Svislé a kompletni konstrukce

Pro protidestovou Zaluzii bude v obvodové stén€ vybouran otvor 1200/1200 mm. Nad otvor bude osazen pteklad
3x 1140 - dl. 1 600 mm, boky otvoru budou zacistény, pieklad bude opatfen keramickym pletivem a omitnut.

Poznémka: Presna velikost otvoru pro sani i jeho umisténi véetné vydechové zaluzie nutno upfesnit s dodavatelem
dieselagregatu.

4 — Vodorovné konstrukce
Ocelovy pteklad nad otvor 3x | 140 — viz vyse.

6 — Upravy povrchii, podlahy, osazeni

Vyspraveni stén (15 %) - omitka dvojvrstva Stukova

Strop bude v celém rozsahu oskraban a opatien omitkou Stukovou.

Na zadni delsi sténé bude stavajici vlhka omitka otlu¢ena do v =1 000 mm, nova omitka sana¢ni, dvojvrstva.
Vyspraveni podlahy po vybourani kanalkd (0,5 m3 betonu B 20).

Provedeni betonové mazaniny v tl. 150 mm, beton B 20, s vyztuzi 6/100/100 mm pfi obou povrsich. Nivela¢ni
stérka v tl. 0 —3 mm.

Osazeni zaluzii do pfipravenych otvori — 2 ks (vlastni zaluzie je dodavkou dieselagregatu)

9 — Ostatni konstrukce a prace, bourani

Prace bouraci — vybourani otvoru 1 200/1 200 mm ve sténé tl. 400 mm (viz vyse)

Provedeni otvoru pro vyfuk o praméru 300 mm — jadrovy vrt, polohu upfesnit po osazeni dieselagrgatu.
Vybourani stavajiciho betonového zakladu na uroven hydroizolace.

Vybourani vrstev stavajici podlahy na uroven hydroizolace (cca 150 mm)

DemontaZ a vybourani nevyuZitych ocel. konstrukci a zafizeni — akumulaéni kamna, nadrze, ocel. Konzoly — viz
vykres.

PRACE PSV

711 — Izolace proti vodé a vlhkosti
Stavajici hydroizolace bude ocisténa, napenetrovana emulzi napt. SA 4 a v celé plose opatfena stérkovou



hydroizolaci na bitumenové bazi.

713 — Izolace tepelné

Na stavajici vrata bude doplnéna tepelna izolace ze sendviCovych paneld tl. 60 mm, panely budou
uchyceny k vratim vruty.

714 — Akusticka a protiotiesova opatieni
Jsou soucasti dodavky zalozniho zdroje.

715 — Izolace proti chemickym vliviim

Podlaha objektu bude opatiena dvojnasobnym natérem na beton, odolnym viic¢i ropnym produktiim (napf.
Sinepox S 2636 BE) v barvé Sedé, vcetné penetrace podkladu. Natér bude

767 — Konstrukce dopliikové kovové
Novée osazené protidest'ové Zaluzie jsou dodavkou dieselagregatu.

783 — Dokoncovaci prace - natéry
Stavajici ocelové prvky (vrata, okno) budou fadné ocistény, odrezivény a opatieny syntetickym natérem
ve skladbe 1x natér zakladni + 2x natér vrchni v barvé hnéd¢.

Stavajici télesa UT (2 ks ... 930/1000 mm) véetné pifvodniho potrubi budou oisténa a opatiena natérem v
barve slonové kosti.

784 — Dokoncovaci prace - malby
Stény objektu budou oskrabany, ocistény a opatieny dvojnasobnou malbou v barvé bilé.

Cast stény, opatiend sanacni omitkou, bude opatiena dvojnasobnou malbou na sanacni omitky.

Zavérem :

Vsechny prace budou provedeny dle platnych CSN norem a piedpisi. Budou dodrZoviny viechny
predpisy, tykajici se bezpecnosti prace a dodrZovany poZzadavky MM, uvedené ve stavebnim povolenim.
Prace budou provadény v predepsaném rozsahu s minimalizovanym dopadem na zvySenou hlucnost a
prasnost. VeSkeré pripadné zmény predem hlisit GP, informovat GP o stavu nosnych a jinych stavebnich
konstrukcich.

Wypracoval: Ing. Adolf Rosenberg



