TECHNICKÁ ZPRÁVA

Legenda stavebních prací:

SO 01 – Úpravy povrchů – chodba 4.NP, schodiště 1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP

Stavební práce v prostorech jednotlivých schodišť mezi patry a v chodbě 4.NP představují tyto stavební úpravy:
· 1.NP od mříží bude provedena úprava neotíratelného nátěru. Bude proveden nátěr spojovacího můstku, potažení sklovláknitým pletivem vtlačeným do lepidla, nanesení vápenné štukové omítky s finálním syntetickým nátěrem. Zakončení této části v průchodu do 2.NP.
· 2.NP protější stěna od schodiště do 1.NP, začínající od průchodu do chodby 2.NP, dále po podestu do 3.NP. Stavební práce viz popis úpravy od 1.NP rozšíření o úpravu stěny nad neotíratelným nátěrem – od průchodu do chodby 2.NP k dveřím do kadeřnictví, kde nutno provést oškrabání stávajících maleb, oprava vnitřní vápenocementové omítky, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štukové vrstva, výmalba
· 3.NP schodiště do 4.NP – stavební práce viz popis úpravy od 1.NP
· 4.NP schodiště do 5.NP ukončení před sekretariátem - stavební práce viz popis úpravy od 1.NP
· 4.NP chodba – stavební práce na neotíratelném nátěru viz popis úpravy z 1.NP, dále bude provedeno oškrabání stěn a nad neotíratelném nátěrem, stropu, s potažením sklovláknitým pletivem do lepidla, štuk, výmalba. 
V místech otopných těles budou tato demontována z důvodu úpravy povrchů za otopnými tělesy, zároveň bude proveden nátěr těchto otopných těles společně s přívodním potrubím.
V soupisu stavebních prací je počítáno s úpravou vnitřních vápenocementových omítek do 10% ploch pro opravy různých vypraskaných omítek např. kolem zárubní dveří do učeben atd.

SO 02 – Úprava povrchů a výměna podlahových krytin – 3.NP – učebna č.6

Do stavebních prací v těchto prostorách je zahrnuto:
· Úpravy stěn – plochy stěn s neotíratelným nátěrem – proveden nátěr spojovacím můstkem, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, syntetický nátěr
· Úpravy stěn – plochy nad neotíratelným nátěrem – oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba
· Úprava stropu - oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba
V místech otopných těles budou tato demontována z důvodu úpravy povrchů za otopnými tělesy, zároveň bude proveden nátěr těchto otopných těles společně s přívodním potrubím.
Dále je bude provedena demontáž a zpětná montáž svítidel pro úpravu povrchu stropů, provedena výměna dvojzásuvek a vypínačů za systém TANGO.
· Výměna podlahových krytin – ze zkušeností z výměn podlahových krytin v ostatních již zrekonstruovaných učebnách, bude provedena demontáž obvodových lišt, pokládka leštěných OSB desek na stávající PVC krytiny, přetmelení spojů OSB desek, montáž nových PVC krytin s obvodovým lištováním a instalací přechodové lišty ve vstupních dveřích do učebny. 
· Demontáž stávajících obkladů v prostoru umyvadla, montáž nových obkladů.

SO 03 – Úprava povrchů a výměna podlahových krytin – 3.NP – učebna č.5

Do stavebních prací v těchto prostorách je zahrnuto:

· Úpravy stěn – oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba
· Demontáž plechové zárubně dveří do učebny č.6 s následným zazděním stavebního otvoru tvornicemi HEBEL, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuk, výmalba
· Úprava stropu - oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba
V místech otopných těles budou tato demontována z důvodu úpravy povrchů za otopnými tělesy, zároveň bude proveden nátěr těchto otopných těles společně s přívodním potrubím.
Dále je bude provedena demontáž a zpětná montáž svítidel pro úpravu povrchu stropů, provedena výměna dvojzásuvek a vypínačů za systém TANGO.
· Výměna podlahových krytin – ze zkušeností z výměn podlahových krytin v ostatních již zrekonstruovaných učebnách, bude provedena demontáž obvodových lišt, pokládka leštěných OSB desek na stávající PVC krytiny, přetmelení spojů OSB desek, montáž nových PVC krytin s obvodovým lištováním a instalací přechodové lišty ve vstupních dveřích do učebny. 

SO 04 – Úprava povrchů a výměna podlahových krytin – 3.NP – kabinet

Do stavebních prací v těchto prostorách je zahrnuto:

· Úpravy stěn – oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba
· Úprava stropu - oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba
V místech otopných těles budou tato demontována z důvodu úpravy povrchů za otopnými tělesy, zároveň bude proveden nátěr těchto otopných těles společně s přívodním potrubím.
Dále je bude provedena demontáž a zpětná montáž svítidel pro úpravu povrchu stropů, provedena výměna dvojzásuvek a vypínačů za systém TANGO.
· Výměna podlahových krytin – ze zkušeností z výměn podlahových krytin v ostatních již zrekonstruovaných učebnách, bude provedena demontáž obvodových lišt, pokládka leštěných OSB desek na stávající PVC krytiny, přetmelení spojů OSB desek, montáž nových PVC krytin s obvodovým lištováním a instalací přechodové lišty ve vstupních dveřích do kabinetu. 

SO 05 – Úprava povrchů a výměna podlahových krytin – 4.NP – učebna č.9

Do stavebních prací v těchto prostorách je zahrnuto:
· Úpravy stěn – plochy stěn s neotíratelným nátěrem – proveden nátěr spojovacím můstkem, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, syntetický nátěr
· Úpravy stěn – plochy nad neotíratelným nátěrem – oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba
· Úprava stropu - oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba
V místech otopných těles budou tato demontována z důvodu úpravy povrchů za otopnými tělesy, zároveň bude proveden nátěr těchto otopných těles společně s přívodním potrubím.
Dále je bude provedena demontáž a zpětná montáž svítidel pro úpravu povrchu stropů, provedena výměna dvojzásuvek a vypínačů za systém TANGO.
· Výměna podlahových krytin – ze zkušeností z výměn podlahových krytin v ostatních již zrekonstruovaných učebnách, bude provedena demontáž obvodových lišt, pokládka leštěných OSB desek na stávající PVC krytiny, přetmelení spojů OSB desek, montáž nových PVC krytin s obvodovým lištováním a instalací přechodové lišty ve vstupních dveřích do učebny. 
· Demontáž stávajících obkladů v prostoru umyvadla, montáž nových obkladů.

SO 06 – Úprava povrchů a výměna podlahových krytin – 4.NP – učebna č.10

Do stavebních prací v těchto prostorách je zahrnuto:
· Úpravy stěn – plochy stěn s neotíratelným nátěrem – proveden nátěr spojovacím můstkem, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, syntetický nátěr
· Úpravy stěn – plochy nad neotíratelným nátěrem – oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba
· Úprava stropu - oškrabání stávajících maleb, spojovací můstek, potažení sklovláknitým pletivem do lepidla, štuková vrstva, penetrace, výmalba
V místech otopných těles budou tato demontována z důvodu úpravy povrchů za otopnými tělesy, zároveň bude proveden nátěr těchto otopných těles společně s přívodním potrubím.
Dále je bude provedena demontáž a zpětná montáž svítidel pro úpravu povrchu stropů, provedena výměna dvojzásuvek a vypínačů za systém TANGO.
· Výměna podlahových krytin – ze zkušeností z výměn podlahových krytin v ostatních již zrekonstruovaných učebnách, bude provedena demontáž obvodových lišt, pokládka leštěných OSB desek na stávající PVC krytiny, přetmelení spojů OSB desek, montáž nových PVC krytin s obvodovým lištováním a instalací přechodové lišty ve vstupních dveřích do učebny. 
· Demontáž stávajících obkladů v prostoru umyvadla, montáž nových obkladů.

SO 07 – Výmalba kadeřnictví

Do stavebních prací zahrnuta výmalba vstupní chodby - čekárny, kadeřnictví – přední a zadní část.
Z důvodu nově vybudovaného kadeřnictví v roce 2016 bude provedena pouze nová výmalba prostor bez nutnosti dalších stavebních prací.
V chodbě – čekárně bude proveden omyvatelný nátěr do výšky 2m, nad tímto nátěrem bude provedena výmalba ke kazetovému stropu. 
V prostorech kadeřnictví – přední a zadní část – bude proveden omyvatelný nátěr do výšky 1,2m, nad tímto nátěrem bude provedena výmalba včetně stropů.
[bookmark: _GoBack]Prostory určené pro výmalbu budou částečně vyklizeny objednatelem, ponechané zařizovací předměty budou zhotovitelem přikryty. 
