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S M L O U V A  O  D Í L O
N A R E A L I Z A C I D O D Á V K Y

Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje
se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, K. Vary
IČ: 72053810
DIČ: neplátce
bankovní spojení: KB Karlovy Vary
číslo účtu: 43-6374110287/0100

jednající:  Ing. Lenkou Zubačovou e-mail: zubacova@kvmuz.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Název subjektu: Trade FIDES, a.s.

sídlo: Dornych 57, 617 00 Brno

IČO: 61974731

DIČ: CZ61974731

bankovní spojení: KB Brno - město
číslo účtu: 6987310257/0100

zastoupený: Ing. Pavlem Fialou, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2988

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

s m l o u v u o d í l o n a r e a l i z a c i d o d á v k y

„Poplachový zabezpečovací a kamerový systém – Muzeum Nová louka 23“

(dále jen „smlouva“)
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I. Úvodní ustanovení

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění pro realizaci díla a má řádné 
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

1.2 Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky vyhlášené dne 3.8.2015 objednatelem jako vyhlašovatelem 
veřejné zakázky „Poplachový zabezpečovací a kamerový systém – Muzeum Nová louka 23“.

II. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí sjednané dílo dle článku III. smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve smlouvě.

2.2 Zhotovitel provede dílo dle článku III. smlouvy tím, že řádně a včas provede dodávky a práce
v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN

a ostatních norem, a to včetně zařízení místa dodávky a jeho vyklizení po dokončení díla.

III. Specifikace díla

3.1 Dílem se rozumí dodávka poplachového zabezpečovacího systému (PZTS) a kamerového systému 
(CCTV) (dále jen „dílo“) v objektu Muzea Karlovy Vary, Nová louka 23. Součástí díla jsou všechny 
nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v rozsahu specifikovaném projektovou 
dokumentací (příloha č. 1), zadávací dokumentací (externí příloha smlouvy), touto smlouvou a v

souladu s obecně technickými požadavky na dodávku. Činnosti zhotovitele budou prováděny za 
provozu stávajícího PZTS ve 4. NP objektu. Podmínkou při realizaci díla je zajištění a zachování 
funkčního okruhu zabezpečení 4. NP budovy. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka 
zhotovitele ze dne 13.08.2015 (externí příloha smlouvy). Projektová dokumentace pro provedení díla, 
specifikovaná v článku III. odst. 3.2 písmeno b) smlouvy, byla zhotoviteli předána jako podklad pro

stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje.

Přitom platí, že dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v této smlouvě, 
v textové nebo výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více 
zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. Dílem jsou rovněž činnosti,

práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o 
kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou 
k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. 

Součástí realizace díla je též:
a) zaškolení obsluhy;

b) koordinovaný postup prací ve vztahu k souběžně probíhající stavební rekonstrukci objektu 
Muzea Karlovy Vary (blíže specifikováno v čl. IV. odst. 4.3 smlouvy);

c) dodání dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a ve 
dvou vyhotoveních v elektronické podobě ve formátech, které je objednatel způsobilý 
přijmout (tj. formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf.).

3.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
a) touto smlouvou;
b) projektovou dokumentací označenou jako „Slaboproudé technologie PZTS, CCTV“ pro

provádění díla zpracovanou společností Trade Fides, a.s., v měsíci 11/2014, číslo zakázky 
PR-70-2014-000003. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat 
technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla 
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky;  

c) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku na akci „Poplachový zabezpečovací a kamerový 
systém – Muzeum Nová louka 23“ ze dne 3.8.2015;
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d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 13.8.2015;

e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud neodporují 
právním předpisům a ČSN a EN, a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými 
objednatelem zhotoviteli podle smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 
dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho 
zkoušení, uvádění do provozu nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 
smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních 
orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn 
upravit způsob provádění díla.

Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší 
kvalitativní třídy jakosti.

3.3 Za nepředvídané práce (plnění), tj. práce nad rámec smlouvy, se považují pouze takové práce a plnění 
zhotovitele, které nebyly součástí řešení dodávky díla vyplývajícího ze smlouvy, obecně závazných 
právních předpisů, ČSN, EN, dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe nebo práce 
vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele a po

uzavření písemného dodatku ke smlouvě. 

Za nepředvídané práce se nepovažují zejména práce a plnění jinak splňující podmínky smlouvy na 
nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu smlouvy věděl nebo nemohl 
nevědět nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo 
prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá, nebo práce a plnění, 
která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, a dále i práce a plnění, které jsou v souladu s

řešením provedení díla a projektové dokumentace, a tato pouze zpřesňují. 

3.4 Změny díla včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky čl. III. 
odst. 3.3 smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele se 
stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy. 

3.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, EN, uvedené v projektové dokumentaci, budou 
pro realizaci daného díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.

IV. Doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do července 2016.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

termín předpokládaného předání zhotoviteli srpen 2015

zahájení provádění díla září 2015
protokolární předání řádně provedeného díla červenec 2016

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární 
předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy. 

4.3 Realizace díla je závislá na realizaci stavebních úprav pro novou expozici Muzea Karlovy Vary a 
souvisí s realizací expozice jako takové. Z tohoto důvodu je nezbytná koordinace činností zhotovitele 
díla se zhotovitelem stavebních úprav objektu a zhotovitelem expozice (dále jen dalšími zhotoviteli), 
zejména v oblastech, kde je nezbytný souběh činností zhotovitelů těchto celků (při provádění
silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací, při určení přesného umístění detektorů pro zajištění 
plné funkčnosti a minimalizace dopadu na estetický vjem apod.).

Objednatel si vyhrazuje právo před zahájením realizace díla uskutečnit koordinační schůzku se

zhotovitelem díla a dalšími zhotoviteli, autorským dozorem stavebního projektu, autorským dozorem 
projektu expozice a technickým dozorem investora. Na této schůzce bude specifikován závazný 
časový a obsahový harmonogram realizace díla tak, aby byl v souladu s činnostmi dalších zhotovitelů 
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(zejm. s harmonogramem zhotovitele stavebních úprav, do kterého budou časově začleněny činnosti 
zhotovitele tohoto díla).

4.4 Harmonogram realizace díla předloží zhotovitel díla objednateli do 7 dnů od koordinační schůzky dle

bodu 4.3.

4.5 Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu realizace díla v aktuálním stavu a v případě 
změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu, který bude v souladu

s harmonogramy činností ostatních zhotovitelů.

4.6 Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) 
nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), nebudou mít 
vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se

smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak. 

4.7 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto 
smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, 
prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, 
kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či 
organizačních poměrů zhotovitele. 

4.8 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku IV. odst. 4.1 této smlouvy není 
objednatel povinen od zhotovitele dílo, či kteroukoli jeho část převzít.

4.9 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo.

V. Místo provádění díla

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemku parc. č. 938, katastrální území Karlovy Vary, 
stavební objekt Nová louka 578/23.

5.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu

místa provádění díla a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, 
žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti 
provedení díla dle smlouvy.

VI. Cena a způsob její úhrady

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 831.359,20 Kč
DPH 174.585,43 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 1.005.944,63 Kč

(slovy: Jedenmilionpěttisícdevětsetčtyřicetčtyři korun šedesáttři haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

6.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy 
vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, odvoz a uložení 
odpadu, dopravu, úklid, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, 
testovací provoz apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z 
rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, 
pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, 
věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny.
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6.3 Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní 
strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena objednatelem po zhotovení díla. Po předání a 
převzetí dokončeného díla a po vystavení přejímacího protokolu bude vystaven daňový doklad se 
všemi náležitostmi dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.4 Faktura bude mít splatnost 14 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Faktura 
dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v 
platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou

fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy.
Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku.

6.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy a součástí 
ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. 
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení 
díla.

6.6 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové 
rozpočty, které byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou 
předmětem víceprací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a 
metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 471 15 645.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce, náklady 
související s dodávkou (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty 
bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na 
zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny 
bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné 
oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou.

6.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena 
úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení insolvence na majetek zhotovitele dle zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění nebo zamítnutí 
návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele) před řádným předáním 
díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli slevu z ceny ve výši rozdílu mezi cenou

(viz článek VI. odst. 6.1 smlouvy) a částkou uhrazenou objednatelem do okamžiku prohlášení 
insolvence na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek

majetku dlužníka (zhotovitele);

6.9 Úhrada ceny, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.

6.10 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 
povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „zákon o DPH“).  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v 
průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě 
vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, 
souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z 
takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. 
Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude dle této smlouvy smluvními

stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v
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této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací 
požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit 
veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany 
se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve 
smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

VII. Součinnost smluvních stran

7.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 
dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které 
jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

7.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy

navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění 
smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli 
a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost.

VIII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že:
- není jako právnická osoba v likvidaci;

- není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, v platném znění a takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu 
nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky 
vůči svým věřitelům;

- uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či rozhodčí 
instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení žádné dohody, 
smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za následek újmu nebo 
požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku 
zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje nic, co by bránilo 
zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce či arbitrážního 
orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu veřejné správy;

- neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či 
znemožnilo dosažení účelu této smlouvy;

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- podání návrhu na prohlášení úpadku na zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a

způsobech jeho řešení, v platném znění;
- vstup zhotovitele do likvidace;

- splnění podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména že zhotovitel je předlužen anebo 
insolventní; 

- změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 
představuje běžný obchodní styk; 

- rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 
rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení jiných organizačních 
změn; 

- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
této smlouvy; 

- rozhodnutí o založení obchodní korporace zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby 
zhotovitele;
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- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; 

- rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

8.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, 
ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy.

8.4 Zhotovitel se zavazuje zachovávat místo realizace v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou 
bezpečnost věcí a osob v místě dodávky.

8.5 Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného 
díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci smlouvy jsou 
povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

8.6 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a 
dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na místě realizace a všechny nejasné podmínky pro 
realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.  

8.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) mohlo probíhat při zajištění plného střežení depozitáře ve 4. NP objektu;
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, prachem, vibracemi;

c) bylo zabezpečeno odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování 
technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň 
realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení 
provádění dodávky. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel 
objednateli na vyžádání objednatele průběžně během realizace díla.

8.8 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro

uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 
právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 
zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 
splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

8.9 Zhotovitel se zavazuje uschovat a archivovat veškerou dokumentaci (zejména pak projektovou 
dokumentaci, daňové doklady, korespondenci s objednatelem a subdodavateli) spojenou

s prováděním díla dle smlouvy po dobu alespoň deseti let ode dne finančního ukončení díla.
Projektovou dokumentaci bude archivovat v režimu „tajné“.

8.10 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším 
oprávněným orgánům či subjektům veřejné správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů 
souvisejících s realizací díla, a to alespoň v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, v platném znění.

8.11 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. 
Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při 
provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této 
smlouvy za zaměstnance zhotovitele.

8.12 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně 
vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím 
orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou 
či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet 
objednatele uvedený v písemné výzvě.
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IX. Záznamy o průběhu realizace dodávky

9.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání místa provádění díla pravidelně provádět záznamy o postupu

realizace díla do stavebního deníku vedeného zhotovitelem stavebních úprav objektu (dále jen 
„stavební deník“). Ve stavebním deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech 
prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 
skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této 
smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. 

X. Místo plnění dodávky

10.1 Místem plnění dodávky je objekt Muzea Karlovy Vary, Nová louka 578/23, Karlovy Vary.

Při předání místa provádění díla bude objednatelem provedeno předání dokladů k provádění díla. 
Současně bude zhotoviteli předáno 1 paré projektové dokumentace dle článku III. odst. 3.2 písm. b)

smlouvy.

10.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat v místě dodávky čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
pravidelně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v místě plnění 
dodávky.

10.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti osob oprávněných k pohybu v místě plnění dodávky, udržování místa 
realizace v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací zhotovitele,

bezpečnostních opatření pro ochranu místa plnění dodávky, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na místo plnění dodávky;

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, 
nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a

uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními 
předpisy.

10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení místa provádění díla v rozsahu své 
dodávky dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Dále se zhotovitel zavazuje

dodržovat hygienické předpisy.

10.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu, zařízení, veškerou dopravu, skládku materiálu, včetně zajištění energií a 
médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit v místě provádění 
díla jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

XI. Podmínky provádění díla

11.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 
rozsahu dle smlouvy.

11.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě výzvy objednatele (při podpisu smlouvy) 
písemný seznam všech svých subdodavatelů, kteří budou pro zhotovitele provádět část díla dle 
smlouvy, a to do sedmi kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito subdodavatelé budou 
vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. 

11.3 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové 
dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a 
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technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít 
k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a

způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich 
kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VIII. odst. 8.7 písm. c)

smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny použité 
materiály a výrobky musí mít vlastnosti stanovené v § 156 stavebního zákona.

11.4 Zhotovitel je povinen zajistit dílo do doby jeho řádného předání objednateli proti krádeži a 
vandalismu.

11.5 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky na 
zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn.,

že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit.

11.6 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

11.7 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel 
oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas. Toto prověření 
provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. XI. odst. 11.10 této smlouvy.

11.8 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na poradách a kontrolních dnech,
které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a případně dle potřeby. Na

těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba dle čl. VIII. odst. 8.7 písm. c).

11.9 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných 
materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn 
objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VIII. odst. 8.8 této smlouvy.

11.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, 
které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od 
projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností 
zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu 
alespoň pěti pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má 
se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li
zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

11.11 Naprogramování a nastavení funkčnosti systémů technologických zařízení je součástí plnění dle této 
smlouvy a bude provedeno na základě předchozí analýzy potřeb objednatele a následného 
objednatelem schváleného návrhu vlastností, funkčnosti a podoby těchto systémů.

11.12 Součástí plnění dle čl. III odst. 3.1 a) je zaškolení obsluhy systémů.

11.13 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály, pokud nebudou

použity materiály a postupy uvedené v projektové dokumentaci. Je-li v zadávací dokumentaci 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální 
požadovaný standard.

XII. Předání a převzetí díla

12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. IV. 
odst. 4.1 smlouvy. Systémy PZTS a CCTV je možné předat odděleně.
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12.2 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení místa 
realizace, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména 
předání dokladů dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím 
protokolu. Nejpozději na poslední den provedení díla svolá zhotovitel přejímací řízení. Na předávací
řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli

alespoň pět pracovních dnů předem.

12.3 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného 
předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace), který bude podepsán oběma 
smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je také provedení zkoušek díla, které se řídí:
a) touto smlouvou,

b) podmínkami stanovenými ČSN a EN,

c) projektem zpracovaným na dílo, 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých

při realizaci díla, neodporují-li platným ČSN.

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla, 
soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření 
zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti 
díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, 
záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny, stanovisko

objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou

stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán 
zástupci smluvních stran a má právní sílu originálu.

12.4 Dokončenost díla prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
objednateli.

12.5 V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 
nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude 
uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad nebo nedodělků díla či jeho části, pro které 
objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku 
smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém 
bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol 
v tomto článku smlouvy.

12.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu a podmínkám smlouvy.

12.7 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to 
až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného 
soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla 
nejpozději do tří pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem 
objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XV. této smlouvy.

12.8 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení 
článku XII. této smlouvy.

12.9 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, a to do předání díla objednateli, na své 
náklady a provést úklid.
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XIII. Záruka za jakost, zkoušky díla

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad  a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, dále bude provedeno v normové 
jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude

provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou v záruční době na zařízení v délce 36 měsíců, na 
stavební práce a kabeláž v délce 48 měsíců, na montáž technologií v délce 36 měsíců. Odpovědnost se 
nevztahuje na vady způsobené vyšší mocí, neodborným zásahem do díla, užíváním díla v rozporu s 
návodem k obsluze nebo nešetrným zacházením.

13.2 Zhotovitelem bude objednateli poskytováno odstranění vad na objednatelem reklamované vady díla 
po celou záruční dobu dle smlouvy. 

13.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou 
formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně 
požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. 
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

13.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení 
vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či 
jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a 
vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění 
díla. Reklamační řízení musí být ukončeno bezodkladně po jeho zahájení, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů po jeho zahájení, je-li to v daném případě technicky možné. Vady, na které se 
vztahuje záruka, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka  nevztahuje, je 
zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6.6 smlouvy.

13.5 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost 
díla poskytnutá dle čl. XIII odst. 13.1  smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem 
zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení 
záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 
V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního 
převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v článku XIII. odst. 13.1
smlouvy.

13.6 V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nedodělků díla nebo je neodstraní v termínu

dle článku XIII. odst. 13.4 smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby 
k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní nebo je-li zřejmé, že zhotovitel 
reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle 
charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo 
zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z ceny. Objednateli v případě zadání
provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na 
cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a 
nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

13.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

13.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
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XIV. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

14.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku IV. odst. 4.1 (včetně vztahu 
k článku XII. odst. 12.1) nebo odst. 4.2 nebo článku VIII., článku XIII. odst. 13.4 smlouvy

zhotovitelem nebo v případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti, k níž je 
povinen podle smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny

procenta) z ceny včetně DPH, a to za každý den prodlení. 

V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku IV. odstavec 4.1 zhotovitelem je objednatel

oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny včetně DPH za každý 
den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 1 
% (slovy: jedno procento) z ceny včetně DPH.

14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VII. odst. 7.2 nebo čl. VIII. odst. 8.2, 
8.3, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.12, čl. XI. odst. 11.2 smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn 
uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní 
pokutu ve výši Kč 10.000,- (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť.
Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.

14.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. XX. smlouvy zhotovitelem je 
objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, smluvní pokutu ve výši Kč 10.000,- (slovy: Deset tisíc korun českých). Smluvní pokutu lze 
uložit opakovaně.

14.4 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle harmonogramu 
plnění prací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli v případě, že zpoždění 
realizace díla dosáhne v součtu více než 30 kalendářních dní oproti termínům obsaženým 
v harmonogramu plnění prací, který je předložen dle čl. IV. odst. 4.3, ve smyslu ustanovení § 2048 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši Kč 20.000,- (slovy:

Dvacettisíc korun českých). Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.

14.5 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné 
výši.

14.6 Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého 
závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z neuhrazené části 
peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

XV. Odstoupení od smlouvy

15.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od  smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak 
v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato 
smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně ruší.

15.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho 
jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. smlouvy, které bude 
delší než 60 kalendářních dnů;

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. čl. 
XI.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které 
vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy;
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c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 
nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. odst. 4.7 smlouvy;

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 
XX. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XX. smlouvy;

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu

ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“) nebo bude prohlášen konkurz na majetek

zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu 
ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolventního 
zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení 
insolvenčního zákona;

f) zhotovitel vstoupil do likvidace;

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu;

h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 90 dní.

15.3 V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do šedesáti 
dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této 
smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 
vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 
zhotoviteli;  částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu

účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu
budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 13.08.2015. Smluvní strany jsou si 
povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode 
dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. 

15.4 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do šedesáti 
dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této 
smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 
vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 
zhotoviteli; částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; 
částka obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od 
této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným 
objednatelem snížená o 10 % (slovy: deset procent). Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora 
uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne doručení 
písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. 

15.5 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 
úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu) vynaložených na 
dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XVI. Adresy pro doručování

16.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné 
korespondence:

a) adresa pro doručování objednatele je: Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, 
Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary

b) adresa pro doručování zhotovitele je: Trade FIDES a.s., Sládkova 187/2, 326 00 Plzeň

16.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 
doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní 
stranu.
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XVII. Doručování

17.1 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo 
doporučenou listovní zásilkou s doručenkou, datovou zprávou (datová schránka objednatele:

nyws35c) nebo emailem s elektronickým podpisem.

17.2 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení 
bylo řádně doručené:

(i) při doručování osobně:
- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; 
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek; 
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek 

a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; 
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či 

odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce 
uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1, resp. 16.2 smlouvy.

(ii)   při doručování poštou:
- dnem předání listovní zásilky příjemci; 
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či 

odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce 
uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1, resp. 16.2 smlouvy.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

18.1 Zhotovitel nese od doby převzetí místa realizace do řádného předání díla a řádného odevzdání místa 
realizace objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech;
b) plochách, případně objektech umístěných v místě provádění díla, a to od doby převzetí místa 

realizace do řádného předání díla a řádného odevzdání místa realizace objednateli, pokud

nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak;

c) muzejních sbírkách umístěných ve 4. NP.

18.2 Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1 této smlouvy je objektivní.

18.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané 
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení místa dodávky;

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 
(např. podpěrné konstrukce, lešení); 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce použité při provádění díla či jeho části.

18.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 
předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž 
odpovídá objednateli  za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

18.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla,

od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou 
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zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 
2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich

zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a 
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

XIX. Mlčenlivost

19.1. Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv 
informace, které byly v souvislosti s plněním dle smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a 
mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:

a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly;

b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost 
takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy; 

c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo 
se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou; 

d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti; 
e) informace, které je objednatel povinen poskytovat na základě platných právních předpisů;
f) informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli;
g) informace, které poskytne objednatel nebo zhotovitel oprávněným osobám (čl. XXII.

smlouvy).

XX. Pojištění

20.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

(i) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle smlouvy, a to v rozsahu „ALL 
RISK“, a to jak v místě dodávky, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří 
předmět díla, uskladněny či montovány

a to na pojistnou částku odpovídající minimální ceně díla, 

(ii) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla,

a to na pojistnou částku minimálně 1.000.000 Kč (slovy: jedenmilion korun českých).

Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, 
včetně subdodavatelů. 

20.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle článku XX. 
odst. 20.1 smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to společně 
s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho 
řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na 
toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv 
pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XX. odst. 20.1 smlouvy po celou dobu

plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XX. odst. 20.1 smlouvy uzavře zhotovitel 
nejpozději do sedmi kalendářních dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží 
v kopii objednateli nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně 
s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne 
řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 
pojistném na toto období.
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XXI. Platební styk

21.1 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat 
bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého 
ustanovení této smlouvy jinak.

21.2 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její 
splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé 
smluvní strany.

21.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví smlouvy 
budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XXII. Oprávněné osoby

22.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, budou 
probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky ke smlouvě mohou 
pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř. osoby, které se stanou 
jejich nástupci.

22.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny 
týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní 
straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet 
oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé ze tří níže 
uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba 
fyzická. 

22.3 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií:
a) oprávněné osoby ve věcech technických,
b) oprávněné osoby ve věcech ekonomických,

c) oprávněné osoby se všeobecnou působností.

22.4 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech 
věcech v rámci této smlouvy. 

22.5 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:
Mgr. Martin Salí, tel. 736 754 837

22.6 Oprávněné osoby objednatele ve věcech ekonomických:

Ing., Mgr. Miroslava Bezchlebová, tel. 736 754 834

22.7 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností:
a) Ing. Lenka Zubačová, tel. 736 754 833

22.8 Oprávněné osoby zhotovitele:
a) Tomáš Koželuh 
b) Ing. Pavel Fiala

XXIII. Společná ustanovení

23.1 Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články 
společných ustanovení smlouvy.




