

Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany**Objednatel:**

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Jednatel: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114
Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001
Odpovědný pracovník: [REDAKCE]

IČO 70947023
DIČ CZ70947023
Bank.spoj. [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]

Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Sídlo firmy: Na Vlečce 177
360 01 Otovice
Zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva
Zápis v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 1197
Odp. pracovník: [REDAKCE]

IČO 26402068
DIČ CZ 26402068
Bank. spoj.: [REDAKCE]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení :	Množství	<u>III. Cena</u>
Objednáváme u Vás : Provedení odstranění ulomeného vzrostlého stromu zasahujícího do jízdního profilu, narovnáni sloupku SDZ a opravu poškozeného dřevěného zábradlí vč. barvení nového, vše na CS Ohře v úseku Nebanice-Cheb, dle nabídkového rozpočtu z 20.5.2020. Součástí dodávky je zajištění DZ.	1 x soubor	40 692,30 Kč vč. DPH

<u>IV. Doba plnění</u>	<u>V. Místo plnění</u>	<u>VI. Doprava</u>	<u>VII. Záruka a sankce</u>
do 20.06.2020	Cyklostezka Ohře Nebanice - Cheb	dodavatelem	1.Záruky budou řešeny v souladu s ustanoveními uzavřené rámcové smlouvy č. 214/RD/2020. 2.Sankce v případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla budou řešeny v souladu s ustanoveními uzavřené rámcové smlouvy č. 214/RD/2020.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

Fakturace a platby budou řešeny v souladu s ustanoveními uzavřené rámcové smlouvy č. 214/RD/2020.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

Za zhotovitele:

Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva

Ing. Pavel Raška, člen představenstva

V Sokolově, dne 1.6.2020

Razítko a podpis

V Otovicích, dne 25.5.2020

Razítko a podpis