



Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Č. j.: KK/1913/IN/20

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P20V00000365**

Dne 17. 07. 2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu - pavilon B (levá část)“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz 1:

Žádáme o informaci, jaké konkrétní systémy slaboproudých zařízení byly instalovány v předchozích etapách. Jedná se strukturovanou kabeláž, kamerový systém. Pokud má být dodržena návaznost a kompatibilita, potřebujeme znát systémy, které jsou již instalovány.

Dotaz 2:

Výkaz výměr pro slaboproudy obsahuje u většiny kapitol pouze položky pro montáže a veškerý materiál je strčený v kapitole Vyvolávací systém. Ve výsledku by cena např. za rozhlas, kamery, strukturovanou kabeláž byla nízká a neodpovídala skutečnosti, ale vyvolávací systém by měl zase vysokou cenu.

Příklad: Evakuační rozhlas začíná položkou č.7 "montáž managementu..." ale položky č.1-6, které se k tomu vážou, jsou o několik stovek řádek níže v kapitole Vyvolávací systém.

Prosíme tedy o úpravu výkazu výměr, aby položky za materiál byly v kapitolách do kterých patří.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotazy:

Dotaz 1:

Provozovatel využívá následující systémy:

kamerový systém – CCTV – aktivní prvky - výrobce DAHUA

systém kontroly vstupu – EKV – výrobce SALTO

strukturovaná kabeláž – SK- aktivní prvky Hewlett-Packard

strukturovaná kabeláž - OPTICORD



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Dotaz 2:

Při převodu dat došlo ke špatnému zatřídění položek v soupisu stavebních prací u objektu D1_01_4h1. Soupis stavebních prací byl proto v tomto objektu upraven tak, aby položky byly zatříděny ve správných kapitolách. Soupis stavebních prací byl upraven pouze tím, že došlo ke změně uspořádání jednotlivých položek. V souvislosti s tím zadavatel uveřejňuje opravený soupis stavebních prací ve správném uspořádání.

Toto vysvětlení pouze upřesňuje informace a napravuje špatné uspořádání soupisu stavebních prací zadávací dokumentace, nijak jí nemění.

V Karlových Varech dne 21. 07. 2020

Monika Drobilová
oddělení veřejných zakázek