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a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
Pavilon B má tvar písmene U. Ve středu objektu je stávající hlavní vstup a centrální 

schodiště. Rekonstrukcí projde zbytek pavilonu B, jenž nebyl dotčen stavebními úpravami 
při přestavbě v letech 2011/2012, tzn. středová část a levé křídlo pavilonu. 
Rekonstruovaná část objektu B je půdorysného tvaru L s rozměry křídel 50 x 27m a 33 x 
10m. 

Objekt má jedno podzemní, čtyři nadzemní podlaží a lokální nástavbu 5.NP ve 
středové části objektu. Nad celou budou je provedena dvouplášťová provětrávaná plochá 
střecha s vnitřními vtoky. Objekt byl dostavěn v roce 1910, mezi lety 1968-1971 proběhla 
generální rekonstrukce, přístavba dvorního traktu a nástavba 4.nadzemního podlaží. 

U pavilonu B bylo zachováno stávající rozložení okenních otvorů s doplněním či 
ubráním otvoru z hlediska nutnosti dispozice. Barevnost této části je ve shodných 
odstínech jako již dříve zrekonstruovaná jižní část pavilonu se stejným barevným 
členěním. Přistavěním jednoho podlaží v centrální části je podpořen centrální prvek s 
hlavním vstupem do pavilonu. Materiálově je pavilon řešen v povrchu s omítkou různými 
odstíny žluto-okrové. Hlavní vstup je zvýrazněn obkladem smaltovaným sklem a 
zvětšeným přístřeškem s kapotáží z vláknocementových desek. 

 
Objekt obsahuje v jednotlivých podlažích následující funkční celky : 

1.PP – ve středové části se nachází oddělení endoskopie(speciální kolonoskopické a 
gastroskopické vyšetřovny), centrální šatny zaměstnanců, strojovna Vzt a elektro. V levé 
části bude oddělení rehabilitace a transfůzní stanice se samostatnými vstupy zvenku. 

1.NP – bude umístěna hlavní halová čekárna s návazností na specializované 
ambulance – neurologická vč. stacionáře, hematologická vč. stacionáře, oční ambulance, 
ambulance endokrinologie a ORL a vyšetřovna SONO. Ve středové části umístěno 
pracoviště RDG vč. zázemí. 

2.NP – lůžkové oddělení chirurgie s 21 lůžky a 8 lůžky dospávací - po operaci je 
pacient umístěn do místností dospávání, které budou sloužit pro všechny operační sály. 
V centrální části situovány lékařské pokoje 

3.NP – lůžkové oddělení ORL s 27 lůžky (dva až čtyřlůžkové pokoje s vlastním 
sociálním zařízením). V centrální části situovány lékařské pokoje. 

4.NP- lůžkové oddělení interny s 27 lůžky (dva až čtyřlůžkové pokoje s vlastním 
sociálním zařízením). V centrální části situovány lékařské pokoje. 

5.NP- v nástavbě se bude nacházet ambulance gynekologie, ve zbytku pak zázemí 
lékařů. 

 
Objekt bude realizován v několika etapách výstavby  

Zjednodušený popis: 

Etapy 1.-4. byly již provedeny předchozím dodavatelem stavebních prací. Z důvodu 
jeho nenastoupení na další navazující etapy bylo nutno ze strany investora zajistit 
provedení souboru provizorních opatření pro možnost užívání objektu v daném stupni 
rozpracovanosti. Jednalo se zejména o vytvoření chráněných či nechráněných únikových 
cest.  
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Před samotným zahájením prací 5. Etapy je nutno provést nové provizorní dělící 
stavební konstrukce v rozsahu dle výkresů etapizace. Jedná se o sádrokartonové příčky 
s požární odolností EI 60 DP1, s prachotěsným provedením.  
 
Etapa V. Rekonstrukce levého křídla a střední části pavilonu B ve všech 
podlažích včetně přístavby dvorní části a nástavby 5.NP 
• Vyjímku tvoří střed 2.NP (současná chirurgická JIP v místech budoucích č.m. 

B237- B243) 
 
Uvedení do provozu nových dospávacích pokojů v přístavbě obj. B. 
 
Etapa VI. Rekonstrukce zbylých místností středové části 2.NP objektu B 
 
Etapa VII. Venkovní objekty a dokončovací práce 
 
Součástí dokumentu B.1.3 ETAPIZACE VÝSTAVBY je podrobnější popis 
etapizace i grafická příloha, jenž schematicky zohledňuje rozhraní mezi 
jednotlivými etapami. 
Předpokládá se, že zhotovitel zpracuje na počátku výstavby harmonogram 
výstavby a podrobný plán POV na základě etapizace navržené projektantem, 
která zohledňuje zásady pro zachování provozu investora. 
 

b) Bezbariérové užívání stavby 
Jedná se o objekt občanského vybavení.  

V objektu B jsou následující části určené pro užívání veřejnosti:  
- prostory čekáren oddělení endoskopie, rehabilitace a transfůzní stanice v 1.PP 
- prostor halové čekárny s návazností na specializované ambulance1.NP 
 
Hlavní vstup do objektu je stávající s lokací na západní straně objektu s přímou 
návazností na centrální schodiště s výtahy. 

Navržené řešení je v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. a to v následujících požadavcích: 
 
1) bezbariérová kabina WC 

V prostoru ambulancí v 1.PP jsou vždy navrženy dvě záchodové kabiny. Vždy 
jedna z nich bude zařízena v souladu s paragrafem 7 vyhl. č. 398/2009 Sb jako 
bezbariérová určená pro obě pohlaví a přístupná z veřejného komunikačního 
prostoru.  

- v prostoru centrální čekárny ambulancí v 1.NPje navržena 1 bezbariérová 
hygienická buňka určená pro muže, pro ženy bude sloužit stávající bezbariérová 
hygienická buňka rovněž v centrální hale provedená v předchozí etapě rekonstrukce. 
Rozměry kabin navrženy min. 1800x2150 mm, podlaha v provedení protiskluz. V kabině 
osazena záchodová mísa, umývátko, háček na oděvy, odpadkový koš, 2 opěrná madla o 
nosnosti min. 150 kg. Šířka vstupních dveří 800 mm, otevíravé ven, z vnitřní strany 
opatřeny madlem ve výšce 800 mm. Zámek odjistitelný zvenku. Záchodová mísa bude 
osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny, horní hrana sedátka záchodové 
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mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení bude 
umístěno na straně, kde je volný přístup k záchodové míse, max. 1200 mm nad podlahou 
v dosahu osoby sedící na záchodové míse. Navrženo oddálené pneumatické splachování. 

V dosahu ze záchodové mísy ve výšce 600-1200 mm nad podlahou a také v dosahu 
z podlahy ve výšce 150 mm nad podlahou bude umístěn ovladač signalizačního systému 
nouzového volání. 

Umývátko opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Po obou 
stranách záchodové mísy budou osazena madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve 
výšce 800 mm nad podlahou. Madlo na straně přístupu k záchodové míse bude sklopné, 
mísu musí sklopné madlo přesahovat o 100 mm, pevné madlo o 200 mm. Vedle 
umyvadla bude provedeno jedno svislé madlo délky 500 mm. 

 
2) pochozí plochy 
Výškové rozdíly pochozích ploch nejsou větší než 20 mm, vstupy do objektu navrženy 

šířky 1800 mm, dveře automatické posuvné, obě dveřní křídla šířky 900 mm. Dveře 
prosklené opatřené bezpečnostním sklem proti proražení. Prosklené části budou ve 
výšce 900 a 1500 mm označeny výraznou páskou š. 50 mm (čtverce 50 x 50 mm 150 mm 
od sebe). V ostatních částech objektu určených pro užívání veřejností budou provedeny 
dveře šířky min. 800 mm opatřeny ve výšce 850 mm vodorovným madlem umístěným na 
straně opačné, než jsou závěsy konstrukce. Dveře budou plné, případně bude použito 
bezpečnostní sklo, zámek umístěn ve výšce max. 1000 mm a klika max. 1100 mm od 
podlahy. Propojení nově budovaného objektu se stávajícím objektem „B“ provedeno 
v úrovni 1.PP, 2.NP, 3.NP pomocí spojovacích krčků v rovině se stávajícím objektem. 
Úroveň podlah 4.NP obj. A1 a B je rozdílná, z tohoto důvodu je propojení obou objektů 
řešeno dvěma rampami délky 3m v podélném sklonu max. 12,5%. 

Stávající centrální schodiště se schodišťovými rameny šířky 1700 mm budou po obou 
stranách opatřena madly ve výšce 900 mm a budou přesahovat první a poslední stupeň o 
150 mm. Sklon schodišťových ramen zůstává beze změny, rozměry jednotlivých stupňů 
neodpovídají ve všech parametrech požadavkům vyhl. č. 398/2009 Sb.  

 
3) výtahy 
Pro bezbariérový přístup osob do jednotlivých podlaží slouží 2 stávající lůžkové výtahy 

a dále 1 nově navržený lůžkový evakuační výtah splňující požadavky vyhlášky 398/2009 
Sb. a to po stránce velikosti kabiny, způsobu a výšky ovládání, sedátek atd. Rozměry 
kabiny nevrženy 1800x2700 mm, šířka automatických teleskopických dveří je 1400 mm, 
sklopné sedátko v kleci výtahu bude umístěno v dosahu ovladačů, umístění ovladačů dle 
normových hodnot. 

 
4) lůžkové pokoje 
Veškeré hygienické buňky v lůžkových odděleních ve 2. až 4.NP budou mít sprchové 

kouty řešeny jako bezbariérové, sprchovací plocha o rozměru 1100 x 1100 mm 
spádována v podlaze ke vpusti, od ostatní plochy koupelny oddělena sprchovou 
tvarovkou s výškovým rozdílem v podlaze do 15 mm a závěsem. Součástí  sprchového 
koutu bude sklopné sedátko o rozměru 450 x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a 
vodorovné i svislé pevné madlo v poloze v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. Po obou 
stranách záchodové mísy budou osazena madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve 
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výšce 800 mm nad podlahou. Madlo na straně přístupu k záchodové míse (ze strany 
sprchového koutu) bude sklopné. 

c) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
V rámci rekonstrukce levé části pavilonu B Karlovarské krajské nemocnice v Chebu  je 

navržen i objekt přístavby s půdorysnými rozměry cca 18,3 x 6,8 m o jednom podzemním 
a čtyřech nadzemních podlažích s plochou střechou. Je řešen jako zděný s nosným 
monolitickým železobetonovým skeletem, který zároveň slouží jako ztužující konstrukce 
proti eventuelním seismickým vlivům, protože Chebsko se nachází v seismicky 
nejaktivnější oblasti ČR. 

Podpůrný skelet je tvořen soustavou monolitických železobetonových sloupů a do 
nich v půdorysně vetknutých železobetonových žeber. Vzhledem k proměnlivým a málo 
únosným zeminám v bezprostředním podloží je v souladu se závěrem IG průzkumu 
navrženo hlubinné založení na pilotách, vetknutých pod stávajícím terénem do 
rozložených fylitů, eventuálně terciérních sedimentů. 

Vlastní stropní konstrukce jsou navrženy jako křížem vyztužené železobetonové desky 
tl. 250 mm z betonu C25/30 a vázané výztuže z oceli 10 505, doplněné železobetonovými  
průvlaky a sloupy z téhož materiálu.  Uložení stropní desky po bočních stranách se 
předpokládá na průběžnou rýhu ve stěně stávající budovy. 

Součástí stavby je rovněž vytvoření nástavby střední části nad 5.NP. Zastropení se 
předpokládá ocelovými trapézovými plechy (s nabetonávkou) na ocelových válcovaných 
nosnících, chráněných proti korozi nátěrem a proti požáru nástřikem. 

Neposlední důležitou součástí rekonstrukce je umožnění vytvoření požadovaných 
prostupů ve stávajících nosných stěnách pavilonu. Dle vyhodnocení sond stavebně 
technickým průzkumem malta mezi cihlami ve zdivu je nesoudržná a drolivá. Po odhalení 
režného zdiva a zjištění stavu vazby staviva a případných trhlin – poruch se stanoví rozsah 
a způsob posílení únosnosti vlastního zdiva, zejména v nižších podlažích (okování, 
torkretáž). Požadované prostupy budou překlenuty vloženými ocelovými překlady a 
průvlaky, uloženými na ocelových plotnách s masivním podbetonováním, se současně 
vloženým a dolu prostavěným ocelovým lemováním otvorů v ostění.  

 
 

Stavebně technické řešení 
1. Bourací práce 

 
V samotném stávajícím objektu budou prováděny následující bourací práce: 

 

- vybourání skladby čisté podlahy i podkladního betonu ve všech dotčených 
prostorech v celé ploše 1.PP (předpokládaná mocnost odstraňovaných vrstev 250 
mm). V prostřední části objektu (v místech stávající sterilizace) bude úroveň podlahy 
snižována na úroveň podlahy zbytku 1.PP objektu B. 

- v místech tras nové ležaté kanalizace odkopání zeminy 

- vybourání většiny zděných nenosných příček v celém objektu, přesný rozsah je patrný 

z výkresové části PD 
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- vybourání vnitřních a venkovních výplní otvorů.  

- bourací práce v podobě otvorů v nosných zdech dle výkresové části projektové 

dokumentace. 

- odstranění stávající opěrné zdi a schodiště venkovního vstupu do 1.PP 

- odstranění omítek stěn až na zdivo  

- odstranění skladeb podlah až na nosnou konstrukci stropu ve všech patrech 

- demontáž rozvodů TZB a VZT, které již nebudou používány - viz výkresy a zprávy 

jednotlivých profesí 

- odstranění stávající dvouplášťové střechy nad řešenou částí objektu až na nosnou 

konstrukci stropu posledního nadzemního podlaží 

- vybourání větracích komínků nad úrovní střechy  

 

Ostění, vzhledem k převažující nekompaktnosti zdiva, budou realizována liniovým 
odřezáním s případným citlivým ručním dosekáním ve vnitřních částech stěn. Prostupy 
nosnými stěnami do DN 500 budou povedeny odvrtáním jádrovými vrty, rovněž prostupy 
stropními konstrukcemi budou odvrtávány, u větších otvorů vícenásobné odvrtávání či 
vyříznutí. Použití pneumatických kladiv nebo vibračních vrtaček je nutno minimalizovat! 

Postup bouracích prací bude probíhat směrem z hora dolů (nejprve budou bourány 
horní podlaží, následně spodní) 

- v bouracích výkresech zakreslené vybourané otvory a nutné dozdívky, niky pro 
osazení rozvaděčů, drážky pro šachty apod. odbourávat v poloze a rozměru dle výkresové 
části stavebních výkresů a v koordinaci s výkresy jednotlivých profesí. v případě rozporu 
mezi dílčími částmi kontaktovat projektanta. 

- vybouraný materiál se nesmí hromadit na stávajících stropních konstrukcích, aby 
neohrozil jejich stabilitu, materiál bude vždy po vybourání neprodleně odstraněn. 
  

 

2. Zemní práce, základy 
 
Před zahájením zemních prací bude v místech staveniště v částech s ornicí provedeno 

sejmutí ornice v tl. 100 mm. Tato se uloží na deponii pro následné provedení sadových 
úprav. 

Před zahájením odkopů je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení inženýrských sítí a 

výkopy v jejich blízkosti provádět pouze ručně. 

Stěny stavební jámy budou svahovány dle ČSN 733050 Zemní práce-sklony svahů 

v dočasných výkopech a dle soudržnosti a úhlu vnitřního tření jednotlivých vrstev zeminy 

patrných při odkopu na místě. Stavební jáma musí být dostatečně široká, aby 

obsahovala pracovní prostor pro zhotovení hydroizolací a dalších vrstev podzemních 

stěn, tak jak je uvedeno v ČSN 733050 =minimálně 0,8m. 

 

Základovou spáru musí převzít technický dozor investora. Základová spára nesmí být 

poškozená (nakypřená, rozbředlá či namrzlá). Zhotovitel musí doložit dodržení návrhové 

únosnosti základové spáry uvažované v PD. 
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Základy nutno provádět ve vhodných klimatických podmínkách vzhledem k 

problematickému podloží. 

Případná voda ve stavební jámě musí být po dobu výstavby svedena mimo obrys 

základové desky do čerpacích studní a odtud přečerpávána. 

Vzhledem k složitým základovým poměrům, antropogenním zásahům do horních 
vrstev zeminy (cca 3m do hloubky) a nízko únosným zeminám je konstrukce založena na 
pilotách. Piloty jsou navrženy jako plovoucí, protože v IG průzkumu nebyla zastižena 
souvislá únosná vrstva podloží. Na stavbě jsou navržen průměr pilot 630 mm. Při realizaci 
pilot bude žádoucí v jednotlivých částech staveniště kontrola shody průzkumem 
stanovených podmínek zakládání se skutečností ověřenou při hloubení pilot. Pro 
kontrolu shody je vhodné zpracovat s prováděcí organizací plán kontroly tak, aby pro 
jednotlivé části stavby byla shoda posouzena vždy u prvních pilot. V navazující části 
dokumentace se předpokládá přesnější výpočet pilot. 
Podle výsledků průzkumu není na staveništi podzemní voda do hloubek přesahujících 10 
m. Lokálně se zde však vyskytují plošně i kapacitně omezené podepřené zvodnělé obzory, 
nad souvislou hladinou podzemní vody, sycené pravděpodobně z porušených 
inženýrských sítí, vázané především na zásypy těchto sítí. Všechny porušené sítě musí být 
před zahájením hutnění a betonáže opraveny. 

Piloty budou hloubeny v převážně v podmínkách vrtatelnosti I. třídy, eventuálně (v 

případě zemin typu Q5 a P4) vrtatelnost třídy II dle TP 76A. Předpokládá se použití 

výpažnic. 

Zeminy v prostředí staveniště nejsou vhodné do násypů ani podloží komunikací. Jsou 

nebezpečně namrzavé a mají vysokou kapilární vzlínavost. 

Při návrhu konstrukce byla zohledněna seismická stabilita území dle ČSN EN 1998-1, 
podrobnosti viz odstavec zatížení a statický výpočet. 

 

Pro co nejrychlejší odvod dešťové vody prosakující z povrchu pryč od objektu je navržen 

po obvodě podsklepené části pod úrovní podlahy 1.PP drenážní systém. Drenáž není 

navržena na odvod podzemní vody, jenž se v těchto hloubkách nevyskytuje, bude 

odvádět co nejrychlejším způsobem povrchové dešťové vody, tudíž je drenážní potrubí 

DN 100 zaústěno v místech revizní šachty do kanalizace. Výskyt podzemní vody se dle 

průzkumu nepředpokládá, z tohoto lze usuzovat, že drenážní systém rozhodně nebude 

odvádět podzemní vodu. Vsakování není z důvodu typy zemin možné. 

 

3. Svislé konstrukce 
 

Stávající nosné i výplňové zdivo je pravděpodobně z cihel plných u nosných konstrukcí 

na maltu cementovou, u příček pak na maltu vápennou či nastavovanou.   

Zdivo nevykazuje známky trhlin, pouze v 1.PP je vidět vliv zvýšené zemní vlhkosti. 

Zazdívky otvorů zdiva nosného obvodového a veškerých otvorů vnitřního provést z cihel 

plných pálených CP-P 20 na MC 10,0 MPa, pokud není na výkresech doslovně řečena 

pevnost jiná. Dozdívky nosných zdí provádět s důkladných doklínováním zdiva v horní 

části doplňovaných stěn. 
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Vyzdívky obvodového pláště přístavby budou zhotoveny z cihelných keramických 
bloků tl. 400, 300 a 250 mm na pero-drážku P + D, P 10-15, na MC 5 MPa dle výkresové 
části PD.  

V akusticky chráněných místnostech jsou stěny tvořeny akustickým zdivem 
z cihelných keramických bloků AKU 19 P+D, P10 na MC 5,0 MPa s hodnotou vážené 
laboratorní vzduchové neprůzvučnosti Rw = min. 52 dB. 

Příčkové zdivo tl. 150 mm je uvažováno z cihelných bloků 14 P+D, P 10, na MVC 5,0 
MPa, tl. 125 mm z bloků 11,5 P+D, P 10, na MVC 5,0 MPa.  

Keramické zdivo bude systémově prokotveno na styku s betonovými sloupy pomocí 
plochým ocelových stěnových spon či trnů dle technologického postupu výrobce 
keramických tvárnic- blíže viz detail D10. 

Vnitřní dělící příčky nevyzdívat až ke stropní konstrukci, ve vrcholu provést 10-20 mm 
vypěnění spáry montážní pěnou- blíže viz detail D10, u požárně dělících příček nutno 
pěnou s danou požární odolností. 

- nadpraží ve zděných stěnách tl.200mm, 250mm a 300 mm budou řešena z typových 
překladů výrobce např. ROP U 238/70 

- překlady v příčkách tl.150 mm a 125 mm např. ROP-P 145/71, resp. ROP-P 115/71 
- prostupy stropy a stěnami Ut, Elektro, Vzt, Zti, MaR atd. dle PD jednotlivých profesí, 

prostupy nenosnými stěnami šířky větší 500 mm budou opatřeny překlady i č.100 pokud 
není na výkrese ozn. jinak.  

- přizdívky instalačních šachet budou provedeny až po instalaci všech rozvodů. 
Mezi obvodovou a středovou nosnou zdí nevykazuje stropní konstrukce dostatečnou 

únosnost pro provedení zděné technologie příček. Stěny budou v těchto částech 
provedeny sádrokartonové a to jednovrstvě nebo v případě požadavku na akustický 
útlum oplástěno dvouvrstvě – bližší popis skladby konstrukce těchto příček je patrný 
z výkresové částí PD v legendách materiálu. 

 

 4. Vodorovné  konstrukce 
 

Stávající stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové trámové, strop 
dvorní přístavby z roku 1974 je tvořen příčnými ocelovými válcovanými I profily 
mezi které jsou uložené stropní PZD desky, nástavba 4.NP je tvořena 
prefabrikovaným železobetonovým stropem (stropní trámy a stropní PZD stropní 
panely), zespodu pro vytvoření hladkého stropu podvěšeno ocelové zaomítané 
pletivo (toto bude plošně odstraněno a prostor vysanitován). 

 
TECHNOLOGICKÝ a PROVÁDĚCÍ  PŘEDPIS SANACE STROPNÍCH 
TRÁMŮ ČÍ BETONOVÝCH SLOUPŮ S OBNAŽENOU VÝZTUŽÍ 
(pro materiály sloužící na sanaci a opravy betonový ch konstrukcí)  
 
Charakteristický pohled na místa s nutností sanace   
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STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE: 

posouzení stavu 

- v případě poškození stropních trámů, desek, resp. všech ŽB prvků s 
obnaženou výztuží provést 

a) příprava podkladu stávajícího betonu 

dokonalé odstranění narušených povrchových nesoudržných částí betonu až po 
případně zkorodovanou výztuž, mechanické očištění výztuže ocel. kartáčem, vodním 
tryskáním. cílem této činnosti je získání zdravého, pevného a mechanicky i chemicky 
čistého povrchu s co největší drsností.  

b) antikorozní ochrana obnažené výztuže  

Případnou obnaženou betonářskou výztuž opatřit protikorozním ochranným 
nátěrem. Povrch oceli musí být bez rzi, prachu, volných nečistot a mastnoty, smí být 
vlhký, ale ne mokrý. Namíchaný protikorozní nátěr nanést štětcem do nasycení 
podkladu. po asi 30 min. až 1,5 hod. vytvrzování (v závislosti na teplotě okolí) je 
povrch matně vlhký a štětec na něm nezanechává stopy. na takto zaschlý povrch 
nanést druhý nátěr do nasycení podkladu a nechat důkladně zaschnout. 

c) ruční reprofilace 

doprofilování vysprávkovou maltou (nanášená tl. 5-20mm). 

nanáší se na očištěný a matně vlhký povrch.  

sanovanou plochu je nutno předem důkladně navlhčit. přebytečnou vodu 
z povrchu je nutno odfouknout vzduchem. nebo ofouknout vzduchem. 

U STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.PP BUDE NAVÍC V CELÉ PLOŠE ZESPODU 
ODSTRANĚNA OMÍTKA, POVRCH VYROVNÁN A BUDE APLIKOVÁN NÁTĚR PROTI 
KARBONATACI BETONU VHODNÝ K APLIKACI PŘÍMO NA BETONOVÝ HRUBÝ 
PODKLAD 
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POSILOVÁNÍ STROPNÍCH DESEK V MÍSTECH S NÁRŮSTEM ZATÍŽENÍ: 

- posílení dle PD statika 

- spojovací kontaktní můstek na cementové bázi mezi dvě betonové vrstvy 
 (mezi starým a novým betonem) 

zrnitost 0-2,2 mm. konečná úprava musí být celoplošně nanášena čerstvý do 
čerstvého, povrch před aplikací vlhký, nesmí být však mokrý 

 nanášet nástřikem těsně před pokládkou betonové směsi-tl. vrstvy cca 1,5 mm 

- očištění stropní konstrukce od nečistot, prachu, mastnot a uvolněných částí. 
vysátí. 

 šetrné odbourání stávající skladby podlahy až na stávající stropní konstrukci  

 

 Vlastní stropní konstrukce přístavby jsou navrženy jako křížem vyztužené 
železobetonové desky tl. 250 mm z betonu C25/30 a vázané výztuže z oceli 10 505, 
doplněné železobetonovými  průvlaky a sloupy z téhož materiálu.  Uložení stropní 
desky po bočních stranách se předpokládá na průběžnou rýhu ve stěně stávající 
budovy. 

Součástí rekonstrukce je rovněž vytvoření nástavby střední části nad 5.NP. 
Zastropení se předpokládá ocelovými trapézovými plechy (s nabetonávkou) na 
ocelových válcovaných nosnících, chráněných proti korozi nátěrem a proti požáru 
nástřikem. 

Bližší popis dle TZ oddílu PD statika. 

 

Nová stropní konstrukce podzemního kolektoru je navržena namísto 
stávajícího stropu (PZD desky mezi oc. válcované profily, jenž bude zdemontován) 

- nabetonávka c 20/25 xc1 tl. 100 mm nad úroveň h.h. vlny s výztuží sítěmi kari 
DN8 - 100/100. krytí výztuže 20 mm nad úrovní H.H. vlny 

- ztracené bednění v podobě trapézových plechů CB 60/235 tl. 1 mm  

nutno dodržet požární odolnost stropní konstrukce min. EI 30 DP1 - dle PD PBŘ 

- pro dutiny a výtluky ve stávajícím potěru použitý polymercementový opravný 
vysprávkový potěr CT-C40-F7-B1,5 dle en 13813 pro opravy dutin a výtluků ve stáv. 
potěrech a betonu do hloubky poškození až 50 mm 

uvažovaná tl. aplikace 20 mm 

- stávající dno kanálu - odvoz suti, vyčistit 

BETONOVÝ HRUBÝ PODKLAD 

5. Střešní konstrukce 
 

Nad celou stávajíc budovou je provedena dvouplášťová provětrávaná plochá 
střecha s vnitřními vtoky. Tato bude odstraněna až na nosnou stropní konstrukci 
nad 4.NP. 

Všechny nové střešní konstrukce jsou navrženy jako jednoplášťová plochá 
střecha s vnitřními vtoky – navržená skladba střešního pláště. 
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- elastomerobitumenový (modifikovaný top SBS) vrchní hydroizolační natavovací pás 
tl. 5,2 mm s přírodním břidličným posypem, a zvýšenou požární odolností, plnoplošně 
natavený. pozn.: tento pás slouží jako vysoce kvalitní hydroizolační vrstva s požárním 
atestem pro použití do požárně nebezpečných prostor (zkouška typu „a“), modifikovaný 
asfalt. pás s retardéry hoření - požární pás musí mít klasifikaci Broof(t3) dle ČSN 73 0810 
čl.8.3 a 73 0802 (ve spojení s povrchovou nášlapnou vrstvou a konkrétní střešní 
skladbou) 

(pozn.: viz technické specifikace výrobků - výrobek č.R3) 
- elastomerobitumenový (vysoce modifikovaný sbs) podkladní hydroizolační za 

studena plošně samolepící pás tl. 3,0 mm na desky z min. vlny s nosnou vložkou 
s vysokou odolností proti roztržení, se spodní stahovací folií. nalepeno zastudena na 
podklad s přesahy min. 80 mm. horní povrch opatřen folií a stahovatelnými pásky kryjící 
samolepící přesah. po obvodě střechy provedeno liniové mechanické kotvení, v jedné 
řadě á max. 200 mm. 

(pozn.: viz technické specifikace výrobků - výrobek č.R2) 
- případné spádování úžlabí spádovou izolací ve dvou směrech dle půdorysu střechy 
- tepelná izolace z miner. vlny tl. 120 mm (hmotnost min. 150 kg/m3, napětí v tlaku 

min. 70 KPa) - tepelně izolační deska z min. vlny, k podkladu lepeno spec. lepidlem, 
lepeno v pruzích. kladení kolmo na předchozí vrstvu.  

(pozn.: viz technické specifikace výrobků - výrobek č.R4) 
- tepelná izolace z miner. vlny tl. 120 mm (hmotnost min. 150 kg/m3, napětí v tlaku 

min. 70 KPa) - tepelně izolační deska z min. vlny, k podkladu lepeno spec. lepidlem, 
lepeno v pruzích.  

(pozn.: viz technické specifikace výrobků - výrobek č.R4) 
- spádové klíny z miner. vlny používané jako spádová vrstva jednoplášťových plochých 

střech, ve spádu 3%, min. tl. u vpusti 20 mm. kladeno do termicky aktivované horní 
vrstvy parotěsného pásu 

(pozn.: viz technické specifikace výrobků - výrobek č.R4) 
- parotěsná zábrana - elastomerobitumenový (modifikovaný sbs ) parotěsný 

hydroizolační natavovací pás tl. 3,8 mm s kombinovanou skelnou a al nosnou vložkou a s 
horní termicky aktivovatelnou vrstvou pro nalepení tepelně izolačních desek, plnoplošně 
nataveno na podklad  

(pozn.: viz technické specifikace výrobků - výrobek č.R1) 
- vyrovnání případných nerovností podkladu stávající stropní konstrukce z mazaniny z 

betonu c 16/20 tl. 30-50 mm (vytvoření kompaktního nosného a soudržného podkladu 
pro nalepení parotěsné izolace) 

- penetrace podkladu  
- očištění stropní konstrukce od nečistot, prachu, mastnot a uvolněných částí.  
ze stávající střechy bude odstraněna následující skladba (předpoklad): 
- stávající lepenková krytina min. ve 3 vrstvách 
- dřevěný prkenný záklop 
- vaznicová dřevěná trámová konstrukce pro vytvoření 2 plášťové střechy, krokve ve 

spádu 
- provětrávaná vzduchová mezera 
- skelná vata tl. cca 300 mm 
- sypaný keramzit tl. cca 200 mm 
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- stávající stropní PZD desky 
 
Střecha bude vyspárována směrem k bodovým vnitřním vpustím a to min. sklonem 

3%. Odvodnění střechy bude vyřešen pomocí vyhřívaných systémových střešních vpustí 
v dodávce dodavatele systému skladby střešního pláště.  

Lokálně je střecha navržena jako pochozí – velkoformátová dlažba na terče či do 
štěrku, místy povrchová úprava valouny. Blíže viz skladby střešních plášťů. 

 

6. Venkovní úpravy a komunikace 
 

 Příjezdové komunikace, chodníky, okapové chodníky, terénní a sadové úpravy jsou 
řešeny v samostatném oddílu projektové dokumentace. Situace je řešena v návaznosti i 
na okolní provoz. 

 
7. Úpravy povrchů 
 
Úpravy povrchů vnější:  
A) kontaktní zateplovací systém 

- obvodové zdivo z keramických dutých tvárnic, plných cihel, případně ŽB stěna, 
obvodový ŽB průvlak 

- stávající omítka v tloušťkách místy až 30 mm 

- odstranění nesoudržných částí podkladu, vyspravení novou jádrovou omítkou 

- vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) s izolantem z kamenné minerální vlny ve 
formě desek, tl.160 mm,  

Pozn.: viz technické specifikace výrobků - výrobek č.W1 

 

Poznámka: Upozorňujeme, že v české normě ČSN 73 2901 - Provádění vnějších 
tepelně-izolačních kompozitních systémů (ETICS) je v kapitole 5.1.4 uvedeno:  

- „Podklad pro uplatnění ETICS nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou 
vlhkost ani nesmí být trvale zvlhčován. Zvýšená vlhkost podkladu musí být před 
provedením ETICS snížena vhodnými sanačními opatřeními tak, aby se příčina výskytu 
zvýšené vlhkosti odstranila.“  

Všichni dodavatelé certifikovaných systémů ETICS mají v záručních podmínkách, že 
vlhkost podkladu nesmí být více než 5%.  

 
 

B) provětrávaná fasáda 

- obvodové zdivo z keramických tvárnic, případně ŽB stěna, obvodový ŽB průvlak 

- při výrazných nerovnostech vyrovnávací jádrová omítka 
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- tepelná izolace tl.160 mm- pás z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou 
pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaný, s povrchovou úpravou, kterou tvoří černá 
skelná netkaná textilie. desky určeny pro stavební tepelné a protipožární izolace vnějších 
konstrukcí provětrávaných fasád – s kotvením hmoždinkami a na trny, paropropustné, 
třída reakce na oheň a1 dle ČSN EN 13501-1, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd 
= max. 0,035 w.m-1.k-1 dle ČSN EN 12667, 12939, odpor při proudění vzduchu r 12 / 120 
mm kPa.s.m-2 dle ČSN EN 29053, vlastní tíha max. 0,840 kn.m-3  

- provětrávaná mezera tl.40 mm  

- hliníková systémová nosná konstrukce. nosný systém je kompletně z hliníkové slitiny 
Al Mg Sio 0,5/f25. použité profily a kotevní prvky jsou provedeny jako tažený profil, 
spojovací materiál je nerezový. systém musí umožňovat vyrovnání předo-zadních 
nerovnosti v rozmezí min. 3-4 cm. soudržnost s podkladem zaručuje šroub s hmoždinou 
jehož dimenzi určuje mimo jiné i provedení trhací zkoušky. do kotev jsou uchycovány 
svislé l profily. nosný hliníkový systém umožňuje dilataci. detaily návazností na ostatní 
konstrukce jsou provedeny z al plechu s povrchovou úpravou komaxit. pod kotvy 
nosného roštu je nutné osadit termoizolační podložky pro přerušení tepelného mostu. 

- fasádní exteriérová deska - celoplošně smaltované zabarvené kalené skleněné desky 
tl. 8 mm bez obsahu olova, v souladu s normou EN 12150. (matné barevné sklo opatřené 
jednostranným, celoplošným nátěrem keramické vypalovací barvy) 

Kotvené na systémový hliníkový rošt,  spárořez  (viz pohledy), neviditelné uchycení 
lepením, barva či barevný vzor - viz pohledy (vzorek skla bude před realizací předložen 
projektantovi k odsouhlasení 

Celková tloušťka této skladby uvažována 150 mm. 

Tato skladba vyžaduje zpracování dílenské dokumentace fasádního pláště!! tato bude 
předložena projektantovy k odsouhlasení včetně provedení detailů okenních nadpraží, 
ostění, parapetů, dilatačních celků či návaznosti na ostatní konstrukce. spáry systému 
musí být průběžné pro jednotlivé pohledové materiály. tloušťku spár a tvar svislých lišt 
určí architekt v závislosti na kladečském plánu. pro realizaci zavěšené fasády je nutno 
provést geodetické zaměření stavby, ze kterého vzejde osazovací schéma oken a finální 
spárořez odsouhlasený gp. 

Případná objektová dilatace musí procházet skrz celou vrstvu zavěšené fasády ! 

 

Bližší specifikace budou uvedeny ve skladbách obvodových konstrukcí, střešních 
konstrukcí a stropních podhledů v samostatné části dokumentace pro provedení stavby  

   
Omítky vnitřní- V NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH budou provedeny vápennosádrové 

omítky stěn a současně i stropů v místech kde nejsou navrženy podhledy a to dle 
legendy povrchů stěn a stropů výkresové části dokumentace. Veškeré plochy stěn budou 
omítnuty a začištěny až do stropu.  

V PD navrženo několik druhů otiratelných a omyvatelných nátěrů v závislosti na 
druhu prostoru. 
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Podlahy - navrženy keramické dlažby, povlakové krytiny a lité stěrky v rozsahu 
vyplývající z výkresové části projektové dokumentace v legendách. 

- Před položením konečných povrchových vrstev podlahy bude na nerovných 
částech provedena samonivelační stěrka.  

 
• Keramická dlažba – typ dlažby včetně stanovení stupně protiskluznosti, 

barevnosti a spárořezu bude řešen v oddíle interiér prováděcí projektové dokumentace. 
•  Spoje stěny a podlahy budou opatřeny požlábky.  
 
- V prostorách s možným výskytem vody (v podlahách předepsána ELASTICKÁ TĚSNÍCÍ 

HMOTA PRO VLHKÉ PROSTORY) bude použita jednosložková, stěrková těsnicí hmota bez 
obsahu rozpouštědel, která vytvrdne na elastickou, bezešvou, vodonepropustnou, ale 
paropropustnou izolaci. Podklad musí být penetrován. Na hrubý potěr nebo omítku je 
třeba nejprve nanést lepidlo na obklady nebo vhodnou stěrku. Po proschnutí penetrace 
se nanáší hladítkem, štětcem nebo válečkem s plyšovým potahem. Při stěrkování může 
být těsnící hmota nanesena v jedné vrstvě. Rovnoměrné tloušťky vrstvy lze dosáhnout 
použitím zubové stěrky 3 - 4 mm a následným vyhlazením. Při natírání nebo válečkování 
jsou nutné min. 2 nátěry (vrstvy). 

Styk stěna-podlaha: 
- tento styk bude navíc opatřen elastickou těsnící páskou- těsnící pás na překlenování 

dilatačních spár, pružnou, odolnou proti přetržení, vodotěsnou, paropropustnou, 
zajištující rychlé vysychání vodu obsahujících lepidel na obklady a těsnících látek a který 
vykazuje vysokou odolnost vůči agresivním látkám. Bude splňovat požadavky 
záznamového listu ZDB „Pokyny pro aplikaci hydroizolací ve spojení s obklady a dlažbou 
ve vnitřních i vnějších prostorách“. Zpracování: těsnící hmota nebo lepidlo se nanese na 
překlenovanou spáru tak, aby na každé straně min. o 2 cm přesahovala těsnící pás, který 
se pak položí do čerstvé vrstvy, rovnoměrně a do hladka přitlačí a plošně přepracuje 
těsnící hmotou. U dilatačních spár se pokládá ve formě smyčky, jejíž formát je dán 
očekávaným pohybem stavebních dílů. 

- spára na styku bude vyplněna stabilní jednosložkovou spárovací hmotou na 
bázi silikonového kaučuku měkce pastózní konzistence bez obsahu rozpouštědel. S 
úpravou proti fungicidům. Povrch nanesené těsnící hmoty může být nakonec, to 
znamená než se utvořil film, vyhlazen vodou a vhodným nářadím. Při tom se materiál 
zároveň zatlačí do spár a přitlačí na styčné plochy. 

Všechny obklady a dlažby budou lepeny k podkladu pomocí flexibilního šedého 
lepidla. Bude použita vysoce kvalitní malta na pokládání do tenkého lože obohacená 
plastem pro použití vně i uvnitř, přezkoušená dle DIN 18 156, díl 2.  

Bude snadno zpracovatelná, s vysokou počáteční přilnavostí a vysokou stálostí. 
Podklad musí být suchý respektive lehce zavlhlý, nosný, prostý nečistot, prachu a 
separačních prvků. Dále je třeba dodržovat ustanovení normy DIN 18157, díl 1.  

Keramická dlažba bude v koupelnách spárována spárovací hmotou na bázi epoxidové 
pryskyřice. Bude použita elastifikovaná malta, odolná proti vodě a mrazu, snadno 
zpracovatelná, rychle tvrdnoucí, pochozí po cca. 2 hodinách. Vhodná na spáry na 
stěnách i podlaze o šířce 5 – 20 mm ve vnitřních i vnějších prostorách a pod vodou. 
nanést obvyklou pracovní technikou pomocí pryžové nebo spárovací stěrky hluboko a 
hutně do spáry a stáhnout diagonálně ke spáře. Po zavadnutí spárovací malty setřít 
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vlhkou houbou nebo pěnovým hladítkem. Po opětovném zaschnutí ještě jednou omýt. 
Se spárováním začít až po ztuhnutí malty k pokládce obkladů (nejdříve za 24 hod.).  

V ostatních prostorách nevystavených častému působení vody lze použít spárovací 
hmotu na bázi cementu. 

Keramická dlažba bude dilatována stejně tak jako podkladní betonová vrstva po 
vzdálenostech dle PD interieru vyplněním spar mezi dlaždicemi trvale pružným tmelem.   

Součinitel smykového tření chodby, okrajů stupnic, podest vnitřních schodišť a 
ostatních veřejně přístupných místností musí být v souladu s ČSN 73 4507  min. 0,6. 
Podlahy ostatních pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu se 
součinitelem min. 0,3. 

• Povlakové krytiny a povlakové krytiny elektrostaticky vodivé uvažovat v 
materiálovém standartu dle dokumentu technické specifikace výrobků, barevnostní 
standart dle PD interieru.   

 
Podhledy 
Ve většině místností budou provedeny stropní podhledové konstrukce – viz legenda 

místností. 
Ve větší části budou provedeny demontovatelné rastrové podhledy.  
 Bližší specifikace uvedeny ve skladbách konstrukcí a technických podmínkách 

v samostatné části dokumentace.  

 

8. Sanační opatření 
Při obhlídce stavby a zejména 1.PP byl zaznamenán problém se zvýšenou vlhkostí 

zdiva podzemního podlaží jenž způsobuje degradaci omítek i jiných přilehlých 
konstrukcí.  

V průběhu zpracováním projektu bylo provedeno odbornou firmou stavebně-
technické posouzení zabývající se vlhkostní problematikou v 1.PP se stanovením 
možných postupů a návrhu komplexního řešení sanace vlhkého zdiva na základě 
změřených hodnot vlhkosti elektrickým kapacitním vlhkoměrem. Tento komplexní 
posudek tvoří samostatnou TZ v rámci DSP. Stručné shrnutí:  

 
Charakteristika poruch a projevů vlhkosti :  

1. Svislé konstrukce jsou trvale zásobeny zemní kapilární vzlínající vlhkostí 
z důvodu již  dosluhujících a tedy nefunkčních vodorovných a svislých izolací. 

2. Místy pravděpodobné netěsnosti a poruchy rozvodů ZTI (dešťové či 
kanalizační svody) způsobující lokální zavlhnutí stavebních konstrukcí) 

3. Nevhodně přilehlý terén jenž je v některých místech spádován směrem 
k objektu a jenž vnáší do svislých konstrukcí srážkovou prosakující vodu. 

4. Nevhodné stavební úpravy (exteriér) – neprodyšné obložení 
kabřincovým glazovaným obkladem nad úrovní terénu v oblasti soklových partií 
obvodových konstrukcí, který sice zajišťuje sníženou nasákavost zdiva proti odstřikující 
vlhkosti, ale zároveň uzavírá konstrukci z vnější strany a dochází tak ke vzlínání a 
transportu vlhkosti do vyšších částí zděné konstrukce. 

5. Poruchy těsností klempířských prvků a oplechování. 
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Body 2-5 budou s probíhající rekonstrukcí odstraněny. V závislosti na ČSN P 730610 a 
směrnice WTA bylo pro odstranění příčiny č. 1  přistoupeno k následujícím stavebním 
úpravám: 

Exteriér a interiér: 

− Provést odkopy obvodových stěn ve styku s terénem 30cm pod úroveň podlah 
1.PP s realizací dodatečné vertikální (rubové) izolace systémem bezešvých 
bitumenových stěrek. Zdivo bude očištěno, vyspraveno a provedeno jeho vyrovnání pod 
hydroizolační vrstvu - systém bezešvé, polystyrenem plněné a plastem vylepšené živičné 
bitumenové stěrky. Svislá hydroizolace bude s přetažením přes chemickou injektáž u 
paty zdiva a zároveň ukončena 30cm nad terénem. Na hydroizolaci bude v rámci 
komplexního zateplení objektu provedeno zateplení extrudovaným polystyrénem 
spojovaným systémem pero-drážka (lepeno bodově na tenkou vrstvu cca 1mm 
bitumenové izolace po vytvrdnutí hlavní hydroizolační vrstvy) včetně ochranné 
nopované fólie nopy směrem od stěny s ukončující lištou. Dále bude realizována drenáž 
při patě základové konstrukce. V rámci zásypů a obnovy pochozí plochy (okapových 
chodníků a zpevněných ploch zajistit spád min. 3% (lépe 5%) směrem od objektu. 

− Jako hlavní sanační technologie pro zamezení pronikání vzlínající vlhkosti a 
vlhkosti pronikající do zdiva z boků bude provedena dodatečná horizontální izolace 
stávajících svislých konstrukcí v kombinaci s dodatečnou svislou „oddělující“ izolací 
svislých konstrukcí – propojení různých výškových úrovní dodatečných izolací. Tlaková 
injektáž akrylátovými gely - provedení s vrty uspořádanými ve dvou řadách nad sebou, 
tzv. šachovnicově – utěsňující clony zabraňující ve svém důsledku kapilárnímu pohybu 
molekul vody. Tuto technologii použít vzhledem k charakteru zdiva, jeho složení a 
vlhkostnímu zatížení. Jedná se třísložkový systém utěsňující spáry, kapiláry a trhliny 
v materiálu, kdy dojde k vyplnění a utěsnění konstrukcí pružným gelem. 

Podlahy 

− Provedení nové hydroizolace podlah. Tato hlavní hydroizolační vrstva bude 
napojena tzv. „detailem napojení na dodatečnou izolaci svislých konstrukcí“ přes tzv. 
izolační fabion na podrovnané zdivo technologií silného izolačního vrstvení bitumenovou 
stěrkou se standardním přesahem 100mm přes dodatečnou izolaci. 

Povrchové úpravy: 

− Poškozené omítky v interiéru 1.PP napadené vlhkostí a solemi otlouct v celé 
ploše, vzniklou suť odvézt neprodleně na skládku.  

− Povrchové úpravy na obvodových a vnitřních stěnách budou řešeny po 
realizaci betonového torkretu sanačním hydrofilním omítkový systém s tepelně 
izolačními vlastnostmi (λ/=0,07W/mK) a pórovitostí větší než 60%, složený ze speciální 
silikátová plniva na bázi expandovaného vulkanického skla, hydraulická pojiva, minerální 
přísady, organické polymery, v tl. 3cm, v systémových řešeních s difúzně propustnou 
sulfátostálou stěrkou a antisanitračním přednástřikem včetně související úpravy 
podkladů s vrchní vrstvou vápenným štukem.  Do jádrové vrstvy sanačního systému 
vložit výztužnou skelnou tkaninu s oky 10x10mm k zamezení vzniku trhlin na stěnách. 

Blíže viz skladby konstrukcí číslo W13, W14, W14b. 
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9. Konstrukce a práce PSV 

Izolace tepelné 
 Ve skladbách podlah přístavby je použita kročejová izolace z elastifizovaného 

polystyrenu která odpovídá požadavkům na izolaci proti kročejovému útlumu 

a strukturálnímu hluku. Bližší informace budou součástí tabulek podlah v DPS. 

 

Izolace protipožární 
 Viz. zpráva PO. Jednotlivé požární úseky odděleny požárními dveřmi. Dle výkresů a 

zprávy PO pro prováděcí projekt je rovněž osazeno příslušné množství a druh hasících 
přístrojů a požární hydranty. Toto je vyznačeno ve výkresové části projektové 
dokumentace PO.  

Všechny požární dveře vybavené požárními samozavírači nesmí být vybaveny stavěči 
dveřního křídla. 

 
Výrobky truhlářské 
Navrženy vnitřní dveře hladké (HPL – vysokotlaký laminát) obyčejné i v protipožárním 

provedení. Povrchová úprava dveří lehce omyvatelná, odstín viz projekt interiéru. 
 
Výrobky hliníkové 
Kombinace proskleného fasádního pláště v hliníkovém provedení s hliníkovým 

rámovým systémem otevíravé i neotvírané provedení. 
V obvodovém plášti s přerušeným tepelným mostem. Některé výrobky 

v protipožárním provedení. Použitý rámový i fasádní systém.  
 
Konstrukce zámečnické 
Všechny zámečnické venkovní konstrukce budou žárově zinkované. Pozinkování 

metodou ponoření dle PN EN ISO 1461:2000, minimální hodnota tloušťky zinkových 
povrchů = 85 µm. 

 
Výrobky klempířské 
Budou provedeny dle ČSN 733610 z poplastovaného plechu v odstínu dle výkresů 

pohledů a tabulek PSV.  
 
Konstrukce ostatní 
Navrženy fasádní předokenní žaluzie s pohledovou krycí galerií (kastlíkem), ovládané 

ručně klikou resp. v čistých prostorách s el. pohonem, s odolností proti velmi silnému 
větru. 

Hlavový nosný kanál žaluzie z žárově pozinkovaného ocelového plechu. 
 
Výtahy 
Pro bezbariérový přístup osob do jednotlivých podlaží slouží v objektu B dva nové 

lůžkové evakuační výtahy splňující požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. a to po stránce 
velikosti kabiny, způsobu a výšky ovládání, sedátek atd. Výtah V3 byl již proveden 
v předchozí etapě a je plně funkční, nově bude budován výtah V2. 
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Záchytný systém střech 
PODKLADY 

 
ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky – Kotvící zařízení – Požadavky a zkoušení 
ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 
ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu 
Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
 staveništích 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu 
projektu. 
 

VŠEOBECNĚ 
Na základě zákona 309/2006 Sb. a souvisejících legislativních dokumentů, zejména pak 
nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo 
do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožnila provádět 
jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich umístěných). 
Jako ochrana proti pádům z výšek je pro předmětnou stavbu navržen systém ochrany 
proti pádu z výšky sestávající ze samostatných lanových úchytů, z úchytů propojených 
montážním lanem (textilní přenosné lano, které se montuje na kotvicí sloupky pouze v 
případě potřeby provádění prací u nebezpečných okrajů) a z lanových úchytů vhodných 
pro práci v závěsu, s použitím pracovních polohovacích prostředků pro práce ve výškách. 
K těmto prvkům záchytného systému je pak možné v rámci zabezpečení ochrany proti 
pádu z výšky nebo pro případ propadnutí do hloubky připojit osobní ochranné pracovní 
prostředky (dále jen OOPP). 
 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Předmětné střešní konstrukce nejsou koncipovány jako pochůzí (nejsou určeny pro běžný 
pohyb veřejnosti), proto v daném případě není technicky vhodné ani ekonomické pro 
zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní ochranu proti pádu z výšky a do 
hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení kotvicích bodů 
umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného 
okraje v době užívání stavby. 
Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do 
hloubky v průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti 
pádu osob z výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením 
provizorního zábradlí s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP). 
Dále byly na předmětné střeše navrženy speciální lanové úchyty, které lze, kromě výše 
uvedeného zajištění proti pádu, použít i pro ukotvení pracovních polohovacích 
prostředků pro výškové práce (pro práce v závěsu s použitím horolezeckých metod). K 
tomuto účelu lze použít výhradně tyto sloupky, na ostatních je zakázáno pracovat v 
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závěsu. Na práce prováděné pomocí pracovních polohovacích prostředků pro práce ve 
výškách (pomocí horolezecké techniky) se vztahují samostatné předpisy a tyto práce smí 
provádět pouze osoby s oprávněním k provádění těchto prací. 
 
Účel záchytného systému: 
- Pohyb osob u nebezpečných okrajů střechy v nutných případech (především po 
realizaci stavby). 
- Odstraňování sněhu. 
- Kontrola stavu střechy a provádění údržby střechy a prvků umístěných na střeše. 
- Revizní činnost prvků a zařízení instalovaných na střeše. 
- Údržba prvků na fasádě v závěsu, výhradně na lanových úchytech k tomuto účelu 
výslovně určených. 
 
Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 
- Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka)  je nutné vždy 
zkrátit na minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně 
však na takovou délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m (k tomuto 
povolenému pádu může dojít za předpokladu že při pádu nedojde k nárazu na 
překážku). 
- Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho 
vždy maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěmi kotvícími body) 
- Na jednotlivém kotvícím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby 
- Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, 
kde nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu 
- Pracovní polohovací prostředky pro práci ve výškách (horolezeckými metodami) 
budou kotveny podle samostatných předpisů, práce pomocí horolezecké techniky budou 
provádět výhradně osoby s oprávněním k těmto pracem, s dodržením všech platných 
předpisů. 
 

MONTÁŽ   
Montáž mohou provádět pouze firmy proškolené buď výrobcem, nebo jím pověřenou 
a zplnomocněnou osobou. Montáž všech bodů musí být zdokumentována způsobem 
dokladujícím vhodné ukotvení. Firma provádějící montáž musí dodržovat striktně návody 
k montáži zpracované výrobcem nebo dodavatelem systému a musí tuto skutečnost 
potvrdit v protokolu hmoždinek. 
 
Jelikož lanové úchyty prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné provést 
opatření pro zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů. Vodonepropustnost bude 
zajištěna navléknutím speciální kruhové tvarovky z materiálu kompatibilního s použitým 
materiálem střešní krytiny a o průměru otvoru dle průměru použitých lanových úchytů 
na jednotlivé prostupující lanové úchyty (speciální tvarovky jsou v sortimentu TOPWET 
s.r.o.). Tato tvarovka bude vodonepropustně svařena s hydroizolační vrstvou v souladu s 
technologií svařování použité hydroizolační vrstvy.  Aby bylo zamezeno zatečení vody 
mezi tvarovkou a lanovým úchytem, bude provedeno podtmelení mezi tvarovkou a 
sloupkem a stažení horní části tvarovky ke sloupku v místě podtmelení celonerezovou 
stahovací páskou TWSP. 
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POUŽÍVÁNÍ 

Používání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným 
pracovníkům, kteří by se přitom měli řídit provozními řády. První použití 
zabezpečovacího sytému je možné teprve po řádně provedené revizi a po předání 
zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou. 
 
Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je 
umožněna jen za vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být 
zpracován plán pro případ zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat 
v případě zachycení pádu. Pro ten účel je možné využít také záchranné složky, je však 
nutné mít ověřen dojezdový čas záchranných složek. 
 

VÝPIS PRVKŮ UVAŽOVANÉHO SYSTÉMU DLE TABULEK PSV 
 

d) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – 
popis řešení 
Oslunění ani proslunění není řešeno, nejedná se o bytovou výstavbu. 
Tepelná technika – viz samostatná část dokumentace, budou splněny platné normy a 

předpisy, toto bude doloženo energetickým průkazem objektu. 
Měněná a doplňovaná výplň otvorů osazené na plášti objektu musí splňovat z hlediska 
hodnot součinitelů prostupu tepla Un a součinitelů průvzdušnosti iN požadavky aktuální 
ČSN 73 0540:2 „Tepelná ochrana budov“.  

Akustika – viz samostatná část dokumentace, doloženo splnění normových hodnot ve 
venkovním chráněném prostoru od agregátů chlazení umístěných na střeše objektu. 
Nové vzduchotechnické jednotky jsou umístěny do nových strojoven vzduchotechniky, 
které budou doplněny akustickým obkladem stěn a stropů v tl. 50-100 mm. Nově 
navržené konstrukce včetně výplní otvorů jsou navrženy tak, aby splňovali požadavky 
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 
stavebních výrobků. 

e) Výpis použitých norem 
Řešení je zpracováno na základě obecných zásad a standardů postupně se vyvíjejících 
dokumentů. Předložená projektová dokumentace respektuje následující normy, vyhlášky 
a nařízení z nich vyplývající:  
- Vyhláška 221/2010 o požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení o změně 
vyhlášek 51/1995,49/1993,434/1993 
- Vyhláška 268/2009  o technických požadavcích na stavbu. 
- Vyhláška 389/2009 o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 
- Zákon 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. 

• Na střeše bude v místech, kde výška atiky nedosahuje předepsané výšky pro 
ochranná zábradlí (zábradlí dle §27 ČSN 743305 se musí zřizovat na volném okraji 
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pochůzné plochy) proveden S OHLEDEM NA NUTNOST PROVÁDĚT BEZPEČNOU 
ÚDRŽBU, KONTROLU ČI OPRAVU STŘECHY:  

SYSTÉM ZÁCHYTNÝCH PRVKŮ URČENÝ K UPEVNĚNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH 
PROSTŘEDKŮ PROTI PÁDU OSOB Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY provedený dle ČSN EN 795 
Rozsah záchytného systému bude zakreslen v DPS. 
- Vyhláška 23/2008 vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
- NV 361/2007 ,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
- NV 591/2006 NV o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
- NV 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
- Zákon 154/2010 ,kterým se mění zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů. 
-Vyhláška 501/2006 Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území. 
- Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 
Stavební část 
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách 
ČSN 73 0527 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky 
ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov  
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2: požadavky 
ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí                                             
ČSN EN 649 Pružné podlahové krytiny 
Vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

• Prosklené stěny bez zděného parapetu (prosklená plocha zasahuje níže než 
požadovaných 850 mm od úrovně podlahy) budou do požadované výšky opatřeny 
bezpečnostním zasklením odolným proti propadnutí. 

Zobrazen obecný případ: 
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NV 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN ISO 1803 (73 0201) Pozemní stavby – Tolerance – Vyjadřování přesnosti rozměrů 
ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny  
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 
ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení 

 


