

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce „II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“

ZADAVATEL: **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
Sídlem: Chebská 282, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Ing. Jan Lichneger, ředitel
IČ: 70947023

V Praze dne 4. 8. 2020

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
5.	V TZ SO 101 je uvedeno, že <u>pro zlepšení podloží</u> násypu má být využito technologie VIBROVANÝCH ŠTĚRKOVÝCH PILÍŘŮ O PRŮMĚRU DN 1200 MM VYPLNĚNÝCH ŠTĚRKODRTÍ FR. 32/63. Vibrované štěrkové pilíře DN 1200 nelze provést (technologie to neumožňuje-dělají se max do DN 800). Vibrované štěrkové pilíře se nevyplňují frakcí 32/63. VV 01 SO 101 obsahují položky: 22452 PILOTY Z KAMENIVA DRCENÉHO 264142 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM Skladba položek neodpovídám navržené technologii vibrovaných štěrkových pilot. Prosíme změnu nebo úpravu technologie, opravu VV a případné prodloužení termínu odevzdání nabídky.	Na základě prověření odpovědným projektantem stavby budou vibrované štěrkové pilíře provedeny o průměru DN 800 mm v trojúhelníkovém rastru á 2 m vyplněné štěrkodrtí fr. 8/32 mm. Z tohoto důvodu zadavatel provedl úpravy v položkách SO 101: 22452: změna specifikace fr. na 8/32 změna výměry: $650\text{m} \times 3,14 \times 0,4\text{m} \times 0,4\text{m} = 326,56 \text{ m}^3$ 264142 byla nahrazena pol. 264130: VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 800MM změna specifikace: „vibrované štěrkové pilíře: pilíře o průměru 0,8 m, délky 5,0 m, v trojúhelníkové síti s osovou vzdáleností 2,0 m“ změna výměry: $130\text{ks} \times 5\text{m} = 650 \text{ m}$ Dále byly ve výkazu výměr opraveny popisy v navazujících položkách č. 17120 a 014101. Aktualizovaný výkaz výměr tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

6.	Můžete prosím specifikovat druh asfaltů (modifikovaný nebo nemodifikovaný) v jednotlivých směsích u SO 101 a SO 102 ?	Druhy asfaltů jsou specifikovány ve výkazu výměr. Obrusná vrstva je navržena ze směsi SMA, ostatní druhy navržených asfaltových směsí jsou nemodifikované.
----	---	--

V č.	Informace z vlastního podnětu zadavatele	Změna zadávací dokumentace
7.	Změna Výkazu výměr	V návaznosti na výše vydaná vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a upřesňuje a doplňuje níže uvedenou přílohu ZD, které je také přílohou tohoto vysvětlení: PR02_Výkaz výměr_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 5. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít upravená znění přílohy.
8.	Změna zadávací dokumentace – předpokládaná hodnota	V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydanými vysvětleními zadávací dokumentace zadavatel mění v článku 1 zadávací dokumentace „INFORMACE O PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A DALŠÍ NÁLEŽITOSTI“ celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která nově činí 21 232 000,- Kč bez DPH.
9.	Posun lhůty pro podání nabídek	V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydaným vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel mění v článku 12 zadávací dokumentace „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ“ konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven <u>do 17. 8. 2020 do 10:00 hodin.</u> Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 13. 8. 2020 do 10:00 hod.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis