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Technická zpráva   
        Příloha č. C.1.1 

 
Akce: Oprava zárubní zdi na silnici III/2087 Březová 
 
 
SO:   SO 201 - mostní objekty a zdi 
 
  
Místo:           ul. Staromlýnská, Březová u Karlových Varů 
 
 
OÚ:  Březová 
 
 
SÚ:                         Karlovy Vary 
 
 
Stavebník:  KSÚS Karlovarského kraje, Chebská 282, Sokolov 356 04 
   
Objednatel:  KSÚS Karlovarského kraje, Chebská 282, Sokolov 356 04 
 
Projektant:  Algon, a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb 
   
Zodpovědný projektant komunikace:  
   Ing. Michael Nohejl, ČKAIT 0300815 
 
 
Stupeň:  dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění  
   stavby 
 
 
Datum výstavby:  2019 
 
 
Dodavatel stavby:  dle výběrového řízení 
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Na základě požadavků investora je stavba řešena jako náhrada nevyhovující panelové 
opěrné stěny za opěrnou stěnu z gabionů. Stavba se nachází v intravilánu obce 
Březová u Karlových Varů,  ulice Staromlýnská, p.č. 46/1 v k.ú. Březová u 
Karlových Varů. Pro dané území platí územní plán obce Březová. 
 
 
 
1.1. Všeobecný popis 

 Koncepčně se jedná o opěrnou stěnu vyztuženou z kamene umístěného 
v drátěných koších – gabionech. Gabion je drátokamenný prvek ve tvaru krychle 
nebo kvádru, vyrobený ze svařovaných ocelových sítí a vyplněný přírodním 
kamenem. Svařovaný gabion je vyroben z drátu o průměru 3,92 ± 0,08 mm, tahové 
pevnosti >= než 400 Mpa. Minimální žárové pokovení drátu slitinou ZnAl musí být 
300 g/m2. Velikost oka 100 x 100 mm a 50/100 mm do čela stěny. Pevnost svárů ve 
smyku musí být minimálně 4 kN. Spojovací materiál (spirály a distanční spony) musí 
mít shodné mechanické vlastnosti jako materiál sít.  

 
   

1.2.      Zhotovení stavby 

Gabionová zeď bude zhotovena podle platných TKP, ZTKP – speciální zemní 
konstrukce „kapitola 30“a příslušných ČSN pro zemní práce. 
Přístup na staveniště bude ze stávající komunikace v ul. Staromlýnská. 
 Směrové a výškové vedení opěrné stěny vyplývá z přiložené PD. 

 
 
 

2. Popis prací 
 
 
2.1. Výkopy 

 Výkopy budou provedeny na výšku (-0,2m) pod horní úroveň základové 
spáry gabionu. V podélném směru je základová spára ve sklonu viz. PD. Příčný sklon 
základové spáry je 1:10. 

 

2.2.        Stavba opěrných zdí   

Opěrné zdi jsou navrženy jako zdi z gabionů, tj. drátokamenných košů, které jsou 
pomocí spojovacích prvků vzájemně spojeny do jednoho dostatečně tuhého, ale 
zároveň poddajného systému.  Koncepčně se jedná o opěrnou stěnu vyztuženou 
z kamene umístěného v drátěných koších. 

  

2.3.       Základ pod gabiony  

Vlastní konstrukce gabionové zdi je uložena na polštáři ze ŠD frakce 0/32 tloušťky  
20 cm. Horní povrch základové spáry v příčném směru je ve sklonu 1:10.  
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2.4. Konstrukce zdí 

Zeď je sestavena z košů modulové řady. Rozměry košů jsou uvedeny v 
příčných řezech podélného profilu stavby. 

Ocelové koše jsou sestaveny ze samostatných bodově svařených sítí. Průměr 
drátu musí být min. 3,92 mm +- 0,08 mm. Povrchová ochrana drátů bude zajištěna 
pokovením slitinou ZnAl v množství min. 300 g/m2. 

Výplňový kámen musí být odolný vůči povětrnostním vlivům, neštěpivý, 
nerozpustný a dostatečně tvrdý. Kamenivo musí splňovat následující vlastnosti: 
• pevnost v tlaku : min. 60 MPa 
• nasákavost: max 0,5 % hmotnosti 
• objemová hmotnost: min. 2300kg/m3 
• Pohledová plocha gabionů bude vyskládána ručně, vnitřní objem za pohledovou 

plochou strojně. Po případné dohodě s investorem je možné gabionovou stěnu 
plnit v celém objemu strojně. 

Pro úpravu základové spáry bude použit materiál ŠD frakce 0 - 32, do 
pohledové plochy se použije  nejlépe kámen o velikosti 1,5  – 3 násobku rozměru oka 
síta. Pro snížení mezerovitosti se použije kámen drobnějších frakcí.  

Plnění bude probíhat do nezavíkovaných košů stabilizovaných a zajištěných 
tak, aby se během plnění kamenivem nedeformovaly. Koš musí být před uzavřením 
mírně nedoplněný. 

 
2.5.   Zásyp  

Zásyp za rubem zdí musí probíhat současně s výstavbou opěrných zdí 
vhodným materiálem a s hutněním po vrstvách tloušťky maximálně 300 mm. Pro 
zamezení vyplavování drobných částic zásypu bude rub opěrné stěny opatřen 
geotextílií min.200g/m2. 

 

2.6. Komunikace 

V rámci stavby dojde ke zřízení nezpevněné krajnice mezi stávající obrubou a 
lícem stěny z asfaltového R materiálu. 

 

2.7. Bourací práce 

V rámci přípravy staveniště dojde k ubourání stávající nevyhovující panelové 
betonové opěrné stěny. Veškeré odpady budou odvezeny na skládku k tomu určenou. 
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3. Ekologické požadavky na materiál 
 Provádění gabionových konstrukcí a materiály k této činnosti používané 
nespadají pod zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o 
integrovaném registru znečištění č. 521/2004 Sb. a přílohy č.1, č.2, č.3 uvedeného 
zákona k zákonu č. 76/2002 Sb. 

Materiály používané u této technologie jsou povahy čistě ekologické, tj. bez 
emisí nebo jiných škodlivých látek znečišťující vzduch, vodní nebo půdní přírodní 
režim. 

4. Inženýrské sítě 
 Zakreslená poloha stávajících sítí má pouze informativní charakter. Před 
zahájením stavebních prací je nutné přesnou polohu těchto vytyčit  přímo na stavbě. 

Výstavbou nové opěrné stěny je vyvolaná přeložka sdělovacího podzemního vedení 
CETIN. Je nutné provést ochranu stávajícího podzemního vedení elektro NN ČEZ 
DISTRIBUCE pomocí dělené chráničky KOPOHALF DN110. Bude provedena 
dodatečná ochrana STL plynovodu pomocí ocelové chráničky DN200. Po dobu 
výstavby nové chráničky bude zhotoven baipas stávajícího vedení pro zajištění 
dodávky plynu do stávající zástavby. V rámci stavby bude položen nový napájecí 
kabel pro stávajíc lampy veřejného osvětlení na náklady obce Březová. 

 
 

5. Vytyčení stavby 
 Vytyčení souřadnic bodů bude provedeno dle vytyčovacího schématu 
uvedeného v projektové dokumentaci ve stupni RDS. Souřadnicový systém JTSK a 
uváděné výšky jsou v systému Bpv. 

 

6. Bezpečnost práce 
Při realizaci objektu je nutné dodržovat veškeré související normy, vyhlášky 
a předpisy a to především: 

Zákon č. 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích :v rozsahu § 1 až §9    

přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. , a to v rozsahu požadavků:  

1. Požadavky na zajištění staveniště 

 přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ,a to v rozsahu požadavků: 

2. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a  

používání strojů a nářadí na staveništi 
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přílohou č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ,a to v rozsahu požadavků: 

3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Zhotovitel odpovídá za to, že realizaci prací budou provádět zaměstnanci, 
kteří jsou pro výkon příslušných prací zdravotně a odborně způsobilí a jsou 
seznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy.  

V případě, že na stavbě je určen koordinátor BOZP jsou všichni vedoucí 
zaměstnanci povinni úzce spolupracovat s koordinátorem po celou dobu výstavby. 

 

 

V Chebu: 11/ 2017                       Michal Šnaidler   

                                                                                                     …………………           

 


