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Technická zpráva 
   
        Příloha č. A.1 

 
Název akce:  Oprava silnic v okrese Cheb – SFDI, III/2175 (Doubrava - státní 

hranice), km cca 4,543 - 6,428 
 
 
                      
Místo :  III/2175 (Doubrava - státní hranice), km cca 4,390 - 6,426 
 
 
SÚ:                        Aš 
 
 
 
Stavebník :  KSÚS Karlovarského kraje, Chebská 282, Sokolov 356 04 
 
 
 
Projektant :  Ing. Michael Nohejl, ČKAIT 0300815 
  autorizovaný inženýr pro dopravní stavby  
                               ALGON, a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb 
 
 
 
Stupeň :  PDPS 
 
 
 
Datum realizace : 2019 
 
 
 
Dodavatel stavby : dle výběrového řízení 
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A.1.1 TECHNICKÝ POPIS 
 
Stávající stav: 
Záměrem investora je oprava povrchu sil. III/2175 (Doubrava - státní hranice), km 
cca 4,543 - 6,428 v Doubravě u Aše. Navržená oprava řeší následky škod způsobené 
dynamickým zatížením automobilové dopravy. Zájmové území stavby se nachází 
v intravilánu, extravilánu města Doubrava. Povrch komunikace je ve velkém rozsahu 
porušen výmoly a plošnými deformacemi. 
 

Řešené komunikace a charakteristika stavby: 
ÚSEK č.1 st. 4,543 – 6,428 
· odstranit konstrukční souvrství na hloubku 80 mm 
· důkladně vyčistit vyfrézovaný povrch 
· provést vizuální prohlídku povrchu za účelem posouzení vyskytujících se 
případných trhlin z hlediska jejich stavu a rozhodnutí o způsobu jejich ošetření resp. 
sanace dle zásad TP 115 
· provést sanaci okrajů vozovky v rozsahu 50% délky úseku (bude upřesněno 
vizuální prohlídkou) – odstranění stávajících porušených vrstev na šířku 1000 mm a 
hloubku 500 mm, vyplnění takto vzniklé rýhy štěrkodrtí 0/45 v tloušťce 420 mm s 
řádným zhutněním ve dvou vrstvách, zbývající tloušťka 80 mm bude provedena z 
asfaltové směsi typu ACP 16 + s asfaltovým pojivem 50/70 
· provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 v množství 
0,40 g/m2 zbytkového asfaltu 
· položit ložní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16 + podle ČSN 
EN 13108-1 v tloušťce 60 mm s asfaltovým pojivem 50/70 
· provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 v množství 
0,30 g/m2 zbytkového asfaltu 
· položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton AC0 11 + podle 
ČSN EN 13108-1 v tloušťce 40 mm s asfaltovým pojivem 50/70 
 
MOSTNÍ OBJEKT  
· odfrézovat asfaltové souvrství na hloubku 40 mm 
· důkladně vyčistit frézovaný povrch 
· provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 v množství 
0,30 g/m2 zbytkového asfaltu 
· položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11+ podle 
ČSN EN 13108-1 v tloušťce 40 mm s asfaltovým pojivem 50/70 
 

 
A.1.2 OCHRANNÁ PÁSMA  
 
Z hlediska ochranných pásem se staveniště nachází: 
- nenachází se 
 
Z hlediska chráněných částí území se staveniště nachází: 
- nenachází se 
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Z hlediska ochrany inženýrských sítí dle vyjádření jejich správců a v souladu s 
platnými právními předpisy se stavba nachází v ochranném pásmu : 
Vzhledem k charakteru stavby, oprava stávající komunikace, nejsou součástí 
PDPS vyjádření k existenci stáv. sítí. V případě nutnosti si zajistí vyjádření daných 
správců stavebník. Následně je při výstavbě nutné respektovat vyjádření správců 
podzemních vedení a těchto dbát. Skutečný průběh trasy bude vytyčen na stavbě, 
zhotovitel provede vizuální kontrolu tras s projektem, na možné odchylky upozorní 
při přejímce staveniště! 
 
A.1.3 PŘÍPRAVA STAVENIŠT Ě A BOURACÍ PRÁCE 
 
V rámci přípravy staveniště bude průběh komunikace polohově a výškově geodeticky 
vytyčen. Tato kontrola bude probíhat za účasti investora a zhotovitele. Kontrola 
vytyčení stavby a její schválení bude provedena před zahájením stavebních prací. 
Bude zřízeno zařízení staveniště na předem schváleném místě. Budou provedeny 
pracovní řezy v asfaltu. Bude provedeno frézování. Bude provedena demontáž SDZ, 
které bude uloženo v místě stavby pro následné osazení. Příprava staveniště bude 
prováděna dle TKP kap. 2. 
Odfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem – řešeno samostatnou SOD. 
 
A.1.4 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ   
 
Směrové řešení komunikace bude zachováno stávající. Komunikace je navržena jako 
jednopruhová obousměrná. Šířkové uspořádání komunikace bude dle stávajícího 
uspořádání, šířka cca 5,50-6,80m. Bude pouze doplněna krajnice R materiálem v tl. 
0,10m, š = 0,50m v 75% celkové  délky úseku. 
 
A.1.5 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 
 
Výškové řešení komunikace bude zachováno - příčné a podélné sklony ponechány 
stávající.  
 
A.1.6 ODVODNĚNÍ 
 
Odvodnění všech zpevněných ploch je řešeno příčným a podélným sklonem přes 
krajnici do okolního terénu.  
 
A.1.7 KONSTRUKCE KOMUNIKACE 
 
ÚSEK č.1 st. 4,543 – 6,428 
40mm  ACO11+ (ČSN EN 13 108-1) 
1mm  SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3kg/m2 
60mm  ACL16+ (ČSN EN 13 108-1) 
1mm  SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4kg/m2 
102mm  KONSTRUKCE CELKEM 
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ÚSEK č.1 st. 4,543 – 6,428, sanace krajnic v 50% délky úseku, š=1,00m 
40mm  ACO11+ (ČSN EN 13 108-1) 
1mm  SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3kg/m2 
60mm  ACL16+ (ČSN EN 13 108-1) 
1mm  SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4kg/m2 
80mm  ACP16+ (ČSN EN 13 108-1) 
420mm  ŠD 0/45 (ČSN EN 13285) hutněno ve dvou vrstvách 
602mm  KONSTRUKCE CELKEM 
 
 
MOSTNÍ OBJEKT  
40mm  ACO11+ (ČSN EN 13 108-1) 
1mm  SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,4kg/m2 
41mm  KONSTRUKCE CELKEM 
 
 
Při provádění podkladních vrstev budou provedeny průkazní a kontrolní zkoušky 
v rozsahu dle TKP kap. 5. 
Při provádění postřiků budou provedeny průkazní a kontrolní zkoušky v rozsahu dle 
TKP kap. 26 a dle ČSN 73 6129. 
Při provádění asfaltových vrstev budou provedeny průkazní a kontrolní zkoušky 
v rozsahu dle TKP kap. 7, TP 109 kap. 6 a dle ČSN 73 6121. 
Průkazní zkoušky musí být provedeny laboratoří se způsobilostí podle metodického 
pokynu MP SJ-PK č.j. 20840/01-120 část II/3 – Zkušebnictví. Laboratoř musí být 
odsouhlasena objednatelem/správcem stavby. Veškeré zkoušky a přejímky materiálu 
budou zaznamenány do SD. 
 
 
A.1.8 OPATŘENÍ PRO POHYB OSOB SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ 
ORIENTACE A POHYBU 
 
Není vyžadováno. Jelikož se jedná o rekonstrukci povrchu komunikace, není 
uvažován pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
A.1.9 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
  
VDZ bude provedeno s retroreflexní úpravou. VDZ bude realizováno dle návrhu v 
PDPS. Pro VDZ platí: ČSN EN 1436, ČSN EN 1790, TP 65, TP 66, TP 133, TKP 14, 
VL 6.2, katalog hmot pro VDZ. 
VDZ bude splňovat požadavky uvedené ČSN 01 8020 „Dopravní značky na 
pozemních komunikacích" a dále specifikované v ČSN EN 1436 „Vodorovné 
dopravní značení požadavky na dopravní značení." 
Použité hmoty budou dle TP 70, schválené pro VDZ jsou uvedeny v Katalogu hmot 
pro vodorovné dopravní značky. Navržené VDZ  bude provedeno v barvě bílé ze 
stříkaného plastu za studena (nebo termoplastické značení) - dvousložkové plastové 
značení v barvě bílé např. Silaplast Road S 2893, jeho provedení bude odpovídat VL 
6.2 a TP 133. 
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A.1.10 SPECIFIKACE RIZIK A MOŽNÝCH P ŘÍČIN NAVÝŠENÍ ROZSAHU 
PRACÍ PŘI REALIZACI STAVBY  

- výskyt inženýrských sítí, které nejsou správně zaznamenány 
jednotlivými správci podzemních zařízení  

- nečekané výskyty různorodosti tříd zeminy, skály a spodní vody při 
výkopových pracích 

- místa lokálně nestabilní, pro vyšší nutnost sanace zemní pláně než 
navrhované 

- místa vyžadující silné bourací mechanizmy v případě výskytu skalního 
podloží 

- místa nálezu historických památek, vyžadující pozastavení stavby a 
eventuelní archeologický průzkum včetně nákladů s tím spojených 

A1.11 NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY PŘI VÝSTAVB Ě 

Výstavba bude probíhat v rámci jedné etapy. Provoz bude regulován kyvadlově dle 
dopravního zatížení. Kyvadlový provoz zajišťují náležitě vybavené osoby (výstražná 
vesta, vysílačka, signalizační terčík). Případné objízdné trasy pro kamionovou 
dopravu zajišťuje zhotovitel po předchozím projednání s DI Policie ČR. 

A.1.12 BEZPEČNOST PRÁCE 

Při realizaci objektu je nutné dodržovat veškeré související normy, vyhlášky 
a předpisy a to především: 

Zákon č. 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích :v rozsahu § 1 až §9    

přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. , a to v rozsahu požadavků:  

1. Požadavky na zajištění staveniště 

 přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ,a to v rozsahu požadavků: 

2. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a  

používání strojů a nářadí na staveništi 

přílohou č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ,a to v rozsahu požadavků: 

2. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Zhotovitel odpovídá za to, že realizaci prací budou provádět zaměstnanci, 
kteří jsou pro výkon příslušných prací zdravotně a odborně způsobilí a jsou 
seznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy.  

V případě, že na stavbě je určen koordinátor BOZP jsou všichni vedoucí 
zaměstnanci povinni úzce spolupracovat s koordinátorem po celou dobu výstavby. 

V Chebu: 07/ 2018                       Michal Šnaidler    

                                                                                                     …………………                                                                        


