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Rekapitulace úrovní členění stavby

 8:44:08

Strana: 1Aspe Firma: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Stavba: TÚ_2016_022 - II/205 Modernizace silnice Močidlec - Vladořice

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] : ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

 SO 101 - Komunikace ------------- --------------------------


