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Oprava silnice II/213 Hazlov – Libá  

v km 20,000 – 21,000 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

Název stavby : Oprava silnice II/213 Hazlov – Libá v km 20,000 – 21,000 

Druh komunikace : Silnice II. třídy 

Kraj : Karlovarský 

Obec :  

Katastrální území : Libá  (681 610) 

Druh stavby : Oprava povrchu silnice II. třídy 

1.2 Objednatel 

Název : Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 

Adresa : Chebská 282, 356 04 Sokolov 

IČO : 709 47 023 

Zástupce ve věcech technických : Ing. Kateřina Matějková 

1.3 Zhotovitel dokumentace 

Název : PROGEOCONT s r.o. 

Adresa : Vernéřov 248, 352 01 Aš 

IČO : 069 43 608 

Zástupce ve věcech obchodních a technických : Ing. Ladislav Terš 

Hlavní inženýr projektu : Ing. Ladislav Terš 

Vypracoval : Martin Hejduk 
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Oprava silnice II/213 Hazlov – Libá  

v km 20,000 – 21,000 

2 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 

Předmětem stavby je oprava povrchu vozovky silnice II/213 v úseku provozního staničení 
20,000 – 21,000. Součástí stavby je pročištění propustků pod hospodářskými sjezdy na okolní 
pozemky a propustku ve staničení hlavní trasy v km 0,360. 

Hlavní náplní stavby je odfrézování stávajícího asfaltového krytu vozovky a pokládka nových 
asfaltových vrstev. Oprava povrchu je navrhována za účelem prodloužení životnosti, odstranění 
vyskytujících se poruch a zlepšení povrchových vlastností. V rámci opravy vozovky je navrženo 
seříznutí nezpevněné krajnice a její následné zpevnění asfaltovým R-mat. Dále je v rámci 
stavby navrženo vyčištění propustků a provedení VDZ. 

Stavba „Oprava silnice II/213 Hazlov – Libá v km 20,000 – 21,000“ řeší opravu povrchu 
stávající pozemní komunikace v úseku, kde je komunikace mezi oběma obcemi ve velmi 
špatném technickém stavu. Jedná se především o deformovaný povrch vozovky, trhliny, plošné 
deformace podél okrajů vozovky, olamování okrajů vozovky a plošné kaverny. Dále se vyskytují 
mozaikové a nepravidelné trhliny, příčné a podélné trhliny, vysprávky, hloubková koroze, 
nepravidelné hrboly. 

Lze konstatovat, že výše uvedené poruchy souvisí s vyčerpáním životnosti komunikace. 

3 TECHNICKÁ ČÁST 

Pro potřeby provádění stavby je použito pracovní staničení. Pracovní osa je staničena ve 
směru od obce Hazlov k obci Libá.  

Celková délka úpravy je 1 000,00 m. 

Obsahem tohoto projektu je oprava vozovky silnice II/213 včetně případné sanace pláně, 
pročištění odvodňovacích prvků komunikace. Návrh zachovává směrové i výškové vedení 
nivelety 

3.1 Šířkové uspořádání 

Jedná se o opravu povrchu vozovky stávající pozemní komunikace v extravilánu beze změn 
šířkového uspořádání. 

Bez úprav je zachována stávající šířka vozovky, která průměrně činní 5,50 m. Nezpevněná 
krajnice je proměnné šířky od 0,25 do 0,65m. Šířka krajnice se v rámci navržené opravy 
povrchu nemění. 

S ohledem na šířkové uspořádání a značné vytížení komunikace budou v trase zachovány 2 
malé zálivy ve staničení 0,380, který bude zpevněn R-materiálem a dále ve staničení km 0,650, 
kde bude obnoven stávající živičný povrch. 

3.2 Podélné poměry 

Jedná se přednostně o opravu povrchu stávající vozovky, kdy s ohledem na navrženou 
technologii opravy povrchu dochází ke zvýšení nivelety přibližně o +35mm. Součástí je také 
vyrovnání lokálních nerovností. 

Zvýšení nivelety je navrženo přechodovým klínem ve sklonu 1:100 v napojení na ZÚ a KÚ. 
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Oprava silnice II/213 Hazlov – Libá  

v km 20,000 – 21,000 

3.3 Příčné poměry 

Jedná se o opravu povrchu stávající vozovky. Příčný sklon zůstane proměnný dle 
stávajícího stavu. Technologie opravy vozovky neumožňuje vyrovnání příčných sklonů do 
normového stavu. 

3.4 Návrh technologie opravy 

3.4.1 Oprava povrchu vozovky 

V rámci zpracování PD byla zajištěna diagnostika stávající vozovky (VIAKONTROL spol. 
s.r.o. 08/2020). Návrh technologie opravy vychází přednostně z výrobního jednání 
s objednatelem při zpracování projektové dokumentace. 

Navržený způsob a technologie opravy není možno považovat za rekonstrukci konstrukce 
vozovky. Některé požadavky TP 170, navrhování vozovek pozemních komunikací, nemohou být 
navrženým způsobem a technologií opravy dodrženy. 

Způsob a technologie opravy jsou navrženy následovně: 

❑ odfrézovat asfaltové souvrství na průměrnou hloubku 30 mm 

❑ vyčistit vyfrézovaný povrch 

❑ provést vizuální prohlídku vyfrézovaného povrchu za účelem posouzení vyskytujících 
se příčných trhlin z hlediska jejich stavu a rozhodnutí o způsobu jejich ošetření resp. 
sanace dle zásad TP115 

Dále bude provedeno nové souvrství vozovky a v místech, kde je nutné provedení sanace 
krajnice, dle diagnostického průzkumu předpokládáno po obou stranách komunikace ve 
staničení km 0,100 – 0,225 a km 0,600 – 0,625. Skutečné množství provedené sanace bude 
určeno na základě prohlídky staveniště po odfrézování krytu, kdy bude provedeno vizuální 
šetření skutečně zastižených podmínek za účasti TDI. 

Konstrukce vozovky je navržena s ocelovou výztuhou z dvouzákrutové pletené sitě 
s výztuhou z tyčové oceli obdélníkového průřezu. 

Souhrnný přehled nově pokládaných základních asfaltových vrstev viz příloha C.4. 

Pracovní spáry ložné a podkladních vrstev (v případě sanace) je požadováno 
odstupňovat / vzájemně posunout, aby nebyly umístěny přímo nad sebou. 

Pokládka obrusné a ložné vrstvy je požadována najednou dvěma finišery na teplou pracovní 
spáru. V případě nutnosti je požadována pokládka v nočních hodinách. 
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3.4.2 Sanace odlomených krajů vozovky 

Se sanací podkladních vrstev je uvažováno, skutečný rozsah bude určen po provedené 
vizuální prohlídce. Sanace bude provedena dvěma vrstvami ŠDa tloušťky 0,150 m, kdy na první 
vrstvě je požadavek minimálně Edef,2 ≥ 45 MPa a na druhé vrstvě Edef,2 ≥ 60 MPa. 

3.4.3 Oprava hospodářských sjezdů 

Z důvodu drobné úpravy nivelety komunikace je navržena úprava jednotlivých 
hospodářských sjezdů. Nezpevněné sjezdy je navrženo zpevnit asfaltovým R-mat, aby se při 
najíždění na komunikaci omezilo znečištění. Je navržena následující konstrukce vozovky:  

 

R-mat 0/32        100mm        recyklovatelná asfaltová směs ČSN EN 13108-8, TP 208 

Celkem             100mm 

3.5 Odvodnění 

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno příčným sklonem ke krajnici. Oproti stávajícímu 
stavu se nemění. Sklonu svahů příkopu neodpovídají současně platným ČSN, ale v rámci 
stávajícího silničního pozemku není možné tyto upravit. 

Příkop je na několika místech (u hospodářských sjezdů) ukončen. 

3.6 Propustky 

Je navrženo vyčištění stávajících propustků pod hospodářskými sjezdy. V případě výměny 
za nové je třeba souhlasu investora a TDI. 

3.7 Ostatní činnosti 

V rámci stavebních prací je dále požadováno: 

• seříznutí nezpevněné krajnice (nejpozději po odfrézování) na tloušťku přibližně 90mm 

• zpevnění krajnice asfaltovým R-mat v tloušťce 100mm 

• zpevnění hospodářských sjezdů asfaltovým R-mat v tloušťce 100mm 
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Oprava silnice II/213 Hazlov – Libá  

v km 20,000 – 21,000 

3.8 Dopravní značení 

Výměna poškozeného svislého dopravního značení není součástí této dokumentace, 
provede se v rámci údržby komunikace. 

Přestože je šířka vozovky pouze 5,50m (průměrně), je navržena obnova vodorovného 
dopravního značení – vnějších vodících proužků v šířce 0,125 m. Provedení vodorovného 
dopravního značení je navrhováno barvou a následně pomocí plastu. Provedení vodorovného 
značení se řídí ČSN EN 1436 (včetně změn) a ČSN EN 1871. 

4 PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Na úrovni zpracování DOS/PDPS není způsob provádění navrhován. S ohledem na rozsah 
a charakter stavby je na úrovni DOS/PDPS předpokládána realizace stavby najednou, bez 
dělení na dílčí etapy. Závazný způsob provádění stavby stanoví investor v rámci zadávacího 
řízení, resp. dodavatel stavby ve výběrovém řízení, který si jej nechá odsouhlasit investorem 
stavby. 

Všechny stavební práce budou prováděny optimálně za úplné uzavírky silnice. 

Návrh konkrétního uspořádání DIO, jeho projednání a zajištění stanovení je záležitostí 
dodavatele stavby v konkrétním termínu realizace. Orientačně je uvedeno v situaci ZOV. 

Přístup na staveniště je možný neomezeně ze silnice II/213. 

5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Při provádění stavby je nutné dodržovat základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, které jsou dány NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů a z tohoto vyplývajících navazujících předpisů. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se dále řídí zákonem č. 309/2006Sb., o dalších 
požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Bude-li stavba prováděna více dodavateli / zhotoviteli, musí zadavatel stavby (stavebník, 
investor) určit koordinátora BOZP (dle §14 odst. 1 výše uvedeného zákona). 

Přesáhne-li stavba: 

• svojí celkovou předpokládanou dobu trvání prací a činností více než 30 pracovních dní, 

ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 

než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 

nebo 

• celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne dobu 500 

pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

je zadavatel stavby (stavebník, investor) povinen doručit oznámení o zahájení prací na 
příslušný Oblastní inspektorát práce nejpozději 8 dnů před předáním staveniště dodavateli 
stavby (§15 odst.1 výše uvedeného zákona).  

(Formulář pro oznámení je v příloze č.4 NV č. 591/2006Sb.) 
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Oprava silnice II/213 Hazlov – Libá  

v km 20,000 – 21,000 

Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, tato povinnost se týká i 
terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob 
nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má i 
u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného 
záměru. 

Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při provádění zemních a bouracích prací, při 
zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a zařízeními, 
eventuálně při práci pod vysokým napětím. 

Jednotlivé práce mohou vykonávat pouze pracovníci, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou 
poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními 
musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je dodavatel stavby povinen ověřit stav inženýrských sítí, 
podzemní sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození. Jakékoliv práce 
v ochranném pásmu sítí technického vybavení je nutné předem dohodnout se správcem sítě, a 
práce v tomto pásmu provádět za jeho dozoru a dle jeho pokynů. Maximálně 14 dní před 
zahájením prací si dodavatel stavby ověří platnost vyjádření jednotlivých správců. 

6 ZÁVĚR 

Technické a fyzikální vlastnosti stavebních materiálů, konstrukcí a prací pro všechny veřejně 
přístupné pozemní komunikace jsou požadovány v rozsahu odpovídajícímu SJ-PK (systém 
jakosti v oboru pozemních komunikací), zveřejněného ve věstníku dopravy v platném znění. 

Základní požadavky na vlastnosti jsou uvedeny ve výkresových přílohách. Nejsou-li tyto 
v některých přílohách blíže popsány, vyplývají minimální požadavky z platných oborových ČSN, 
TP (technické podmínky) a TKP (technicko kvalitativní podmínky) zahrnutých do SJ-PK. 

 

 

Ve Vernéřově 08/2020 Vypracoval: Martin Hejduk 

  


