

# ***TECHNICKÁ ZPRÁVA***

## ***ELEKTROINSTALACE***

*Datum:* III/2015  
*Čís. zakázky :* 5/15  
*AIP:* Ing. Borák Pavel  
*Vypracoval:* Ing. Nádvorník Vojtěch  
*Stupeň:* Stavba  
*Akce:* Stavební úpravy muzea v Sokolově  
- rozšíření výstavní expozice, část 3

17/14-EL.0

# **VÝKAZ VÝMĚR**

## **ELEKTROINSTALACE**

*Datum:* III/2015  
*Čís. zakázky :* 5/15  
*AIP:* Ing. Borák Pavel  
*Vypracoval:* Ing. Nádvorník Vojtěch  
*Stupeň:* Stavba  
*Akce:* Stavební úpravy muzea v Sokolově  
- rozšíření výstavní expozice, část 3