

Objednávka - Smlouva o dílo

152/20/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

71420047

Objednatel:**Zhotovitel:**

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Jednatel: Ing. Jan Lichtneger, ředitelem organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,
oddíl Pr, vložka 114
Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001
Odpovědný pracovník: [REDAKCE]

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01
zastoupena: Ing. Martinem Liechterm, MBA, předsedou
představenstva
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,
vložka 1197
Odpovědný pracovník: [REDAKCE], vedoucí střediska Velká
Hleďsebe

IČ 70947023
DIČ CZ 70947023
Bank.spoj. [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]

IČ 26402068
DIČ CZ26402068
Bank.spoj.: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena
Objednáváme u Vás: zajištění „opravy havarijního stavu propustku na silnici III/2117 (Lunapark, ev.č.2117- 10P), dle nabídky č.zakázky 2020-241, která je přílohou objednávky. Zhotovitel zajistí DIO, vytýčení inženýrských sítí, zvláštní užívání silnice.	- Bourání zdiva kamenného 2,5 m ³ - Hloubkové spárování aktivovanou maltou 10,8 m ² - Přezdívaní kamenného zdiva 1,6 m ³ - Doplnění zdiva kamenivem 2,2 m ³ - Vydláždění podlahy mostního tělesa 3,9 m ²	234 274,- Kč vč. DPH

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Doprava	VII. Záruka a sankce
24.8. – 15.9.2020	III/2117- 7,330 km	dodavatelem	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 36 měsíců. 3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátcé daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

Za zhotovitele:
Zuzana Huberová
vedoucí odd. obchodního

Klára Klátílová
technik dodavatelsko-odběratelských vztahů

V Sokolově, dne

Razítko a podpis

V Otovicích, dne

Razítko a podpis



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2020-241

Název zakázky: **Oprava kamenného propustku (Lunapark) sil. č. III/2117, KSÚSKK**

Komentář zakázky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	193 615	40 659	234 274

Celkem bez DPH: 193 615 CZK

Celkem s DPH: 234 274 CZK

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	[REDACTED]	[REDACTED]
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.		

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
[REDACTED]	Zpracovatel
[REDACTED]	Stavbyvedoucí

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	193 615	40 659	234 274
001: Zemní práce	7 250	1 523	8 773
009: Ostatní konstrukce a práce	186 365	39 137	225 502
	193 615	40 659	234 274

Rožpočet

Poř. ř.	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			A_00: Základní rožpočet				193 615
			SO_01: Stavební objekt 01				193 615
			001: Zemní práce				7 250
1	SP	120951113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC strojně	m3		0	7 250
			009: Ostatní konstrukce a práce				186 365
2	SP	985142213	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl přes 12 m/m2	m2		0	37 746
3	SP	985142911	Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za práce ve stísněném prostoru	m2		0	7 020
4	SP	985232112	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2		0	63 612
5	SP	985232191	Příplatek k hlubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2		0	3 672
6	SP	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl do 12 m/m2	m2		0	4 752
7	SP	985221112	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 12 m/m2	m3		0	27 830
8	SP	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním	m3		0	2 350
9	SP	985223211	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 3 m3	m3		0	21 600
10	SP	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2		0	2 052
11	SP	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2		0	1 566
12	SP	465513155	Vydláždění (zpevnění) podlahy mostního tělesa lomovým kamenem	m2		0	9 165
13	SP	913121110	Dopravní opatření po dobu výstavby včetně případného řízení dopravy pracovníky	soubor		0	5 000
							193 615