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3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu

Objednavatel: Krajska sprava a udrzba silnic Karlovarského kraje, ptispévkova organizace

Zhotovitel dokumentace: TOMAN engineering, s.1.0.

Zhotovitel:
- J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
4 )
Popis:
- J
4 )
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:

\- J
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3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI ODPAD) T 659,176
POL.: 17120 = 195,584%1,80=352,051 [A]
POL.: 96613 = 22,538*2,30=51,837 [B]
POL.: 96615= 50,46%2,30=116,058 [C]
POL.: 96616 = 55,692*2,50=139,230 [D]
Celkem: A+B+C+D=659,176 [E]
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 0,719
IZOLACE
POL.:=65,37*0,005%*2,2=0,719 [A]
Cenové soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
3 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 2,368
POL.: 12573 =23,675*%0,10=2,368 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
4 02720 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 6,000

DOPRAVY

KOMPLETNi DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI PO DOBU VYSTAVBY, DLE
PROJEKTOVE DOKUMENTACE, SCHVALENEHO PLANU ZOV A VYJADRENI
POLICIE CR A JINYCH S TIMTO SOUVISEJICICH VYJADRENI.

VCETNE PRECHODNEHO SVISLEHO | VODOROVNEHO DOPRAVNIHO ZNACEN!,
DOPRAVNICH ZARIZENI, ZABRAN A OPLOCENI APOD. (DODAVKA, MONTAZ,
PRONAJEM, KONTROLA, UDRZBA, PREMiISTOVANI, PREDZNACOVANI,
DEMONTAZ)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt:

S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet:

Datum: 29.09.2021

Cas:

Por.¢c. Polozka

S0201 Rekonstrukce mostu

Typ Nazev

MJ
SOUCASTI FAKTURACE BUDE ODBORNY ROZPIS POUZITYCH ZNACEK A
ZARIZENi V RAMCI TETO POLOZKY

6=6,000 [A]

Pocet MJ

J.cena

9:27:52

Celkem

5 02730

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT{

6 02910

KPL
- ochrana stavajicich siti technické infrastruktury na stavenisti, véetné ochrany,

vyvéseni nebo docasnych podpérnych bodu

Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI

1,000

7 02911

KPL
zaméFeni skuteéného stavu - 4PARE + 1CD

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,
- pro stanoveni orientaéni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI
VYTYCENIi STAVBY

1,000

8 029412

KPL

- SMEROVE A VYSKOVE VYTYCENI STAVBY, VCETNE VYTYCENI
INZENYRSKYCH SiTi

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU

1,000

9 02943

KPL
véetné uloZeni na server BMS - celkem 4ks
Cenova soustava: 2020 OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré nédklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

1,000

KPL

1,000
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3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
realiza¢ni dokumentace stavby
1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
10 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN{ V KPL 1,000
DIGIT FORME
dokumentace v skute¢ného provedeni stavby
- DSPS v poctu 3 paré + 1x CD (oteviené i uzaviené formaty)
1=1,000 [A]
Cenové soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
11 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM 1,000
podklady pro majetkopravni vypofadani stavby
- vypracovani geometrického planu véetné projednani a schvaleni na pfislusném
KU
1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- ptipravu podkladii, vyhotoveni zadosti pro vklad na katastralni urad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- ufedni ovéteni vysledného elaboratu
- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti ptislusnym katastralnim ufadem
1202953 OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNI PROHLIDKA KPL 1,000

véetné uloZeni na server BMS - celkem 4ks

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje :
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3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- tikony dle CSN 73 6221
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednozna¢né definuje stav mostu
1302990 a OSTATN{ POZADAVKY - INFORMACN{ TABULE KPL 1,000
- do€asny billboard rozmér min. 2,1 x 2,2m, Provedeni plast nebo plech v
barevném provedeni v€etné kotveni, Gdrzby a odstranéni, udaje dle zavadéci
dokumentace
1=1,000 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym zadavatelem
- veskeré nosné a upeviovaci konstrukce
- zékladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti
14 02990

b OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KPL 1,000

- pamétni deska, rozmér min. 0,40 x 0,30m, plastova, barevny potisk dle pozadavkl
IROP, Gdaje o stavbé a financujicim programu, v€etné kotveni na objekt nebo do
patek, v€etné kotevni konstrukce

Cenova soustava:

2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem piedepsanym zadavatelem
- veskeré nosné a upeviiovaci konstrukce

- zékladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

VSeobecné konstrukce a prace

Zemni prace
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Datum: 29.09.2021 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

TU_2021_009 Modernizace mostu ev. &. 210 47 - 2 Bernov
S0201 Rekonstrukce mostu
S0201 Rekonstrukce mostu

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:27:52

Celkem

15

11120

ODSTRANENI KROVIN M2 30,000

véetné spaleni a nebo jiné likvidace

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2020 OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

odstranéni kfovin a stromt do praiméru 100 mm
doprava drevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

16

11201

KACEN{ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 12,000

- kaceni a odstranéni parezl drevin - tiji vy$ky cca1,5 m na st. poz. ¢. 203

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Kaceni stromi se méii v [ks] porazenych stromi (prumér stromt se méti ve vysce 1,3m nad

terénem) a zahrnuje zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani

- dopravu a ulozeni kmenti, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynil zadavaci dokumentace Odstranéni patezii se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych
pafezil a zahrmuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezii

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paieztl

- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace

- Zasyp jam po pafezech

17

11202

KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 2,000

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2020 OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Kéceni stroml se méfi v [ks] poraZzenych stromi (pramér stromt se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmeni, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezll se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezti

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim patezi

- dopravu a ulozeni pafezl, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace

- Zasyp jam po pafezech
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3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 11333 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 75,808

véetné poplatku za uloZeni na skladku, naloZeni a odvozu

z toho pro napojeni na stavajici stav ve sméru Nejdek 9,709 m3
189,52*0,40=75,808 [A]

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

19 113742 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 40MM M2 497,910

&ast vyfrézovaného materialu bude odkoupena zhotovitelem stavby na zakladé
uzaviené kupni smlouvy - odkup 19,096 m3
¢ast bude vyuzita do krajnice komunice pol. 56963 - 0,821 m3 (krajnice vozovky)

z toho pro pfipojeni MK 90,0 m2 a pro napojeni na stavajici stav ve sméru Nejdek
110,646 m2

177,44+130,95+189,52=497,910 [A]
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

20 11512 CERPANI VODY DO 1000 L/MIN HOD 150,000
predpoklad
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka Cerpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zalozni ¢erpaci soupravy a zfizeni Cerpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna
demontdz a likvidace téchto zafizeni

21 11526 PREVEDEN{ VODY POTRUBIM DN 800 NEBO ZLABY R.O. DO 2,8M M 20,000
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
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Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52

Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

Technickd specifikace:  Polozka pievedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrZzovani a odstranéni ptislusného zatizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN)

nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).

22

12483

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. Il M3 25,344

3,60%0,40%17,60=25,344 [A]
Cenova soustava: 2020 OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svaht v¢. svahovani

- zfizeni stupni v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

23

12573

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 2,368
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.09.2021

Cas:

Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

9:27:52

Celkem

Vykopani ornice ze zemniku, v€etné veSkeré manipulace, dopravy a vykopani.
Poplatek za zemnik dle pol. €. 014211.
23,675%0,10=2,368 [A] plocha dle pol. &. 18221 x tl. 0,10 m

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

24 13173 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3

véetné odvodu na mezideponii a pfebyte€ného materialu na skladku

11,57%(5,88+0,71)+(14,66+2,29)*(6,03+0,71)=190,489 [A]

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

190,489
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Datum: 29.09.2021 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

TU_2021_009 Modernizace mostu ev. &. 210 47 - 2 Bernov
S0201 Rekonstrukce mostu
S0201 Rekonstrukce mostu

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:27:52

Celkem

Technicka specifikace:

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

25 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 195,584

POL.12483 = 25,344=25,344 [B]
POL. 13173 = 190,489=190,489 [C]
- POL.17411 = -20,249=-20,249 [A]

Celkem: B+C+A=195,584 [D]

2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
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3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrcha svaht

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

26 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 20,249
11,57%0,71+(14,66+2,29)*0,71=20,249 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materidlu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

27 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 170,240
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3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

11,57%5,88+(14,66+2,29)*6,03=170,240 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€i§téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

28 17750 ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH M3 10,000
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52

Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

29 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2

z toho pro pfipojeni MK 30,0 m2 a pro napojeni na stavajici stav ve sméru Nejdek
24,273 m2

189,52=189,520 [A]

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

189,520

30 18214 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M M2
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje srovnani vySkovych rozdilt terénu

90,000

31 18221 ROZPROSTREN{ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2
Ohumusovani tl. 0,10 m, nakup ornice dle pol. 014211
21,138%1,12=23,675 [A] plocha odméfena ze situace x koef. sklonu (prim. sklonu 1:2)
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

23,675

nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m rozprostieni ornice v pfedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.09.2021

Cas:

Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

9:27:52

Celkem

3218242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 23,675
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodéani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévéni, prvni pokosent, to vSe bez ohledu na sklon terénu

33 184B13 VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO KUS 3,000
12CM, PODCHOZI VYS$
MIN 2,2M
- nahradni vysadba za pokacené dreviny - 3 ks listnatych dfevin s minimalnim
obvodem kmene 10 cm
- na p.p.¢. 1364 v k.u. Bernov (popf. na p.p.¢. 3179/3 v k.u. Nejdek)
- véetné nasledné péce - zdlivka, odpleveleni, fadné kotveni a provadéni
péstebniho fezu - po dobu 5 let
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

vyménou pudy, s hnojenim

Obvod kmene se méti ve vysce 1,00m nad zemi.
polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a
vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetn¢ nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim

Technickd specifikace: Polozka vysazovani stromt dodavku projektem piedepsanych stromii, hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event.

anorganickym hnojivem a pfidavkem organického hnojiva min. Skg pro stromy, zélivku, kily, chrani¢ky ke stromtim nebo ochrana stromi natérem a pod.

34 184D14 VYSAZOVANI STROMU JEHLICNATYCH S BALEM VYSKY KMENE KUS 12,000
DO 1,5M
nahradni vysadba za odstranéné dfeviny - vysazeni tuji vysky 1, 5 m v€etné
dosypu zeminy kolem stromu a jejich zaliti

na st. p. 203 v k.U. Bernov, obec Nejdek
Cenové soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

vymeénou pudy, s hnojenim

polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a
vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

Technicka specifikace:  Polozka vysazovani stromt dodavku projektem pfedepsanych stromi, hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event.

anorganickym hnojivem a ptidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zalivku, kily, chranicky ke stromiim nebo ochrana stromu natérem a pod.

1 Zemni prace




Strana: 15

<\ Aspe Firma: Krajska sprava a Gdrzba silnic Karlovarského kraje, ptispévkova organizace
3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-2 Zaklady
35 22695A VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (PLOCHA) M2 34,500

2,30*15,0=34,500 [A]
2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Cenova soustava:

Technickd specifikace: polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotiebeni a jejich odstranéni

36 227851 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU M 68,000

4,0%17=68,000 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technickd specifikace: Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek a injek¢énich hmot, osazeni a
zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukci (leseni, montazni ploSiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v polozce 261 nebo 266).

37 26115 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I M 34,000

D DO 300MM
4,0¥17*0,5=34,000 [A]

Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
premisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
pfipadné nutné pazeni doCasné (vcetné odpazeni) i trvalé

38 26125 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 34,000

1I D DO 300MM
4,0%17*0,5=34,000 [A]

Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
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3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
pripadné nutné pazeni docasné (v¢etné€ odpazeni) i trvalé

39 272125 ZAKLADY Z DILCU ZELEZOBETONOVYCH DO C30/37 M3 0,381

plotova podezdivka

vyska 0,50m, §itka 10cm, délka 7,62m
pocet ks 3

0,50*0,10%7,62=0,381 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilct,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovoveé prvky a zavésna oka,
- upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptfesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskerd zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méteni dilct a pod.).

40 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO €25/30 M3 0,630
ZAKLAD PRO PALISADY
2,10%0,50*0,60=0,630 [A]
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
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Cas: 9:27:52

3.6.1.7 Datum: 29.09.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- zhotoveni nepropustné¢ho, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

41 272324 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 53,538
0,744*(21,71+32,80+8,725%*2,00)=53,538 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
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3.6.1.7

Datum: 29.09.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:27:52

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

TU_2021_009 Modernizace mostu ev. &. 210 47 - 2 Bernov
S0201 Rekonstrukce mostu
S0201 Rekonstrukce mostu

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

42 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 8,031

PREDPOKLAD CCA 150kg/m2:

0,150%53,538=8,031 [A]

2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni métici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

43 28999 OPLASTENI (ZPEVNENT) Z FOLIE M2 82,708
CSN 73 6244/2010,8l. 5.2. - t&snici vrstva:geomembrana, t&snici folie
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3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2,90%(11,57+14,66+2,29)=82,708 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
- dodavku piedepsané folie
- Upravu, o¢isténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

2 Zaklady

-3 Svislé konstrukce

44 31111 ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z DILCU BETON M3 0,499
PALISADY
0,16*0,16*1,50*13=0,499 [A]
Cenové soustava: 2020 OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcl, oSetieni a ochrana dilcu,
- u dilct zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Gpravy dilct, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni GloZnych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilci,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané piipadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni




[
<\ Aspe Firma: Krajska sprava a Gidrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkova organizace

Strana: 20
3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

a méfeni dilct a pod.)

45 31721 RIMSY Z KAMENE A LOM VYROBKU M3 1,068
0,60*0,25*3,56*2=1,068 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje dodani predepsaného hlavniho materialu, spojovaciho materidlu, vyzdéni do pfedepsaného tavru, v€etné¢ mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy

46 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 8,735
vcetné Sablony do bednéni pro letopocet vystavby
0,23%(2,64+1,65+2,28+3,60+2,17+13,81+1,71+10,12)=8,735 [A]
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkit a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
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3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

47 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 1,747
PREDPOKLAD CCA 200kg/m3
8,735%0,200=1,747 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplitkovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

48 327212 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 4,272
0,60%2,0*3,56=4,272 [A]
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a ptipadnou tipravu, dodavku predepsané malty, sparovani.

49 327215 PREZDENI ZDi Z KAMENNEHO ZDIVA M3 4,272
0,60%3,56%2,0=4,272 [A]

Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
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3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje rozebrani stavajiciho zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebranym materialem (nakladani, doprava, slozeni, o¢isténi, odvoz nepouzitelného
materialu a suti), vyzdéni z tohoto materialu (bez dodavky nového) véetné dodavky piedepsaného materialu pro vypli spar.

50 3272A2 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU RUCNE ROVNANYCH, DRAT M3 36,616
02,2MM, POVRCHOVA
UPRAVA Zn + Al + PVC
dfik gabionovych zdi
- v€etné potrubi DN 300mm, dl. 1m a tfminku

1. VRSTVA:
13,81%1,50%1,0=20,715 [A]

2.VRSTVA:
13,81*%1,00%1,00=13,810 [B]

3.VRSTVA:
0,41*0,60*8,50=2,091 [D]

Celkem: A+B+D=36,616 [E]
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje dodavku a osazeni draténych kost s vyplni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.€.2722%*.

51 3272A5 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU RUCNE ROVNANYCH, DRAT M3 27,510
02,7MM, POVRCHOVA
UPRAVA Zn + Al + PVC

zéaklad gabionové zdi
13,10%2,10%1,0=27,510 [A]
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje dodavku a osazeni draténych kost s vyplni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.c.2722%*.

52 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 32,011
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3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

1,535%(7,23+10,35)+8,74*(0,50+1,80)/2*0,50=32,011 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, osetéeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesent,

- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubii, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,

53 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRiDEL Z OCELI 10505, B500B T 31,831

PREDPOKLAD 180kg/m3

32,011-0,180=31,831 [B]
Cenové soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZzenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v§ech pozadovanych tvari (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
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Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ztizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruke,
- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

54 33817C

SLOUPKY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK KS 5,000
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani a osazeni predepsaného sloupku véetné PKO
- ptipadnou betonovou patku z pfedepsané tiidy betonu
- nutné zemni prace

Svislé konstrukce

55 421325

Vodorovné konstrukce

MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 21,470
65,06%0,33=21,470 [A]
Cenové soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych iprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

56 421365 VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 4,294

PREDPOKLAD 200kg/m3

21,47%0,20=4,294 [A]
Cenové soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, piipadné s uloZzenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74.
- povrchovou antikorozni ipravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,




[
<\ Aspe Firma: Krajska sprava a Gidrzba silnic Karlovarského kraje, piispévkova organizace Strana: 26
3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

57 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 25,474

POD ZAKLADY:
34,07%1,80%0,10+8,825%2,00%0,10=7,898 [A]

POD DLAZBU KORYTA:

0,95%17,60=16,720 [B]

DLAZBA NA PREDPOLI:

(2,68+3,46+1,23%0,56+ 14,49+2,41)*0,10=0,000 [F]
SVAHY:
3,59%1,41%0,10+19,87*1,41*0,10+8,56*0,10=0,856 [C]

Celkem: A+B+F+C=25,474 [G]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych iprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
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Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

58 46321

ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE M3 7,312

SVAH VLEVO NA POVODNI STRANE:
1,50%0,60*4,0=3,600 [A]

V KORYTE
3,60%0,8%0,8+2,20%0,8*0,8=3,712 [B]

Celkem: A+B=7,312 [C]

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a vyrovnani lomového kamene ptedepsané frakce do predepsaného tvaru véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

59 465512

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 32,538

DO BET. LOZE tI.10cm
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Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

KORYTO:
17,60%1,08=19,008 [A]
ZPEVNENI PRED PLOTEM:
3,46%0,30=1,038 [B]
SVAHY:
3,59%1,41%0,30+19,87*1,41%0,30+8,56*0,30=12,492 [C]
Celkem: A+B+C=32,538 [D]

Cenové soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty piedepsané kvality a piedepsané tloustky
- dodéavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
60 465922 DLAZBY Z BETONOVYCH DLAZDIC NA MC M2 20,269
z toho pro pfipojeni MK 8,0 m2

PREDPOLI:
2,68+1,23*0,56+14,49+2,41=20,269 [B]

Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace: - ﬁpravu podkladu

- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z pfedepsaného materialu
- dodavku a ulozeni dlazby, ev. piedlazby, do pfedepsaného tvaru z pohledové upravy
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar pfipadné s vyklinovanim
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Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

61 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 1,392
2,20%0,30*0,80+3,60*0,30*0,80=1,392 [A]
Cenové soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladt téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi

4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
62 561431 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM M2 139,580
tl. 130 mm

z toho pro pfipojeni MK 30,0 m2 a pro napojeni na stavajici stav ve sméru Nejdek
24,273 m2
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

na nové konstrukci vozovky:

189,52 - 49,94=139,580 [A]

Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar véetné pfedepsané vyztuze
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu

63 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 139,580
z toho pro pfipojeni MK 30,0 m2 a pro napojeni na stavajici stav ve sméru Nejdek
24,273 m2

na noveé konstrukci vozovky:

189,52 - 49,94=139,580 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

64 56963 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 5,470
150MM
vyuziti z pol. 113742
véetné dopravy

z toho pro napojeni na stavajici stav ve sméru Nejdek 1,280 m2
5,47=5,470 [A]

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov

Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje posttiky, natéry

65 572121 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 139,580
z toho pro pfipojeni MK 30,0 m2 a pro napojeni na stavajici stav ve sméru Nejdek
24,273 m2

na nové konstrukci vizovky:

189,52 - 49,94=139,580 [A]
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidlll pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

66 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 517,850
PS, E 0,30kg/m2

z toho pro pfipojeni MK 90,0 m2 a pro napojeni na stavajici stav ve sméru Nejdek
110,646 m2

mezi ACO11+a ACO16+:
177,44+130,95+189,52=497,910 [A]

mezi ochranou izolace mostovky a vyrovnavkou:
19,94=19,940 [B]

Celkem: A+B=517,850 [C]
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
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Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

67 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 497,910
z toho pro pfipojeni MK 90,0 m2 a pro napojeni na stavajici stav ve sméru Nejdek
110,646 m2
177,44+130,95+189,52=497,910 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
68 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 49,940

ochrana izolace

z pudorysu:
49,94=49,940 [A]
Cenové soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

69  574C05

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16 M3 1,748
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Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vyrovnavka mezi ochranou izolaci a loznou vrstvou z ACL16

tloustka vyrovnavky je: 20cm - 4,0 - 5,0 - 0,5 - 7,0= 3,5cm
plocha: 49,94m2

Kubatura vyrovnavky:
0,035%49,94=1,748 [A]
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

70 574C65 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16 TL. 70MM M2 189,520
z toho pro pfipojeni MK 30,0 m2 a pro napojeni na stavajici stav ve sméru Nejdek
24,273 m2

v misté nové vozovky:

189,52=189,520 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

71 58920 a VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 55,760

u fims a na ptedpoli:
5,0+13,81+1,71+10,12+4,0+8,80+5,0+7,32=55,760 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsané¢ho materialu
- vy¢isténi a vypli spar timto materialem
72 58920 b VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 60,960
utésnéni spar na zacatku a konci Upravy komunikace
z toho pro pfipojeni MK 5,210 m a pro napojeni na stavajici stav ve sméru Nejdek
7,850 m2
NAPOJEN] NA STIVAJiCi vVOZOVKU
7,85+5,21+5,10=18,160 [A]
V MISTE FAZI VYSTAVBY U ZAPOROVE STENY:
42,80=42,800 [B]
Celkem: A+B=60,960 [C]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsané¢ho materialu
- vycisténi a vypli spar timto materidlem
5 Komunikace
-7 PridruZena stavebni vyroba
73 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKC{ PROTI ZEMN{ VLHKOSTI M2 65,821
ASFALTOVYMI NATERY
1,54*%(11,57+14,66+2,29)+1,50*%(1,88+1,66+1,71+9,35)=65,821 [A]
Cenova soustava: 2020 OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolacniho materialu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
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Cas: 9:27:52

3.6.1.7 Datum: 29.09.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0O201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Uprava u okraju, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnéni, otvor(, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkouSek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii
74 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY M2 110,453

vcetné penetrace a natéru a brokovani

HORNI PLOCHA:
65,76=65,760 [A]

PRETAZENI NA RUB OPER:
(1,27+0,5)*(9,55+13,78+1,92)=44,693 [B]

Celkem: A+B=110,453 [C]

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izola¢niho materidlu

- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i piipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, veetné pracovnich spar a spojt

- uprava u okraju, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ociSténi a oSetieni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lity asfalt, asfaltovy beton

v této polozce se vykaze i izolace ramovych konstrukei (mosty, propusty, kolektory)

75 711432

IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY M2 21,650
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Cas: 9:27:52

3.6.1.7 Datum: 29.09.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

10,76+10,89=21,650 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ocisténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. ptedpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okraju, roht, hran, dilatanich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lepenku s hlinikovou vlozkou, lity asfalt, asfaltovy beton

76 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 44,693
PRETAZEN{ NA RUB OPER:
(1,27+0,5)%(9,55+13,78+1,92)=44,693 [B]
Cenové soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
77 76792 OPLOCEN{ Z DRATENEHO PLETIVA POTAZENEHO PLASTEM M2 15,240
7,62*2,0=15,240 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje vedle vlastniho pletiva i rdmy, rosty, liSty, kovani, podpérné, zavésné, upeviiovaci prvky, spojovaci a tésnici material, pomocny
material, kompletni povrchovou upravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazuji v samostatnych polozkéach 338**, neni zahrnuta podezdivka (272*%*)
- soucasti polozky je pfipadné i ostnaty drat, uvazovana plocha se pak vypoc€itava po horni hranu dratu.
78 78383 NATERY BETON KONSTR TYP $4 (OS-C) M2 11,729
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3.6.1.7

Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

NASLAP RIMS
(0,15+0,15)*(5,40+13,81+0,01+1,705+10,12+2,28+3,60+2,17)=11,729 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), veetné tipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéra a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

PfidruZena stavebni vyroba

79 87533

Potrubi

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 27,250
9,54+1,0+13,78+1,93+1,0=27,250 [A]

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace:  polozKy pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevilovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostupt, prichodl $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace ptedmétem jiné polozky
- Uprava, oCi§téni a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

80 89952

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU M3 2,273
JEDNOZRNNY BETON
0,30*0,30%(9,54+13,78+1,93)=2,273 [A]

Cenové soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
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3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

81 9112BI ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 38,140
12,49+25,65=38,140 [A]
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
dodani zabradli véetné piedepsané povrchové tipravy

kotveni sloupki, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
pfipadné nivelacni hmoty pod kotevni desky
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.09.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

TU_2021_009 Modernizace mostu ev. &. 210 47 - 2 Bernov
S0201 Rekonstrukce mostu
S0201 Rekonstrukce mostu

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

9:27:52

Celkem

82 9113A3

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 -
DEMONTAZ S PRESUNEM

z toho pro napojeni na stavajici stav ve sméru Nejdek 8,540 m2

2,12+3,40+1,61+6,93+0,83+8,54+14,65=38,080 [A]

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- demontdz a odstranéni zatizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

38,080

83 9115C3

SVODIDLO OCEL MOSTNI JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 -
DEMONTAZ S PRESUNEM
47,96+19,85 - (2,12+3,40+1,61+6,93+0,83+8,54+14,65) =29,730 [A]

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- demontdz a odstranéni zatizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

29,730

84 911CC2

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H2 VYS 0,8M - MONTAZ S
PRESUNEM (BEZ DODAVKY)

véetné odrazného 0,5m Sirokého zvySeného odrazného prouzku

30=30,000 [A]

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje:

- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky
- jeho montaz a osazeni na ur¢eném miste

- nutnou opravu poskozenych ¢asti

- ptipadnou nahradu zni¢enych ¢asti

nezahrnuje podkladni vrstvu

30,000

85 91297

DOPRAVNI ZRCADLO

KUS

1,000
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3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni zrcadla vetné nutnych zemnich praci
- pfedepsana povrchova uprava
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie.

86 91355 EVIDENCNI CISLO MOSTU KUS 2,000

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje Stitek s eviden¢nim ¢islem mostu, sloupek dopravni znacky vcetné osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani

87 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 38,370

A POKLADKA
z toho pro napojeni na stavajici stav ve sméru Nejdek 7,048 m2
(58,88+43,25+18,20+33,15)*0,25=38,370 [A]

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)

- pfedznaceni a reflexni upravu

88 917212 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM M 24,052

z toho pro pfipojeni MK 7,0 m
5,00+0,60+1,25+6,62+0,60+0,75+2,185%1,41*2+2,87+0,20=24,052 [A]

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i boéni betonovou opérku.

89 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR M 29,060

150MM
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

z toho pro pfipojeni MK 13,0 m
5,0+9,73+5,00+2,52+0,43+1,38+5,00=29,060 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.

90 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 60,960

z toho pro pfipojeni MK 5,210 m a pro napojeni na stavajici stav ve sméru Nejdek
7,850 m2

NAPOJENI NA STAVAJICI VOZOVKU
7,85+5,21+5,10=18,160 [A]

V MISTE FAZI VYSTAVBY U ZAPOROVE STENY:
42,80=42,800 [B]

Celkem: A+B=60,960 [C]
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotieby vody

91 919154 REZANI OCELOVYCH PROFILU PRUREZU DO 7000MM2 KUS 17,000
ZARIZNUTI ZAPOR HEB160
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani ocelovych profili bez ohledu na tvar a zptisob provedeni

92 931336 TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM M 2,000
PRUREZU DO 800MM2
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpraveé
nezahrnuje tésnici profil

93 93135 TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M 2,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé

94 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 3,081
TL 100MM
SKLUZ
2,185%1,41=3,081 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéavku a ulozeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality
- dodani a rozprostieni loze z pfedepsan¢ho materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- méti se v metrech béznych délky osy zlabu
95 936532 MOSTNi ODVODNOVACI SOUPRAVA 300/500 KUS 1,000
1=1,000 [A]

Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)
- dodéani kompletni odvodiiovaci soupravy, véetné vSech montéznich a ptepravnich Gprav a zatizeni
- dodéni spojovaciho, kotevniho a tésniciho materidlu
- Uprava a priprava ulozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich ocisténi a oSetieni

- ziizeni kompletni odvodiiovaci soupravy, dle piislusného technologického predpisu, véetné vSech vyskovych a smérovych uprav

- zfizeni odvodiiovaci soupravy po etapach, véetn¢ pracovnich spar a spoji

- prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim odvodiiovace do dalsiho odvodnovaciho zatizeni

- uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku, podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana odvodiiovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni Gpravy a opatfeni

- kone¢né upravy odvodniovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstr., vy¢€isténi, tmeleni, t€snéni, vypli spar a

pod.
- uprava, ociSténi a oSetieni prostoru kolem odvodiiovaci soupravy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.09.2021

Cas:

Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

9:27:52

Celkem

- opatfeni odvodiiovace znakem vyrobce a typovym ¢islem
- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana

96 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC

vcetné odvozu

OPERY:
(5,85+6,70)*0,70%1,55=13,617 [C]

KRIDLA NA VYTOKU:
1,99%0,81*1,55+2,53%0,81*1,55=5,675 [B]

KRIDLA NA VTOKU:
2,24%0,60%1,55+1,50%0,50%1,55=3,246 [A]

Celkem: C+B+A=22,538 [D]
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

M3

22,538

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim

97 96615 BOURAN{ KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU

ZAKLADY OPER:
1,70%(2,38+5,71+6,70+5,85+5,25)*0,70=30,809 [A]

ZAKLADY KRIDEL:
1,50%1,50*0,70+1,50%0,70%2,235+1,50%0,70%2,00+1,50%0,70%2,53=8,678 [B]

ZAKLADY ZARUBNI ZDI:
10,45*1,50%0,70=10,973 [C]

Celkem: A+B+C=50,460 [D]

M3

50,460
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3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
98 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 55,692

véetné kolejnic a odvozu

OPERY:
0,70%1,55%5,25+0,70*1,55%(5,71+2,22)=14,300 [A]

DRIK ZARUBNI ZDI:
10,43%(1,54+1,94)/2%0,60=10,889 [B]

RIMSY:
8,71%0,63%0,52=2,853 [C]
7,89*0,93%0,65=4,770 [D]

NOSNA KONSTRUKCE:
0,35%65,37=22,880 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=55,692 [F]
Cenova soustava: 2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
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3.6.1.7 Datum: 29.09.2021 Cas: 9:27:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: TU_2021_009 Modernizace mostu ev. & 210 47 - 2 Bernov
Objekt: S0201 Rekonstrukce mostu
Rozpocet: S0O201 Rekonstrukce mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
99 966842 ODSTRANENI OPLOCENI Z DRAT PLETIVA M 6,000

véetné poplatku za uloZeni na skladku, naloZeni a odvozu
Cenové soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni bouraci prace vcetn¢ odstranéni zakladovych konstrukci a nezbytného rozsahu zemnich pract,
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi,

- odstranéni sloupkil z jiného materilu, odstranéni vrat a vratek
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

100 97817 ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE M2 65,370

v&etné odvozu na skladku
65,37=65,370 [A]
Cenova soustava:  2020_OTSKP - OTSKP 2020 Expertni ceny

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v

polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




