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B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku
Jedná se o stávající pětipodlažní objekt  čp. 1367 na pozemku par.č.  2717/1  v areálu KKN Karlovy Vary.  
Pavilon „B“ je situován do východní části areálu KKN a jde o objekt přímo napojený na centrální pavilon „A“.
Jde o objekt, ve kterém se v současnosti nachází lékařská pracoviště různých typů - chirurgie, gynekologicko – 
porodnické oddělení, infekční oddělení, urologie dětské oddělení, RTG, RDG atd.
V řešené části 5.np objektu, která je předmětem této projektové dokumentace se nachází stávající zázemí 
lékařů oddělení URL, jehož součástí je také pokoj primáře oddělení.
Účelem navrhovaných stavebních úprav řešených v této dokumentaci je modernizace prostoru pokoje 
primáře oddělení. 

Přístup do řešeného 5.np objektu je možný stávajícími vstupy do objektu a dále po stávajících schodištích nebo 
stávajícími výtahy ( nemění se ). Další možné přístupy jsou přes centrální objekt „A“ stávajícími spojovacími 
chodbami.

b)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický  
      průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
V rámci projektové přípravy stavby byly provedeny následující průzkumy:

 a) zaměření stávajícího stavu řešené části objektu v rozsahu potřebném pro vypracování této PD 
 b) místní šetření provedené projektantem v rozsahu potřebném pro vypracování této dokumentace
 c) vizuální průzkum stávajících inženýrských sítí v objektu

Výsledky těchto uvedených průzkumů byly zapracovány do jednotlivých částí projektové dokumentace.
Jiné průzkumy prováděny nebyly. 

c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Objekt se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů I stupně - „I.B“, v ochranném pásmu 
spojového zařízení a v ochranném pásmu letiště – překážkové roviny.  
Bez změny. Jedná se o stavební úpravy v 5.np stávajícího objektu.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Objekt se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Celkový vliv objektu na životní prostředí se navrhovanými úpravami nemění. Stavba nebude mít v době 
provádění stavebních úprav ani v době užívání po provedení prací zásadní vliv na žádnou složku životního 
prostředí. Stavební práce budou probíhat v rámci půdorysu budovy neboť se jedná pouze o vnitřní stavební 
úpravy části 5.np. Do venkovního prostoru nebude zasahováno.

Stavební práce budou prováděny běžnými stavebními mechanizmy. Nepředpokládá se dlouhodobé nepříznivé 
ovlivnění okolních objektů hlukem, zvýšenou prašností či vibracemi. Veškeré plánované stavební práce budou 
provedeny během cca 1 – 2 měsíců.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Bez požadavků. 

g) požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Bez požadavků. 

h) územně technické podmínky  ( zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu ) 
Stávající. Objekt je v současnosti napojen na veškeré potřebné inženýrské sítě. Nevznikají nové požadavky na 
změnu dopravního napojení, dále nevznikají ani nové požadavky na kapacitu přípojek k inženýrským sítím, 
stávající přípojky ani trasy IS včetně ochranných pásem nejsou plánovanými stavebními úpravami dotčeny. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavbou ( navrhovanými stavebními úpravami ) nevznikají žádné související a podmiňující investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Způsob užívání objektu jako celku se navrhovanými stavebními úpravami nemění. V řešené části 5. 



nadzemního podlaží je provozováno zázemí lékařů URL, které zde bude provozováno i dále po provedení 
navrhovaných stavebních úprav. Původní účel užívání upravovaného prostoru se tedy nemění.
Zbývající části současného objektu B zůstávají v nezměněném stavu a jsou bez jakýchkoliv stavebních zásahů.

Základní údaje o kapacitách řešené části stavby:
Celková zastavěná plocha a celkový obestavěný prostor objektu se nemění. Nebudou prováděny žádné 
přístavby, nástaby apod. 
Celková zastavěná plocha stávajícího objektu – 3614 m2
Celková užitná plocha stavebně upravovaného prostoru v 5.np ( pokoj primáře ) je – 27,09 m2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Nemění se.  Jedná se o jeden z objektů, které jsou dnes již propojeny do společného bloku ( pavilony A, B, C ). 
Pavilon „B“ je objekt stojící na východním okraji areálu nemocnice. K objektu nejsou navrhovány žádné nové 
přístavby, nástavby apod. Jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy stávajícího prostoru v 5.np a související 
stavební úpravy. Do venkovního vzhledu objektu se nezasahuje.
    
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby
Celkové vnitřní dispoziční uspořádání je patrné z výkresové dokumentace ( půdorys 5. np ) a nemění se. 
Prostor pokoje primáře bude pouze zmodernizován.
Páteřní komunikaci zde i nadále bude tvořit stávající chodba, ze které jsou řešeny vstupy do jednotlivých 
navazujících prostorů. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Jedná se o stávající objekt občanského vybavení – zdravotnické zařízení. Řešená část podlaží ( 5.np ) je 
bezbariérově přístupná stávajícími vstupy do objektu a výtahy.  Splňuje podmínky vyhlášky 398/2009 Sb. o 
technických požadavcích na bezbariérové užívání stavby.

V řešených prostorech se nebude pohybovat veřejnost, jedná se o zázemí primáře URL.
Na tyto prostory tedy nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky z hlediska bezbariérového užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost při užívání bude ošetřena provozním řádem, který zpracuje uživatel stavby. Bude povinností 
uživatele – provozovatele aby zajistil dodržování ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce, 
dále bude povinností dodržovat vyhl. MPSV č. 192/2005 Sb. a zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích 
na výrobky.

Veškerá provedená elektroinstalace musí odpovídat platným ČSN a předpisům. Před uvedením elektrických 
zařízení do provozu musí být vypracována revizní zpráva schvalující bezpečný provoz elektrického zařízení. 
Rozvaděče, elektrické ovládací přístroje a elektroinstalace jako celek musí být pravidelně kontrolována a 
revidována. Manipulaci na rozvaděči a ovládacích prvcích při otevřených dveřích rozvaděče nebo na sejmutých 
ochranných krytech přístrojů mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací dle platných ČSN a 
vyhlášek. 

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v samostatné části PD.

V průběhu provádění prací v objektu ale i v jeho okolí je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na právě 
probíhající  práce a současně probíhající provoz v objektu. Za specifikaci a dodržování pravidel bezpečnosti 
práce je odpovědný dodavatel stavebních úprav.
Před uvedením nově upravených prostorů do užívání bude predložena revize elektro, protokoly o zkouškách 
potrubí, o provozuschopnosti hasících přístrojů atd. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
b) konstrukční  a materiálové řešení 

Stavební úpravy budou prováděny s využitím běžných zdravotně nezávadných stavebních materiálů, tradičními 
technologiemi a tedy bez nároků na používání speciálních technologií či stavebních postupů.
Podrobnosti stavebního řešení jsou uvedeny v technické zprávě stavební části PD.

c) mechanická odolnost a stabilita 

Při návrhu nových stavebních konstrukcí bylo postupováno v souladu s obecně platnými předpisy pro výstavbu 
a technickými listy jednotlivých materiálů a prvků. Pro návrh jednotlivých konstrukcí byly použity příslušné ČSN.
V rámci navrhovaných stavebních úprav však nebude zasahováno do stávajících nosných  konstrukcí objektu 



Jedná se pouze o bourání stávajících a výstavbu nových příček, provádění nových instalací a povrchových 
úprav jednotlivých místností. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Neprovádí se žádná nová technická nebo technologická zařízení budov. 
V rámci provádění navržených stavebních úprav budou nově provedeny některé rozvody elektroinstalací 
( silnoproudých a slaboproudých ). Je podrobně řešeno v samostatné části PD. 
Nová VZT se nezřizuje. 
Vytápění objektu je stávající – dálkové z centrální kotelny.  Nezasahuje se do něj.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení je podrobně zpracováno v samostatné části této PD.
Tvoří samostatnou složku této projektové dokumentace. Celý řešený prostor tvoří pouze jeden požární úsek.
  
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Celková energetická bilance objektu se proti současnému stavu nezmění. V rámci provádění navrhovaných 
stavebních úprav nebudou prováděny žádné zásahy  do obalových konstrukcí budovy. Venkovní obalové 
konstrukce objektu se proti současnému stavu nemění, jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy. 
V tomto případě nevyplývá povinnost splnění požadavku na energetickou náročnost budovy průkazem 
energetické náročnosti prokazovat. Jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy na úrovni 5.np.

B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a  komunální  prostředí
Zásady   řešení   parametrů   stavby   (větrání,  vytápění,  osvětlení, zásobování  vodou,  odpadů  apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Větrání vnitřního prostoru pokoje primáře zajišťuje přirozené větrání otevíravým oknem.  VZT se nezřizuje.

Vytápění objektu a příprava TUV je zajišťována centrálně ze stávající kotelny v areálu. V rámci provádění 
stavebních úprav pokoje primáře nebude do stávajícího systému zasahováno. 

Osvětlení řešeného prostoru bude jak přirozené tak i umělé. Umělé osvětlení bude provedeno v intenzitě 
v souladu s ČSN EN 12464-1 a podle požadavků investora. Svítidla musí svým provedením a krytím odpovídat 
podmínkám prostorů, v nichž budou instalována. 
Ovládání osvětlení lokálním spínáním vždy příslušným vypínačem s příslušným řazením. 
Další podrobnosti jsou řešeny v samostatné části PD – silnoproudá elektrotechnika.

Do objektu je přivedena pitná voda stávající vodovodní přípojkou. Vnitřními rozvody je voda přivedena
k jednotlivým odběrným místům v objektu. Rozvody pro nově osazované zařizovací předměty budou provedeny 
v plastu.
Jako zařizovací předměty ( umyvadlo ) budou použity standardní výrobky uvedené v PD část ZTI. Nová vnitřní 
kanalizace od zařizovacích předmětů bude provedena z trub PP-HT a bude najena do stávajících vnitřních 
rozvodů. Objekt je napojen stávající přípojkou do veřejné splaškové kanalizace – nemění se.

Pokoj primáře bude kompletně nově vybaven nábytkem.  Nově se provedou vestavěné skříně a linka s 
vestavěným umyvadlem do pracovní desky. Další nábytek v místnosti tvoří 1x pracovní stůl s mobilním 
kontejnerem se zásuvkami, 1 x kancelářská židle, pohovka, konferenční stolek, 2 x křeslo a 3x skříň. 
Podrobnosti jsou řešeny ve výkresové části této PD ( půdorys 5.np – interiér a výpisy výrobků ).

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Pronikání   radonu   z   podloží,   bludné  proudy,  seizmicita,  hluk, protipovodňová  opatření apod.
   
Stávající. Tato opatření nejsou předmětem řešení této dokumentace. Budou prováděny pouze vnitřní stavební 
úpravy objektu na úrovni 5. np.
Jako ochrana objektu před působením vlhkosti a radonu z podloží stavby  slouží stávající izolace, do které 
nebude v rámci stavebních úprav zasahováno.
Jako ochrana před účinky blesku slouží stávající hromosvod na střeše objektu.
Protipovodňová opatření se nenavrhují. Objekt se nenachází v záplavovém území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a,b)  napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, připojovací rozměry, výkonové kapacity a 
délky.
Stávající. Objekt je připojen na všechny potřebné inženýrské sítě. Žádně nové přípojky inženýrských sítí se 
nezřizují. Nevznikají nové požadavky na kapacitu přípojek k inženýrským sítím, stávající přípojky ani trasy IS 



včetně ochranných pásem nejsou plánovanými drobnými stavebními úpravami dotčeny. 

B.4 Dopravní řešení

Jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu bez vlivu na stávající způsob dopravního napojení.
Nevznikají nové požadavky na změnu dopravního napojení. 
Doprava v klidu – beze změny - parkování  je zajištěno na pozemcích investora na stávajících zpevněných 
plochách v areálu nemocnice o dostatečné kapacitě.
 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
   
Úprava vegetace není předmětem řešení této PD. Jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
  
a)  vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Celkový vliv objektu na životní prostředí se navrhovanými úpravami nemění. Stavba nebude mít v době 
provádění stavebních úprav ani v době užívání po provedení prací zásadní vliv na žádnou složku životního 
prostředí. Stavební práce budou probíhat v rámci půdorysu budovy neboť se jedná pouze o vnitřní stavební 
úpravy části 5.np.
Stavební práce budou prováděny běžnými stavebními mechanizmy. Nepředpokládá se dlouhodobé nepříznivé 
ovlivnění okolních objektů hlukem, zvýšenou prašností či vibracemi. Veškeré plánované stavební práce budou 
provedeny během cca 1 měsíce.

Ovzduší:
Vytápění objektu je stávající – dálkové z centrální kotelny.  Nebude do něj zasahováno. 
Jiný možný zdroj znečištění ovzduší se v řešené části objektu nenachází.

Odpady:
Při vlastní stavbě dojde k produkci odpadů běžných pro stavební činnost. Se vzniklými odpady při výstavbě 
bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími vyhláškami. 
Nakládání s odpady vznikajícími stavební činností bude zajištovat zhotovitel stavby. Odpady z realizace stavby 
budou shromažďovány utříděně dle jednotlivých druhů a kategorií. Tyto odpady budou přednostně využity nebo 
předány k využití oprávněné osobě. Pokud nebude využití možné, odpady z realizované stavby budou 
odstraněny v souladu s ustanoveními zákona o odpadech.
Při stavbě se předpokládá vznik těchto odpadů:

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.)

15 00 Odpadní obaly, sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály
a ochranné oděvy jinak neurčené
15 01 01 Papírový a/nebo lepenkový obal O
15 01 02 Plastový obal O
15 01 03 Dřevěný obal O
15 01 04 Kovový obal O
15 01 05 Kompozitní obal O
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečistěné N
17 00 Stavební odpady
17 01 Beton, hrubá a jemná keramika
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihla O
17 01 03 Keramika O
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků O
17 02 0 Dřevo, sklo, plasty
17 02 01 Dřevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plast O
17 04 Kovy, slitina kovů
17 04 05 Železo a/nebo ocel O
17 04 11 Kabely O
17 08 Stavební materiál na bázi sádry
17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry O
17 09 Jiný stavební a demoliční odpady



17 09 03 Jiný stavební a demoliční odpad N
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O
20 Odpady komunální a jim podobné ze živností, z úřadů a z průmyslu, vč. odděl.sbíraných složek
20 01 Složky z odděl. sběru
20 01 01 Papír a/nebo lepenka O
20 01 02 Sklo O
20 01 38 Dřevo O
20 01 11 Textilní materiál O
20 03 Ostatní komunální odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad O

V rámci provozu řešené části 5.np objektu bude produkován běžný komunální odpad, který bude tříděn a 
ukládán do stávajících kontejnerů umístěných na stávajících stanovištích v areálu, které jsou pravidelně 
vyváženy autorizovanou firmou v rámci systému svozu odpadu ve městě. 

Hluk a vibrace:
Při provádění stavebních úprav je nutné dodržovat max. povolenou hladinu hluku stanovenou hygienickými 
předpisy pro denní a noční dobu. Samotný provoz řešené části objektu nebude žádným zdrojem hluku nebo 
vibrací, jedná se o pokoj primáře.

b)  vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana  rostlin  
      a  živočichů  apod.),  zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,
Bez změny současného stavu. Není předmětem řešení. Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu. 

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
Žádný.

d)  návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo stanoviska EIA,
Pro připravovanou stavbu (stavební úpravy části 1.np stávajícího objektu) není nutné vypracovávat 
„Dokumentaci vlivu na životní prostředí /EIA/“

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
      podle jiných právních  předpisů.
Bez změny současného stavu. Jedná se pouze o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Pro tento typ stavby nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky. Nejsou navrhována žádná zvláštní opatření v 
souvislosti s ochranou obyvatelstva.

B.8  Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot , jejich zajištění

Dodávky elektrické energie
Zajištění dodávek a způsob úhrady elektrické energie bude nutné dohodnout s investorem ze stávající sítě v 
objektu .

Dodávky vody
Voda bude odebírána v objektu  v odběrném místě určeném investorem.  Před zahájením prací nutno dohodnut 
způsob úhrady spotřebované vody při stavbě ( např. paušální poplatek). 

b) Odvodnění staveniště
Není předmětem řešení. Jedná se pouze o vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu na úrovni 5. np.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Doprava materiálu pro stavbu je možná  z přilehlých ulic Americká a Zbrojnická a dále ještě areálovou 
komunikací po trase schválené investorem ( nutno předem dohodnout). Pro demontovaný materiál a stavební 
suť bude dočasně umístěn k objektu kontejner na místo předem  dohodnuté se zástupcem  investora.  Není 
potřeba budovat nové nebo dočasné sjezdy pro dopravu materiálu na stavbu.
Stávající objekt je připojen na všechny potřebné inženýrské sítě. Žádné nové přípojky inženýrských sítí pro 
stavbu se nezřizují. 
Pro dopravu materiálu na místo ( do 5.np ) bude využíván jeden z vnitřních výtahů určený provozovatelem. 



Nutno předem dohodnout, včetně podmínek pro užívání. Dále je nutné dohodnout vnitřní trasu dopravy 
materiálu do budovy a na staveniště.

Zařizeni staveniště:  Nepředpokládá se zřizování jakéhokoliv zařízení staveniště.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Staveniště pro provedení navrhovaných stavebních úprav se nachází uvnitř 5.np stávajícího pavilonu „B“ v 
areálu KKN Karlovy Vary.
Zařízení staveniště  je možné v případě potřeby umístit na přilehlých pozemcích v areálu nemocnice v části 
určené investorem (dočasné skládky materiálu, kontejnery na odpad atd.).
Zhotovitel je povinen vymezit prostor zařízení staveniště a vyloučit přístup nezúčastněných osob do prostoru, 
kde by mohlo dojít k jejich zranění. 
Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků dodavatele nebo investora 
a v jejich doprovodu.  Všechny tyto osoby musí být vybaveny ochrannými pomůckami dle platných předpisů. Na
staveništi se nebudou vyskytovat žádné nezúčastněné osoby /třetí osoby/ ani osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  U všech vstupů na staveniště musí být umístěny informační a výstražné tabule se 
zákazem vstupu nepovolaných osob

Stavba je povinna udržovat používané přístupové komunikace na staveniště volné a čisté.
V rámci provádění stavby nebude žádným způsobem zasahováno do pozemků nebo staveb cizích vlastníků. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
V souvislosti s navrhovanou stavbou není potřeba provádět asanace území  nebo kácení zeleně. 
Jedná se pouze o stavební úpravy uvnitř části 5.np stávajícího objektu. 

f) maximální zábory pro staveniště
Jedná se o pozemek par.č. 2711/1 ve vlastnictví investora – ostatní plocha.
V rámci provádění stavby nebude žádným způsobem zasahováno do pozemků cizích vlastníků.
V ohrazeném prostoru dvora bude možné mít dočasně umístěn kontejner na stavební suť (dočasná skládka 
materiálu) do doby, než bude transportován na místo určení.  Vyčlenění části přilehlého pozemku pro zařízení 
staveniště je nutné konzultovat  s investorem případně jeho zástupcem.
Veškerý stavební materiál pro stavbu však doporučujeme  dopravovat tak, aby bylo možné ho průběžně 
spotřebovat, bez nutnosti zřizování venkovního skladu stavebního materiálu.
Součástí zařízení staveniště nebudou žádné stavby vyžadující ohlášení.  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Při provádění stavby nebudou produkovány žádné emise.
Odvoz a likvidaci odpadů vznikajících stavební činností bude zajištovat dodavatel stavby. 
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností v souladu s platnou vyhláškou. Odpady budou 
tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a 
následnému využití. Pokud nebude jejich další využití možné, budou odpady z realizované stavby vyvezeny na 
řízenou skládku.
Zatřídění předpokládaných odpadů dle katalogu odpadů je uvedeno výše v odstavci B6 a). 

Stavební odpady budou vytříděny podle druhů a uloženy do kontejneru na stavební odpad nebo bude stavební 
odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k dalšímu využití nebo k odstranění. 
V případě uložení materiálu v kontejneru bude odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Není předmětem řešení. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Stavba bude prováděna s využitím běžných zdravotně nezávadných stavebních materiálů, tradičními 
technologiemi a tedy bez nároků na používání speciálních technologií či stavebních postupů
Stavba nepodléhá režimu zvláštního právního předpisu o posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Lze 
konstatovat, že provozem stavby nebude stávající stav životního prostředí nikterak zasažen. Je počítáno jen s 
dočasným zvýšením hluku a prachu během výstavby v lokalitě. Hluk z použitých stavebních zařízení nesmí 
přesahovat povolená hygienická maxima. Zařízení při jejichž práci vzniká nadměrný hluk nesmějí v zastavěných
územích pracovat v nočních hodinách, ale pouze v povolenou denní dobu.
Stavební firmě bude provozovatelem objektu jednoznačně určena doba pro provádění hlučných
stavebních prací tak, aby nebyla narušena činnost v přilehlých prostorách objektu ( nutno předem s 
provozovatelem dohodnout ).

Stavba bude prováděna v objektu s jinak běžným provozem. Dodavatel musí na staveništi provést taková 
opatření, která negativní vlivy stavební činnosti, zejména šíření hluku a prachu do okolí, sníží na minimum. 



Všechny plochy dotčené prováděním stavebních úprav budou každodenně uklízeny.
V celém objektu je nutné udržovat čistotu a stavební práce provádět tak, aby byly minimalizovány další 
negativní vlivy stavby na zbylou část vlastního objektu. Jedná se zejména o zásahy do stávajících vnitřních 
instalací a následné částečné omezení provozu těchto instalací. 
Na staveništi je nutné dodržovat pořádek a intenzitu hladiny hluku při provádění stavby v předepsaných 
hygienických hodnotách. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
   bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Vzhledem k charakteru stavby, počtu profesí a době trvání stavby se nepředpokládá povinnost zpracovat plán 
BOZP a zároveň činnost koordinátora BOZP na stavbě.
Stavbu bude provádět odborná firma podle § 44 stavebního zákona.
Zajištění bezpečnosti práce během výstavby je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP 
při projektové činnosti a při provádění stavby. Při vlastním prováděním stavby je bezpodmínečně nutné 
dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a 
nařízení, které svým smyslem odpovídají charakteru prací, prováděných podle tohoto projektu.
Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy jako např. nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Povinností prováděcí firmy bude dále dodržovat nařízení vlády č. 
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, vyhlášku 48/1982 Sb., kterou se
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v jejím platném znění a 
ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce - zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a novelizací. atd.. 
Plán BOZP je dokument, jehož účelem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika 
ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí, havárií a 
požárů. Případy, kdy je nutné zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a příloha č. 5 k 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání vystavbou dotčených staveb
Žádné zvláštní úpravy nejsou uvažovány. Na staveništi se nebudou vyskytovat nezúčastněné osoby /třetí 
osoby/ ani osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Nenavrhují se. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Uvnitř zbývajících částí objektu bude probíhat běžný provoz.  Z těchto důvodů je nutné v celém objektu udržovat
čistotu a stavební práce provádět tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy stavby na chod   provozu v 
objektu. Jedná se zejména o šíření hluku a prachu v objektu, o zásahy do stávajících vnitřních instalací apod. 
Dodavatel stavby před zahájením stavby vypracuje podobný harmonogram postupu stavebních prací s 
vyspecifikováním možných omezení která musí být investorem prokazatelně odsouhlasena. 
Dodavatel stavby provede před zahájením prací podrobnou fotodokumentaci stávajícího stavu dotčené 
části objektu.

n. postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:
Navrhované stavební úpravy budou provedeny v jedné časové etapě ještě během roku 2020.

Konkrétní lhůty výstavby a dílčí termíny budou upřesněny investorem. 

Karlovy Vary – 08/2020                                                                                               Vypracoval : Jan Sobotka


